

百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施
工程

招标控制价预算书

概算建安费(小写): 503656.61元

(大写): 伍拾万叁仟陆佰伍拾陆元陆角壹分

建设单位: 百色学院
(单位盖章)

编制单位: _____
(单位资质专用章)

编制人: _____
(造价人员签字)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: _____

复核时间: _____

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
硅PU地面篮球场、羽毛球场		224258.84	
一	2021绿化工程一般计税法	224258.84	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	221523.38	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2287.84	
2.1	其中:安全文明施工费	1525.23	
3	其他项目费用合计	447.62	
4	建筑安装工程费合计	224258.84	
	工程总价	224258.84	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	221523.38	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2287.84	
2.1	其中:安全文明施工费	1525.23	
3	其他项目费用合计	447.62	
4	建筑安装工程费合计	224258.84	
篮球场羽毛球场周边3m高球场围网		36752.37	
一	2021绿化工程一般计税法	36752.37	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	36499.16	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	179.85	
2.1	其中:安全文明施工费	119.90	
3	其他项目费用合计	73.36	
4	建筑安装工程费合计	36752.37	
	工程总价	36752.37	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	36499.16	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	179.85	
2.1	其中:安全文明施工费	119.90	
3	其他项目费用合计	73.36	
4	建筑安装工程费合计	36752.37	
篮球场羽毛球场周边水沟		31406.53	
一	2021绿化工程一般计税法	31406.53	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	30576.07	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	767.77	
2.1	其中:安全文明施工费	511.85	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目费用合计	62.69	
4	建筑安装工程费合计	31406.53	
	工程总价	31406.53	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	30576.07	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	767.77	
2.1	其中:安全文明施工费	511.85	
3	其他项目费用合计	62.69	
4	建筑安装工程费合计	31406.53	
	篮球场羽毛球场周边挡土墙	104340.40	
一	2021绿化工程一般计税法	104340.40	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	101822.62	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2309.52	
2.1	其中:安全文明施工费	1539.68	
3	其他项目费用合计	208.26	
4	建筑安装工程费合计	104340.40	
	工程总价	104340.40	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	101822.62	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	2309.52	
2.1	其中:安全文明施工费	1539.68	
3	其他项目费用合计	208.26	
4	建筑安装工程费合计	104340.40	
	篮球场羽毛球场周边绿化工程	30558.48	
一	2021绿化工程一般计税法	30558.48	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	29333.40	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1164.09	
2.1	其中:安全文明施工费	776.06	
3	其他项目费用合计	60.99	
4	建筑安装工程费合计	30558.48	
	工程总价	30558.48	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	29333.40	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1164.09	

单位工程建筑安装工程费汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费	776.06	
3	其他项目费用合计	60.99	
4	建筑安装工程费合计	30558.48	
篮球场羽毛球场成品球架球网		10812.58	
一	2021绿化工程一般计税法	10812.58	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	10791.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计	21.58	
4	建筑安装工程费合计	10812.58	
	工程总价	10812.58	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	10791.00	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费用合计	21.58	
4	建筑安装工程费合计	10812.58	
篮球场道路及周边硬化		60216.81	
一	2021绿化工程一般计税法	60216.81	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	59137.36	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	959.26	
2.1	其中:安全文明施工费	639.51	
3	其他项目费用合计	120.19	
4	建筑安装工程费合计	60216.81	
	工程总价	60216.81	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	59137.36	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目费用合计	959.26	
2.1	其中:安全文明施工费	639.51	
3	其他项目费用合计	120.19	
4	建筑安装工程费合计	60216.81	
篮球场羽毛球场管网工程		5310.60	
一	2021绿化工程一般计税法	5310.60	
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	5230.48	

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第1页 共7页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
硅PU地面篮球场、羽毛球场					221523.38		
分部分项工程					221523.38		
硅PU地面篮球场、羽毛球场					221523.38		
1	B-	8mm硅PU面层	m ²	921.30	90.47	83350.01	
2	D2-903	满涂 塑料油膏	100m ²	9.2130	2861.75	26365.30	
3	D1-678换	混凝土面层 厚12cm{换:碎石 GD20 商品普通砼 C25}	10m ²	92.130	677.24	62394.12	
4	D1-679换	混凝土面层 每增减1cm{换:碎石 GD20 商品普通砼 C25}	10m ²	92.130	120.31	11084.16	
5	C2-0123	锯缝机锯缝 缝深 (cm) 5	100m	5.1183	1365.55	6989.29	
6	C2-0127换	沥青橡胶填缝50mm	100m	5.1183	271.91	1391.72	
7	D1-666	机械碾压 天然级配碎石		138.20	199.78	27609.60	
8	D1-636	人工 原土打夯	100m ²	9.2130	253.90	2339.18	
小计					221523.38		
Σ人工费					34025.22		
Σ材料费					154605.33		
Σ机械费					957.06		
Σ管理费					9446.50		
Σ利润					4198.06		
Σ增值税					18291.21		
合计					221523.38		
Σ人工费					34025.22		
Σ材料费					154605.33		
Σ机械费					957.06		
Σ管理费					9446.50		
Σ利润					4198.06		
Σ增值税					18291.21		
篮球场羽毛球场周边3m高球场围网					36499.16		
分部分项工程					36499.16		
篮球场羽毛球场周边3m高球场围网					36499.16		
9	B-	3m高球场围网	m ²	270.00	98.10	26487.00	
10	D2-281	预埋铁件	t	0.329	12218.86	4020.00	
11	D2-282	预埋螺栓	t	0.285	14606.07	4162.73	
12	D2-277	螺纹钢 直径 (mm) 10以内	t	0.037	6404.65	236.97	
13	D2-213换	独立基础{换:预拌普通混凝土 C25}	10	0.228	5257.90	1198.80	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第2页 共7页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
14	D1-638	人工 挖沟槽、 基坑土方	100	0.0168	7176.28	120.56	
15	D1-642	机械 挖掘机挖土方 斗容量0.4m3	100	0.1511	915.59	138.35	
16	D1-639	人工 夯填土方	100	0.0168	5060.48	85.02	
17	D1-644	机械 填土碾压	100	0.1511	329.10	49.73	
		小计				36499.16	
		Σ人工费				2578.96	
		Σ材料费				29663.05	
		Σ机械费				170.96	
		Σ管理费				742.46	
		Σ利润				329.99	
		Σ增值税				3013.69	
		合计				36499.16	
		Σ人工费				2578.96	
		Σ材料费				29663.05	
		Σ机械费				170.96	
		Σ管理费				742.46	
		Σ利润				329.99	
		Σ增值税				3013.69	
篮球场羽毛球场周边水沟						30576.07	
		分部分项工程				30576.07	
		篮球场羽毛球场周边水沟				30576.07	
18	D1-733换	砖砌边沟{换:水泥砂浆中砂M7.5}	10	1.882	5336.11	10042.56	
19	D1-735	预制混凝土 盖板制作安装{碎石 GD20 商品普通砼 C20 水泥砂浆中砂M10 水泥砂浆 1:2}	10	0.251	12560.57	3152.70	
20	D1-885换	立面抹灰 水泥砂浆20mm{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5 换:素水泥浆}	100m ²	1.3171	5910.24	7784.38	
21	D1-661换	人工操作 混凝土{换:碎石 GD20 商品普通砼 C20}		10.66	388.76	4144.18	
22	D1-657	人工操作 碎石干铺		10.66	268.76	2864.98	
23	D1-638	人工 挖沟槽、 基坑土方	100	0.1104	7176.28	792.26	
24	D1-642	机械 挖掘机挖土方 斗容量0.4m3	100	0.9935	915.59	909.64	
25	D1-639	人工 夯填土方	100	0.1104	5060.48	558.68	
26	D1-644	机械 填土碾压	100	0.9935	328.83	326.69	
		小计				30576.07	

注: 材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第3页 共7页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费				10978.29	
		Σ材料费				11733.37	
		Σ机械费				761.33	
		Σ管理费				3169.72	
		Σ利润				1408.74	
		Σ增值税				2524.63	
		合计				30576.07	
		Σ人工费				10978.29	
		Σ材料费				11733.37	
		Σ机械费				761.33	
		Σ管理费				3169.72	
		Σ利润				1408.74	
		Σ增值税				2524.63	
篮球场羽毛球场周边挡土墙						101822.62	
		分部分项工程				101822.62	
		篮球场羽毛球场周边挡土墙				101822.62	
27	B-	5厚浅灰色仿石漆	m ²	172.00	40.52	6969.44	
28	D1-885换	立面抹灰 水泥砂浆20mm{换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:2.5 换:素水泥浆}	100m ²	1.7200	5758.38	9904.41	
29	C3-0538换	泄水孔 塑料管安装	10m	2.080	542.18	1127.73	
30	D1-73	泄水孔反滤堆 土工布过滤层	10m ²	7.800	79.47	619.87	
31	D1-657	泄水孔反滤堆 碎石		6.50	268.76	1746.94	
32	C3-0529	伸缩缝 沥青麻丝	10m	3.416	333.71	1139.95	
33	D2-10换	中砖 直墙混水墙{换:水泥石灰砂浆中砂 M7.5}	10	4.995	6896.05	34445.77	
34	A-4-2	砖基础 多孔砖 240×115×90{干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	10	2.724	6306.42	17178.69	
35	D1-661换	人工操作 混凝土{换:碎石 GD20 商品普通砼 C20}		8.10	388.76	3148.96	
36	D1-657	人工操作 碎石干铺		12.15	268.76	3265.43	
37	D1-638	人工 挖沟槽、基坑土方	100	0.1199	7176.28	860.44	
38	D1-642	机械 挖掘机挖土方 斗容量0.4m ³	100	1.0787	915.59	987.65	
39	D1-639	人工 夯填土方	100	0.1199	5060.48	606.75	
40	D1-644	机械 填土碾压	100	1.0787	328.83	354.71	
41	D2-145	毛石挡土墙 毛石墙身 挡土墙{水泥砂浆中砂M5}	10	3.800	4259.21	16185.00	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第4页 共7页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
42	D1-893	毛石挡土墙 毛石墙 勾凹缝、平缝(水泥砂浆 1:2)	100m ²	0.6250	1802.79	1126.74	
43	D1-638	毛石挡土墙 人工 挖沟槽、基坑土方	100	0.2700	7176.28	1937.60	
44	D1-639	毛石挡土墙 人工 夯填土方	100	0.0270	5060.48	136.63	
45	D1-644	毛石挡土墙 机械 填土碾压	100	0.2430	328.83	79.91	
		小计				101822.62	
		Σ人工费				34371.57	
		Σ材料费				44328.27	
		Σ机械费				942.28	
		Σ管理费				9534.81	
		Σ利润				4237.62	
		Σ增值税				8408.08	
		合计				101822.62	
		Σ人工费				34371.57	
		Σ材料费				44328.27	
		Σ机械费				942.28	
		Σ管理费				9534.81	
		Σ利润				4237.62	
		Σ增值税				8408.08	
篮球场羽毛球场周边绿化工程						29333.40	
		分部分项工程				29333.40	
		绿化工程				29333.40	
46	D1-439换	马尼拉草 草坪 满铺草坪	10m ²	20.000	196.35	3927.00	
47	D1-384换	鸸蟆菊 种植密度(株/m ²) ≤25	10m ²	80.000	317.58	25406.40	
		小计				29333.40	
		Σ人工费				16612.60	
		Σ材料费				2170.00	
		Σ机械费				1187.00	
		Σ管理费				4805.80	
		Σ利润				2136.20	
		Σ增值税				2421.80	
		合计				29333.40	
		Σ人工费				16612.60	
		Σ材料费				2170.00	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第5页 共7页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费				1187.00	
		Σ管理费				4805.80	
		Σ利润				2136.20	
		Σ增值税				2421.80	
篮球场羽毛球场成品球架球网						10791.00	
		分部分项工程				10791.00	
		篮球场羽毛球场成品球架球网				10791.00	
48	B-	篮球架	套	1	7085.00	7085.00	
49	B-	羽毛球网	套	2	1853.00	3706.00	
		小计				10791.00	
		Σ材料费				9900.00	
		Σ增值税				891.00	
		合计				10791.00	
		Σ材料费				9900.00	
		Σ增值税				891.00	
篮球场道路及周边硬化						59137.36	
		分部分项工程				59137.36	
		篮球场道路及周边硬化				59137.36	
50	C2-0128	刻防滑条	100m ²	4.0000	618.34	2473.36	
51	D1-678换	混凝土面层 厚12cm{换:碎石 GD20 商品普通砼 C25}	10m ²	40.000	673.35	26934.00	
52	D1-679换	混凝土面层 每增减1cm{换:碎石 GD20 商品普通砼 C25}	10m ²	40.000	318.24	12729.60	
53	D1-666	机械碾压 天然级配碎石		80.00	199.81	15984.80	
54	D1-636	人工 原土打夯	100m ²	4.0000	253.90	1015.60	
		小计				59137.36	
		Σ人工费				14198.24	
		Σ材料费				33866.16	
		Σ机械费				469.36	
		Σ管理费				3960.36	
		Σ利润				1759.96	
		Σ增值税				4883.28	
		合计				59137.36	
		Σ人工费				14198.24	
		Σ材料费				33866.16	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

分部分项工程和单价措施项目费用表 (适用于单价合同)

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第6页 共7页

序号	定额编号	定额子目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费				469.36	
		Σ管理费				3960.36	
		Σ利润				1759.96	
		Σ增值税				4883.28	
篮球场羽毛球场管网工程						5230.48	
		分部分项工程				5230.48	
		篮球场羽毛球场管网工程				5230.48	
55	C5-1458换	DN300 HDPE雨水管敷设	10m	3.000	1260.01	3780.03	
56	D1-654	沟槽砂砾基础		3.60	215.41	775.48	
57	D1-638	人工 挖沟槽、 基坑土方	100	0.0288	7176.28	206.68	
58	D1-642	机械 挖掘机挖土方 斗容量0.4m ³	100	0.2592	915.59	237.32	
59	D1-639	人工 夯填土方	100	0.0288	5060.48	145.74	
60	D1-644	机械 填土碾压	100	0.2592	328.83	85.23	
		小计				5230.48	
		Σ人工费				869.18	
		Σ材料费				3321.07	
		Σ机械费				193.78	
		Σ管理费				286.99	
		Σ利润				127.56	
		Σ增值税				431.90	
		合计				5230.48	
		Σ人工费				869.18	
		Σ材料费				3321.07	
		Σ机械费				193.78	
		Σ管理费				286.99	
		Σ利润				127.56	
		Σ增值税				431.90	
		总计				494913.47	
		Σ人工费				113634.06	
		Σ材料费				289587.25	
		Σ机械费				4681.77	
		Σ管理费				31946.64	
		Σ利润				14198.13	

注:材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

总价措施项目费用表

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元)	含税金额 (元)
硅PU地面篮球场、羽毛球场				2098.93	188.91	2287.84
—		2021绿化工程一般计税法		2098.93	188.91	2287.84
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34025.22+957.06)*4.00%	1399.29	125.94	1525.23
3	桂050501003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34025.22+957.06)*2.00%	699.64	62.97	762.61
		合计		2098.93	188.91	2287.84
篮球场羽毛球场周边3m高球场围网				165.00	14.85	179.85
—		2021绿化工程一般计税法		165.00	14.85	179.85
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2578.96+170.96)*4.00%	110.00	9.90	119.90
3	桂050501003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (2578.96+170.96)*2.00%	55.00	4.95	59.95
		合计		165.00	14.85	179.85
篮球场羽毛球场周边水沟				704.38	63.39	767.77
—		2021绿化工程一般计税法		704.38	63.39	767.77
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10978.29+761.33)*4.00%	469.59	42.26	511.85
3	桂050501003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (10978.29+761.33)*2.00%	234.79	21.13	255.92
		合计		704.38	63.39	767.77
篮球场羽毛球场周边挡土墙				2118.83	190.69	2309.52
—		2021绿化工程一般计税法		2118.83	190.69	2309.52
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34371.57+942.28)*4.00%	1412.55	127.13	1539.68
3	桂050501003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (34371.57+942.28)*2.00%	706.28	63.56	769.84
		合计		2118.83	190.69	2309.52
篮球场羽毛球场周边绿化工程				1067.97	96.12	1164.09
—		2021绿化工程一般计税法		1067.97	96.12	1164.09
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (16612.60+1187.00)*4.00%	711.98	64.08	776.06

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
硅PU地面篮球场、羽毛球场		410.66	36.96	447.62
一	2021绿化工程一般计税法	410.66	36.96	447.62
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	410.66	36.96	447.62
篮球场羽毛球场周边3m高球场围网		67.30	6.06	73.36
一	2021绿化工程一般计税法	67.30	6.06	73.36
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	67.30	6.06	73.36
篮球场羽毛球场周边水沟		57.51	5.18	62.69
一	2021绿化工程一般计税法	57.51	5.18	62.69
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	57.51	5.18	62.69
篮球场羽毛球场周边挡土墙		191.06	17.20	208.26
一	2021绿化工程一般计税法	191.06	17.20	208.26
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	191.06	17.20	208.26
篮球场羽毛球场周边绿化工程		55.95	5.04	60.99
一	2021绿化工程一般计税法	55.95	5.04	60.99

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。
 2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

其他项目费用汇总表 (适用于单价合同)

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	增值税(元)	含税金额(元)
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	55.95	5.04	60.99
篮球场羽毛球场成品球架球网		19.80	1.78	21.58
一	2021绿化工程一般计税法	19.80	1.78	21.58
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	19.80	1.78	21.58
篮球场道路及周边硬化		110.27	9.92	120.19
一	2021绿化工程一般计税法	110.27	9.92	120.19
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	110.27	9.92	120.19
篮球场羽毛球场管网工程		9.72	0.88	10.60
一	2021绿化工程一般计税法	9.72	0.88	10.60
1	暂列金额			
2	材料暂估价			
3	专业工程暂估价			
4	计日工			
5	总承包服务费			
6	安全生产责任保险费暂估价	9.72	0.88	10.60
合计		922.27	83.02	1005.29

注: 1. 一般计税法的增值税为增值税销项税(各项费用的价格不包含增值税进项税额),
 简易计税法的增值税为应纳增值税(各项费用的价格包含增值税进项税额)。
 2. 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总。

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第1页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1		◆材料◆			
2	010101001	螺纹钢HRB335 10以内(综合)	t	0.039	3274.34
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	0.289	4.65
4	020901006	塑料薄膜	m ²	0.251	2.56
5	022903002	油浸麻丝	kg	5.124	22.12
6	030148002	地脚螺栓	kg	287.850	8.85
7	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套	6.240	0.71
8	030183001	铁钉(综合)	kg	1.071	5.49
9	031311001	电焊条(综合)	kg	5.130	6.46
10	031345008	刻纹机刀片	组	0.640	575.22
11	031345010	切割机刀片	片	0.661	234.69
12	031345011	切缝机刀片	片	3.327	234.69
13	032116004	预埋铁件	kg	332.290	5.75
14	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	7.727	300.88
15	040102003	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	t	2.093	367.26
16	040301001	砂(综合)		8.680	135.92
17	040301004	中砂		31.292	145.63
18	040301005	粗砂		8.500	111.65
19	040502001	碎石(综合)		217.929	87.38
20	040506001	砂砾石		4.406	97.09
21	040701006	石屑		151.867	50.01
22	040902004	石灰膏		1.299	520.39
23	041101001	毛石(块石)		44.840	77.67
24	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块	31.980	728.16
25	043011001	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	9.248	266.99
26	050306001	周转板枋材		0.096	1088.50
27	050306002	周转枋材		2.578	1088.50
28	133101003	石油沥青 30#	kg	5.466	3.81
29	133310174	乳化橡胶沥青	kg	99.960	2.39
30	133504001	防水粉	kg	70.906	2.65
31	133508003	塑料油膏	kg	5390.711	3.35
32	144103001	108 胶	kg	8.292	1.95
33	144114001	密封胶	kg	2.829	10.62
34	172504001.1	PVC排水管 De50	m	20.030	5.55
35	341101001	水		420.273	3.84
36	341105003	木柴	kg	1678.240	0.44

本工程材料和工程设备一览表

工程名称:百色学院澄碧校区品韶楼西侧运动场及基础设施工程

第2页 共3页

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
37	341508001	其他材料费	元	39.922	0.90
38	341508003	其他材料费	元	977.024	0.88
39	360302002	土工布 250g	m ²	93.600	4.03
40		◆商品砼◆			
41	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20		21.773	274.76
42	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25		81.600	281.55
43	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25		140.959	284.47
44	043104004	预拌普通混凝土 C25		2.326	284.47
45		◆配合比◆			
46	800101005	水泥砂浆中砂M5		12.920	236.71
47	800101006	水泥砂浆中砂M7.5		3.542	252.08
48	800101007	水泥砂浆中砂M10		0.366	267.17
49	800102003	水泥砂浆 1:2		0.344	321.38
50	800102004	水泥砂浆 1:2.5		3.818	315.76
51	800301013	水泥石灰砂浆中砂M7.5		9.690	321.96
52	800702003	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5		2.924	378.52
53	801101001	素水泥浆		0.304	458.43
54		◆主材◆			
55	172500000Z.1	DN300 HDPE雨水管	m	30.000	95.58
56	320701000.1	马尼拉草	m ²	210.000	9.20
57	B-Z.1	篮球架 主材费	元	1.000	6500.00
58	B-Z.1	5厚浅灰色仿石漆 主材费	元	172.000	37.17
59	B-Z.1	3m高球场围网 主材费	元	270.000	90.00
60	B-Z.1	8mm硅PU面层 主材费	元	921.300	83.00
61	B-Z.2	羽毛球网 主材费	元	2.000	1700.00
62		◆机械台班组成◆			
63	000903001	机械台班人工费	元	836.204	1.00
64	000903002	机械第一类费用	元	1701.001	1.00
65	140301004	汽油92#	kg	2.584	8.42
66	140301004	汽油92#	kg	70.418	8.60
67	140304001	轻柴油0#	kg	84.702	6.81
68	140304001	轻柴油0#	kg	10.528	7.02
69	341103001	电	kW. h	1010.010	0.73
70	341103001	电	kW·h	15.066	0.73
71	994701004	折旧费	元	50.219	1.00
72	994701005	检修费	元	9.233	1.00

招标控制价

招 标 人：百色学院

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

软件名称及版本号：广联达软件

软件测评合格编号：2023S01

招标控制价

招标控制价 (小写) : 129,686.44
(大写) : 壹拾贰万玖仟陆佰捌拾陆元肆角肆分

招 标 人: 百色学院 造价咨询人: _____
(单位盖章) (单位盖章)

法定代表人 法定代表人
或其授权人: _____ 或其授权人: _____
(签字或盖章) (签字或盖章)

编 制 人: _____ 复 核 人: _____
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____ 复 核 时 间: _____

总 说 明

工程名称：澄碧校区运动场南面场地基础设施工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

百色学院澄碧校区弄合1栋学生公寓至永杰桥绿道工程，建设地点：位于百色市百色学院澄碧区内。主要内容：人行步道和人行栈桥。

二、编制范围：

百色学院澄碧校区弄合1栋学生公寓至永杰桥绿道工程（具体以施工图纸及工程量清单为准）。

三、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)。
- 2、《〈建设工程工程量清单计算规范〉(GB50584~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》。
- 3、2013年《广西壮族自治区建筑装饰工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰工程费用定额》及有关补充规定；2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额、2011年《广西建筑工程拆除消耗量定额》及相关费率定额。
- 4、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》桂建标[2016]16号。
- 5、关于调整建设工程定额人工工资单价和费用定额有关费率的通知（桂建标[2023]7号）。
- 6、关于调整除税价计算适用增值税税率的通知（桂造价[2019]10号）。
- 7、《关于建设工程造价改革试点项目参考定额计价时规费调整的通知》（桂造价2021-5号）。
- 8、桂建价（2024）2号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》
- 9、本工程采用一般计税方法计取。

四、建筑材料预算价格：

材料价格主要按照《百色建设工程造价信息》2025年第8期，不足部分参考市场询价或参考广西相邻各市公布同期信息价获取。

五、其它说明：

- 1、本工程采用商品砼。
- 2、土方运距1KM以内，由施工单位自行考虑。

表-01

分部分项工程和单价措施项目费用表

(适用于单价合同)

工程名称：澄碧校区运动场南面场地基础设施工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
					综合单价	合价	其中： 暂估价
		分部分项工程				127801.4	0
		道路工程				50455	
		边坡绿化工程				50455	
1	050102012002	马尼拉草种植 (绿通人行道路边)	m ²	1450	27.9	40455	
2	050101003001	人工砍草 (不清理)	项	1	10000	10000	
		增加31米钢结构雨棚				34969	
		下部结构				5619.05	
3	040303002001	C30混凝土-立柱基础		3.46	1400.14	4844.48	
4	040901001001	现浇构件钢筋	t	0.15	5163.8	774.57	
		上部结构				29349.95	
5	010606009001	钢栏杆	t	2.4	8390.29	20136.7	
6	010607003001	3.0mm厚树脂瓦雨棚	m ²	67.6	54.5	3684.2	
7	030412004001	太阳能灯带 (灯带长度100m) 含人工安装、遥控、时控等	套	5	1105.81	5529.05	
		实验楼东面增加砖砌台阶及人行道2米宽				42377.4	
		实验楼东面增加砖砌台阶及人行道2米宽				42377.4	
8	010101001001	人工挖台阶及人行道整形	m ²	250	25	6250	
9	010507004001	混凝土台阶 (100步)		14	964	13496	
10	040203007001	10CMC30混凝土路面	m ²	180	88.23	15881.4	
11	010504004001	砖砌挡土墙 (370厚, 1.5米高, 18米长)		3	664	1992	
12	011503001001	钢栏杆 (18m长)	m	15	180	2700	
13	011107004001	水泥砂浆台阶面	m ²	98	21	2058	
		小 计				127801.4	
		Σ人工费				8306	
		Σ材料费				104034.56	
		Σ机械费				3479.04	
		Σ管理费				3397.24	
		Σ利润				1536.51	
		Σ增值税				7048.05	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

分部分项工程和单价措施项目费用表

（适用于单价合同）

工程名称：澄碧校区运动场南面场地基础设施工程

第 2 页 共 2 页

		合计			127801.4	
		Σ人工费			8306	
		Σ材料费			104034.56	
		Σ机械费			3479.04	
		Σ管理费			3397.24	
		Σ利润			1536.51	
		Σ增值税			7048.05	

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称：澄碧校区运动场南面场地基础设施工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	其中： 暂估价
		分部分项工程										
		道路工程										
		边坡绿化工程										
1	050102012002	马尼拉草种植（绿通人行道路边）	m ²	1450	27.9	3.62	17.69	2.07	1.54	0.68	2.3	
	D1-439 换	草坪 满铺草坪	10m ²	145	278.96	36.15	176.92	20.69	15.35	6.82	23.03	
2	050101003001	人工砍草（不清理）	项	1	10000		9174.31				825.69	
	B1	人工砍草（不清理）	项	1	10000		9174.31				825.69	
		增加31米钢结构雨棚										
		下部结构										
3	040303002001	C30混凝土-立柱基础		3.46	1400.14	464.74	580.76	4.45	159.52	75.07	115.6	
	C3-0160 换	混凝土防撞护栏 混凝土 换为【预拌普通混凝土 C30】	10	0.346	5333.28	1082.8	3261.57	4.77	369.77	174.01	440.36	
	C3-0161	混凝土防撞护栏 模板	10m ²	2.902	1033.49	425	303.56	4.73	146.11	68.76	85.33	
4	040901001001	现浇构件钢筋	t	0.15	5163.8	820	3421	57.6	298.4	140.4	426.4	
	C3-0359	钢筋制作、安装 φ10以上	t	0.15	5163.79	820	3421.02	57.6	298.38	140.42	426.37	
		上部结构										

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称：澄碧校区运动场南面场地基础设施工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	其中： 暂估价
5	010606009001	钢栏杆	t	2.4	8390.29	240	7054.07	188.96	145.85	68.63	692.78	
	C3-0477	纵横梁安装 钢纵横梁安装	t	2.4	8390.29	240	7054.07	188.96	145.85	68.63	692.78	
6	010607003001	3.0mm厚树脂瓦雨棚	m ²	67.6	54.5		50				4.5	
	补充材料003	树脂瓦	m ²	67.6	54.5		50				4.5	
7	030412004001	太阳能灯带（灯带长度100m） 含人工安装、遥控、时控等	套	5	1105.81	150	800		43.5	21	91.31	
	B4	太阳能灯带（灯带长度100m） 含人工安装、遥控、时控等	套	5	1105.81	150	800		43.5	21	91.31	
		实验楼东面增加砖砌台阶及人 行道2米宽										
		实验楼东面增加砖砌台阶及人 行道2米宽										
8	010101001001	人工挖台阶及人行道整形	m ²	250	25		25					
	补子目2	人工挖台阶及人行道整形	m ²	250	25		25					
9	010507004001	混凝土台阶（100步）		14	964		964					
	补子目3	混凝土台阶（100步）		14	964		964					
10	040203007001	10CMC30混凝土路面	m ²	180	88.23		88.23					

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

综合单价分析表

(适用于单价合同)

工程名称：澄碧校区运动场南面场地基础设施工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价(元)						
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	增值税 税率9%	其中： 暂估价
	补子目4	10CMC30混凝土路面	m ²	180	88.23		88.23					
11	010504004001	砖砌挡土墙（370厚，1.5米高，18米长）		3	664		664					
	补子目1	砖砌挡土墙（370厚，1.5米高，18米长）		3	664		664					
12	011503001001	钢栏杆（18m长）	m	15	180		180					
	B-	钢栏杆（18m长）	m	15	180		180					
13	011107004001	水泥砂浆台阶面	m ²	98	21		21					
	补子目5	水泥砂浆台阶面	m ²	98	21		21					
		单价措施项目										

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包含增值税进项税。

总价措施项目费用表

工程名称：澄碧校区运动场南面场
地基基础设施工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算过程	金额 (元)	增值税 (元) 税率9%	含税金额 (元)
		市政综合工程		1484.92	133.64	1618.56
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施定额(人工费+机械费) (8306+3479.04)*12%	1414.2	127.28	1541.48
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施定额(人工费+机械费) (8306+3479.04)*0.3%	35.36	3.18	38.54
3	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项及单价措施定额(人工费+机械费) (8306+3479.04)*0.3%	35.36	3.18	38.54
		合计		1484.92	133.64	1618.56

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
表-10

工 程 预 算 书

工程名称:百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程

建设单位:百色学院

工程造价: 231131.43元

施工单位:

建筑面积: m²

编制单位:

单方造价: 0元

审核单位:

编制日期:

编 制 人:

编制人证号:

审 核 人:

审核人证号:

总 说 明

工程名称:百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程

第1页 共2页

一、工程概况:

1. 工程名称:百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程;
2. 建设地点:右江区;

二、编制范围:

1. 图纸范围内的建筑工程、装饰装修工程、安装工程。

三、编制依据:

1. 根据提供的设计图及相关资料;
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854~50862-2013）;
3. 《建设工程工程量清单计价规范》（B50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则;
4. 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2024年）及配套费用定额;
5. 《广西壮族自治区安装工程消耗量》（2023年）及配套费用定额;
6. 桂建发[2023]6号《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》;
7. 《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》桂建标[2019]12号文;
8. 《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标[2016]17号文;
9. 本工程采用一般计税法计算;
10. 现行的有关配套文件;
11. 材料价格按百色市信息价2025年11月期刊发布的材料除税价计取，缺项部分按市场询价（如造价通、建材在线等询价渠道）;


四、其他说明

1. 工程费用计算方法:按照国家统一的工程量计算规则计算工程量，采用工程综合单价形式计算工程造价；管理费和利润按中值计取。
2. 本工程采用预拌砂浆，混凝土采用商品砼;

总 说 明

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第2页 共2页



单项工程预算招标控制价汇总表

工程名称:百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1.1	百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程-建筑工程	67257.60	134.25	3491.06
1.1.1.2	百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程-装修工程	12731.51	25.41	126.32
1.1.1.3	百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程-给排水工程	1746.24	3.49	27.25
1.1.1.4	百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程-电气工程	28817.22	57.52	932.44
1.1.2.1	百色学院运动场（澄碧校区）膜结构工程-建筑工程	120578.86	240.68	8192.94
	招标控制价合计	231131.43	461.35	12770.01

单位工程预算汇总表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	63312.42	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	3810.93	
2.1	其中:安全文明施工费	3491.06	
3	其他项目费用合计	134.25	
4	建筑安装工程费=1+2+3	67257.60	
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	12568.20	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	137.90	
2.1	其中:安全文明施工费	126.32	
3	其他项目费用合计	25.41	
4	建筑安装工程费=1+2+3	12731.51	
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	1704.35	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	38.40	
2.1	其中:安全文明施工费	27.25	
3	其他项目费用合计	3.49	
4	建筑安装工程费=1+2+3	1746.24	
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-电气工程			

单位工程预算汇总表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	27445.81	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	1313.89	
2.1	其中:安全文明施工费	932.44	
3	其他项目费用合计	57.52	
4	建筑安装工程费=1+2+3	28817.22	
百色学院运动场(澄碧校区)膜结构工程-建筑工程			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	111394.56	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	8943.62	
2.1	其中:安全文明施工费	8192.94	
3	其他项目费用合计	240.68	
4	建筑安装工程费=1+2+3	120578.86	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目费用合计	216425.34	
1.1	其中:材料暂估价		
2	总价措施项目费用合计	14244.74	
2.1	其中:安全文明施工费	12770.01	
3	其他项目费用合计	461.35	
4	建筑安装工程费=1+2+3	231131.43	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第1页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程- 建筑工程					63312.42						
分部分项工程					57096.96						
A.1 土(石)方工程					5189.75						
010101001001	平整场地	m ²	151.62	9.60	1455.55	7.65			0.86	0.30	
A-1-1	人工平整场地	100m ²	1.5162	960.79	1456.75	765.16			86.46	29.84	
010101003001	挖沟槽土方 挖深1.5m		127.11	9.32	1184.67	4.70		2.72	0.84	0.29	
A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100	0.1271	5141.74	653.52	4090.29		4.49	462.71	159.70	
A-1-20	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(1.25)	1000	0.11440	4631.50	529.84	673.06	3015.38		416.79	143.85	
010103001001	回填方		203.97	0.41	83.63	0.10		0.23	0.04	0.01	
A-1-98	机械碾压 原土	100m ²	2.0397	41.73	85.12	9.96		23.27	3.75	1.30	
010103001002	借方回填 运距按5km		69.46	12.69	881.45	0.67		9.44	1.14	0.39	
A-1-27	液压挖掘机挖沟槽(基坑)土方 斗容量 (1.25)	1000	0.06946	5350.71	371.66	673.06		3588.14	481.52	166.19	
A-1-143	自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t	1000	0.27784	1836.69	510.31			1462.70	165.29	57.05	
桂010104002001	基础钎插	孔	35.00	45.27	1584.45	14.17		21.88	4.07	1.41	
A-1-179	其他工程 机械基底钎探 深度 5m以内	孔	35.00	45.27	1584.45	14.17		21.88	4.07	1.41	
A.3 砌筑工程					28042.98						
010402001001	400厚烧结页岩多孔砖 M7.5水泥砂浆		26.80	681.43	18262.32	198.00	346.19	1.27	59.38	20.33	
A-4-12	混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度 (365mm){干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	10	2.680	6814.24	18262.16	1980.00	3461.88	12.66	593.81	203.25	
010402001002	200厚烧结页岩多孔砖		5.32	632.91	3367.08	195.80	305.16	0.98	58.64	20.07	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第2页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	M7.5水泥砂浆										
A-4-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm){干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	10	0.532	6329.17	3367.12	1958.00	3051.63	9.82	586.41	200.72	
010507004001	烧结页岩多孔砖 部位: 台阶	m²	1.44	181.05	260.71	65.67	73.83	0.24	19.64	6.72	
A-4-38	零星砌体 砖砌台阶 多孔砖 240×115×90{干混普通砌筑砂浆 DM-G M5}	10m ²	0.144	1810.58	260.72	656.75	738.34	2.35	196.41	67.23	
010401014001	砖地沟、明沟 地沟尺寸: 260mm*120mm 做法参照图集11ZJ901 P7-3 含盖板安装及运输	m	63.80	96.44	6152.87	32.06	42.91	0.20	9.86	3.45	
A-4-44	砖砌明沟 标准砖115mm壁厚 内空 260×120mm{干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 预拌普通混凝土 C20}	100m	0.6380	8087.75	5159.98	3055.83	3115.58	18.72	916.22	313.60	
A-5-429	装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装 {干混普通抹灰砂浆 DP-G M20}	10	0.102	9734.22	992.89	940.03	7350.18	5.13	436.66	198.48	
	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				23864.23						
010404001001	垫层 看台 混凝土强度: C15		14.52	425.98	6185.23	73.52	286.72	0.83	22.16	7.58	
A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10	1.452	4259.81	6185.24	735.20	2867.16	8.31	221.57	75.84	
010404001002	垫层 混凝土强度: C15		9.09	425.98	3872.16	73.52	286.72	0.83	22.16	7.58	
A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.909	4259.81	3872.17	735.20	2867.16	8.31	221.57	75.84	
010501003001	独立基础 混凝土强度: C25		8.74	396.84	3468.38	40.63	306.06	0.80	12.35	4.23	
A-5-7	独立基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25}	10	0.874	3968.28	3468.28	406.32	3060.62	7.96	123.46	42.26	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第3页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
010501002001	带形基础 混凝土强度: C25		10.08	395.86	3990.27	40.05	305.99	0.80	12.17	4.17	
A-5-5	带形基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25}	10	1.008	3958.51	3990.18	400.47	3059.86	7.96	121.71	41.66	
010502001001	矩形柱 混凝土强度: C25		1.44	451.82	650.62	76.17	306.08	1.28	23.08	7.90	
A-5-18	混凝土柱 矩形{预拌普通混凝土 C25}	10	0.144	4518.13	650.61	761.68	3060.77	12.82	230.80	79.00	
010503001001	基础梁 混凝土强度: C25		2.46	394.33	970.05	38.15	306.56	1.29	11.75	4.02	
A-5-21	混凝土 基础梁{预拌普通混凝土 C25}	10	0.246	3943.35	970.06	381.50	3065.55	12.93	117.54	40.23	
010515001001	现浇构件钢筋 10以内	t	0.202	5536.14	1118.30	1172.13	3367.28	50.54	364.36	124.70	
A-5-293	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以内	t	0.202	5536.13	1118.30	1172.11	3367.30	50.55	364.35	124.71	
010515001002	现浇构件钢筋 10以上	t	0.672	5141.10	3454.82	888.07	3382.47	64.90	283.97	97.20	
A-5-294	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以上	t	0.672	5141.10	3454.82	888.06	3382.47	64.90	283.98	97.20	
桂010516004001	电渣压力焊接	个	40	3.86	154.40	1.59	0.12	0.85	0.73	0.25	
A-5-345	钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤ 14	10个	4.0	38.44	153.76	15.87	1.17	8.49	7.26	2.48	
	小 计				57096.96						
	Σ人工费				14403.55						
	Σ材料费				30427.02						
	Σ机械费				1993.98						
	Σ管理费				4137.22						
	Σ利 润				1421.97						
	单价措施项目				6215.46						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第4页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
011701	脚手架工程										
011702	混凝土模板及支架(撑)				6215.46						
010404001003	垫层 木模板木支撑	m ²	17.99	34.74	624.97	13.61	12.80	0.01	4.06	1.39	
A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1799	3473.44	624.87	1360.69	1280.21	1.04	405.80	138.90	
010501003002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	19.36	60.55	1172.25	32.46	9.32	0.56	9.84	3.37	
A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1936	6055.28	1172.30	3246.37	931.69	56.21	984.17	336.86	
010501002002	带形基础 胶合板模板 木支撑	m ²	24.22	60.55	1466.52	32.46	9.32	0.56	9.84	3.37	
A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.2422	6055.28	1466.59	3246.37	931.69	56.21	984.17	336.86	
010502001002	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	14.40	70.48	1014.91	38.75	9.21	0.86	11.80	4.04	
A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1440	7048.03	1014.92	3875.00	920.63	86.03	1180.39	404.03	
011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	29.52	65.61	1936.81	32.24	14.10	0.68	9.81	3.36	
A-5-195	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.2952	6559.21	1936.28	3223.93	1409.57	67.53	980.86	335.73	
011703	垂直运输										
011704	超高施工增加										
011705	大型机械设备进出场及安拆										
011706	施工排水、降水										
011708	混凝土运输及泵送工程										
011709	二次搬运										
011710	已完工程保护费										

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第5页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
011711	夜间施工增加费										
011712	金属结构构件制作平台摊销										
011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施										
	小 计				6215.46						
	Σ人工费				3169.17						
	Σ材料费				1185.29						
	Σ机械费				57.03						
	Σ管理费				961.37						
	Σ利 润				329.24						
	合 计				63312.42						
	Σ人工费				17572.72						
	Σ材料费				31612.31						
	Σ机械费				2051.01						
	Σ管理费				5098.59						
	Σ利 润				1751.21						
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程- 装修工程					12568.20						
	分部分项工程				12568.20						
	A.9 楼地面工程				1533.31						
011101001001	水泥砂浆楼地面 部位:看台 1·20厚1:2水泥砂浆抹面压光 2·素水泥浆结合层一遍;	m ²	42.24	36.30	1533.31	16.68	11.01	0.13	4.08	1.40	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第6页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	3•100厚C15混凝土(清单另祥) 4•回填土压实										
A-10-24	整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm{干混地面砂浆 DS M20}	100m ²	0.4224	3329.73	1406.48	1504.09	1043.66	12.60	368.56	125.89	
A-11-2	基层界面处理 墙柱面素水泥浆一遍 无建筑胶{素水泥浆}	100m ²	0.4224	300.50	126.93	164.31	57.81		39.93	13.64	
	A.13 油漆、涂料、裱糊工程				2287.21						
011407001001	涂料外墙面 部位:外墙面 1、涂饰面层涂料二遍 2、涂饰底层涂料	m ²	55.22	41.42	2287.21		38.00				
B-	涂料外墙面	m ²	55.22	41.42	2287.21		38.00				
15.	其他装饰工程				8747.68						
011503001001	成品不锈钢栏杆 高1.1m	m	26.60	328.86	8747.68		301.71				
B-	成品不锈钢栏杆	m	26.60	328.86	8747.68		301.71				
	小 计				12568.20						
	Σ人工费				704.56						
	Σ材料费				10588.91						
	Σ机械费				5.49						
	Σ管理费				172.34						
	Σ利 润				59.14						
	单价措施项目										
011701	脚手架工程										
011702	混凝土模板及支架(撑)										

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第7页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
011703	垂直运输										
011704	超高施工增加										
011705	大型机械设备进出场及安拆										
011706	施工排水、降水										
011708	混凝土运输及泵送工程										
011709	二次搬运										
011710	已完工程保护费										
011711	夜间施工增加费										
011712	金属结构构件制作平台摊销										
011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施										
	小 计										
	Σ人工费										
	Σ材料费										
	Σ机械费										
	Σ管理费										
	Σ利 润										
	合 计										
	Σ人工费										
	Σ材料费										
	Σ机械费										
						12568.20					
						704.56					
						10588.91					
						5.49					

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第8页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	Σ管理费				172.34						
	Σ利 润				59.14						
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-给排水工程					1704.35						
	分部分项工程				1704.35						
	B9 排水工程				1704.35						
031001006001	PVC-U排水管 DN110	m	5.50	275.31	1514.21	28.64	210.98	0.05	9.18	3.73	
B9-0173换	塑料管安装 承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)	10m	0.550	2753.20	1514.26	286.41	2109.86	0.49	91.81	37.30	
桂031004023001	雨水斗 DN110	个	2	95.07	190.14	44.95	22.03		14.39	5.85	
B9-0657换	给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)以内 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.2	950.52	190.10	449.51	220.25		143.84	58.44	
	小 计				1704.35						
	Σ人工费				247.42						
	Σ材料费				1204.45						
	Σ机械费				0.28						
	Σ管理费				79.27						
	Σ利 润				32.22						
	单价措施项目										
	小 计										
	Σ人工费										
	Σ材料费										

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第9页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	Σ机械费										
	Σ管理费										
	Σ利 润										
	合 计				1704.35						
	Σ人工费				247.42						
	Σ材料费				1204.45						
	Σ机械费				0.28						
	Σ管理费				79.27						
	Σ利 润				32.22						
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程- 电气工程					27445.81						
	分部分项工程				27445.81						
	B4 电气设备安装工程				27445.81						
030404017001	配电箱 底距地1.5m暗装	台	1	917.91	917.91	187.98	533.31	24.99	68.15	27.69	
B4-0090换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m	台	1	917.91	917.91	187.98	533.31	24.99	68.15	27.69	
030412005001	led三基色柔光灯 舞台面光灯 100W, 110-230V 吊装	套	6	317.50	1905.00	36.12	238.76	0.10	11.59	4.71	
B4-1789换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 歌舞厅灯 具 射灯 示意图号206	10套	0.6	3175.05	1905.03	361.24	2387.63	1.01	115.92	47.09	
030404034001	单联开关 250v/10A 底距地1.4m暗装	套	6	21.35	128.10	12.22	1.87		3.91	1.59	
B4-1956	照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷 板暗开关(单控)单联	10套	0.6	213.61	128.17	122.23	18.74		39.11	15.89	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第10页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
031001001001	镀锌钢管SC40埋地敷设	m	200.00	50.52	10104.00	6.47	36.38	0.41	2.20	0.89	
B4-0770换	镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤32mm)	100m	2.0000	5052.79	10105.58	647.29	3638.25	40.53	220.10	89.42	
030408001001	电力电缆YJV-3*10 SC40 F	m	200.00	31.27	6254.00	3.64	23.20	0.15	1.21	0.49	
B4-0915换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面(≤10mm ²)	100m	2.0000	3127.76	6255.52	363.69	2319.82	15.40	121.31	49.28	
010101003002	挖沟槽土方 挖深0.8m		80.00	101.71	8136.80	62.77	0.16	1.47	20.56	8.35	
B4-2079	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10	8.000	854.99	6839.92	540.96			173.11	70.32	
B4-2083	人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10	8.000	162.10	1296.80	86.72	1.62	14.73	32.46	13.19	
	小 计				27445.81						
	Σ人工费				7521.62						
	Σ材料费				13905.89						
	Σ机械费				255.19						
	Σ管理费				2487.95						
	Σ利 润				1009.49						
	单价措施项目										
	小 计										
	Σ人工费										
	Σ材料费										
	Σ机械费										
	Σ管理费										

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第11页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	Σ利 润										
	合 计				27445.81						
	Σ人工费				7521.62						
	Σ材料费				13905.89						
	Σ机械费				255.19						
	Σ管理费				2487.95						
	Σ利 润				1009.49						
百色学院运动场(澄碧校区)膜结构工程- 建筑工程					111394.56						
	分部分项工程				109644.88						
1.	土(石)方工程				1780.63						
010101003001	挖基坑土方 挖深1.5m		67.00	9.32	624.44	4.70		2.72	0.84	0.29	
A-1-10	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深2m以内	100	0.0670	5141.74	344.50	4090.29		4.49	462.71	159.70	
A-1-20	液压挖掘机挖一般土方 斗容量(1.25)	1000	0.06030	4631.50	279.28	673.06		3015.38	416.79	143.85	
010103001001	回填方		59.60	0.41	24.44	0.10		0.23	0.04	0.01	
A-1-98	机械碾压 原土	100m ²	0.5960	41.73	24.87	9.96		23.27	3.75	1.30	
桂010104002001	基础钎插	孔	25.00	45.27	1131.75	14.17		21.88	4.07	1.41	
A-1-179	其他工程 机械基底钎探 深度 5m以内	孔	25.00	45.27	1131.75	14.17		21.88	4.07	1.41	
5.	混凝土及钢筋混凝土工程				6311.50						
010404001001	垫层 混凝土强度: C15		1.45	425.99	617.69	73.52	286.72	0.83	22.16	7.59	
A-5-3换	混凝土垫层{换:预拌普通混凝土 C15}	10	0.145	4259.81	617.67	735.20	2867.16	8.31	221.57	75.84	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第12页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
010501003001	独立基础 混凝土强度: C25		4.50	396.84	1785.78	40.63	306.06	0.80	12.35	4.23	
A-5-7	独立基础 混凝土{预拌普通混凝土 C25}	10	0.450	3968.28	1785.73	406.32	3060.62	7.96	123.46	42.26	
010502001001	矩形柱 混凝土强度: C25		1.93	451.82	872.01	76.17	306.08	1.28	23.08	7.90	
A-5-18	混凝土柱 矩形{预拌普通混凝土 C25}	10	0.193	4518.13	872.00	761.68	3060.77	12.82	230.80	79.00	
010515001001	现浇构件钢筋 10以内	t	0.160	5319.07	851.05	1012.25	3437.88	17.75	306.94	105.06	
A-5-289	现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内	t	0.160	5319.09	851.05	1012.27	3437.86	17.76	306.95	105.06	
010515001002	现浇构件钢筋 10以上	t	0.425	5141.10	2184.97	888.07	3382.47	64.89	283.98	97.20	
A-5-294	现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400以上 10以上	t	0.425	5141.10	2184.97	888.06	3382.47	64.90	283.98	97.20	
6.	金属结构工程				27662.57						
010603003001	钢管柱 钢材品种、规格: 219*8、 159*6 除锈方法:抛丸除锈 油漆涂料:红丹防锈漆一遍、调和漆二遍 构件运距:1km以内	t	1.289	6882.10	8871.03	760.41	4595.66	368.00	415.20	174.58	
A-6-18换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢柱 质量(≤3t)	t	1.289	6050.91	7799.62	411.68	4502.20	215.77	289.88	131.76	
A-14-137	金属面除锈 钢结构 抛丸除锈	100m ²	0.3094	1102.99	341.27	330.25	28.55	411.36	180.21	61.55	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m ²	0.3094	690.96	213.78	379.40	130.83		92.19	31.49	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m ²	0.3094	1233.95	381.78	694.58	211.05		168.78	57.65	
A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.1289	1043.82	134.55	116.66	45.46	534.89	194.16	66.46	
010604001001	钢梁 钢材品种、规格: 180*6、 159*6	t	2.000	7330.25	14660.50	830.45	4661.23	557.23	479.32	196.76	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第13页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	除锈方法:抛丸除锈 油漆涂料:红丹防锈漆一遍、调和漆二遍 构件运距:1km以内										
A-6-22换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢梁 质量(≤1.5t)	t	2.000	6075.26	12150.52	285.18	4515.92	347.42	292.26	132.85	
A-14-137	金属面除锈 钢结构 抛丸除锈	100m ²	0.7600	1102.99	838.27	330.25	28.55	411.36	180.21	61.55	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m ²	0.7600	690.96	525.13	379.40	130.83		92.19	31.49	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m ²	0.7600	1233.95	937.80	694.58	211.05		168.78	57.65	
A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.2000	1043.82	208.76	116.66	45.46	534.89	194.16	66.46	
010606001001	钢支撑、钢拉条 钢材品种、规格: 159*6 除锈方法:抛丸除锈 油漆涂料:红丹防锈漆一遍、调和漆二遍 构件运距:1km以内	t	0.559	7390.06	4131.04	882.79	4705.60	511.16	482.24	198.09	
A-6-34换	预制钢材构件安装 厂(库)房钢结构 钢支 撑等其他构件	t	0.559	6135.18	3429.57	337.57	4560.30	301.37	295.19	134.18	
A-14-137	金属面除锈 钢结构 抛丸除锈	100m ²	0.2124	1102.99	234.28	330.25	28.55	411.36	180.21	61.55	
A-14-174	金属面其他油漆 金属面 红丹防锈漆一遍	100m ²	0.2124	690.96	146.76	379.40	130.83		92.19	31.49	
A-14-175	金属面其他油漆 金属面 调和漆二遍	100m ²	0.2124	1233.95	262.09	694.58	211.05		168.78	57.65	
A-6-83	钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内	10t	0.0559	1043.82	58.35	116.66	45.46	534.89	194.16	66.46	
8.	屋面及防水工程				73890.18						
010901005001	膜结构屋面	m²	177.45	416.40	73890.18	190.81	114.89		56.86	19.46	
A-8-33换	屋面工程 膜结构屋面	100m ²	1.7745	41641.32	73892.52	19081.14	11489.45		5686.18	1946.28	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第14页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	小 计				109644.88						
	Σ人工费				38644.73						
	Σ材料费				42635.28						
	Σ机械费				2655.19						
	Σ管理费				12315.67						
	Σ利 润				4341.16						
	单价措施项目				1749.68						
011702	混凝土模板及支架(撑)				1749.68						
010404001002	垫层 木模板木支撑	m ²	3.40	34.74	118.12	13.61	12.80	0.01	4.06	1.39	
A-5-169	混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0340	3473.44	118.10	1360.69	1280.21	1.04	405.80	138.90	
010501003002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	12.00	60.55	726.60	32.46	9.32	0.56	9.84	3.37	
A-5-174	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1200	6055.28	726.63	3246.37	931.69	56.21	984.17	336.86	
010502001002	矩形柱 胶合板模板 木支撑	m ²	12.84	70.48	904.96	38.75	9.21	0.86	11.80	4.04	
A-5-186	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1284	7048.03	904.97	3875.00	920.63	86.03	1180.39	404.03	
	小 计				1749.68						
	Σ人工费				933.34						
	Σ材料费				273.62						
	Σ机械费				17.79						
	Σ管理费				283.39						
	Σ利 润				97.04						

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第15页 共15页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	合 计				111394.56						
	Σ人工费				39578.07						
	Σ材料费				42908.90						
	Σ机械费				2672.98						
	Σ管理费				12599.06						
	Σ利 润				4438.20						
	> 总 合 计				216425.34						
	Σ人工费				65624.39						
	Σ材料费				100220.46						
	Σ机械费				4984.95						
	Σ管理费				20437.21						
	Σ利 润				7290.26						

总价措施费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-建筑工程				3810.93	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			3810.93	
1	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (14403.55+1993.98+3169.17+57.03)*17.79%	17.79	3491.06	
2	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (14403.55+1993.98+3169.17+57.03)*0.25%	0.25	49.06	
3	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (14403.55+1993.98+3169.17+57.03)*1.25%	1.25	245.30	
4	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (14403.55+1993.98+3169.17+57.03)*0.13%	0.13	25.51	
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-装修工程				137.90	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			137.90	
1	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (704.56+5.49)*17.79%	17.79	126.32	
2	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (704.56+5.49)*0.25%	0.25	1.78	
3	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (704.56+5.49)*1.25%	1.25	8.88	
4	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (704.56+5.49)*0.13%	0.13	0.92	
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-给排水工程				38.40	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			38.40	
1	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (247.42+0.28)*11%	11.00	27.25	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
2	检验试验配合费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (247.42+0.28)*0.5%	0.5	1.24	
3	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (247.42+0.28)*4%	4.00	9.91	
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-电气工程				1313.89	
一	2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法			1313.89	
1	安全文明施工费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (7521.62+255.19)*11%	11.00	932.44	
2	检验试验配合费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (7521.62+255.19)*0.5%	0.5	42.38	
3	雨季施工增加费	Σ 分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (7521.62+255.19)*4%	4.00	339.07	
百色学院运动场(澄碧校区)膜结构工程-建筑工程				8943.62	
一	2024建筑装饰装修工程一般计税法			8943.62	
1	安全文明施工费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (38644.73+2655.19+933.34+17.79)*17.79%	17.79	8192.94	
2	检验试验配合费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (38644.73+2655.19+933.34+17.79)*0.25%	0.25	115.14	
3	雨季施工增加费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (38644.73+2655.19+933.34+17.79)*1.25%	1.25	575.67	
4	工程定位复测费	Σ (分部分项人机+单价措施人机) (38644.73+2655.19+933.34+17.79)*0.13%	0.13	59.87	
	合 计			14244.74	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算公式	金额(元)
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-建筑工程			134.25
1	暂列金额	明细详见表-12-1	
2	材料暂估价	明细详见表-12-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-3	
4	计日工	明细详见表-12-4	
5	总承包服务费	明细详见表-12-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	134.25
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-装修工程			25.41
1	暂列金额	明细详见表-12-1	
2	材料暂估价	明细详见表-12-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-3	
4	计日工	明细详见表-12-4	
5	总承包服务费	明细详见表-12-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	25.41
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-给排水工程			3.49
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	3.49
5	计日工	明细详见表-11-4	
6	总承包服务费	明细详见表-11-5	

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目费用表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计算公式	金额(元)
百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程-电气工程			57.52
1	暂列金额	明细详见表-11-1	
2	材料暂估价	明细详见表-11-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-11-3	
4	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	57.52
5	计日工	明细详见表-11-4	
6	总承包服务费	明细详见表-11-5	
百色学院运动场(澄碧校区)膜结构工程-建筑工程			240.68
1	暂列金额	明细详见表-12-1	
2	材料暂估价	明细详见表-12-2	
3	专业工程暂估价	明细详见表-12-3	
4	计日工	明细详见表-12-4	
5	总承包服务费	明细详见表-12-5	
6	安全生产责任保险费暂估价	分部分项工程费及措施项目费	240.68
	合 计		461.35

注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

第1页 共1页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估数量	确认数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	合 计										
2	其中: 甲供材										

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。
材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格, 结算价格差额只计取增值税。

计 日 工 表

工程名称:百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)
百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程-建筑工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程-装修工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程-给排水工程					
百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程-电气工程					
百色学院运动场（澄碧校区）膜结构工程-建筑工程					
一	人工	元			
二	材料	元			
三	施工机械	元			
	总 计				

注：1. 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。
 2. 投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。
 3. 计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

总承包服务费计价表

工程名称:百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程-建筑工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程-装修工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程-给排水工程					
百色学院运动场（澄碧校区）主席台工程-电气工程					
百色学院运动场（澄碧校区）膜结构工程-建筑工程					
1	发包人发包专业工程				
2	发包人供应材料				
	合 计				

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以内(综合)	t	0.206		3274.34				
2	热轧带肋钢筋HRB400以上 10以上(综合)	t	1.125		3238.94				
3	圆钢HPB300 φ10以内(综合)	t	0.163		3327.43				
4	圆钢HPB300 φ10以上(综合)	t	0.211		3292.04				
5	砌筑水泥 M32.5	t	0.072		345.13				
6	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa	kg	2.750		367.26				
7	砂(综合)		0.012		135.92				
8	页岩标准砖 240×115×53	千块	0.950		495.15				
9	多孔页岩砖 240×115×90	千块	9.151		728.16				
10	干混普通砌筑砂浆 DM-G M5	t	11.897		276.70				
11	干混地面砂浆 DS M20	t	1.508		288.35				
12	周转枋材		0.668		1088.50				
13	调和漆(综合)	kg	0.030		10.62				
14	国V汽油 92#	kg	0.840		8.60				
15	水		23.719		3.84				
16	胶合板模板1830×915×18	m ²	20.783		26.55				
17	预拌普通混凝土 C15		25.311		281.55				
18	预拌普通混凝土 C20		2.814		291.26				
19	预拌普通混凝土 C25		29.588		300.97				
20	PVC-U排水管 DN110	m	4.686		19.47				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:百色学院运动场(澄碧校区)主席台工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
21	承插塑料管件	个	8.069		5.00				
22	雨水斗 DN110	个	2.000		13.27				
23	配电箱	台	1.000		500.00				
24	镀锌钢管SC40	m	206.000		34.78				
25	led三基色柔光灯 舞台面光灯	套	6.060		232.00				
26	照明开关	个	6.120						
27	电力电缆YJV-3*10 SC40 F	m	202.000		22.64				
28	汽油92#	kg	0.254		8.47				
29	轻柴油0#	kg	110.083		6.69				
30	电	kW·h	523.079		0.73				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

工 程 预 算 书

工程名称:百色学院运动场主席台（东合校区）工程

建设单位:百色学院

工程造价:176108.55元

施工单位:

建筑面积: m²

编制单位:

单方造价:0元

审核单位:

编制日期:2025年12月3日

编 制 人:

编制人证号:

审 核 人:

审核人证号:

单位工程预算汇总表

工程名称:百色学院运动场主席台（东合校区）工程

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
百色学院东合校区运动场及基础设施改造提升工程-膜结构			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	144950.56	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	10925.11	
2.1	其中:安全文明施工费	9988.67	
3	其他项目清单计价合计	321.48	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	5370.33	
6	增值税	14541.07	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	176108.55	
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	144950.56	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	10925.11	
2.1	其中:安全文明施工费	9988.67	
3	其他项目清单计价合计	321.48	
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	5370.33	
6	增值税	14541.07	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	176108.55	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场主席台(东合校区)工程

第1页 共5页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
百色学院东合校区运动场及基础设施改造提升工程-膜结构					144950.56						
	分部分项工程				142659.98						
1.	A.1 土(石)方工程				3084.02						
010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1800mm		165.89	9.43	1564.34	5.17		3.32	0.74	0.20	
A1-18	液压挖掘机挖土斗容量(1.0)	1000	0.14930	4707.92	702.89	552.96		3683.07	370.23	101.66	
A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100	0.1659	5203.88	863.32	4676.40		5.88	409.23	112.37	
010103001001	回填方 1.密实度:满足设计及规范要求 2.填方来源、运距:利用方回填,运距自行考虑		124.48	3.49	434.44	0.43		2.71	0.27	0.08	
A1-105	挖掘机回填 土	100	1.2448	349.02	434.46	43.20		270.83	27.45	7.54	
010103002002	余土弃置 1.运距:投标人自行考虑 2.含土方弃置费		41.41	8.68	359.44	0.43		7.38	0.68	0.19	
A1-136换	装载机装土(斗容量1)自卸汽车运土(运距1km以内) 4.5t[实际运距=2]	1000	0.04141	8687.41	359.75	432.00		7384.64	683.17	187.60	
桂010104002001	基础钎插 1.扦插方式:机械 2.扦插深度:5m以内	孔	20	36.29	725.80	10.80		21.86	2.85	0.78	
A1-223	机械基础钎插 深度 5m以内	孔	20	36.29	725.80	10.80		21.86	2.85	0.78	
4.	A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				22306.19						
010501001001	垫层 1.混凝土种类:普通商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15素混凝土		7.06	375.80	2653.15	67.55	280.97	0.77	20.85	5.66	
A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]}	10	0.706	3758.04	2653.18	675.54	2809.65	7.69	208.52	56.64	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场主席台(东合校区)工程

第2页 共5页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30		32.00	434.74	13911.68	80.96	321.26	0.79	24.95	6.78	
A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通 砼 C30[商品砼]}	10	3.200	4347.53	13912.10	809.64	3212.64	7.94	249.53	67.78	
010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:普通商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30		2.35	447.07	1050.61	90.03	320.32	1.28	27.87	7.57	
A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 商品普通 砼 C30[商品砼]}	10	0.235	4470.61	1050.59	900.27	3203.21	12.78	278.66	75.69	
010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内	t	0.044	5264.49	231.64	1014.03	3833.00	17.23	314.74	85.49	
A4-240	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	0.044	5264.49	231.64	1014.03	3833.00	17.23	314.74	85.49	
010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 10以内	t	0.922	4836.34	4459.11	601.07	3848.67	110.45	217.16	58.99	
A4-241	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	0.922	4836.34	4459.11	601.07	3848.67	110.45	217.16	58.99	
6.	A.6 金属结构工程				62563.57						
010516002001	铁件 1. 部位:MB1 Q235钢 预埋-20, 600*600 2. 除锈方法:手工机械除锈处理,除锈质量 Sa2	t	0.226	8985.40	2030.70	2459.41	5584.60		740.16	201.23	
A4-326	铁件 预埋铁件	t	0.226	8689.99	1963.94	2265.75	5544.90		691.51	187.83	
A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m ²	0.1130	590.81	66.76	387.32	79.40		97.29	26.80	
010516001001	螺栓 1. 螺栓种类:Q355B 地脚螺栓 2. 规格:地脚螺栓-6M24	t	0.072	11643.63	838.34	1710.00	8748.90	375.39	636.46	172.88	
A4-339	地脚螺栓	t	0.072	11643.63	838.34	1710.00	8748.90	375.39	636.46	172.88	
010603001001	实腹钢柱	t	2.864	8237.06	23590.94	799.54	5190.23	1399.96	666.26	181.07	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场主席台(东合校区)工程

第3页 共5页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	1.柱类型: 299*10、 180*6、 60*3 2.钢材品种、规格:Q235 3.螺栓种类:见图,焊条采用 E43型 4.除锈方法:手工机械除锈处理,除锈质量 Sa2 5.构件运距:1KM										
A6-16	热轧型钢柱制作	t	2.864	6855.93	19635.38	317.21	4969.39	1041.87	414.79	112.67	
A6-71	钢柱安装 3t以内	t	2.864	1142.37	3271.75	380.48	197.66	300.10	207.71	56.42	
A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.2864	969.57	277.68	88.92	41.24	579.86	204.11	55.44	
A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m ²	0.6874	590.81	406.12	387.32	79.40		97.29	26.80	
010602001001	钢屋架 1.钢材品种、规格:高频焊管Q235,上弦 168*6、腹杆 60*3、下弦 114*4 2.单榀质量:10t以内 3.安装高度:见图 4.螺栓种类:焊条采用 E43型 5.除锈方法:手工机械除锈处理,除锈质量 Sa2 6.构件运距:1KM	t	2.212	8743.21	19339.98	952.94	5585.77	1328.89	688.46	187.15	
A6-2	钢屋架制作 3t以内	t	2.212	7469.52	16522.58	436.05	5476.62	999.65	438.18	119.02	
A6-56	钢屋架拼装 3t以内	t	2.212	952.21	2106.29	360.81	74.85	271.25	192.90	52.40	
A6-115	1类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.2212	969.57	214.47	88.92	41.24	579.86	204.11	55.44	
A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m ²	0.8406	590.81	496.63	387.32	79.40		97.29	26.80	
010606001001	钢支撑、钢拉条 1.钢材品种、规格:高频焊管Q235,水平 140*4、斜拉杆 114*4、斜拉杆 89*4、 168*6、 60*3 2.构件类型:屋面 3.安装高度:见图	t	1.409	9194.62	12955.22	1173.69	5376.07	1584.41	833.82	226.63	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场主席台(东合校区)工程

第4页 共5页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	4. 除锈方法:手工机械除锈处理,除锈质量Sa2 5. 构件运距:1KM										
A6-31	屋架钢支撑制作	t	1.409	7573.74	10671.40	680.58	5313.20	947.94	497.02	135.00	
A6-85	屋架钢支撑 安装	t	1.409	1323.64	1865.01	339.44	29.15	593.12	284.62	77.31	
A6-117	2类金属结构构件运输 运距 1km以内	10t	0.1409	727.40	102.49	64.98	35.49	433.48	152.13	41.32	
A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m ²	0.5354	590.81	316.32	387.32	79.40		97.29	26.80	
011405001001	金属面油漆 底漆二道,白色醇酸面漆二道,两层漆干膜厚度不小于150um。	m ²	216.14	17.62	3808.39	11.01	3.08		2.77	0.76	
A13-154	酚醛耐酸漆 金属面 二遍 底漆	100m ²	2.1614	844.94	1826.25	493.02	193.95		123.85	34.12	
A13-185	醇酸磁漆 金属面 二遍 面漆	100m ²	2.1614	916.51	1980.94	607.86	113.90		152.69	42.06	
7.	A. 7 屋面及防水工程				54706.20						
010901005001	膜结构屋面 1. 膜布品种、规格:张力膜结构膜材料应选0.8mmPTFE膜材,使用寿命25年以上 2. 锚固基座做法:橡胶垫层(膜上下)、-4x40压膜板、配M10螺栓 3. 含BS制作安装: 16PE(1670MPa)配套U形索头 4. 含制作、安装等所有工序 5. 清单工程量为展开面积	m ²	249.80	219.00	54706.20		219.00				
B-换	张力膜	m ²	249.80	219.00	54706.20		219.00				
	单价措施项目				2290.58						
011702	混凝土模板及支架(撑)				2290.58						
011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	6.72	25.48	171.23	10.34	10.70	0.31	3.25	0.88	

分部分项工程和单价措施项目费用表

工程名称:百色学院运动场主席台(东合校区)工程

第5页 共5页

定额编号	定额名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	单价分析(元)					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0670	2556.64	171.29	1037.12	1073.43	31.40	326.11	88.58	
011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	32.00	45.15	1444.80	24.74	10.26	0.40	7.67	2.08	
A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.3200	4515.30	1444.90	2474.37	1025.73	39.55	767.25	208.40	
011702002001	矩形柱 胶合板模板 木支撑 1.支模高度:±0.00下	m²	13.44	50.19	674.55	25.88	13.67	0.43	8.03	2.18	
A17-51换	矩形柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1340	5034.00	674.56	2595.78	1371.14	42.98	805.35	218.75	
	总 合 计				144950.56						
	Σ人工费				15342.14						
	Σ材料费				109377.15						
	Σ机械费				10996.33						
	Σ管理费				7259.60						
	Σ利 润				1975.32						

规费、增值税计价表

工程名称:百色学院运动场主席台（东合校区）工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
百色学院运动场主席台（东合校区）工程				19911.40
1	规费			5370.33
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (14133.15+1208.99)	29.35	4502.92
1.1.1	养老保险费		17.22	2641.92
1.1.2	失业保险费		0.34	52.16
1.1.3	医疗保险费		10.25	1572.57
1.1.4	生育保险费		0.64	98.19
1.1.5	工伤保险费		0.9	138.08
1.2	住房公积金			1.85
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (133902.03+1813.59)	0.43	583.58
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9.00	14541.07
	合 计			19911.40

主要材料及价格表

工程名称:百色学院运动场主席台（东合校区）工程

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元	10228.784	1.50
3		◆材料◆			
4	010000102	型钢（综合）	t	3.339	3846.00
5	010103001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t	0.046	3643.00
6	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t	0.963	3623.00
7	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	6.946	4.36
8	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	2.277	4.62
9	010501001	钢丝绳(综合)	kg	0.122	8.12
10	012102001	等边角钢(综合)	t	2.226	3681.42
11	012104001	不等边角钢(综合)	t	1.874	3699.12
12	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t	0.760	3911.97
13	012914007	钢垫板(综合)	t	0.086	5427.35
14	022706004	白布 0.9m	m ²	0.171	2.56
15	022901001	麻袋	条	0.286	2.99
16	022902001	麻绳	kg	0.057	0.68
17	023301001	草袋	m ²	10.667	3.85
18	030125001	螺栓（综合）	kg	13.462	8.30
19	030148002	地脚螺栓	kg	72.720	8.55
20	030183001	铁钉(综合)	kg	8.519	5.43
21	030186003	道钉	kg	5.397	3.25
22	031311001	电焊条（综合）	kg	349.287	6.30
23	031346001	钢丝刷子	把	10.447	2.84

主要材料及价格表

工程名称:百色学院运动场主席台(东合校区)工程

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
24	031347004	铁砂布	张	78.350	1.34
25	032116001	铁件(综合)	kg	0.925	5.43
26	032116004	预埋铁件	kg	228.260	5.49
27	050102006	周转圆木(支撑)		0.020	590.60
28	050304004	二等松杂板枋材(综合)		0.021	683.76
29	050306001	周转板枋材		0.042	828.21
30	050306002	周转枋材		0.233	1168.14
31	050306003	周转板材		0.054	1088.50
32	052502004	木楔		0.011	726.50
33	052502007	垫木		0.015	769.23
34	130108001	醇酸磁漆(综合)	kg	33.848	6.84
35	130523001	酚醛耐酸漆	kg	30.908	9.83
36	134101001	嵌缝料	kg	4.540	2.39
37	140101001	清油	kg	2.810	9.57
38	143504010	醇酸稀释剂	kg	3.698	3.85
39	143506001	催干剂	kg	4.755	7.26
40	143520001	隔离剂	kg	5.210	1.20
41	143901001	乙炔气		22.465	6.41
42	143906001	氧气		51.694	3.85
43	341101001	水		7.473	3.34
44	341508001	其他材料费	元	637.309	0.88
45	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²	6.869	26.55
46	350306004	加固杉杆(综合)		0.009	316.24

主要材料及价格表

工程名称:百色学院运动场主席台（东合校区）工程

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
47	350907003	钢支架摊销	kg	0.802	7.26
48	370101005	钢轨 38kg/m	t	0.004	4631.62
49	B-C.1	张力膜 材料费	m ²	249.800	219.00
50		◆商品砼◆			
51	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15[商品砼]		7.131	276.53
52	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30[商品砼]		34.797	315.53
53		◆机械台班组成◆			
54	000301001	机械台班人工费	元	2441.273	1.50
55	140301004	国V汽油 92#	kg	1.883	8.31
56	140304001	轻柴油 0#	kg	131.754	6.03
57	341103001	电	kW.h	3241.827	0.63
58	994701003	停滞费	元	5188.954	
59	994701004	折旧费	元	2676.528	0.85
60	994701005	大修理费	元	487.618	0.85
61	994701006	经常修理费	元	979.938	0.90
62	994701007	安拆及场外运输费	元	137.097	1.00
63	994701008	其他费用	元	71.150	1.00
64		◆机械◆			
65	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1]	台班	0.623	1347.60
66	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班	0.558	9.74
67	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	2.755	10.31
68	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	0.065	739.29
69	990703002	轮胎式装载机[斗容量1]	台班	0.091	553.94

主要材料及价格表

工程名称:百色学院运动场主席台(东合校区)工程

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
70	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班	0.044	384.13
71	990705003	自卸汽车[装载质量4.5t]	台班	0.652	391.49
72	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班	0.206	901.67
73	990708002	轨道平车[装载质量8t]	台班	1.160	40.57
74	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班	3.172	407.44
75	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班	0.032	551.78
76	990903007	汽车式起重机[提升质量25t]	台班	1.375	1430.20
77	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班	0.045	21.79
78	991518002	刨边机[加工长度 12000mm]	台班	0.547	631.32
79	991521001	型钢剪断机[剪断宽度500mm]	台班	0.459	211.79
80	991701001	钢筋调直机[直径14mm]	台班	0.014	24.59
81	991702001	钢筋切断机[直径40mm]	台班	0.106	30.62
82	991703001	钢筋弯曲机[直径40mm]	台班	0.209	17.99
83	991902001	型钢校正机 [60*800mm]	台班	0.522	204.24
84	991903002	多辊板料校平机[厚度×宽度16×2000mm]	台班	0.313	1439.13
85	991906009	剪板机[厚度×宽度 40×3100(mm)]	台班	0.313	584.37
86	991909003	摇臂钻床[钻孔直径 63mm]	台班	1.037	139.25
87	992101001	木工圆锯机[直径500mm]	台班	0.162	21.57
88	992501002	交流电弧焊机[容量30kVA]	台班	3.441	170.63
89	992501004	交流电弧焊机[容量40kVA]	台班	15.306	201.98
90	992509003	对焊机[容量75kVA]	台班	0.083	199.74
91	992701001	电焊条烘干箱[容积45×35×45(c)]	台班	6.187	11.96
92	992702001	恒温箱	台班	6.187	52.20

