

广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾
高风险区综合治理（林火视频监控和智能卡口）
项目监理服务

合
同
书

采购项目名称：广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合
治理（林火视频监控和智能卡口）项目监理服务
(编号：HCZC2025-G3-990261-GXJR)

甲方（采购人）：河池市林业局（盖章）

乙方（中标人）：广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司（盖章）

签订地点：广西河池市宜州区

签订时间：2026年1月

签订地点：河池市宜州区

政府采购合同

项目名称: 广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理
(林火视频监控和智能卡口)项目监理服务 (编号:
HCZC2025-G3-990261-GXJR)

甲 方: 河池市林业局 (采购人)

乙 方: 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司 (中标人)

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照招标文件、报价文件规定条款和中标人的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分:

- (1) 中标人提交的报价表、针对本项目的实施方案及服务承诺书;
- (2) 中标通知书;
- (3) 本合同协议书及有关补充资料;
- (4) 招标文件的条款要求;
- (5) 广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司投标文件。

第二条 合同金额

服务名称	服务内容
广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理(林火视频监控和智能卡口)项目监理服务	详见“开标一览表”内容。

根据《中标通知书》的成交内容,合同的金额为人民币:(大写)柒拾贰万陆仟元整(¥ 726000.00 元)。合同价金额包括服务过程中相关的一切费用。

第三条 项目实施要求

乙方应按招标文件规定的服务范围向甲方提供相应服务。

第四条 权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第五条 交付

1、服务期限：自监理合同签订之日起至项目竣工验收合格后交付甲方之日止；地点：河池市境内甲方指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第六条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条 付款方式

1、本合同签订后，乙方提供完整的申请拨款材料后，甲方在 15 个工作日内支付合同价款的 30%作为预付款，甲方在收到乙方提供的等额正式发票 15 个工作日内，向河池市财政局申请拨款，待河池市财政局审批后 5 个工作日支付给乙方。

2、项目施工进度总量完成 80%时支付合同价款的 50%，甲方在收到乙方提供的等额正式发票 15 个工作日内，向河池市财政局申请拨款，待河池市财政局审批后 5 个工作日支付给乙方。

3、项目竣工验收合格后及监理服务期届满 15 个工作日内支付合同价款的 20%，甲方在收到乙方提供的等额正式发票 15 个工作日内，向河池市财政局申请拨款，待河池市财政局审批后 5 个工作日支付给乙方。

4、甲方因财政审批流程产生的延迟付款，不视为甲方违约。

第八条 违约责任

1、服务时间满后，甲方可对乙方提供的服务进行验收，如乙方未按本合同和响应文件中规定的实施方案及服务承诺书提供服务的，乙方应按本合同合计金额1%向甲方支付违约金。

2、双方其他违约行为均按合同总金额1%支付违约金并赔偿经济损失给对方。

第九条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条 合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向当地仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条 合同生效及其他

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经县财政局审批，并签订书面补充协议报县财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十二条 合同的变更、终止、解除与转让

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有下列情况之一，合同方可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

(2) 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同，但在距合同履行期限届满未足两个月的，即使出现以上情形，乙方也不能单方解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后 10 天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

4、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

5、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条 签订本合同依据

1、招标文件；

2、中标人的报价表；

3、实施方案；

4、服务承诺书；

5、中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各贰份。政府采购合同双方自签订之日起 2 日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将一份合同原件送财政局备案，一份由采购代理机构存档。

(此页为合同签章页)

甲方(章):  河池市林业局 2026 年 1 月 27 日	乙方(章):  广西太极青思捷信息系统咨询有限公司
单位地址: 河池市直属机关办公区 3 楼 307 室 (河池市宜州区高家堡西路 1 号)	单位地址: 南宁市青秀区民族大道 38-2 号泰安大厦 1 栋写字楼 23 层 2305、2306 号房
法定代表人: 丁 玎	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话: 0778-2285245	电话: 0771-2522997
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行: 工商银行南宁市民族支行
账号:	账号: 2102109009300292224
邮政编码:	邮政编码: 530022
经办人:	
年 月 日	

注: 售后服务事项填不下时可另加附页

第二章 采购服务需求

项号	服务名称	数量	服务内容及要求
1	广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理（林火视频监控和智能卡口）项目监理服务	1项	一、项目概述： 本项目为广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理项目市本级实施项目。 具体包括以下内容： (市本级、金城江区、宜州区片区视频监控和智能卡口建设)： 建设内容：建设林火视频监控系统前端6个，铁塔6座，森林防火智能卡口前端227个。 (罗城县、环江县片区视频监控和智能卡口建设)： 建设内容：建设林火视频监控系统前端11个，铁塔11座，森林防火智能卡口前端200个。 (东兰县、巴马县、凤山县片区视频监控和智能卡口建设)： 建设内容：建设林火视频监控系统前端11个，铁塔11座，森林防火智能卡口前端140个。 市本级标段(市本级森林防火队伍能力建设)： 建设内容：新建临时路口防火检查站2个、200立方米混凝土蓄水池2个，20立方米不锈钢储水罐7个、管道布设2.8公里；采购森林防火机具车2台、超高速涡流喷射灭火器2台、车载重型水泵2台、便携式森林消防水泵2台、手提式风力灭火机27台、背负式风力灭火机2台、高压细水雾灭火器2台、往复式灭火水枪2台、对讲机4台、发电机2台、割灌机2台、油锯2台。 二、监理基本要求 对项目的质量、投资、进度、安全进行全过程、全方位的监督、控制和管理，确保项目按合同、按设计、按标准顺利完成。投标人的监理服务实施方案至少应包含以下内容： 1.针对本项目的监理工程监理大纲； 2.针对本项目的监理工作计划和组织机构； 3.有利于本项目监理工作实施的具体措施； 4.针对本项目总监理工程师简历表及拟投入监理人员表。 三、监理服务范围 广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理项目林火视频监控和智能卡口建设和市本级森林防火队伍能力建设监理服务，包括设计图纸范围内全部

		内容监理服务。 四、监理服务原则 1.监理工作应按照质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理及协调相关单位关系原则进行。监理单位要制定本监理工程的监理规划报采购人批准后实施。 2.监理单位应根据自身的经验及专业的角度向采购人提供可行性咨询意见,为保证高效优质地完成设计任务,监理单位应站在国家和采购人的角度提出合理化建议等咨询服务。 3.本项目有严格的保密要求。在整个监理服务实施过程中,监理单位各方应严格遵守有关保密规定或保密协议。 五、阶段监理要求 广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理(林火视频监控和智能卡口)项目监理服务主要涉及施工建设及工程验收两个阶段。监理单位要按照项目建设目标和“四控制(质量控制、安全控制、进度控制、投资控制)、三管理(合同管理、信息管理、风险管理)、一协调(组织协调)”的监理工作要求,依据国家信息系统工程建设监理规范和标准,对项目建设各个阶段和各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目建设的实施,项目的验收和交付使用,以及对用户的技术培训等方面进行质量、进度和投资等全面控制,对项目建设合同执行、项目建设文档资料等进行管理。从而保证本项目“按期、保质、高效、节约”地实现其既定目标。 1.施工建设阶段 监理单位要采取有力方法和措施,保障工程实施方案具有较强的合法性、合理性以及与设计方案的符合性;促使工程中所用的产品、材料、工程和提供的有关服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准要求。严格审查承建单位提供的实施计划,明确计划的有关细节,并通过适当的监理方法和监理工作制度,定期检查计划执行情况,促使计划与实际执行的一致性,并使计划调整能受到严格的程序控制。在工程建设实施过程中,要求监理公司能随时监管承建单位,促使工程实施过程能满足承建合同的要求,并且与工程设计方案工程计划相符合。 2.工程验收阶段 要求监理单位要及时处理承建单位的初验及终验申请,针对验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方法、验收环境等方面,明确工程测试验收方案的符合性和可行性;协助采购人单位组织验收机构并实施验收过程,促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准要求;监理单位要协助采购人单位推动承建单位所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合承建合同及相关标准的要求。 3.档案归档管理阶段
--	--	--

		要求监理单位对整个项目所有资料文档进行整理归档,所有资料文档均按照档案管理要求进行编目、装订成册,文件应整洁,字迹清晰,签字盖章齐全,完整的将项目资料文档归档并交付给采购人。 4.保修责任阶段 服务期为工程竣工验收合格,签发工程移交证书起至保修期满并督促施工单位将工程移交给相关管理部门为止。 六、监理服务任务 1.方案把关和质量控制 审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案;审核和确认承建单位的组织和实施方案,及提交的《项目实施方案/进度计划》,审核和确认承建单位的项目质量保证计划质量控制体系,审核和确认承建单位的测试方案和计划,审核并确定承建单位的项目进度计划和进度控制节点。 其他建设内容监理,负责变更后清单价格审核和质量把关,其他相关项目内容建设的咨询等。 2.进度控制 (1)审核承建单位的进度分解计划,确认分解计划可以保证总体计划目标,对实施进度进行实时跟踪,并要求承建单位对进度计划进行动态调整,以确保项目的阶段和总体进度目标的实现,当工期目标严重偏离时,应及时指出,并提出对策建议,同时督促承建单位尽快采取措施。 (2)监理人须实事求是认真审核承包人提交的每一期工程量及计量款,并对其准确性负责,监理人不得与承包人事通,无中生有、虚报、冒报、谎报工程数量,对因变更而发生的新增项目单价应按施工合同约定合理审核。 3.投资控制 通过对项目实施中的系统软件、硬件方案的优化,确保投资合理,控制在合理、性价比高的范围之内,协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表,将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。 4.变更控制 采取预防措施减少变更的发生、合理处理变更、当变更不可避免时选择冲击最小的解决方案。建立有效的项目变更流程,以合同、设计文件以及相关的技术规范为依据,对项目产生的变更进行分析确认、跟踪并监督变更的执行。 5.合同管理 跟踪检查合同的执行情况,确保承建单位按合同履行,对合同工期的延误和延期进行审查,对合同变更、索赔等事宜进行审查;根据合同约定,审核承建单位提交的支付申请,签发付款凭证。
--	--	--

6.信息与文档管理

做好监理日记及工程大事记；做好合同批复等各类往来文件的批复与存档；做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；做好项目周报、监理建议书、监理通知、各种会议纪要各阶段的项目总结报告等；管理好实施期间的各类技术文档。

7.项目安全管理

负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用，负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

8.纠纷协调

协助协调项目各相关单位、机构、部门之间的工作关系；协助协调项目各建设方在项目实施过程中产生的各类纠纷和矛盾。

七、监理工程质量和进度要求

1.监理工程质量要求：要保证在预定的监理工程进度和投资下，完成合同中所规定的监理工程项目，且满足承建合同中所规定的技术指标要求。

2.监理工程进度要求：要保证监理工程在合同规定的时间内完成，且监理工程的各个分项各个阶段建设按照预定的计划有序地进行。

3.服务工作地点：河池市境内，具体由采购人指定。

八、监理人员的要求

1.根据本工程的特点，监理公司应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作。本服务项目要求以现场监理为主要方式进行，主要监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。对监理人员的具体要求如下：

岗位	人数	学历要求	持证上岗要求	其它要求
总监理工程师	1 名	大学专科及以上	持注册在本单位的通信工程专业国家注册监理工程师执业资格	工程师及以上
专业监理工程师	3 名	大学专科及以上	持注册在本单位的监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发本单位广西建设监理工程师证书或信息系统监理工程师证书	工程师及以上
监理员	3 名	大学专科及以上	持注册在本单位的监理员证或信息系统监理师证书	技术员及以上。
总计	7 名			

		注：以上所列配备为最低限度要求，如果达不到上述所列要求，视为该投标人不响应招标文件要求，作废标处理。 2.总监理工程师 本次监理项目实行总监理工程师负责制，监理单位总监理工程师1人，必须持有通信工程专业国家注册监理工程师执业资格。 3.人员配备 监理小组中至少配备3名及以上(含3名)的专业监理工程师和3名及以上(含3名)的监理员按采购人要求在整个项目建设过程中常驻采购人或施工现场，并按照工程监理规范的标准为采购人提供监理服务，参与项目实施过程监督管理及技术讨论会。监理人员的确定和变更，须事先经采购人同意，且监理人员必须奉公守法，廉洁自律，具有高度责任心。 4.人员要求 (1)监理人员(包括总监理工程师)应常驻现场，每月在现场工作时间应不少于20日，如少于20日需经委托人同意，否则委托人将按少于20日的天数每日500元对监理人员处罚。 (2)为了保证服务于本工程的监理人员素质和工作能力满足工程建设的需要，采购人在工程实施过程中，将不定期对监理人员(包括总监理工程师)的工作表现和监理效果进行评估、考核、评价，对违反监理人员行为规范，失职、渎职人员或采购人认为不称职、不适合监理工作的监理人员，采购人有权撤换，监理人接到采购人的撤换通知后，在3日内要完成人员调整。
商务要求		
2		一、合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内。 二、服务期限：自监理合同签订之日起至项目竣工验收合格后交付采购人之日止。 三、服务地点：河池市境内采购人指定地点。 四、服务责任要求：处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场，紧急处理问题通知后1小时内到达采购人指定现场。 五、其他要求： 1.报价必须含以下部分，包括： (1)服务的价格； (2)必要的保险费用和各项税金； 2.投标报价应考虑该项目最终投资造价不论增减，监理服务费都不再进行调整，并按时完全该项目全部监理服务内容。 3.投标报价应考虑合理的加时和加班费用，在合同执行过程中任何情况造成施工工期延长都不增加监理费(工程停工超过3个月的，由发包人、监理人办理好暂停现场监理工作的书面通知)，同时监理人不得

	向工程承包人索取监理报酬。 4.投标人自行前往现场踏勘，费用自理。 5.付款方式： 按合同约定的付款方式付款。
报 价 要 求	本工程项目监理投标报价按固定总价费用报价，报价需包含实施本项目监理所需的一切费用。

四、 商务要求偏离表

项号	招标文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 15 日内。	我公司承诺响应： 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 15 日内。	无偏离
二	二、服务期限：自监理合同签订之日起至项目竣工验收合格后交付采购人之日止。	我公司承诺响应： 二、服务期限：自监理合同签订之日起至项目竣工验收合格后交付采购人之日止。	无偏离
三	三、服务地点：河池市境内采购人指定地点。	我公司承诺响应： 三、服务地点：河池市境内采购人指定地点。	无偏离
四	四、服务责任要求：处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 2 小时内到达采购人指定现场，紧急处理问题通知后 1 小时内到达采购人指定现场。	我公司承诺响应： 四、服务责任要求：处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 2 小时内到达采购人指定现场，紧急处理问题通知后 1 小时内到达采购人指定现场。	无偏离
五	五、其他要求： 1. 报价必须含以下部分，包括： (1) 服务的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； 2. 投标报价应考虑该项目最终投资造价不论增减，监理服务费都不再进行调整，并按时完全该项目全部监理服务内容。 3. 投标报价应考虑合理的加时和加班费用，在合同执行过程中任何情况造成施工工期延长都不增加监理费(工程停工超过 3 个月的，由发	我公司承诺响应： 五、其他要求： 1. 报价必须含以下部分，包括： (1) 服务的价格； (2) 必要的保险费用和各项税金； 2. 投标报价应考虑该项目最终投资造价不论增减，监理服务费都不再进行调整，并按时完全该项目全部监理服务内容。 3. 投标报价应考虑合理的加时和加班费用，在合同执行过程中任何情况造成施工工期延长都不增加监理费(工程停工超过 3 个月的，由发	无偏离

项号	招标文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
	场监理工作的书面通知),同时监理人不得向工程承包人索取监理报酬。 4. 投标人自行前往现场踏勘,费用自理。 5. 付款方式: 按合同约定的付款方式付款。	包人、监理人办理好暂停现场监理工作的书面通知),同时监理人不得向工程承包人索取监理报酬。 4. 投标人自行前往现场踏勘,费用自理。 5. 付款方式: 按合同约定的付款方式付款。	
六	报价要求:本工程项目监理投标报价按固定总价费用报价,报价需包含实施本项目监理所需的一切费用。	我公司承诺响应: 报价要求:本工程项目监理投标报价按固定总价费用报价,报价需包含实施本项目监理所需的一切费用。	无偏离

注:

1. 说明:应对照招标文件“第二章采购服务需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应,并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺,对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人

(签字或者电子签章):

王宇

投标人名称(电子签章):

广西太极微信息工程系统咨询有限公司

日期:2026年1月13日



五、 服务需求偏离表

项号	招标文件文件需求	响应文件承诺	偏离说明
一	一、项目概述: 本项目为广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理项目市本级实施项目。 具体包括以下内容: (市本级、金城江区、宜州区片区视频监控和智能卡口建设): 建设内容:建设林火视频监控系统前端6个,铁塔6座,森林防火智坐卡口前端227个。 (罗城县、环江县片区视频监控和智能卡口建设): 建设内容:建设林火视频监控系统前端11个,铁塔11座,森林防火智能卡口前端200个。 (东兰县、巴马县、凤山县片区视频监控和智能卡口建设): 建设内容:建设林火视频监控系统前端11个,铁塔11座,森林防火智能卡口前端140个。 市本级标段(市本级森林防火队伍能力建设): 建设内容:新建临时路口防火检查站2个、200立方米混凝土蓄水池2个,20立方米不锈钢储水罐7个、管道布设2.8公里;采购森林防火机具车2台、超高速涡流喷射灭火器2台,车载重型水泵2台、便携式森林消防水泵2台、手提式风力灭火机27台、背负式风力灭火机2台、高压细水雾灭火器2台、往复式灭火水枪2台、对讲机4台、发电机2台、割灌机2台、油锯2台。	我公司承诺响应: 一、项目概述: 本项目为广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理项目市本级实施项目。 具体包括以下内容: (市本级、金城江区、宜州区片区视频监控和智能卡口建设): 建设内容:建设林火视频监控系统前端6个,铁塔6座,森林防火智坐卡口前端227个。 (罗城县、环江县片区视频监控和智能卡口建设): 建设内容:建设林火视频监控系统前端11个,铁塔11座,森林防火智能卡口前端200个。 (东兰县、巴马县、凤山县片区视频监控和智能卡口建设): 建设内容:建设林火视频监控系统前端11个,铁塔11座,森林防火智能卡口前端140个。 市本级标段(市本级森林防火队伍能力建设): 建设内容:新建临时路口防火检查站2个、200立方米混凝土蓄水池2个,20立方米不锈钢储水罐7个、管道布设2.8公里;采购森林防火机具车2台、超高速涡流喷射灭火器2台,车载重型水泵2台、便携式森林消防水泵2台、手提式风力灭火机27台、背负式风力灭火机2台、高压细水雾灭火器2台、往复式灭火水枪2台、对讲机4台、发电机2台、割灌机2台、油锯2台。	无偏离

项号	招标文件文件需求	响应文件承诺	偏离说明
		油锯 2 台。	
二	二、监理基本要求 对项目的质量、投资、进度、安全进行全过程、全方位的监督、控制和管理,确保项目按合同、按设计、按标准顺利完成。投标人的监理服务实施方案至少应包含以下内容: 1. 针对本项目的监理工程监理大纲; 2. 针对本项目的监理工作计划和组织机构; 3. 有利于本项目监理工作实施的具体措施; 4. 针对本项目总监理工程师简历表及拟投入监理人员表。	我公司承诺响应: 二、监理基本要求 对项目的质量、投资、进度、安全进行全过程、全方位的监督、控制和管理,确保项目按合同、按设计、按标准顺利完成。我公司的监理服务实施方案至少应包含以下内容: 1. 针对本项目的监理工程监理大纲; 2. 针对本项目的监理工作计划和组织机构; 3. 有利于本项目监理工作实施的具体措施; 4. 针对本项目总监理工程师简历表及拟投入监理人员表。	无偏离
三	三、监理服务范围 广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理项目林火视频监控和智能卡口建设和市本级森林防火队伍能力建设监理服务,包括设计图纸范围内全部内容监理服务。	我公司承诺响应: 三、监理服务范围 广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理项目林火视频监控和智能卡口建设和市本级森林防火队伍能力建设监理服务,包括设计图纸范围内全部内容监理服务。	无偏离
四	四、监理服务原则 1. 监理工作应按照质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理及协调相关单位关系原则进行。监理单位要制定本监理工程的监理规划报采购人批准后实施。 2. 监理单位应根据自身的经验及专业的角度向采购人提供可行性咨询意见,为保证高效优质地完成设计任务,监理单位应站在国家和采购人的角度提出合理化建议等咨询服务。	我公司承诺响应: 四、监理服务原则 1. 监理工作应按照质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合同管理及协调相关单位关系原则进行。监理单位要制定本监理工程的监理规划报采购人批准后实施。 2. 监理单位应根据自身的经验及专业的角度向采购人提供可行性咨询意见,为保证高效优质地完成设计任务,监理单位应站在国家和采购人的角度提出合理化建议等	无偏离

项号	招标文件文件需求	响应文件承诺	偏离说明
	3. 本项目有严格的保密要求。在整个监理服务实施过程中,监理单位各方应严格遵守有关保密规定或保密协议。	咨询服务。 3. 本项目有严格的保密要求。在整个监理服务实施过程中,监理单位各方应严格遵守有关保密规定或保密协议。	
五	五、阶段监理要求 广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理(林火视频监控和智能卡口)项目监理服务主要涉及施工建设及工程验收两个阶段。监理单位要按照项目建设目标和“四控制(质量控制、安全控制、进度控制、投资控制)、三管理(合同管理、信息管理、风险管理)、一协调(组织协调)”的监理工作要求,依据国家信息系统工程建设监理规范和标准,对项目建设的各个阶段和各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目建设的实施,项目的验收和交付使用,以及对用户的技术培训等方面进行质量、进度和投资等全面控制,对项目建设合同执行、项目建设文档资料等进行管理。从而保证本项目“按期、保质、高效、节约”地实现其既定目标。 1. 施工建设阶段 监理单位要采取有力方法和措施,保障工程实施方案具有较强的合法性、合理性以及与设计方案的符合性;促使工程中所用的产品、材料、工程和提供的有关服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准要求。严格审查承建单位提供的实施计划,明确计划的有关细节,并通过适当的监理方法和监理工	我公司承诺响应: 五、阶段监理要求 广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理(林火视频监控和智能卡口)项目监理服务主要涉及施工建设及工程验收两个阶段。监理单位要按照项目建设目标和“四控制(质量控制、安全控制、进度控制、投资控制)、三管理(合同管理、信息管理、风险管理)、一协调(组织协调)”的监理工作要求,依据国家信息系统工程建设监理规范和标准,对项目建设的各个阶段和各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目建设的实施,项目的验收和交付使用,以及对用户的技术培训等方面进行质量、进度和投资等全面控制,对项目建设合同执行、项目建设文档资料等进行管理。从而保证本项目“按期、保质、高效、节约”地实现其既定目标。 1. 施工建设阶段 监理单位要采取有力方法和措施,保障工程实施方案具有较强的合法性、合理性以及与设计方案的符合性;促使工程中所用的产品、材料、工程和提供的有关服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准要求。严格审查承建单位提供的实施计划,明确计划的有关细节,	无偏离

项号	招标文件文件需求	响应文件承诺	偏离说明
	作制度，定期检查计划执行情况，促使计划与实际执行的一致性，并使计划调整能受到严格的程序控制。在工程建设实施过程中，要求监理公司能随时监管承建单位，促使工程实施过程能满足承建合同的要求，并且与工程设计方案工程计划相符合。 2. 工程验收阶段 要求监理单位要及时处理承建单位的初验及终验申请，针对验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方法、验收环境等方面，明确工程测试验收方案的符合性和可行性；协助采购人单位组织验收机构并实施验收过程，促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准要求；监理单位要协助采购人单位推动承建单位所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合承建合同及相关标准的要求。 3. 档案归档管理阶段 要求监理单位对整个项目所有资料文档进行整理归档，所有资料文档均按照档案管理要求进行编目、装订成册，文件应整洁，字迹清晰，签字盖章齐全，完整的将项目资料文档归档并交付给采购人。 4. 保修责任阶段 服务期为工程竣工验收合格，签发工程移交证书起至保修期满并督促施工单位将工程移交给相关管理部门为止。	并通过适当的监理方法和监理工作制度，定期检查计划执行情况，促使计划与实际执行的一致性，并使计划调整能受到严格的程序控制。在工程建设实施过程中，要求监理公司能随时监管承建单位，促使工程实施过程能满足承建合同的要求，并且与工程设计方案工程计划相符合。 2. 工程验收阶段 要求监理单位要及时处理承建单位的初验及终验申请，针对验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方法、验收环境等方面，明确工程测试验收方案的符合性和可行性；协助采购人单位组织验收机构并实施验收过程，促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准要求；监理单位要协助采购人单位推动承建单位所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合承建合同及相关标准的要求。 3. 档案归档管理阶段 要求监理单位对整个项目所有资料文档进行整理归档，所有资料文档均按照档案管理要求进行编目、装订成册，文件应整洁，字迹清晰，签字盖章齐全，完整的将项目资料文档归档并交付给采购人。 4. 保修责任阶段 服务期为工程竣工验收合格，签发工程移交证书起至保修期满并督促施工单位将工程移交给相关管理部门为止。	
六	六、监理服务任务	我公司承诺响应：	无偏离

项号	招标文件文件需求	响应文件承诺	偏离说明
	1. 方案把关和质量控制 审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案;审核和确认承建单位的组织和实施方案,及提交的《项目实施方案/进度计划》,审核和确认承建单位的项目质量保证计划质量控制体系,审核和确认承建单位的测试方案和计划,审核并确定承建单位的项目进度计划和进度控制节点。 其他建设内容监理,负责变更后清单价格审核和质量把关,其他相关项目内容建设的咨询等。 2. 进度控制 (1) 审核承建单位的进度分解计划,确认分解计划可以保证总体计划目标,对实施进度进行实时跟踪,并要求承建单位对进度计划进行动态调整,以确保项目的阶段和总体进度目标的实现,当工期目标严重偏离时,应及时指出,并提出对策建议,同时督促承建单位尽快采取措施。 (2) 监理人须实事求是认真审核承包人提交的每一期工程量及计量款,并对其准确性负责,监理人不得与承包人串通,无中生有、虚报、冒报、谎报工程数量,对因变更而发生的新增项目单价应按施工合同约定合理审核。 3. 投资控制 通过对项目实施中的系统软件、硬件方案的优化,确保投资合理,控制在合理、性价比高的范围之内,协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表,将付款进度与工程	六、监理服务任务 1. 方案把关和质量控制 审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案;审核和确认承建单位的组织和实施方案,及提交的《项目实施方案/进度计划》,审核和确认承建单位的项目质量保证计划质量控制体系,审核和确认承建单位的测试方案和计划,审核并确定承建单位的项目进度计划和进度控制节点。 其他建设内容监理,负责变更后清单价格审核和质量把关,其他相关项目内容建设的咨询等。 2. 进度控制 (1) 审核承建单位的进度分解计划,确认分解计划可以保证总体计划目标,对实施进度进行实时跟踪,并要求承建单位对进度计划进行动态调整,以确保项目的阶段和总体进度目标的实现,当工期目标严重偏离时,应及时指出,并提出对策建议,同时督促承建单位尽快采取措施。 (2) 监理人须实事求是认真审核承包人提交的每一期工程量及计量款,并对其准确性负责,监理人不得与承包人串通,无中生有、虚报、冒报、谎报工程数量,对因变更而发生的新增项目单价应按施工合同约定合理审核。 3. 投资控制 通过对项目实施中的系统软件、硬件方案的优化,确保投资合理,控制在合理、性价比高的范围之内,协助建设单位做好项目支付预算	

项号	招标文件文件需求	响应文件承诺	偏离说明
	质量与形象进度结合起来。 4. 变更控制 采取预防措施减少变更的发生、合理处理变更、当变更不可避免时选择冲击最小的解决方案。建立有效的变更流程,以合同、设计文件以及相关的技术规范为依据,对项目产生的变更进行分析确认、跟踪并监督变更的执行。 5. 合同管理 跟踪检查合同的执行情况,确保承建单位按合同履约,对合同工期的延误和延期进行审查,对合同变更、索赔等事宜进行审查;根据合同约定,审核承建单位提交的支付申请,签发付款凭证。 6. 信息与文档管理 做好监理日记及工程大事记;做好合同批复等各类往来文件的批复与存档;做好项目协调会、技术专题会的会议纪要;做好项目周报、监理建议书、监理通知、各种会议纪要各阶段的项目总结报告等;管理好实施期间的各类技术文档。 7. 项目安全管理 负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护,保证不被非授权使用,负责项目建设施工过程中安全控制,确保不出现安全事故。 8. 纠纷协调 协助协调项目各相关单位、机构、部门之间的工作关系;协助协调项目各建设方在项目实施过程中产生的各类纠纷和矛盾。	的现金流量表,将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。 4. 变更控制 采取预防措施减少变更的发生、合理处理变更、当变更不可避免时选择冲击最小的解决方案。建立有效的变更流程,以合同、设计文件以及相关的技术规范为依据,对项目产生的变更进行分析确认、跟踪并监督变更的执行。 5. 合同管理 跟踪检查合同的执行情况,确保承建单位按合同履约,对合同工期的延误和延期进行审查,对合同变更、索赔等事宜进行审查;根据合同约定,审核承建单位提交的支付申请,签发付款凭证。 6. 信息与文档管理 做好监理日记及工程大事记;做好合同批复等各类往来文件的批复与存档;做好项目协调会、技术专题会的会议纪要;做好项目周报、监理建议书、监理通知、各种会议纪要各阶段的项目总结报告等;管理好实施期间的各类技术文档。 7. 项目安全管理 负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护,保证不被非授权使用,负责项目建设施工过程中安全控制,确保不出现安全事故。 8. 纠纷协调 协助协调项目各相关单位、机构、部门之间的工作关系;协助协调项目各建设方在项目实施过程中产生的各类纠纷和矛盾。	

项号	招标文件文件需求	响应文件承诺	偏离说明																														
七	七、监理工程质量和进度要求 1. 监理工程质量要求:要保证在预定的监理工程进度和投资下,完成合同中所规定的监理工程项目,且满足承建合同中所规定的技术指标要求。 2. 监理工程进度要求:要保证监理工程在合同规定的时间内完成,且监理工程的各个分项各个阶段建设按照预定的计划有序地进行。 3. 服务工作地点:河池市境内,具体由采购人指定。	我公司承诺响应: 七、监理工程质量和进度要求 1. 监理工程质量要求:要保证在预定的监理工程进度和投资下,完成合同中所规定的监理工程项目,且满足承建合同中所规定的技术指标要求。 2. 监理工程进度要求:要保证监理工程在合同规定的时间内完成,且监理工程的各个分项各个阶段建设按照预定的计划有序地进行。 3. 服务工作地点:河池市境内,具体由采购人指定。	无偏离																														
八	八、监理人员的要求 1. 根据本工程的特点,监理公司应建立项目监理小组,负责整个项目的全程监理工作。本服务项目要求监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验,并具有丰富的项目管理经验。对监理人员的具体要求如下: <table><tr><th>岗位</th><th>人数</th><th>学历要求</th><th>持证上岗要求</th><th>其他要求</th></tr><tr><td>总监工程师</td><td>1名</td><td>大学专科及以上</td><td>持注册在本单位的通信工程专业国家注册监理工程师执业资格</td><td>工程师及以上</td></tr><tr><td>专业监理工程师</td><td>3名</td><td>大学专科及以上</td><td>持注册在本单位的监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发本单位广西建设监理工程师证书或信息系统监理师</td><td>工程师及以上</td></tr></table>	岗位	人数	学历要求	持证上岗要求	其他要求	总监工程师	1名	大学专科及以上	持注册在本单位的通信工程专业国家注册监理工程师执业资格	工程师及以上	专业监理工程师	3名	大学专科及以上	持注册在本单位的监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发本单位广西建设监理工程师证书或信息系统监理师	工程师及以上	我公司承诺响应: 八、监理人员的要求 1. 根据本工程的特点,监理公司应建立项目监理小组,负责整个项目的全程监理工作。本服务项目要求监理人员必须具备所从事监理业务的专业技术和类似系统经验,并具有丰富的项目管理经验。对监理人员的具体要求如下: <table><tr><th>岗位</th><th>人数</th><th>学历要求</th><th>持证上岗要求</th><th>其他要求</th></tr><tr><td>总监工程师</td><td>1名</td><td>大学专科及以上</td><td>持注册在本单位的通信工程专业国家注册监理工程师执业资格</td><td>工程师及以上</td></tr><tr><td>专业监理工程师</td><td>3名</td><td>大学专科及以上</td><td>持注册在本单位的监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发本单位广西建设监理工程师证书或信息系统</td><td>工程师及以上</td></tr></table>	岗位	人数	学历要求	持证上岗要求	其他要求	总监工程师	1名	大学专科及以上	持注册在本单位的通信工程专业国家注册监理工程师执业资格	工程师及以上	专业监理工程师	3名	大学专科及以上	持注册在本单位的监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发本单位广西建设监理工程师证书或信息系统	工程师及以上	无偏离
岗位	人数	学历要求	持证上岗要求	其他要求																													
总监工程师	1名	大学专科及以上	持注册在本单位的通信工程专业国家注册监理工程师执业资格	工程师及以上																													
专业监理工程师	3名	大学专科及以上	持注册在本单位的监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发本单位广西建设监理工程师证书或信息系统监理师	工程师及以上																													
岗位	人数	学历要求	持证上岗要求	其他要求																													
总监工程师	1名	大学专科及以上	持注册在本单位的通信工程专业国家注册监理工程师执业资格	工程师及以上																													
专业监理工程师	3名	大学专科及以上	持注册在本单位的监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发本单位广西建设监理工程师证书或信息系统	工程师及以上																													

项号	招标文件文件需求					响应文件承诺					偏离说明
				证书					系统监理师证书		
	监理员	3名	大学专科及以上	持注册在本单位的监理员证或信息系统监理师证书	技术人员及以上。	监理员	3名	大学专科及以上	持注册在本单位的监理员证或信息系统监理师证书	技术人员及以上。	
	总计	7名				总计	7名				
	注：以上所列配备为最低限度要求，如果达不到上述所列要求，视为该投标人不响应招标文件要求，作废标处理。 2. 总监理工程师 本次监理项目实行总监理工程师负责制，监理单位总监理工程师1人，必须持有通信工程专业国家注册监理工程师执业资格。 3. 人员配备 监理小组中至少配备3名及以上（含3名）的专业监理工程师和3名及以上（含3名）的监理员按采购人要求在整个项目建设过程中常驻采购人或施工现场，并按照工程监理规范的标准为采购人提供监理服务，参与项目实施过程监督管理及技术讨论会。监理人员的确定和变更，须事先经采购人同意，且监理人员必须奉公守法，廉洁自律，具有高度责任心。 4. 人员要求 (1) 监理人员（包括总监理工程师）应常驻现场，每月在现场工作时间应不少于20日，如少于20日需经委托人同意，否则委托人将按少于20日的天数每日500元对监理人员处罚。 (2) 为了保证服务于本工程的监理					注：以上所列配备为最低限度要求，如果达不到上述所列要求，视为该投标人不响应招标文件要求，作废标处理。 2. 总监理工程师 本次监理项目实行总监理工程师负责制，监理单位总监理工程师1人，必须持有通信工程专业国家注册监理工程师执业资格。 3. 人员配备 监理小组中至少配备3名及以上（含3名）的专业监理工程师和3名及以上（含3名）的监理员按采购人要求在整个项目建设过程中常驻采购人或施工现场，并按照工程监理规范的标准为采购人提供监理服务，参与项目实施过程监督管理及技术讨论会。监理人员的确定和变更，须事先经采购人同意，且监理人员必须奉公守法，廉洁自律，具有高度责任心。 4. 人员要求 (1) 监理人员（包括总监理工程师）应常驻现场，每月在现场工作时间应不少于20日，如少于20日需经委托人同意，否则委托人将按少于20日的天数每日500元对监理人员处罚。 (2) 为了保证服务于本工程的监理					

项号	招标文件文件需求	响应文件承诺	偏离说明
	人员素质和工作能力满足工程建设的需要,采购人在工程实施过程中,将不定期对监理人员(包括总监理工程师)的工作表现和监理效果进行评估、考核、评价,对违反监理人员行为规范,失职、渎职人员或采购人认为不称职、不适合监理工作的监理人员,采购人有权撤换,监理人接到采购人的撤换通知后,在3日内要完成人员调整。	人员素质和工作能力满足工程建设的需要,采购人在工程实施过程中,将不定期对监理人员(包括总监理工程师)的工作表现和监理效果进行评估、考核、评价,对违反监理人员行为规范,失职、渎职人员或采购人认为不称职、不适合监理工作的监理人员,采购人有权撤换,监理人接到采购人的撤换通知后,在3日内要完成人员调整。	

注:

1. 说明:应对照招标文件“第二章采购服务需求”的内容逐条作明确的投标响应,并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺,对照招标文件要求,在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当投标文件的商务内容低于招标文件要求时,投标人应当如实写明“负偏离”,否则视为虚假应标。

法定代表人或者委托代理人


(签字或者电子签名):

王序

投标人名称(电子签章):

广西本坡普思捷信息系统咨询有限公司

日期:2026年1月13日



二、 开标一览表

开标一览表

项目名称: 广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理(林火视频监控和智能卡口)项目监理服务

项目编号: HCZC2025-G3-990261-GXJR

分标: 无

投标人名称: 广西太极青思捷信息系统咨询有限公司

单位: 元

序号	服务名称	具体服务内容	数量	报价金额 (元)	备注
1	广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理(林火视频监控和智能卡口)项目监理服务	一、项目概述: 本项目为广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理项目市本级实施项目。 具体包括以下内容: (市本级、金城江区、宜州区片区视频监控和智能卡口建设): 建设内容: 建设林火视频监控系统前端 6 个, 铁塔 6 座, 森林防火智能卡口前端 227 个。 (罗城县、环江县片区视频监控和智能卡口建设): 建设内容: 建设林火视频监控系统前端 11 个, 铁塔 11 座, 森林防火智能卡口前端 200 个。 (东兰县、巴马县、凤山县片区视频监控和智能卡口建设): 建设内容: 建设林火视频监控系统前端 11 个, 铁塔 11 座, 森林	1 项	726000.00	无

5

序号	服务名称	具体服务内容	数量	报价金额 (元)	备注
		防火智能卡口前端 140 个。 市本级标段(市本级森林防火队伍能力建设): 建设内容: 新建临时路口防火检查站 2 个、200 立方米混凝土蓄水池 2 个, 20 立方米不锈钢储水罐 7 个、管道布设 2.8 公里; 采购森林防火机具车 2 台、超高速涡流喷射灭火机 2 台, 车载重型水泵 2 台、便携式森林消防水泵 2 台、手提式风力灭火机 27 台、背负式风力灭火机 2 台、高压细水雾灭火机 2 台、往复式灭火水枪 2 台、对讲机 4 台、发电机 2 台、割灌机 2 台、油锯 2 台。 二、监理基本要求 对项目的质量、投资、进度、安全进行全过程、全方位的监督、控制和管理, 确保项目按合同、按设计、按标准顺利完成。投标人的监理服务实施方案至, 应包含以下内容: 1. 针对本项目的监理工作规划及组织措施; 2. 针对本项目的监理工作实施细则; 3. 有利于本项目监理工作实施的具体措施; 4. 针对本项目总监理工程师简历及拟投入监理人员表。 三、监理服务范围 广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理项目林火视频监控和智能卡口建设和市本级森林防火队伍能力建设监理服务, 包括设计图纸范围内全部内容监理服务。 四、监理服务原则 1. 监理工作应按照质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、合			

6

序号	服务名称	具体服务内容	数量	报价金额 (元)	备注
		同管理及协调相关单位关系原则进行。监理单位要制定本监理工程的监理规划报采购人批准后实施。 2.监理单位应根据自身的经验及专业的角度向采购人提供可行性咨询意见,为保证高效优质地完成设计任务,监理单位应站在国家和采购人的角度提出合理化建议等咨询服务。 3.本项目有严格的保密要求。在整个监理服务实施过程中,监理单位各方应严格遵守有关保密规定或保密协议。 五、阶段监理要求 广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理(林火视频监控和智能卡口)项目监理服务主要涉及施工建设及工程验收两个阶段。监理单位要按照项目建设目标和“四控制(质量控制、安全控制、进度控制、投资控制)、三管理(合同管理、信息管理、风险管理)、一协调(组织协调)”的监理工作要求,依据国家信息系统工程监理规范和相关标准,对项目建设各个阶段和各个层面进行全方位的管理、控制、协调,对项目建设的实施,项目的验收和系统使用验收及用户的技术培训等方面进行质量、进度和投资控制,对项目建设合同执行、项目建设文档资料等进行管理,从而保证项目“按期、保质、高效、节约”地实现其既定目标。 1.施工建设阶段 监理单位要采取有力方法和措施,保障工程实施方案具有较强的合法性、合理性以及与设计方案的符合性;促使工程中所用的产			

7

序号	服务名称	具体服务内容	数量	报价金额 (元)	备注
		品、材料、工程和提供的有关服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准要求。严格审查承建单位提供的实施计划,明确计划的有关细节,并通过适当的监理方法和监理工作制度,定期检查计划执行情况,促使计划与实际执行的一致性,并使计划调整能受到严格的程序控制。在工程建设实施过程中,要求监理单位能随时监管承建单位,促使工程实施过程能满足承建合同的要求,并且与工程设计方案工程计划相符合。 2.工程验收阶段 要求监理单位要及时处理承建单位的初验及终验申请,针对验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方法、验收环境等方面,明确工程测试验收方案的符合性和可行性;协助采购人单位组织验收机构并实施验收过程,促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准要求;监理单位要协助采购人单位推动承建单位所提供的文档资料形成的技术、管理文档的内容和种类符合承建合同及采购人单位的要求。 3.档案归档管理阶段 要求监理单位对整个项目的资料文档进行整理归档,所有资料文档均按照档案管理要求进行编目、装订、日期,文件应整洁,字迹清晰,签字盖章齐全,完整的将项目资料文档归档并交付给采购人。 4.保修责任阶段 服务期为工程竣工验收合格,签发工程移交证书起至保修期满并			

8

序号	服务名称	具体服务内容	数量	报价金额 (元)	备注
		督促施工单位将工程移交相关管理部门为止。 六、监理服务任务 1. 方案把关和质量控制 审核和确认项目建设过程中的各种关键技术方案;审核和确认承建单位的组织和实施方案,及提交的《项目实施方案/进度计划》,审核和确认承建单位的项目质量保证计划质量控制体系,审核和确认承建单位的测试方案和计划,审核并确定承建单位的项目进度计划和进度控制节点。 其他建设内容监理,负责变更后清单价格审核和质量把关,其他相关项目内容建设的咨询等。 2. 进度控制 (1)审核承建单位的进度分解计划,确认分解计划可以保证总体计划目标,对实施进度进行实时跟踪,并要求承建单位对进度计划进行动态调整,以确保项目的阶段和总体进度目标的实现,当工期目标严重偏离时,应及时指出,并提出对策建议,同时督促承建单位尽快采取措施。 (2)监理人须实事求是认真审核承建单位每一期工程量及计量款,并对其准确性负责,监理人不得与承建人串通,无中生有、虚报、冒报、谎报工程数量,对变更发生的新增项目单价应按施工合同约定合理审核。 3. 投资控制 通过对项目实施中的系统软件、硬件方案的优化,确保投资合			

9

序号	服务名称	具体服务内容	数量	报价金额 (元)	备注
		理,控制在合理、性价比高的范围之内,协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表,将付款进度与工程质量与形象进度结合起来。 4. 变更控制 采取预防措施减少变更的发生、合理处理变更、当变更不可避免时选择冲击最小的解决方案。建立有效的项目变更流程,以合同、设计文件以及相关的技术规范为依据,对项目产生的变更进行分析确认、跟踪并监督变更的执行。 5. 合同管理 跟踪检查合同的执行情况,确保承建单位按合同履约,对合同工期的延误和延期进行审查,对合同变更、索赔等事宜进行审查;根据合同约定,审核承建单位提交的支付申请,签发付款凭证。 6. 信息与文档管理 做好监理日记及工程大事记;做好合同批复等各类往来文件的批复与存档;做好项目协调会、技术专题会的会议纪要;做好项目周报、监理建议书、监理通知单、会议纪要各阶段的项目总结报告等;管理好实施期间的各种技术资料。 7. 项目安全管理 负责项目建设过程中所涉及的安全、保密数据和资料的保护,保证不被非授权使用,负责项目实施过程中的安全控制,确保不出现安全事故。 8. 纠纷协调			

10

序号	服务名称	具体服务内容	数量	报价金额 (元)	备注															
		协助协调项目各相关单位、机构、部门之间的工作关系；协助协调项目各建设方在项目实施过程中产生的各类纠纷和矛盾。 七、监理工程质量和进度要求 1. 监理工程质量要求：要保证在预定的监理工程进度和投资下，完成合同中所规定的监理工程项目，且满足承建合同中所规定的技术指标要求。 2. 监理工程进度要求：要保证监理工程在合同规定的时间内完成，且监理工程的各个分项各个阶段建设按照预定的计划有序地进行。 3. 服务工作地点：河池市境内，具体由采购人指定。 八、监理人员的要求 1. 根据本工程的特点，监理单位应建立项目监理小组，负责整个项目的全程监理工作。本服务项目要求以现场监理为主要方式进行，主要监理人员必须具有从事过类似业务的专业技术和类似系统经验，并具有丰富的项目管理经验。对监理人员的具体要求如下： <table><tr><th>岗位</th><th>人数</th><th>资格要求</th><th>持证上岗要求</th><th>其他要求</th></tr><tr><td>总监理工程师</td><td>1名</td><td>大学本科及以上学历</td><td>持注册在本单位的通信工程专业国家注册监理工程师执业资格证书</td><td>工程师及以上</td></tr><tr><td>专业监理工程师</td><td>3名</td><td>大学专科及以上学历</td><td>持注册在本单位的监理工程师证书或广西壮族自治区通信建设监理单位颁发的广西省监理工程师证书</td><td>工程师及以上</td></tr></table>	岗位	人数	资格要求	持证上岗要求	其他要求	总监理工程师	1名	大学本科及以上学历	持注册在本单位的通信工程专业国家注册监理工程师执业资格证书	工程师及以上	专业监理工程师	3名	大学专科及以上学历	持注册在本单位的监理工程师证书或广西壮族自治区通信建设监理单位颁发的广西省监理工程师证书	工程师及以上			
岗位	人数	资格要求	持证上岗要求	其他要求																
总监理工程师	1名	大学本科及以上学历	持注册在本单位的通信工程专业国家注册监理工程师执业资格证书	工程师及以上																
专业监理工程师	3名	大学专科及以上学历	持注册在本单位的监理工程师证书或广西壮族自治区通信建设监理单位颁发的广西省监理工程师证书	工程师及以上																

11

序号	服务名称	具体服务内容			数量	报价金额 (元)	备注
				建设监理工程师或信息系统监理工程师			
		監理員	3名	大學專科及以上	持注册在本单位的監理員 证或信息系統監理證書	技術員及 以上。	
		总计	7名				

注：以上所列配备为最低限度要求，如果达不到上述所列要求，视为该投标人不应响应招标文件要求，作废标处理。

2.总监理工程师
本次監理項目实行总監理工程師負責制，監理單位总監理工程師 1 人，必須持有通信工程專業國家注册監理工程師執業資格。

3.人員配备
監理小組中至少配备 3 名及以上(含 3 名)的專業監理工程師和 3 名及以上(含 3 名)的監理員按照采购人要求在整个项目建设过程中常驻采购人或施工现场，并按照《通信建设工程監理规范》标准为采购人提供監理服務，参与项目实施过程管理、技术讨论会。監理人員的确定和变更，須事先經采购人同意，且監理人員必須奉公守法，廉潔自律，具有高度責任心。

4.人員要求
(1)監理人員(包括总監理工程師)应常驻现场，每月在现场工作时间应不少于 20 日，如少于 20 日需經委託人同意，否則委託人將按少于 20 日的天數每日 500 元对監理人員处罚。

12

序号	服务名称	具体服务内容	数量	报价金额 (元)	备注
		(2)为了保证服务于本工程的监理人员素质和工作能力满足工程建设的需要,采购人在工程实施过程中,将不定期对监理人员(包括总监理工程师)的工作表现和监理效果进行评估、考核、评价,对违反监理人员行为规范,失职、渎职人员或采购人认为不称职、不适合监理工作的监理人员,采购人有权撤换,监理人接到采购人的撤换通知后,在3日内要完成人员调整。			
报价合计(包含税费等所有费用): (大写)人民币柒拾贰万陆仟元整(¥726000.00元)					
监理服务期:自监理合同签订之日起至项目竣工验收合格后交付采购人之日止。					

注:

1.报价一经涂改,应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字(或者电子签名),否则其投标作无效标处理。

2.以上表格要求细分项目及报价,在“具体服务内容”一栏中,填写具体服务,否则其响应作无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人(或者电子签名): 
 投标人名称(电子签章): 西安太软信息技术有限公司
 日期: 2023年1月13日

广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理（林火视频监控和智能卡口）项目监理服务(项目编号：HCZC2025-G3-990261-GXJR)

中标通知书

广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司：

广西建荣工程项目管理有限公司受河池市林业局委托，就广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理（林火视频监控和智能卡口）项目监理服务(项目编号：HCZC2025-G3-990261-GXJR)采用公开招标采购方式进行采购，按规定程序进行了公开招标，经评审小组评审，采购人确认，贵单位为本项目的中标供应商，其中标项目内容为：广西壮族自治区河池市两河流域森林火灾高风险区综合治理（林火视频监控和智能卡口）项目监理服务(项目编号：HCZC2025-G3-990261-GXJR)，中标金额为人民币：柒拾贰万陆仟元整（¥726000.00），请贵单位接此通知书后十五日内与采购人签订合同，并按公开招标文件和投标文件的承诺履行合同。

特此通知

1. 采购人信息

采购人名称：河池市林业局

联系人：梁工

联系电话：0778-2111911

地址：河池市宜州区庆远镇高家堡西路1号河池市直属机关办公区302室

2. 采购代理机构信息

名称：广西建荣工程项目管理有限公司

地址：河池市宜州区庆远镇金瀚宇物流中心北安置区25栋12号

项目联系人：罗丹

联系电话：0778-3180698

采购单位（公章）：河池市林业局

采购代理机构（公章）：广西建荣工程项目管理有限公司

日期：2026年01月13日

