

北海市海城区 2026 年城市危旧房安全专项整治 三期工程施工招标更正公告 1

各投标人：

“北海市海城区 2026 年城市危旧房安全专项整治三期工程”施工招标更正如下：

一、原清单上传有误，现重新上传至全国公共资源交易平台（广西·北海），请各潜在投标人自行查看下载。

二、原“要求工期：75 日历天，定额工期 75 日历天”，现更正为“要求工期：150 日历天，定额工期 150 日历天”。

三、原“计划竣工日期：2026 年 10 月 18 日”，现更正为“计划竣工日期：2027 年 1 月 1 日”。

其他内容不变，特此通知。

北海市海城区住房和城乡建设局

2026 年 7 月 2 日

