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合同编号：RXNNHZZXM-GCCB-01 

合同名称：容县容州镇南宁河整治工程项目 

发包人：容县住房和城乡建设局 

承包人（联合体牵头人）：中交一航局第二工程有限公司 

承包人（联合体成员）：容县致臻劳务服务有限公司 

签订日期：2026年07月08日  
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第一部分 合同协议书 

 

发包人（全称）：容县住房和城乡建设局 

承包人（全称）： 中交一航局第二工程有限公司、容县致臻劳务服务有限

公司   

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律

规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则， 双方就容县容州镇南宁河整

治工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1.工程名称：容县容州镇南宁河整治工程项目。 

2.工程地点：容县容州镇南宁河流域。 

3.工程立项批准文号： 以容发改审批(2025）69 号、容发改审批(2025)75

号、容发改审批〔2025〕91 号批准建设 。 

项目招标编号：E4509002856026848001。 

4.资金来源：上级资金和地方财政配套资金。 

5.工程内容：南宁河流域黑臭水体治理，对南宁河流域内新荣路、厢南大

道、侨乡大道、玉容一级路、新园路等污水空白区新建污水管；黑芝麻大道、

侨乡大道、峤山路、厢南大道、万达路等错接雨水管、直排水系或断头的污水

管道改接至污水管网；南宁河现状水系沿线新建截污管；对道路周边地块错混

接口进行截污改造；对现状排水管道进行缺陷修复及清淤。项目建设规模：对

南宁河流域污水管网进行更新改造，新建污水管道 11343m，管径规模 DN100~D

N600。新建雨水管 300m，管径规模 DN300~DN600。新建污水提升泵站一座，规

模为 Q=1323m3/h，H=45.7m。招标范围包含道路工程、排水工程、一体化泵站

和交通导改等。具体内容以经审图合格的施工设计图纸、工程量清单所包含的

内容为准。 

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。 

6.工程承包范围：经审图合格的施工图纸及工程量清单所包含的内容。 



 

 第 3 页 共 80 页 

二、合同工期 

计划开工日期： 2026  年  7   月   9   日（具体以发包人书面通知为

准） 

计划竣工日期：  2027   年  8   月   3   日 

工期总日历天数：   390   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日

期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 

三、质量标准 

工程质量符合国家施工验收规范合格标准。 

四、签约合同价与合同价格形式 

1. 签约合同价为： 

人民币（大写）肆仟伍佰柒拾叁万捌仟肆佰叁拾元伍角伍分(¥45738430.55

元）； 

其中： 

（1）安全文明施工费：人民币（大写）壹佰伍拾玖万壹仟捌佰玖拾柒元柒

角伍分  (¥  1591897.75   元）； 

（2）材料和工程设备暂估价金额： 

人民币（大写）    /      (¥     /     元）； 

（3）专业工程暂估价金额： 

人民币（大写） 贰拾叁万贰仟伍佰元整   (¥  232500.00 元）； 

（4）暂列金额： 

人民币（大写）    /      (¥      /      元）。 

2. 合同价格形式：单价合同 

五、项目经理 

承包人项目经理：      赵永超        。 

六、合同文件构成 
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本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如有）； 

（2）投标函及其附录（如有）； 

（3）专用合同条款及其附件； 

（4）通用合同条款； 

（5）技术标准和要求； 

（6）已标价工程量清单或预算书； 

（7）图纸； 

（8）其他合同文件： 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，

属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约

定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 

七、承诺 

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照

合同约定的期限和方式支付合同价款。 

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量

和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程

维修责任。 

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同

一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 

八、词语含义 

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订时间 

本合同于 2026 年  07  月 08 日签订。 

十、签订地点 
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本合同在 广西壮族自治区玉林市容县容州镇  签订。 

十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部

分。 

十二、合同生效 

本合同自三方法定代表人或委托代理人（附授权委托书）签字或签章 并加

盖单位公章或合同专用章  生效。 

十三、合同份数 

本合同一式 捌  份，均具有同等法律效力，发包人执   肆   份，承包人

执 肆  份。 

 

 

发包人：容县住房和城乡建设局（公章） 

法定代表人或其委托代理人：  （签字）   

统一社会信用代码：  11450921007960493H   

地  址：  广西玉林市容县容州镇燕塘街 25 号   

邮政编码：  537509      

法定代表人： 罗云   

委托代理人：         

电  话：   0775-5322716   

传  真：      /     

电子信箱：   r .comj  

开户银行：   /    

账  号：    /      
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承包人：（联合体牵头人）中交一航局第二工程有限公司（公章） 

法定代表人或其委托代理人：     （签字） 

统一社会信用代码：913702001635708411  

地  址： 青岛市市南区福州南路 16 号  

邮政编码：   266071    

法定代表人：  郭云飞   

委托代理人：  /    

电  话：  0532-58705111  

传  真：  0532-58705222  

电子信箱：    /    

开户银行：  招商银行青岛福州路支行  

账  号：  64 0001   

承包人：（联合体成员）容县致臻劳务服务有限公司    （公章） 

法定代表人或其委托代理人：    （签字） 

统一社会信用代码： 91450921MA5MYY32X5     

地  址：玉林市容县容州镇站前大道 191 号汇丰国际商住小区酒店一层

J003 号、J005 号商铺 

邮政编码：    537500     

法定代表人：    李明键  

委托代理人：      /      

电  话：   0775-5339019   

传  真：     0775-5339019     

电子信箱：     /         

开户银行：容县农村信用合作联社容厢信用社  

账  号：    52 4206   



 

 第 7 页 共 80 页 

第二部分 通用合同条款 

 

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。 

第三部分 专用合同条款 

（注：专用合同条款每一条均应填写完整！） 

 

1.一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.1 合同 

1.1.1.10  其他合同文件包括：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或

文件等，经双方授权代表签字确认并加盖单位章后均视为本合同的组成部分，

具有同等的法律效力。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4 监理人： 

名    称：中策恒睿建设有限公司 ； 

资质类别和等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级； 

联系电话：0773-366136 ； 

电子信箱：9 @qq.com； 

通信地址：临桂区临桂镇西城大道与世纪大道叉口联创.飞扬国际 T4

幢 1 单元 25-26 层 3号 。 

1.1.2.5 设计人： 

名    称：广西中泽工程技术有限公司 ； 

资质类别和等级：市政排水工程乙级 ； 

联系电话：廖园 0 ； 

1.1.1.10
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电子信箱：1 @qq.com ； 

通信地址：南宁市青秀区长湖路56号龙光·君御华府1号楼一层

101~106号商铺 。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 

是指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分

的其他场所，包括永久占地和临时占地。 

1.1.3.9  永久占地包括：是指依据项目红线图、设计图纸或其他文件

规定的范围。 

1.1.3.10  临时占地包括：双方在合同履行过程中，根据工程需要确

定。 

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规、工程所在地

政府的有关文件法规和规章。 

1.4 标准和规范 

1.4.1适用于工程的标准规范包括：有关本工程的现行有效的国家标准、行

业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。 

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无 ； 

发包人提供国外标准、规范的份数：无； 

发包人提供国外标准、规范的名称：无。 

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为： 

（1）合同协议书； 

（2）专用合同条款； 

（3）中标通知书； 

1.1.3.9
1.1.3.10
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（4）投标函及投标函附录； 

（5）通用合同条款； 

（6）技术标准和要求； 

（7）图纸； 

（8）已标价工程量清单； 

（9）其他合同文件： 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，

属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约

定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 

1.6 图纸和承包人文件 

1.6.1 图纸的提供 

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 7 天内； 

发包人向承包人提供图纸的数量：壹套（承包人需要增加图纸套数的，发

包人应代为复制，复制费用由承包人承担）； 

发包人向承包人提供图纸的内容：与本工程相关的所有图纸。 

1.6.2 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：施工过程中按照发包人及政府相关职能

部门要求提供；承包人提供的文件的期限为：自接到发包人通知之日起 2 个工

作日内；      

承包人提供的文件的数量为：不少于 5 套，由发包人根据项目需要确定； 

承包人提供的文件的形式为：纸质版、WORD、PDF 或者发包人要求的其他

格式； 

发包人审批承包人文件的期限：接到承包人文件之日起 7  天内。 

1.6.3 现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸

和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。 
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1.7 联络 

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证

明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送

达对方当事人。 

1.7.2发包人接收文件的地点：广西玉林市容县容州镇燕塘街 25 号； 

发包人指定的接收人为：杨贻钦、吴彦蓉。 

承包人接收文件的地点：广西玉林市容县宽华城富安居 7栋 412； 

承包人指定的接收人为： 周鹏。 

监理人接收文件的地点：容县开发区厢南大道 153 号二楼 

监理人指定的接收人为:林东生 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现

场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他

基础设施的权利，相关权利取得的手续费用和建设费用由承包人承担。 

1.10.2 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划批复总平用地红线为界。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的

约定：由承包人根据现场实际情况自行考虑，费用已包含在投标报价中。 

1.10.3 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

由 承包人 承担。 

1.11 知识产权 

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委

托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作

权的归属：归属发包人所有，承包人不得向其他人转借、出售或泄露与本项目

有关的上述文件资料情况。 
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关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承

包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三

方。 

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人为实施

工程所编制的文件， 除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程

的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同

无关的其他事项。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承

包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三

方。 

1.11.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费

的承担方式：由承包人承担。 

1.13 工程量清单错误的修正 

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：☑是  □否。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法： 

□除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多

少均不调整 。 

☑承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差

超过 5%且该单项清单造价超过合同总价 5%以上的，超过后增加部分工程量或

减少后剩余部分工程量的综合单价按以下方法调整：按《建设工程工程量清单

计价规范（GB50500-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改

征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕

17  号）等规定。 

2.发包人 

2.2 发包人代表 

发包人代表： 

姓    名：   杨贻钦、吴彦蓉                   ； 
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身份证号：                               ； 

职    务：  容县住房和城乡建设局干部    ； 

联系电话： 1 6    ； 

电子信箱：  @163.com             ； 

通信地址：  容县容州镇燕塘街 25 号       。 

发包人对发包人代表的授权范围如下： 

1.督促承包人严格按照合同约定组织施工，确保工程进度、质量和安全

符合要求； 

2.协调各参建单位及施工现场周边相关单位的关系，保障工程建设顺利

实施； 

3.对承包人申报的工程进度、已完工程量及相关工程资料进行审批，作

为发包人掌握工程进展和后续管理决策的依据； 

4.对工程建设投资、工期及重要节点目标进行监督管理。 

 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前 7  日内。 

2.4.2 提供施工条件 

（1）将施工所需用的水、电接至施工场地的要求：开工前七天发包人协调

相关部门将施工所需用的水、电接至施工现场周边，保证水电供应满足施工期

间的需要，承包人负责水、电引接相关工作，水、电引接的费用和施工水电的

使用费用均由承包人承担。 

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：工程开工前 7  天开

通，施工中出现非承包方原因的阻障，由承包方告知发包方，由发包方负责协

调解决，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前 7  天，发包人按约定

向承包人提供工程地质和地下管线资料，并保证其真实、准确、完整、有效。 

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前 7  

天办好施工许可证及环保、消防等其它施工所需证件、批件。 
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（5）水准点与坐标控制点交验要求：开工前 7  天，双方在现场进行交

验，同时做好交验记录。 

（6）图纸会审和设计交底时间：开工前 7  天，由发包人组织承包人和设

计单位进行图纸会审和设计交底。 

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护

建筑）、古树名木的保护工作：由发包人根据现场实际情况协调处理，相关费

用由责任方承担。 

（8）双方约定发包人应做的其他工作：在施工期间，负责理顺施工现场周

围单位和个人之间的土地纠纷、财产纠纷等关系。 

（9）发包人委托承包人办理的工作：配合、协助办理项目施工所需相关手

续，各付相关费用。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求：  无            。 

发包人是否提供支付担保：   否               。【发包人要求承包人

提供履约担保的，应当同时向承包人提供工程款支付担保。工程款支付担保可

以全额担保，也可以分阶段担保。分阶段担保的，除保修金以外的全部款项，

完成一个阶段清算后再进入下一阶段，有效期截至工程竣工结算款支付完毕。

发包人未按合同约定及时支付工程款的，工程担保保证人需承担担保责任。对

政府投资项目，由建设单位提供落实财政资金来源的证明文件。】 

发包人提供支付担保的形式：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函

（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。工程担保保

证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平台

（ http://gxjzsc.caihcloud.com），以实现保函查询及验真功能。 

发包人提供的支付担保格式见合同附件 9。 

3.承包人 

3.1 承包人的一般义务 

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件后，承包人按

工程竣工验收的标准、规范等规定，向发包人提交符合工程所在地建设行政主

http://gxjzsc.caihcloud.com/
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管部门和城市建设档案管理机构归档要求内容装订成册的完整竣工资料及竣工

验收报告、工程竣工图。 

承包人需要提交的竣工资料套数：不少于 5 套，由发包人根据项目需

要确定。 

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。 

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起 30   内。 

承包人提交的竣工资料形式要求：书面材料且应当符合工程所在地建设行

政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。 

（10）承包人应履行的其他义务：施工场地周围地下管线和邻近建筑物、

构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时

应探明并负责保护，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费

用由承包人承担。取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规

定，并承担相关费用。 

（11）联合体各方就本合同的履行向发包人承担连带责任。发包人有权要

求联合体中的任何一方承担全部或部分合同义务及责任，该方不得以联合体内

部协议为由对抗发包人。联合体牵头人应被视为联合体各方的全权代表，其向

发包人作出的任何承诺、确认、接受均对联合体全体成员具有约束力。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理： 

姓    名：             赵永超                 ； 

身份证号：      130 71X            ； 

建造师执业资格等级：   市政公用工程  一级     ； 

建造师注册证书号：     鲁 1112021202201927     ； 

安全生产考核合格证书号：鲁建安 B（2023）8075171； 

联系电话：                        ； 

电子信箱：                /                   ； 

通信地址：   山东省青岛市市南区福州南路 16 号  ； 
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承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理的职权仅限于施工管理，未

经承包人书面授权或盖章同意不得代表承包人或者以承包人名义向外采购材料

设备、租用周转材等、雇佣劳动力、签订各种合同或协议，以及一切为承包人

设定义务与承担责任的行为。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 每月带班生产时间不得少于本

月施工时间的 80%。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责

任：视为违约，除必须更换与投标承诺资质相符合的项目经理外，还必须向发

包人交纳处罚金 5000.00  元(人民币)，且发包人有权因此而解除合同，并有

权没收承包人的全部履约保证金，由此造成的一切责任均由承包人负责。 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带

班时间不得少于当月施工时间的 80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理

每月在岗带班时间少于当月施工时间 80%的，少在岗带班一天，发包人有权处

违约金 500 元/日（人民币） 。 

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包

人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在监理人向承包

人颁发 目竣工验收意见书 前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经

理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及

桂建管﹝2016﹞70 号、桂建管〔2020〕11 号文除外）。未经发包人书面同

意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 500 元/人•次（人民

币）。 

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经

理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人

交纳处罚金 500 元/人•次（人民币）。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合

同附件 5）的期限：接到开工通知之日起 7  天内。 

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包

人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时
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调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 

300 元/人•次（人民币）；专业工程师 200 元/人•次 （人民币）。 

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：1 天以内需监

理人书面同意并报备发包人，1 天以上须得到发包人的书面同意，并且在离开

期间应将其工作内容及职责书面交接给具备相应能力的管理人员，并按规定时

间回到施工现场。 

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、

专职安全生产管理人员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准

擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 500 元/人•次（人民币）违约金；擅自

更换专职安全生产管理人员处 300 元/人•次（人民 

币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 200 元/人•次（人民币）违约

金。 

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同

意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 500 

元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全生产管理人员擅自离岗的，

视为承包人违约，发包人有权处违约金 300  元/人•次 （人民币）；其

它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 200 元/

人•次（人民币）。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：按《通用合同条款》3.5.1 条。 

主体结构、关键性工作的范围： 合同承包范围内所有工程的钢筋混凝土主

体结构工程  。  

3.5.2  分包的确定 

允许分包的专业工程包括：             /            。 

其他关于分包的约定： 

（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将

其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人



 

 第 17 页 共 80 页 

审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本

项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件 6。 

（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，

承包人应当将一份 

副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。 

（3）未经承包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，承包人有权拒绝

验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期

由发包人承担。 

（4）承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履

约保证金： 

① 个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人

拥有任何资质等级及营业许可资格。没收全部履约保证金。 

② 几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技

术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的承包人。没收全部履约保证

金。 

③ 就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的承包人。没收全部

履约保证金。 

④ 承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的挂勾单位，凭

口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将

采取驱逐该暗分包人措施。没收全部履约保证金。 

3.5.4 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专

业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业

分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直

接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响

承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。 

3.6工程照管与成品、半成品保护 
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承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：发包人向

承包人移交施工现场之日起，至本合同约定项目通过竣工验收后承包人向发包

人移交之日止。 

3.7 履约保证金 

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到中标通知书

后，须在 10 日内向发包人提交合同价款扣除发包人材料设备价款、暂估专业

工程、暂列金额后的 2%的履约担保（即履约担保金额为 910118.61 元）（格式

见合同附件 7）。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并

由监理人向承包人出具工程竣工验收备案表之日止。如果承包人无法获得一份

不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期

间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。 

承包人提供履约担保的形式：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函

（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。工程担保保

证人应将出具的保函相关信息录入 “广西建筑市场监管云”平台

（ http://gxjzsc.caihcloud.com），以实现保函查询及验真功能。 

工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的 7 个日历天内，发包

人支付履约保证金的 50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续

后，可向发包人申请退还剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起 28 个

日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约保证金的

余额退还给承包人。 

4.监理人 

4.1 监理人的一般规定 

关于监理人的监理内容：监督、管理、协调、服务，对施工质量、进度、

安全、投资进行全面控制，具体详见监理合同。 

关于监理人的监理权限：监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发

包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指令，但

监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义

务。 

http://gxjzsc.caihcloud.com/
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关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

见监理合同约定。 

4.2 监理人员 

总监理工程师：（待定，已发包人另行书面通知为准。在本合同签署

时尚未确定的监理人信息，由发包人以书面形式通知承包人，该通知构成

本合同的补充文件。在监理人正式进驻前，由发包人行使本合同约定由监

理人行使的职责。） 

姓    名：  叶伙  ； 

职    务：  总监理工程师   ； 

监理工程师注册证书号： 45002036  ； 

联系电话：  ； 

电子信箱：   /  ； 

通信地址：临桂区临桂镇西城大道与世纪大道叉口联创.飞扬国际 T4

幢 1 单元 25-26 层 3 号 ； 

关于监理人的其他约定：  / 。 

4.3 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以

下事项进行确定： 

（1）；  /  

（2）；  /  

5.工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1  特殊质量标准和要求：/。 

关于工程奖项的约定： 无 

5.2 隐蔽工程检查 
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5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中

间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地

点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承

包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序

重新验收。 

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：48 小时。 

6.安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人要达到《建筑

施工安全检查标准》（JGJ59-2011）的标准和符合《广西壮族自治区建筑工程

安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》（桂建质【2015】16  号）的要

求。 

关于安全文明施工奖项的约定：  /     。 

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜

间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产

损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设

备，防止火灾发生。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后 7  天内

编制施工场地治 

安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。所产生的一切费用均

由承包人承担。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、

械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包

人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量

避免人员伤亡和财产损失。 

6.1.3 文明施工 
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合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》以

及国家、地方、  行业相关规范性要求执行；承包人在工程施工期间，应当

采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。 

6.1.4 关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约

定： 

（1）本合同价款已包含安全文明施工费 1591897.75  元。 

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施

工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16 号）和 本工程所在地 市相关规定执

行。 

（3）支付约定：安全文明施工费预付款与工程预付款同期支付。 

（4）建设单位按规定将安全文明施工费转入施工单位设立的安全文明施工

费专户。 

（5）工程施工完成后安全生产费用尚有结余的，结余部分由建设单位收

回。 

（6）施工单位将安全文明施工费使用情况定期报告建设单位和监理单位，

并提供相应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。 

（7）中交一航局第二工程有限公司： 

安全文明施工费专户：中交一航局第二工程有限公司。 

银行账号：69 09 

开户银行：上海浦东发展银行青岛香港中路支行 

容县致臻劳务服务有限公司： 

安全文明施工费专户：容县致臻劳务服务有限公司   

银行账号：525 78  

开户银行：容县农村信用合作联社容厢信用社  

6.2 环境保护 

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施

工噪音管理等手续，费用由承包人负责。 
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经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执

行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。 

7.工期和进度 

7.1 施工组织设计 

 

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：月进度计划、周

进度计划、专业性较强的专项工程安全施工组织设计、安全技术措施、施工现

场临时用电方案、达到规定规模的危险性较大的作业等。 

7.1.2施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在合同签订后 14 

天内。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期

限：收到施工组织设计后 7  天内确认或提出修改意见。 

7.2 施工进度计划 

7.2.2  施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期

限：承包人在收到发包人提供的图纸后七天内提交施工进度计划书。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工日期前 7  天。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款 7.3.1 执行。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工日期前 7  天。 

7.3.2 开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    90      天内发

出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 

7.4 测量放线 
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7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其

书面资料的期限：开工日期前 7  天。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线

路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停

水、停电累计 8 小时（含 8 小时）  影响正常施工的。③政府指令性停

工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因

发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成

的工期延误其他情形 。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：当地政策变化引起的

延误；建设项目停、缓建；不可预见的地下障碍物和地下文物的处理；属不可

抗拒的自然灾害；因发包人原因造成的延误。由于承包人原因引起的过失或违

约造成的延误，责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工

的单项工程罚款，每延误一天,按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之

一处罚,罚款直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日

期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。因承包人原因造成工期延误，逾期

竣工违约金的上限：逾期竣工的单项工程结算造价的 1%。 

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人在施工现场遇到的不可预见

的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文

条件。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

（1）日降雨量大于 200  ㎜的雨日超过 1   天 ； 

（2）10  级以上的持续 1   日的大风（以气象部门鉴定为准） ； 
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（3）日气温超过 40   ℃的高温大于 2  天 ； 

（4）日气温低于 -10℃的严寒大于 2   天 ； 

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害 ； 

（6）6  级以上的地震 ； 

（7）50  年一遇及以上的洪水 ； 

（8）其他异常恶劣气候灾害。 

7.8 提前竣工 

7.9.2 提前竣工（赶工）增加费的计算方法：         无     。 

8.材料与设备 

8.2  承包人采购材料与工程设备 

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）

中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保

管。 

对发包人在招标时有“参照或相当于** 品牌、级别”约定的材料或设备，

承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部

分材料或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得

调整。 

禁止使用松木、松木包装材料设备、种子、苗木、花卉及繁殖材料。 

8.4  材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人在报价中考虑

并承担相应费用。 

8.6  样品 

8.6.1  样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量

要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格

的材料样品送发包人选定。 
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8.8  施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件

外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限

于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件 4。 

关于修建临时设施费用承担的约定： 

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用

地的环保、恢复、临时用地的地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费

用在投标报价中综合考 虑。②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道

路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理

工作，并承担一切费用。③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给

发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严

重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相

差悬殊，则按比例分摊 

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备和临时设施：无。 

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担

人：无。 

9.试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.2  试验设备 

施工现场需要配置的试验场所： 按国家、广西壮族自治区、玉林市的相关

主管部门的规定和要求配置 。 

施工现场需要配备的试验设备： 按国家、广西壮族自治区、玉林市的相关

主管部门的规定和要求配置 。 

施工现场需要具备的其他试验条件：              /              。 

9.2 现场工艺试验 
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现场工艺试验的有关约定：    按《通用合同条款》执行    。 

9.3 检验费用 

根据《建设工程质量检测管理办法》（住房城乡建设部令第 57  号）以及

《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11  号）规

定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包

人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。 

10.变更 

10.1 变更的范围 

关于变更的范围的约定：按本合同《通用条款》10.1  条款执行。 

10.2 变更程序 

10.3.1 国有投资项目： 

(1) 设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗

力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。 

(2) 建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动， 由发包人、承包人、

监理或造价咨询等单位共同商定并签字确认。 

(3) 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知

发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定

是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。 

10.3.2 非国有投资项目：无。 

10.3 变更估价 

10.4.1  变更估价原则 

关于变更估价的约定:  工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中

已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似

清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似

清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，并(☑乘以下浮系数=（1-中标价/

经审定的工程招标控制价）， □不乘下浮系数）计算，其中：材料设备价格按

施工期间的《 玉林 市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算，
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《玉林 市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、监

理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、

施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所

有费用的税前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量

清单项目特征与图纸不符时的价款确定。 

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项

目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13 工程量清单错误的修

正”执行。 

10.4 承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：  监理人应在收到承包人提交的合

理化建议之日起 7 日内审查完毕并报送发包人。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理

化建议之日起 7 天内审批完毕。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励

的方法和金额为：无。 

10.5 暂估价 

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）

暂估价格及调整表》（表 12-2）和《专业工程暂估价表》（表 12-3）。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /     种方式确

定。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第      /    种

方式确定。 

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定：       /           。 

10.6 暂列金额 
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合同当事人关于暂列金额使用的约定： （1）已签约合同价中的暂列金额

由发包人掌握使用。（2）发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发

包人。 

11.价格调整 

11.1  市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定：非施工单位原因造成的主要材料

价差在 5%以内（含 5%）的，由施工单位承担；超过 5%部分的价差，由建设单

位承担 。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调

整： 

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。 

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

/ ； 

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 

（1）允许调整主要材料和工程设备、基期价格、风险系数、投标报价详见

《允许调整主要材料和工程设备一览表》（表-22）,价差调整部分仅计算税

金，除此表列明的材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。 

（2）主要材料和工程设备确认价： 

按施工期间《玉林市建设工程造价信息》材料信息价的加权平均价计算，

信息价没有的按通用条款规定确定。 

（3）价差计算方法： 

①《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备投标报价

低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约

定的风险范围时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范

围时，对其超过部分进行价差调整，价差计算公式：价格上涨价差=确认价-基

准价*（1+5%），价格下跌价差=确认价-投标报价*（1-5%）。 
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②承包人在《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备

投标报价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基

础超过约定的风险范围时，或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定

的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上涨价差=确

认价-投标报价*（1+5%），价格下跌价差=确认价-基准价*（1-5%） 

③承包人在《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备

单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础

超过约定的风险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上

涨价差 = 确认价 − 基准单价 × (1＋5%)，价格下跌价差 = 确认价 − 基准单

价 × (1−5%)。 

第 3 种方式：允许调整的材料设备：主要包括钢材（包括钢筋、钢板、型

钢、钢管、钢构件等）、水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、钢筋混凝土预制构

件、沥青、沥青混凝土、电线、电缆、铜材、铝材、铝合金型材、玻璃、砂、

石及其他市场价格波动大且占造价比重大的主要材料设备;风险系数为 5%,基准

单价为本工程招标控制价相应的材料设备单价，具体按《关于加强建筑工程材

料设备市场价格波动风险防范的指导意见》（桂造价[2022]3 号）。 

12.合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

本工程采用固定综合单价合同价格形式，工程量按实际结算。合同价格包

含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：☑一般计税法   □简易计

税法。 

（1）单价合同。 

采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方

确认的竣工图结算。 

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺

项、工程量偏差、  政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览

表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。 

风险范围以外合同价格的调整方法： 
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①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按 10.4.1 变更估价原则

的约定调整。 

②工程量偏差：按 1.13 工程量清单错误修正的约定调整。 

③政策性调整：按国家、自治区住房城乡建设厅或工程所在地市级住房城

乡建设主管部门颁布的文件执行。 

④市场波动引起的调整：按 11.1 的约定调整。 

⑤其它：   / 。 

（2）总价合同。 

总价包含的风险范围：包含除工程变更、政策性调整、市场价格波动。除

工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量   。 

风险范围以外合同价格的调整方法： 

②工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。 

③政策性调整：按国家、自治区住房城乡建设厅或工程所在地市级住房城

乡建设主管部门颁布的文件执行。 

④市场波动引起的调整：按 11.1 的约定调整。 

4 其它：  / 。 

（3）其他价格方式：  /  。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：合同总价款的 30%（扣除暂列金额） 【备注：政

府投资项目应严格执行工程预付款制度，工程预付款应不低于合同总价（扣除

暂列金额）的 10%（最高不超过 30%，并与工程进度款分期按约定比例抵

扣）】。 

预付款支付期限：合同签订后，人员机械进入场地，可以申请预付款，财

政部门有规定的按规定执行。 
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预付款扣回的方式：从第一期进度款支付开始，发包人按当期应付进度款

的 40%扣回预付款，直至扣完为止。承包人应确保其资金流足以支撑工程施

工，不得以预付款扣回为由主张工期顺延或索赔。 

12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限： 在预付款按第 12.2 项规定的抵扣方式偿

清以前，上述预付款保函应一直有效 。 

预付款担保的形式为：采用预付款担保+三方监管账户方式由承包人提供满

足发包人要求的银行保函、保险保证作为预付款担保，采用见索即付模式的预

付款担保，明确。同时如承包人违约，发包人提供正式索赔申请书、保函原件

正本及款项指定转出账户，担保机构履行见索即付。同时，由承包人在发包人

指定的银行开设 1 个银行账户，设置为三方(发包人、承包人、银行)监管账

户，预付款转入三方监管账户，当承包人需支付款项时，从三方监管账户支付

予承包人下游的材料供应商等。承包人从三方监管账户支付资金时，需提供划

出银行账户的完备手续(完备手续包括:转账支票、经发包人确认的《资金用款

申请表》等)。承包人应在申请预付款前完成三方监管账户开立并提交预付款担

保，账户开立、预付款保函格式和开具机构须满足发包人要求，由此产生的费

用应由承包人承担。工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑

市场监管云”平台（http://gxjzsc.caihcloud.com），以实现保函查询及验真

功能。 

预付款担保格式见合同附件 8。预付款支付申请（核准）表见合同附件

10； 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 

50500-2024 及广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》

（GB50854~50862-2024）及广西实施细则、本工程补充项目清单为准。 

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定：每月 25  日前。 

12.3.3 单价合同的计量 

http://gxjzsc.caihcloud.com/
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关于单价合同计量的约定： 

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，

实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结

算以完成的实际工程量为准。 

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程

量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的

工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。 

(3) 发包人或发包人代表在施工过程中对工程量、进度、现场情况的确

认，仅作为过程管理依据，不作为竣工结算的最终依据，最终结算以财政评审

或审计结果为准。 

12.3.4 总价合同的计量 

（1）总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完

成后签合同之前制定，具体详见本专用合同条款 12.4.6。 

12.3.5 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：  / 。 

12.4 工程进度款支付 

政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程

价款的 80%；同时，在确保不超出工程总概（预）算以及工程决（结）算工作

顺利开展的前提下，除按合同约定保留不超过工程价款总额 3%的质量保证金

外，进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况自行确定。在结算过程

中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应按规定在

结算后 30 日内向发包单位返还多收到的工程进度款。 

12.4.1 付款周期 

(1)工程款原则上按月支付，工程进度款支付限额为已完成工程量的 85%

（政府机关、  事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成

工程价款的 80%）工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的 75%，本项

目建设资金来自上级资金和地方财政配套资金，待政府资金到位后方进行资金

支付，承包人不得以资金未到位为由主张工期顺延、停工或索赔。 
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(2)工程完工验收达到质量要求支付至已完成工程量的 90%，待结算经业主

及合同约定的财政或审计部门（如有）审定后，工程款支付至结算总价的 97 %

（不得低于 97%）。发包人按工程价款结算总额的 3 %（最高不超过 3%）预留

工程质量保证金。 

(3)合同约定的工程质量缺陷责任期（最长不超过 2 年）满后由承包人向

发包人提出返还保证金的申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后，于 14 

天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人在核实后 14 

天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到

承包人返还保证金申请后 14 天内不予答复，经催告后 14 天内仍不予答复，

视同认可承包人的返还保证金申请。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款 12.4.2  执行。 

(1)本项目承包人为联合体，联合体成员单位各自所承担的合同工程里

比例如下：中交一航局第二工程有限公司(联合体牵头人)承担工程里比例

为总合同的 97%:容县致臻劳务服务有限公司(联合体成员)承担工程里比例

为总合同的 3%。 

(2)承包人各自负责工程里的工程预付款、工程进度款和工程结算款，

由承包人中交航局第二工程有限公司统一向发包人提交申请资料，发包人

审批后按承包人各自负责工程里的款项分别支付至承包人各自指定账户，

任何一方收到款项后，自行向发包人开具合法有效的增值税专用发票。 

中交一航局第二工程有限公司(联合体牵头人)指定账户: 

银行账号:64 01 

开户行:招商银行青岛福州路支行 

账户名称:中交一航局第二工程有限公司 

容县致臻劳务服务有限公司指定账户： 

银行账号: 52 206     

开户行:  容县农村信用合作联社容厢信用社   

账户名称:容县致臻劳务服务有限公司  
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12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：申请工程进度款时，承包人应

配合发包人提供以下资料：①《工程用款支付证书》；②已完工程量计算书；

③监理审核计算书；④其他需要补充说明的材料；⑤若乙方帐户变动，则须提

交账户变更信息。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按照国家相关规定及标准执

行。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：按照国家相关规定及

标准执行 。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申

请单以及相关资料之日起 7  天内完成审查并报送发包人。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到监理人审

查通过的承包人进度付款申请单以及相关资料后及时按要求完成审批并签发进

度款审批表报县财政局审批。 

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款

支付证书签发后及时报财政局审批完成支付。 

进度款支付方式：发包人以银行转账方式、保理、商票等方式支付工程款

(预付款、进度款、结算款)，将工程款转入承包人在发包人指定银行开具的三

方(发包人、承包人、银行)监管账户内。。进度款支付申请（核准）表见合同

附件 11。 

（3）农民工工资支付 

1 、人工费用是指发包人向承包人专用账户拨付的专项用于支付农民工工

资的工程款。农民工工资专用账户是指承包人在工程建设项目所在地银行业金

融机构（简称银行）开立的，专项用于支付农民工工资的专用存款账户。 

人工费应应与工程进度款分帐管理。必须按时足额支付，人工费拨付周期

不得超过 1 个月，最少每月支付一次，无工程款申请的月份，承包人单独上报

人工费划拨申请；若因发包人未按照合同约定划拨工程款项导致拖欠工资的，
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由发包人以未结清的工程款项为限先行垫付所拖欠的工资；承包人向发包人申

请工程进度款时必须把农民工工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位

不得签支付证书等支付工程款的手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发

包人必须把工程款分帐出来的人工费转入承包人农民工工资支付专用账户，转

入农民工工资支付专用账户环节必须有银行流水凭证。 

2 、发包人依据工程进度，审核承包人申报的工程进度款，按照与承包人

约定的人工费支付比例 30 %（房建项目不少于 20%，市政项目不少于 15%），

将人工费及时足额拨付至承包人的农民工工资专用账户，其余工程进度款项由

发包人支付到承包人的单位基本户。 

3 、工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责，推行分包单位农民

工工资委托总包单位代发制度（以下简称总包代发制度）。工程建设项目施行

总包代发制度的，总包单位与分包单位签订委托工资支付协议。 

4 、凡未向付款单位提供农民工工资专用账户的，或者请款单位在申请工

程进度款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。 

5 、人工费使用要求：专款专用，除发放农民工工资外，不得用于其他用

途。 

6 、承包人将人工费支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的

材料接受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。 

7 、中交一航局第二工程有限公司： 

人工费支付专用账户：中交一航局第二工程有限公司农民工工资专户。 

账号：20 98。 

容县致臻劳务服务有限公司： 

人工费支付专用账户：容县致臻劳务服务有限公司农民工工资支付专用账

户 。 

账号：52  05。 

12.4.5 支付分解表的编制 
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（1）总价合同支付分解表的编制与审批：总价合同支付分分解表在招标完

成后由发包人和承包人共同编制，发包人审批，并作为本合同内容，具体详见

合同附件 14 。 

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付

分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广

西壮族自治区实施细则》的规定执行。 

12.5 支付账户 

本合同可采取以下模式支付工程款: 

(1)采用工程款账户共管模式 

承包人到发包人指定银行签订三方/四方监管协议(如有代建人，则签订四

方监管协议)，开立本项目三方/四方监管账户，发包人按合同规定将工程款汇

入项目三方/四方监管账户。承包人根据项目实际资金使用需要提交的《资金用

款申请表》，经发包人审定后由开户银行按《资金用款申请表》中的款项与账

户进行支付。承包人变更工程款三方/四方监管账户的，变更的账户需满足发包

人对工程款账户共管的要求。承包人未按要求开立项目三方/四方监管账户的或

变更账户未能满足发包人对工程款账户共管要求的，发包人有权停止向承包人

支付各种款项。 

13.验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：48 小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.1 竣工验收条件 

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政

主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：

（1）提交完整竣工资料（含竣工图）及竣工验收报告。（2）并随时接受发包

人及上述有关部门提出的补充整改的要求 。 
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竣工验收资料的份数：一式陆份及竣工验收报告 。 

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天（工程造价在 500 

万元以下含 500 万元）、10 天（工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 

1000 万元）、15 天（工程造价在 1000 万元以上），提供竣工图的数量分别

为 2 套、4 套、6 套。 

13.2.2 竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：按照本合同通用条款第 13.2.2  条执行。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算

方法：无。 

13.2.3 移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后 10 个工作日内。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按

《通用合同条款》条执行 。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 承包人无正当理由不移

交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费

用，并每逾期一天移交，按签约合同价的万分之三向发包人支付违约金。此项

违约金总额不超过签约合同价的百分之二 。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容：     按通用条款     。 

（1）单机无负荷试车费用由      承包人     承担； 

（2）无负荷联动试车费用由       承包人     承担。 

13.3.2 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定：     按通用条款       。 

13.4 竣工退场 

13.6.1  竣工退场 
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承包人完成竣工退场的期限：按《通用合同条款》条执行。 

14.竣工结算 

14.1 竣工付款申请 

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格之日起 

28  天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。 

竣工付款申请单应包括的内容： （1）竣工结算合同价格；（2）发包人已

支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的

合同价款 。竣工结算款支付申请（核准）表见合同附件 12。 

14.2 竣工结算审核 

承包人已知悉本项目为政府投资项目，同意以财政评审或审计结论作为竣

工结算依据。因财政评审、审计部门审核周期较长导致逾期，不属于发包人违

约，承包人不得据此主张逾期利息、违约金或视为发包人认可其报送的结算价

款。 

发包人审批竣工付款申请单的期限： 

序号 工程竣工结算报告金额 发包人审查时间 

1 500 万元以下 
从接到竣工结算报告和完整的竣

工结算资料之日起 20 天 

2 500 万元-2000 万元 
从接到竣工结算报告和完整的竣

工结算资料之日起 30 天 

3 2000 万元-5000 万元 
从接到竣工结算报告和完整的竣

工结算资料之日起 45 天 

4 5000 万元以上 
从接到竣工结算报告和完整的竣

工结算资料之日起 60 天 

5 
5000 万以上每增加 0.5 亿(不

足 0.5 亿不增加) 
增加 10 天 

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间

时，审查时间应相应顺延。 

竣工结算审核约定：发承包双方在合同中对施工过程结算的期限应有明确

约定；没有约定的，可认定其约定期限均为 28 天。经发承包双方签署确认的

施工过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分。未经另一方同意，一方不得

就已生效的结算文件进行重复审核。对施工合同中约定竣工结算以财政评审意
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见为准的项目，财政部门应在施工合同约定期限内对项目过程结算文件进行审

核确认。 

当年开工、当年不能竣工的新开工项目可以推行过程结算。发承包双方通

过合同约定，将施工过程按时间或进度节点划分施工周期，对周期内已完成且

无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）进行价款计算、确认和支付，支付

金额不得超出已完工部分对应的批复（预）算。经双方确认的过程结算文件作

为竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上不再重复审核。 

1、工程竣工验收报告经发包人认可后 14  天内，承包人向发包人递交竣

工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形

式及价款调整办法进行工程竣工结算。 

2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起 14  天内进

行审核，并给予确认或者提出审核意见。发包人收到竣工结算报告及完整结算

资料后，按照财政评审或审计时限要求开展审核工作，审核期限不受前述时间

限制。发包人逾期未提出异议的，仅视为完成内部收件程序，不构成对结算价

款的认可。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发

包人确认的价款或审核意见之日起 7  天内提出异议，必要时合同当事人要当

面核对，直至完成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结

算报告到完成竣工结算的时间应控制在“发包人审核竣工付款申请单的期限”

要求的时间范围内。 

3、自竣工结算完毕之日起 14  天内，发包人按审定后的竣工结算价款，

通知经办银行向承包人支付结算价款。 

备注：对于国有投资项目结算审核约定，双方可结合各地政府或有关部门

出台的管理规定进行局部调整 

14.3 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用合同条款执行。 

承包人提交最终结算申请单的期限：应在缺陷责任期终止证书颁发之日起 

7  天内提交。最终结算款支付申请（核准）表见合同附件 13。 

14.4.2 最终结清证书和支付 
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（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到

该申请 28  天内。 

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后报财政局审

批完成支付。 

15.缺陷责任期与保修 

15.2 缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限：24 个月。 

15.3 质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：是。 

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发

包人不得同时预留工程质量保证金。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第  2  种方式： 

（1）质量保证金保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保

函，工程担保保证人应将出具的保函相关信息录入“广西建筑市场监管云”平

台（http://gxjzsc.caihcloud.com），以实现保函查询及验真功能。），保证

金额为： /   ； 

（2）发包人按工程价款结算总额的 3%（不得超过 3%）预留工程质量保证

金，待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为：无利息； 

（3）其他方式：银行转账、电汇或网上支付等形式。 

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2）种方式： 

（1）在不缴纳履保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证

金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保

证保险替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的 3%； 

http://gxjzsc.caihcloud.com/
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（3）其他扣留方式:银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子

保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式。 

（4）关于质量保证金的补充约定： / 。 

15.4 保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期为：以保修合同约定为准。 

工程保修书具体内容见合同附件 2。 

15.4.2 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：以保修合同约定为准。 

16.违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：/  。 

16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责

任：工期给予顺延。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 承包人与

发包人签订延期付款协议。 

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被

取消的工作或转由他人实施的违约责任：工期给予顺延。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期给

予顺延。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期给予顺延。 
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（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的违约责任：工期给予顺延。 

（7）其他：无。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满   7   天后发

包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形：详见本合同通用条款第 16.2.1  项。 

16.2.2 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）承包人有本合同通用条款第 16.2.1（2）、（3）条内容情形的，承

包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定

的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。 

（2）承包人有本合同通用条款第 16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验

认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质

量保证金。 

（3）承包人有本专用合同条款 3.2 、3.3 条违约责任的，发包人有权扣

除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣

除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则

在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证

金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承

包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工

验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人

批准。罚款金额返还时不包括银行利息。 

16.2.3 因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发

包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。 
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(1) 承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订

协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的； 

(2) 承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部

分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的； 

(3) 未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设

备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的； 

(4) 由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又

未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的； 

(5) 承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法

律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的； 

(6) 合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内，承包人无法按合同

规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和

机械的。 

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件

和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方协商确定  。 

17.不可抗力 

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 

（1）发生烈度 6  级（含 6  级）以上的地震； 

（2）10  级以上持续 1   天的大风； 

（3）暴雨级以上持续 1   天的大雨； 

（4）50  年以上未发生过，持续 2  天的高温（40℃)天气； 

（5）50  年以上未发生过，持续 2   天的低温天气； 

（6）100  年以上未发生过的洪水； 

（7）战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物体坠落； 
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（8）当地气象部门规定的情况，当地地震部门规定的情况，当地卫生部门

规定的情况。 

17.2 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28 天内完

成款项的支付。 

18.保险 

18.1  工程保险 

关于工程保险的特别约定： / 。 

18.3  其他保险 

关于其他保险的约定： 承包人为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险

并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员 。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  由承包人自行决定是

否投保  。 

18.7  通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：         /        。 

20.争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /      。 

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：         /        。 

选定争议评审员的期限：           /            。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：         /    。 

其他事项的约定：       /             。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：        /        。 
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20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： 

（1）提请    仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局

的，对合同双方均有约束力。 

（2）向    容县 人民法院起诉。 

附件 

附件 1：承包人承揽工程项目一览表 

附件 2：工程质量保修书 

附件 3：主要建设工程文件目录 

附件 4：承包人用于本工程施工的机械设备表 

附件 5：承包人主要施工管理人员表 

附件 6：分包人主要施工管理人员表 

附件 7：履约担保格式（独立保函、非独立保函） 

附件 8：预付款担保格式（独立保函、非独立保函） 

附件 9：支付担保格式（独立保函、非独立保函） 

附件 10：预付款支付申请（核准）表 

附件 11：进度款支付申请（核准）表 

附件 12：竣工结算款支付申请（核准）表 

附件 13：最终结算款支付申请（核准）表 

附件 14：总价合同进度款支付分解表 
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附件 1： 

承包人承揽工程项目一览表 

工程 建设规模 
建筑面积

(平方米) 
结构形式 层数 生产能力 

设备安装内

容 

合同价格

（元） 
开工日期 
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附件 2： 

工程质量保修书（市政公用工） 

发包人（全称）：   容县住房和城乡建设局     

承包人（全称）：中交一航局第二工程有限公司、容县致臻劳务服务有限

公司 

 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条

例》，经协商一致就     容县容州镇南宁河整治工程项目      （工程全称）

签订工程质量保修书。 

一、工程质量保修范围和内容 

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保

修责任。 

质量保修范围包括    本合同承包范围内全部雨水工程、排水工程、污水

提升泵站、阀门井、检查井、 消能井、截污井、路面及人行道修复、土石方、

电气工程等施工内容     ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方

约定如下：容县容州镇南宁河整治工程项目合同中由承包人实施的内容。 

二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1．桥梁工程为   /   年（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的

合理使用年限）； 

2．道路工程为   2   年（建议路基、路面、桥面为 2 年）； 

3．排水（含污水、雨水）工程为    3   年（建议道路工程中的排水工程

为 3 年）； 

4．绿化工程为 单位工程竣工验收合格后  /  年； 

5. 地下防水工程为    5  年（建议为 5 年）； 

6．其他附属工程为   2    年； 
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7．其他项目保修期限约定如下：  /  。 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为 24 个月（最长不超过 24 个月），缺陷责任期自工程竣

工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任

期自单位工程验收合格之日起算。 

缺陷责任期满之日起 14 天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质

量保证金。 

四、质量保修责任 

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2 天

内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，

修理费用从质量保证金内扣除。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的

规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并

由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：    / 。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工

合同附件，其有效期限至保修期满。 
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发包人（公章）： 

 

承包人：（盖章） 

中交一航局第二工程有限

公司 

 

承包人：（盖章） 

容县致臻劳务服务有限公

司 

地址：        

法定代表人：      

委托代理人：           

电话：      

传真：       

开户银行：      

账号：       

 

地址： 青岛市市南区福

州南路 16号  

法定代表人：  郭云飞  

委托代理人：    /       

电话：  0532-58705111  

传真：  0532-58705222  

开户银行： 中国建设银

行股份有限公司青岛市南

支行  

账号：

371 39  

邮政编码： 266071  

地址：玉林市容县容州镇

站前大道 191 号汇丰国际

商住小区酒店一层 J003

号、J005 号商铺  

法定代表人：      

委托代理人：  /  

电话： 0775-5339019  

传真： /    

开户银行：容县农村信用

合作联社容厢信用社  

账号：

525 06  

邮政编码： 450921  
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附件 3： 

主要建设工程文件目录 

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 
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附件 4： 

承包人用于本工程施工的机械设备表 

 

序号 
机械或设

备名称 

规 格 

型号 

 

数量 

 

产地 
制  造

年份 

额定功率

（kW） 

生  产

能力 

 

备注 
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附件 5： 

 

 

承包人主要施工管理人员表 

名    称 姓名 职务 职称 计划进场时间 

现场人员 

项目经理 赵永超 项目经理 
高级工程

师 
2026.07 

项目副经理 周鹏 
项目副经

理 

高级工程

师 
2026.07 

技术负责人 梁世来 项目总工 工程师 2026.07 

 

安全管理 

王朋飞 

专职安全

生产管理

人员 

 

工程师 2026.07 

张招选 

专职安全

生产管理

人员 

 

/ 2026.07 

邵明礼 

专职安全

生产管理

人员 

 

经济师 2026.07 
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附件 6： 

分包人主要施工管理人员表 

名    称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过
的项目 

一、总部人员 

项目主管     

 

其他人员 

    

    

    

二、现场人员 

项目经理     

项目副经理     

技术负责人     

造价管理     

质量管理     

材料管理     

计划管理     

安全管理     

 

 

 

 

其他人员 
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履约保函示范文本 

（独立保函） 

编号： 

申请人： 

地址： 

受益人： 

地址： 

开立人： 

地址： 

 

 （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人 ”）与         （以下简称“ 申请人 ”

）于年    月     日就            工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项

协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方（即“开立人”

）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之承包人，受益人为基础合同项

下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵方签订的基础合

同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简

称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：承包人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵

方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权

的费用。 

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）           元(¥        )
。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的缺陷责任期后    日止，

最迟不超过    年     月     日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的      日内无条件支

付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求： 

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内； 



附件 7 
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（2）载明要求支付的金额； 

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容； 
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（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责

任的情形； 

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。 

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或

授权代理人签字并加盖公章。 

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意

转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，

不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不

论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任

均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人

民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址： 

邮政编码： 

电    话： 

传    真： 

开立时间：      年      月 
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附件 7： 

 

履约保函示范文本 

（非独立保函） 

 

 

编号： 

承包人： 

地址： 

担保权人/发包人： 

地址： 

保证人： 

地址： 

 

 （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人 ”）与         （以下简称“承包

人 ”）于年    月     日就            工程（以下简称“本工程”）施工

和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即

保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义

务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额 

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担

的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费

用。 

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）           元(¥        )。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。 
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2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后    日止，最迟

不超过 

年    月     日。 
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三、承担保证担保责任的形式 

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任： 

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务； 

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义

务； 

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔

偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。 

四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未

履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项

应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。 

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，

还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。 

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行

核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 

五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的， 自保证期间届满次日

起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付

的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本

保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定， 自我方保证担保责任解除之

日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保

证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任

解除之日自动消灭。 

六、免责条款 

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证

担保责任。 
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2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务

的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证

担保责任。 

七、其他 

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同

意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华

人民共和国     。 

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址： 

邮政编码： 

电    话： 

传    真： 

时    间：      年      月        日 
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附件 8： 

 

预付款保函示范文本 

（独立保函） 

编号： 

 

申请人： 

地址： 

受益人： 

地址： 

开立人： 

地址： 

 

 （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人 ”）与         （以下简称“ 申请

人 ”）于年    月     日就            工程（以下简称“本工程”）施工

和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“基础合同”），我方

（即“开立人”）根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为

主合同项下之发包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人按照合同约定正

确和合理地为合同目的使用预付款，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即

付独立保函（以下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使

用预付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师

费、诉讼费用等实现债权的费用。 

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）           元

(¥        )。 

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款后     日止，最

迟不超过    年     月     日。 

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的      日内无条件

支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求： 
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（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内； 

（2）载明要求支付的金额； 

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容； 

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责

任的情形； 

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。 

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或

授权代理人签字并加盖公章。 

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意

转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，

不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不

论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任

均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人

民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

 

 

 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址： 

邮政编码： 

电    话： 

传    真： 

开立时间：      年      月        日 
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预付款保函示范文本 

（非独立保函） 

编号： 

 

担保权人/发包人： 

地址： 

承包人： 

地址： 

保证人： 

地址： 

 

 （发包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人 ”）与         （以下简称“承包

人 ”）于年    月     日就            工程（以下简称“本工程”）施工

和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即

保证人基于承包人的请求，同意就承包人按照合同约定正确和合理地为合同目

的使用预付款，不将预付款挪作他用，向贵方提供如下保证担保（以下简称

“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额 

1. 保证担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预

付款，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉

讼费用等实现债权的费用。 

2. 保证担保金额最高不超过人民币（大写）           元(¥        )。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1. 保证担保方式：连带责任保证。 

2. 保证期间： 自出具之日起至发包人全额扣回预付款后     日止，

最迟不超过年    月     日。 
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三、承担保证担保责任的形式 

发生应承担保证责任情形的，我方在保证金额内向贵方支付，并赔偿因此

给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。 

四、代偿的安排 

1. 贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未

履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项

应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。 

2. 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在      工作日内进

行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 

五、保证担保责任的解除 

1. 保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的， 自保证期间届满次

日起，我方解除保证责任。 

2. 我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付

的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3. 按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本

保证担保项下的保证担保责任亦解除。 

4. 我方解除保证责任后，贵方应按上述约定， 自我方保证担保责任解除

之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本

保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责

任解除之日自动消灭。 

六、免责条款 

1. 因贵方原因致使发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保

责任。 

2. 依照法律规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部

义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3. 因不可抗力造成发生应承担保证责任情形的，我方不承担保证担保

责任。 

七、其他 
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1. 本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同

意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2. 本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华

人民共和国     。 

3. 本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

 

 

 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址： 

邮政编码： 

电    话： 

传    真： 

时    间：      年      月        日 



 

 第 66 页 共 80 页 

附件 9： 

 

支付保函示范文本 

（独立保函） 

编号： 

申请人： 

地址： 

受益人： 

地址： 

开立人： 

地址： 

 

 （受益人名称）： 

鉴于        （以下简称“受益人 ”）与         （以下简称“ 申请

人 ”）于年    月     日就            工程（以下简称“本工程”）施工

和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称基础合同”），我方

（即“开立人”）根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益

人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，我方同意就申请人履行与贵

方签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的

工程款）付款义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以

下简称“本保函”）。 

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应

当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等

实现债权的费用。 

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）           元

(¥        )。 

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外

的全部工程结算款项支付之日后     日止，最迟不超过      年     月     

日。 
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四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的      日内无条件

支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求： 
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（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内； 

（2）载明要求支付的金额； 

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容； 

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责

任的情形； 

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：             。 

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或

授权代理人签字并加盖公章。 

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意

转 让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

六、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，

不影响本保函的独立有效。 

七、贵方应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不

论贵方是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任

均在保函有效期到期后自动消灭。 

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人

民共和国     。 

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

 

 

 

开 立 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址： 

邮政编码： 

电    话： 

传    真： 

开立时间：      年      月        日 
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附件 9： 

 

 

支付保函示范文本 

（非独立保函） 

编号： 

 

发包人： 

地址： 

担保权人/承包人： 

地址： 

保证人： 

地址： 

 

 （承包人名称）： 

鉴于        （以下简称“发包人 ”）与         （以下简称“承包

人 ”）于年    月     日就            工程（以下简称“本工程”）施工

和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即

保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程

款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，

向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。 

一、保证担保的范围及保证担保金额 

1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵

方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债

权的费用。 

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）           元(¥        )。 

二、保证担保的方式及保证期间 

1.保证担保方式：连带责任保证。 
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2.保证期间： 自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程

款支付之日后    日止，最迟不超过      年     月     日。 
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三、承担保证担保责任的形式 

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代

为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权

的费用。 

四、代偿的安排 

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付

主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达

的帐号。 

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的

情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监

理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。 

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在       工作日内进行

核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 

五、保证担保责任的解除 

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的， 自保证期间届满次日

起，我方解除保证责任。 

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金

额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。 

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证

担保项下的保证担保责任亦解除。 

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定， 自我方保证担保责任解除之日

起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保

原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自

动消灭。 

六、免责条款 

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保

证担保责任。 

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，

我方亦免除其相应的保证担保责任。 

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保

证担保责任。 
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七、其他 

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转

让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。 

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民

共和国     。 

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

 

保 证 人：                              （公章） 

法定代表人（或授权代表）：               （签字） 

地    址： 

邮政编码： 

电    话： 

传    真： 

时    间：      年      月        日 
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附件 10： 

预付款支付申请（核准）表 

工程名称：                                              编号： 

致：                                   （发包人全称） 

我方根据施工合同的约定，现申请支付工程预付款额为(大写)                            

元，(小写)  元，请予核准。 

序 

号 

名      称 申请金额
（元） 

复核金额
（元） 

备注 

1 已签约合同价款金额    

2 其中：安全文明施工费    

3 应支付的预付款    

4 应支付的安全文明施工费预付
款 

   

5 合计应支付的预付款    

     

 

承包人（章） 

造价人员               承包人代表               日      期                

复核意见： 

□与合同约定不相符，修改意见见附
件。 

□与合同约定相符，具体金额由造价工

程师复核。 

 

监理工程师           

日      期           

复核意见： 

你方提出的支付申请经复核，应

支付预付款金额为(大写)                                    

元，（小写） 

  元。 

 

造价工程师            

日      期            

审核意见： 

□不同意。 

□同意，支付时间为本表签发后的 15 天内。 

发包人（章） 

发包人代表             

日      期              

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√ ”。 

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人

各存一份。 
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附件 11： 

进度款支付申请（核准）表 

工程名称：                                              编号： 

致：                                   （发包人全称） 

我方于          至           期间已完成了                工作，根据施工合

同的约定，现申请支付本期的合同款额为(大写)                           元，

(小写)                     元，请予核准。 

序 

号 

名      称 
实际金
额
（元） 

申请金
额
（元） 

复核金
额
（元） 

备注 

1 累计已完成的工程价款     

 其中：人工费     

2 累计已实际支付的工程价款     

 其中：人工费     

3 本周期已完成的工程价款     

 其中：人工费     

4 本周期应扣减的金额     

4.1 本周期实际应抵扣的预付款     

4.2 本周期应扣减的金额     

5 本周期应支付的合同价款     

 其中：人工费     

附：上述 3 、4 详见附件清单。 

承包人（章） 

造价人员               承包人代表               日      期                

复核意见： 

□与实际施工情况不相符，修改意见见附
件。 

□与实际施工情况相符，具体金额由

造价工程师复核。 

 

监理工程师          

日      期           

复核意见： 

你方提出的支付申请经复核，本周期

已 完 成 工 程 价 款 为 ( 大 写 )                                    

元，（小写）  元，本期间应支付金额

为（大写）   元 ， （ 小 写 ）           

元。 

造价工程师           

日      期            

审核意见： 

□不同意。 

□同意，支付时间为本表签发后的 15 天内。 

发包人（章） 

发包人代表             
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日      期              

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√ ”。 

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一

份。 



附件 12 
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竣工结算款支付申请（核准）表 

工程名称：                                               编号： 

致：                                   （发包人全称） 

我方于          至           期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的

约定，现申请支付竣工结算的工程款额为(大写)                           元，

(小写)                     元，请予核准。 

序 

号 

名      称 申请金额
（元） 

复核金额
（元） 

备注 

1 竣工结算合同价款总额    

2 累计已实际支付的合同价款    

3 应预留的质量保证金    

4 应支付的竣工结算款金额    

     

     

     

     

     

 

承包人（章） 

造价人员               承包人代表               日      期                

复核意见： 

□与实际施工情况不相符，修改意见见附
件。 

□与实际施工情况相符，具体金额由

造价工程师复核。 

 

 

 

 

监理工程师            

日      期 

复核意见： 

你方提出的竣工结算支付申请经复

核 ， 竣 工 结 算 款 总 额 为 ( 大 写 )                                      

元，（小写）           元，扣除前期支

付以及质量保证金后应支付金额为（大

写）                元， （小写）          

元。 

 

造价工程师            

日      期            



附件 12 
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审核意见： 

□不同意。 

□同意，支付时间为本表签发后的 15 天内。 

发包人（章） 

发包人代表             

日      期              

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√ ”。 

2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一

份。 
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附件 13： 

最终结算款支付申请（核准）表 

工程名称：                                              编号： 

致：                                   （发包人全称） 

我方于          至           期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约

定，现申请支付最终结清合同款额为(大写)                            元，(小

写)                     元，请予核准。 

序 

号 

名      称 申请金额
（元） 

复核金额
（元） 

备注 

1 已预留的质量保证金    

2 应增加因发包人原因造成缺
陷的修复金额 

   

3 应扣减承包人不修复缺陷、发
包人组织修复的金额 

   

4 最终应支付的合同价款    

     

     

     

     

承包人（章） 

造价人员               承包人代表               日      期                

复核意见： 

□与实际施工情况不相符，修改意见见附
件。 

□与实际施工情况相符，具体金额由

造价工程师复核。 

 

 

 

 

监理工程师           

日      期 

复核意见： 

你方提出的支付申请经复核，最终应

支付金额为（大写）            元，（小写）        

元。 

 

 

 

 

 

造价工程师            

日      期            

审核意见： 

□不同意。 

□同意，支付时间为本表签发后的 15 天内。 

发包人（章） 

发包人代表             
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日      期              

注：1.在选择栏中的“□”内作标识“√ ”。 如监理人已退场，监理工程师栏

可空缺。 2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各

存一份。 
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附件 14： 

总价合同进度款支付分解表工程名称： 

进度款期
次 

形象进度 进度款付款金额
（元） 

备注 

第一期    

第二期    

第三期    

……    

 

 

 

发包人代表签字： 

 

发包人（盖公章） 

 

日      期            

 

 

 

承包人代表签字： 

 

承包人（盖公章） 

 

日      期         
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