

附件

乐业县农业农村局2026年6月至7月政府采购意向（更正）

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库[2020]10号）等有关规定，现将乐业县农业农村局2026年6月至7月政府采购意向公开更正如下：

采购项目名称	采购需求概况	预算金额（万元）	预计采购时间（填写到月）	备注
逻西乡打路村打志至赖亭产业道路硬化项目	在逻西乡打路村打志至赖亭建设产业硬化项目2.23公里，路基4.5米宽，硬化3.5米宽。	114	2026年6月	预算最终以实际设计预算和财政审评中心控制价为准
逻西乡个马村打号屯轰漏至九龙山坳上旗产业道路硬化项目	在逻西乡个马村打号屯建设产业硬化项目3公里，路基4.5米宽，硬化3.5米宽。	152	2026年6月	预算最终以实际设计预算和财政审评中心控制价为准
逻西乡民权村、平峨村产业道路硬化项目	1.在逻西乡民权村朗顶屯至小朗顶建设产业硬化项目1.76公里，路基4.5米宽，路面3.5米；2.在平峨村平峨屯陇袍至牛场建设产业硬化项目2.43公里，路基4.5米宽，路面3.5米。	238	2026年6月	预算最终以实际设计预算和财政审评中心控制价为准
同乐镇上岗村万安屯产业道路硬化项目	1.在同乐镇上岗村万安屯庭王至庭又产业硬化道路1.2公里，路基4.5米，路面3.5米；2.在同乐镇上岗村万安屯小把席至田湾产业硬化道路0.8公里，路基4.5米，路面3.5米。	104	2026年6月	预算最终以实际设计预算和财政审评中心控制价为准
同乐镇百龙村下百家屯、三乐社区甲伏屯产业砂石道路建设项目	1.在同乐镇百龙村下百家屯至那昆墙新建产业砂石道路3.15公里，路基4.5米，路面3.5米；2.同乐镇三乐社区甲伏屯单树坡至九头坡新建产业砂石道路2.5公里，路基4.5米，路面3.5米	164	2026年6月	预算最终以实际设计预算和财政审评中心控制价为准
新化镇乐翁村蓝靛塘至马鞍山产业道路硬化项目	在新化镇乐翁村蓝靛塘至马鞍山建设产业硬化道路3.425公里，路基4.5米，路面3.5米。	177	2026年6月	预算最终以实际设计预算和财政审评中心控制价为准

新化镇仁里村百现屯、磨里村管安屯产业道路硬化项目	在新化镇仁里村百现屯至那段建设1.5公里产业路硬化，路基4.5米，路面3.5米；在新化镇磨里村管安至那幕建设产业道路，硬化1.2公里，路基4.5米，路面3.5米。	137	2026年6月	预算最终以实际设计预算和财政审评中心控制价为准
甘田镇九洞村利么至岸等坳产业道路硬化项目	在甘田镇九洞村利么至岸等坳建设1.5公里产业路硬化，路基4.5米，路面3.5米。	64	2026年6月	预算最终以实际设计预算和财政审评中心控制价为准
幼平乡上里村点塘屯、马三村大坪屯产业道路硬化项目	在幼平乡上里村点塘屯鱼塘至坟上湾油茶基地建设产业道路硬化1公里，路基4.5米，路面宽3.5米；在幼平乡马三村大坪屯宝贝山至马三村甘洞屯白岩脚建设产业道路硬化1.2公里，路基4.5米，路面宽3.5米。	117	2026年6月	预算最终以实际设计预算和财政审评中心控制价为准
雅长乡尾沟村九挽至马日沟产业道路硬化项目	在雅长乡尾沟村九挽至马日沟建设产业道路硬化2.6公里，硬化路面3.5米，路基4.5米。	133	2026年6月	预算最终以实际设计预算和财政审评中心控制价为准
遯沙乡九龙村、黄龙村龙爪屯产业道路硬化项目	在遯沙乡九龙村利煞至风机路建设产业硬化道路1.35公里，路基4.5米，路面宽3.5米；在遯沙乡九龙村土地坳至红米土建设产业道路硬化0.665公里，路基4.5米，宽3.5米；在遯沙乡九龙村吴家土至河平建设产业硬化道路0.527公里，路基4.5米，宽3.5米；在黄龙村龙爪屯相千洞至菌子婆建设产业硬化道路0.2公里，路基4.5米，宽3.5米。	133	2026年6月	预算最终以实际设计预算和财政审评中心控制价为准
花坪镇花坪村大坪屯陇合朝屯至更感产业道路硬化项目	在花坪镇花坪村大坪屯陇合朝屯至更感建设产业道路硬化，路面宽3.5米，路基宽4.5米，长3.64公里的硬化道路。	193	2026年6月	预算最终以实际设计预算和财政审评中心控制价为准

本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

