附件2

政府采购意向公开参考本文

    为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）和《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的通知》（桂财采〔2022〕84号）等有关规定，现将政府采购意向公开参考本文公开如下：

	序号
	采购项目
名称
	采购需求概况
	预算金额
（万元）
	预计采购时间（填写到月）
	落实政府采购政策功能情况
	备注

	1
	南溪山医院病房改造提升项目全过程咨询服务
	对南溪山医院病房改造提升项目提供全过程工程咨询服务。

一、建设内容和规模：
（一）项目改造和新建总建筑面积68297.52平方米，项目建成后床位数保持不变，医院总床位数为1539张，其中：

（1）改造部分：对现有5栋住建进行改造，病房改造面积54599.62平方米（其中住院部3号楼5999.08平方米、住院部5号楼7208.78平方米、住院部6号楼8839.68平方米、住院部7号楼16069.49平方米、住院部8号楼16085.87平方米，加装电梯336.72平方米、扩建配电房60.00平方米），改造楼栋的病床数由1539床减至1239床，床位减少300张。

（2）新建部分：新建2栋住院综合楼，新建建筑面积13697.90平方米，新增床位300张。其中，1#住院综合楼建筑面积6616.00平方米（地上面积5416平方米、地下面积1200平方米），新增病床144床位；2#住院综合楼建筑面积7081.90平方米，新增床位156张。

（二）主要建设内容包括土建工程、装修工程、结构工程（含加固工程）、电气工程、给排水工程、消防工程、暖通工程、医疗气体工程、用电安全改造、智慧安防系统、智慧病房建设、电梯工程等。

全过程工程项目管理（以下简称“项目管理”）：本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。

二、服务范围 

（一）工程监理：实施监理工作，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、投资、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责。工程验收策划与组织、分部分项工程、单位工程验收、竣工资料收集与整理、工程质量缺陷管理等工程监理服务等。 

（二）造价咨询：提供全过程造价咨询服务，包括项目投资估算及概算的审核、编制工程量清单及招标控制价、工程施工阶段造价跟踪审核、工程竣工结算阶段项目结算审核等与工程造价咨询相关的服务。 

（三）其他：除招标代理服务以外的采购管理服务，包括但不限于协助建设单位编制采购方案、协助完成各项采购流程、协助建设单位进行合同谈判。 
	840
	6月
	落实政府采购政策
	


本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
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