

# 广西国力招标有限公司关于郁江流域取用水监测计量能力提升重点

## 项目（GXZC2026-G3-001601-GLZB）的更正公告（二）

### 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2026-G3-001601-GLZB

原公告的采购项目名称：郁江流域取用水监测计量能力提升重点项目

首次公告日期：2026年6月2日

### 二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：

| 序号 | 更正项           | 更正前内容   | 更正后内容  |
|----|---------------|---|--|
| 1  | 第四章 评标方法及评分标准 | <p>(3) 进度推进方案（10分）</p> <p>...</p> <p>三档（8分）：进度计划科学、详细、可考核。制定了分阶段（如：勘察设计阶段、设备采购阶段、安装调试阶段、功能开发阶段、试运行阶段、验收阶段）的详细进度安排，每个阶段明确了起止时间、主要任务、交付成果和责任人；明确了关键路径和里程碑节点（至少包括：合同签订、勘察设计评审、首批设备到货、首批监测站安装调试完成、数据接入完成、平台初验、试运行启动、最终验收）；针对项目服务期至2028年12月31日的长期运维特点，提出了分年度的运维进度安排和考核节点；有完善的进度偏差预警和纠偏机制。方案详实，可全面保障项目按时完成。</p> | <p>(3) 进度推进方案（10分）</p> <p>...</p> <p>三档（8分）：进度计划科学、详细、可考核。制定了分阶段（如：勘察设计阶段、设备采购阶段、安装调试阶段、功能开发阶段、试运行阶段、验收阶段）的详细进度安排，每个阶段明确了起止时间、主要任务、交付成果和责任人；明确了关键路径和里程碑节点（至少包括：合同签订、勘察设计评审、首批设备到货、首批监测站安装调试完成、数据接入完成、平台初验、试运行启动、最终验收）；针对项目服务期长的特点，提出了分年度的运维进度安排和考核节点；有完善的进度偏差预警和纠偏机制。方案详实，可全面保障项目按时完成。</p> |

更正日期：2026年6月10日

### 三、其他补充事宜

#### 1、网上查询地址

中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广西壮族自治区政府采购网（[zfcg.gxzf.gov.cn](http://zfcg.gxzf.gov.cn)）、

广西壮族自治区公共资源交易中心网（[gxggzy.gxzf.gov.cn](http://gxggzy.gxzf.gov.cn)）

**四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。**

1. 采购人信息

名称：广西壮族自治区水资源管理服务中心

地址：广西南宁市青秀区建政路 12 号

联系方式：黄工，0771-2185803

2. 采购代理机构信息

名称：广西国力招标有限公司

地址：广西南宁市白沙大道 53 号松宇时代 13 楼

联系方式：0771-4915558

3. 项目联系方式

项目联系人：覃阳、隆丽艺、覃荟茯

电话：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2026 年 6 月 10 日