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第一章 竞争性磋商公告

竞争性磋商公告
项目概况

贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路—金港大道)东侧箱涵清疏工程的潜在供应商应

在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）竞争性磋商文件，

并于 2026 年 9 月 28 日 15 时 30 分（北京时间）前提交（上传）响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2026-C2-990305-GXGH

项目名称：贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路—金港大道)东侧箱涵清疏工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：11130000.00

最高限价（元）：11130000.00

采购需求：

标项一

标项名称：贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路—金港大道)东侧箱涵清疏工程(一

标段)

数量：1 项

预算金额（元）：3363595.71

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：迎宾大道(兴贵路—金港大道)东侧箱涵清疏(约

0.4km)，具体内容见采购需求、实施方案及工程量清单。

最高限价（如有）：3362357.00

合同履行期限：自合同签订之日起 15 日历天内竣工并验收合格。

本项目接受联合体投标。

备注：本标项接受联合体竞标，且最多二个竞标人组成一个联合体参与竞标。供应商可选择

任意 1个标项或者多个标项响应，评审小组按照标项 1→标项 2→标项 3 的顺序进行评审，同一

竞标人（含联合体整体）最多仅能成交其中一个分标，若在前序分标已被推荐为第一成交候选人，

则不再参与后续分标成交候选人推荐。
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标项二

标项名称：贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路—金港大道)东侧箱涵清疏工程(二

标段)

数量：1 项

预算金额（元）：3772359.35

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中山路以西雨水管网清淤(约 15.67km)，具体内

容见采购需求、实施方案及工程量清单。

最高限价（如有）：3771121.00

合同履行期限：自合同签订之日起 15 日历天内竣工并验收合格。

本项目接受联合体投标。

备注：本标项接受联合体竞标，且最多二个竞标人组成一个联合体参与竞标。供应商可选择

任意 1个标项或者多个标项响应，评审小组按照标项 1→标项 2→标项 3 的顺序进行评审，同一

竞标人（含联合体整体）最多仅能成交其中一个分标，若在前序分标已被推荐为第一成交候选人，

则不再参与后续分标成交候选人推荐。

标项三

标项名称：贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路一金港大道)东侧箱涵清疏工程(三

标段)

数量：1 项

预算金额（元）：3997760.36

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：中山路以东金港大道以南雨水管网清淤(约

19.33km)，具体内容见采购需求、实施方案及工程量清单。

最高限价（如有）：3996522.00

合同履行期限：自合同签订之日起 15 日历天内竣工并验收合格。

本项目接受联合体投标。

备注：本标项接受联合体竞标，且最多二个竞标人组成一个联合体参与竞标。供应商可选择

任意 1个标项或者多个标项响应，评审小组按照标项 1→标项 2→标项 3 的顺序进行评审，同一

竞标人（含联合体整体）最多仅能成交其中一个分标，若在前序分标已被推荐为第一成交候选人，

则不再参与后续分标成交候选人推荐。

二、申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标 1：无；分标 2：无 ；分标 3：无

3.本项目的特定资格要求：

【标项一、标项二、标项三】：
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（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备市政工程施工总承包二级(含二级)

以上资质，具有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金、

技术能力等方面具有相应施工能力的供应商；

（2）拟投入本工程的项目经理持有市政工程专业二级以上（含本级）注册建造师执业资格；

持有省级或省级以上行政主管部门颁发的 B类安全生产考核合格证；本项目不接受有在建、已中

标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建

筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）；

（3）拟投入本项目的专职安全生产管理人员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类），

人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人

员配备办法》建质规〔2025〕3 号的规定不少于 1 人。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2026 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 28 日，每天上午 00：00 至 12：00，下午 12：00 至

23：59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用 CA 登录广

西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采

购文件菜单中选择项目，获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台

获取的磋商文件编制，通过其他方式获取磋商文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购

云平台编制及上传响应文件。

售价：0 元

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 9 月 28 日 15 时 30 分（北京时间）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

五、响应文件开启

1.时间：2026 年 9 月 28 日 15 时 30 分（北京时间）

2.地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1.根据《自治区台风“美沙克”重大险情应急处置总指挥部关于印发台风“美沙克”重大灾

害灾后恢复重建总体方案的通知》（桂总指发〔2026〕1 号）相关规定，应急抢险类工程可采用

竞争性磋商，简化采购方式、压缩采购流程、加快项目实施进度。

2.磋商保证金：无
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3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购促进残疾人就业政策。

（3）政府采购支持监狱企业发展。

4.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治

区政府采购网）、http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/全国公共资源交易平台（广西·贵

港）。

5.监督部门

名 称：贵港市财政局政府采购监督管理科

电 话：0775-4555290，0775-4564649

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下

的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应

商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

7.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.供应商竞标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https：

//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应按照本项目竞争性磋商文件和广西政

府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平

台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电

子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依

次进入“服务中心－项目采购－操作流程－电子招投标－政府采购项目电子交易管理操作指南－

供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，

供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的

提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务－下载专区”或者登录广西政府

采购云平台，依次进入“服务中心－入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作

过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763 或者 0771-3381253）。

（3）CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字

证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行

解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数

据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购

活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应
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文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原

响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，

视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台

将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购

云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：贵港市公用事业中心

地 址：贵港市港北区金港大道 509 号

项目联系人：蒙工

联系方式：0775-4277562

2.采购代理机构信息

名 称：广西贵荷项目管理咨询有限公司

地 址：贵港市覃塘区 324 国道以南、覃塘至石卡产业园一级路以西（荷东嘉苑第 6 幢

16、17、18 号商铺）

项目联系人：潘昭宇

项目联系方式：0775-4342291
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第二章 供应商须知

供应商须知前附表
条款号 内 容

3

1.供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告

2.供应商出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同

一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、

监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

2.2 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重

违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规

定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.1

是否接受联合体竞标: 接受联合体竞标

1.两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份共同参加竞

标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议书》（格式后附）。

2.以联合体形式参加竞标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采

购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方

均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体中的供应

商按照联合体分工承担相应工作的，必须符合采购文件规定的特定条件。

3.联合体各方之间必须签订联合竞标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头

方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工

必须符合采购需求，否则，联合体竞标无效），并将联合竞标协议放入响应文件。

联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担

连带责任。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他

供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资

质等级较低的供应商确定资质等级。

6.联合体竞标业绩、履约能力按照联合体各方中较高的一方认定并计算（采购

文件另有规定的除外）。

7.联合体各方均应按照采购文件的规定提交资格证明文件。

8.以联合体形式参加竞标的，除联合体竞标协议书需要双方法定代表人(负责

人)或者其委托代理人(签字或者盖章)外（可采用纸质打印后签字并加盖联合体各
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方公章后扫描上传），响应文件其他内容由联合体牵头人的法定代表人（负责人）

或其委托代理人按上述规定签字并加盖联合体牵头人公章即可，如要求填写“供应

商名称、企业名称”但又没有指定联合体成员要填写的，落款全部写联合体名称，

盖牵头人公章即可，并由联合体牵头人上传。

6.2 不允许分包

12.1.1

资格证明文件

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如营业执照或事业单位法人证书

或执业许可证等），自然人的身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响

应处理）

2.贵港市政府采购项目投标资格承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应

文件按无效响应处理）

3.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文

件按无效响应处理）

4.联合体竞标协议书（联合体竞标必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.供应商《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明

（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企

业的证明文件）；（如有请提供）

7.特定资格要求：【必须提供，否则响应文件按无效处理】

（1）供应商具备市政工程施工总承包二级(含二级)以上资质，具有省级及以上

建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

（2）供应商拟派的项目经理须具备市政工程专业二级(含)以上注册建造师执业

资格证书复印件或扫描件及有效的安全生产考核合格证书（B 类）复印件或扫描

件；

（3）拟投入本项目的专职安全生产管理人员须具备有效的安全生产考核合格证

书（C 类）证书复印件或扫描件。

8.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；

注：1.以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖供应商电子签

章，否则响应文件按无效处理。

12.1.2

报价文件

1.竞标函及竞标函附录（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处

理）

2.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）
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3.已标价工程量清单；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

4.供应商认为需要提供的其他有关资料。

12.1.3

商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效

处理）

2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面扫描件（格式后

附）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（委托时

必须提供，否则响应文件按无效处理）

4.施工组织设计（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效处理）

5.项目管理机构配备情况表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效

处理）

6.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：以上标明“必须提供”的材料属于扫描件的，必须加盖供应商电子签章，

否则响应文件按无效处理。

15.1 竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.3
本工程增值税计税方法：

【标项一、标项二、标项三】☑一般计税法 □简易计税法

16.2 竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 90 日。

17.1 磋商保证金：无

19 本项目不接受电子备份响应文件

20.1
响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告

响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告

24.1 磋商小组的人数：5 人。

25
首次响应文件开启时间详见“竞争性磋商公告”

首次响应文件解密时间：30分钟

26.3
商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

28.1
履约保证金金额：合同金额的 5%，可以采用现金、银行保函、电子保函、商业保函

或保证保险等形式。

29.1

签订合同携带的证明材料：

委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资

格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他
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证明材料。

31.2

接收质疑函方式：以书面形式

质疑联系部门：广西贵荷项目管理咨询有限公司

联系电话：0775-4342291

通讯地址：贵港市覃塘区 324 国道以南、覃塘至石卡产业园一级路以西（荷东嘉苑

第 6 幢 16、17、18 号商铺）

业务时间：工作日每天上午 8 时 00 分到 12 时 00 分，下午 3 时 00 分到 6 时 00 分。

32.1

1.采购代理费收取方式：

☑本项目代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付。

□采购人支付。

2.采购代理费收取标准：

☑根据《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标﹝2018﹞37 号），由各

分标成交供应商分别向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

3. 采购代理费收取银行账户

单位名称：广西贵荷项目管理咨询有限公司贵港分公司

开户银行：广西贵港农村商业银行覃塘支行

银行账号：904412010124295253

联行号：402624200012

33.1

解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特

别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公

告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合

同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以

编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者

为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公

告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解

释。

33.3

1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商

法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部

门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账

章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。

2.本磋商文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认

可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印

章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。

3.供应商为其他组织时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人。本磋商文件所称



贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路—金港大道)东侧箱涵清疏工程

10

负责人是指参加竞标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人。

4.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲

自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其

他形式均不能代替亲笔签字。

5.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不

满”“超过”“以外”，不包括本数。
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供应商须知正文

一、总则
1.适用范围

1.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政

府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办

法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本

级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、

法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮

等。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、

提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和

电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术

等所有内容的文件。

2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效处理的条款，或者不

能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要

求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款

要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、

编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
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5.联合体竞标

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条第二款及

《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕

31 号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小

微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金

额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 1%-2%的扣除，

用扣除后的价格参加评审。

6.转包与分包

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包

的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要资质或者行政许可的，如该工作由

供应商自行承担，供应商应具备相应的资质或者行政许可，如供应商不具备相应的资质或者行政

许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应资质或者行政许可。

6.3 供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、

非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条

件且不得再次分包。

7.特别说明

7.1 如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料

的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提

供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料谋取成交的，将报财政部门查处；签订合同后发

现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并

不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲

关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机
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构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有

利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致

的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改

其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活

动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以

高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或

者排斥其他供应商的其他串通行为。
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二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 供应商须知；

第三章 采购需求；

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 工程量清单及实施方案；

第六章 响应文件格式；

第七章 合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出

澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代

理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要

的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响

响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以

书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止

之日。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承

担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.2 报价文件：详见“供应商须知前附表”

12.1.3 商务技术文件：详见“供应商须知前附表”

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中

华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
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14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质

性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.竞标报价

15.1 竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2 竞标报价的内容见“供应商须知前附表”。

15.3 本项目的增值税计税方法见“供应商须知前附表”。

15.4 竞标报价要求

15.4.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，

不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

（3）供应商竞标报价（含总报价和单项报价）如明显低于其他通过符合性审查供应商的报

价，有可能不能诚信履约的，磋商小组可要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明。如

无法提供说明，或者说明不足以证明合理性的，经磋商小组评定，响应文件按无效处理。

15.4.2 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最

高限价的，其响应文件将按无效处理。

15.4.3 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如

有要求），其响应文件将按无效处理。

15.4.4 供应商在提交响应文件截止时间前修改竞标函中的竞标总报价，应同时修改响应文

件“已标价工程量清单”(如有)中的相应报价。此修改须符合本须知正文第 20 条、第 21 条的

有关要求。

16.竞标有效期

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供

应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2 磋商保证金的退还

未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起 5 个工作日内退还；成交供应商的磋商

保证金自签订合同之日起 5 个工作日内退还或者转为成交供应商的履约保证金。

17.3 磋商保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：
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（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1 供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平

台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加

密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此

引发的后果由供应商承担。

18.2 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广

西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子

签章。

18.3 响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格

式规定为准），否则按无效响应处理。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书

或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，否则其响应文件按无效处理。

18.5 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供

应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响

应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.电子备份响应文件

电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为

“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见“供应商须知前附表”。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及地点提交响应文件。电子响应文件应

在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加

密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至广西政府采购云平台。

20.2 未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，广西政府采购云

平台将拒收。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文

件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响

应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视
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为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，广西政府采购云平台将

予以拒收。（注：补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查

看“电子投标文件制作与投送教程”）

21.2 在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和

个人不得解密或提取响应文件。

22.响应文件的退回

采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根

据本须知正文第 17.4 条的规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 5 人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前

附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份

参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评

审。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不

充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合

适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采

购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

24.3 采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

24.4 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

25.首次响应文件的开启和解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，

供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA锁，按平台提示和磋商文件的规定

登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到，采购代理机构依托广西政府采购云平台向各供应

商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商按“供应商须知前附表”规定的时间内自

行进行响应文件解密。供应商未在规定的时间内解密响应文件或者解密失败的，供应商的响应

文件按无效处理。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1 本项目的评审方法为综合评分法。

26.2 磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标
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准和程序对响应文件进行评审并推荐成交候选供应商。

26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。

26.4 磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共

同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当

在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.5 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，

或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.6 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继

续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同

意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门

备案。

27.确定成交供应商及结果公告

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当

在收到评审报告后 2 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原

则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应

商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒

体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知

书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采

购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件

的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选

人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应

商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购

促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采

购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布

项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”第 4.3 条规定的情形外，在采购过程中
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符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购

活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部

门。

28.履约保证金

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交

供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

28.2 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请

以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1 签订电子采购合同：成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，

由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合

体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：供应商领取成交通知书后，按“供应商须知前附表”规定向采购人出示

相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。

29.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合

同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为

成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造

成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

29.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约

定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止

或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、

中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.5 采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不

合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。

29.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应

的法律责任。

29.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不

改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得

超过原合同采购金额的 10%。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签

订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政
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府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购

人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得

涉及商业秘密。

31.2 供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在

知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质

疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具

体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届

满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机

构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应

商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必

须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、

主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，

继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者

修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成

交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政

部门。

31.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在
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规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财

政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

32.其他内容

32.1 代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”。

33.需要补充的其他内容

33.1 本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的

中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者

与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活

动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享

受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业

商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉

及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华

人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商

作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，

不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为

中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型

企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
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第三章 采购需求

说明：

1. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不

满足响应文件按无效处理的条款。

2.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

【标项一】： 贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路一金港大道)东侧箱涵清疏工程(一

标段)

序号 标的名称 数量 单位 所属行业 ▲技术要求

1

贵港市中心

城区雨水管

网及迎宾大

道(兴贵路

一金港大

道)东侧箱

涵清疏工程

(一标段)

1 项 建筑业

1、建设内容：迎宾大道(兴贵路—金港大道)

东侧箱涵清疏(约 0.4km)，具体内容见采购需

求、实施方案及工程量清单。

2、项目地点：贵港市中心城区。

3、承包方式：本工程采用固定综合单价合同，

结算时的工程量按实际发生的工程量。

4、质量要求：达到国家施工质量验收规范合格

标准。

5、计划开工时间：自合同签订之日起 2 个日历

天内。

6、本工程增值税计税方法：一般计税法

▲商务条款

合同签订时间

成交通知书发出之日起 5个日历天内与采购人签订合同。

本项目为抢险救灾项目，时效性要求高，如延误签约直接影响项目应

急推进及灾后恢复工作，成交人需按期完成合同签订，逾期签约的，每逾

期一日需承担违约金 5 万元。

工期
自合同签订之日起 15 日历天内竣工并验收合格。

付款方式

1、预付款支付比例或金额：合同价的 30%。

2、工程款支付方式：工程进度款按月支付，支付限额为已完成工程量造价

的 85%，工程竣工结算审计完成后支付至结算总价款的 100%。

注：工程价款按实际完工工程量结算，以竣工结算审核结论为准，结算总

额最高不超过合同成交金额，超出部分不予支付。

履约保证金 履约保证金金额：合同金额的 5%，可以采用现金、银行保函、电子保函、
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商业保函或保证保险等形式。

报价要求

报价方式：采用人民币报价

竞标人须按工程量清单逐项填报综合单价，各分项单价不得超对应招标控

制价；总报价不能超出预算最高限价。

注：竞标人的分项单价、总报价超出控制价的均作无效竞标处理。

计量验收

专人现场计量，对清淤长度、清淤方量、运输距离等进行实测实量，建

立完整的计量签证制度，清淤质量不达标的不予计量或扣减相应费用，确

保“价质相符”。

其他要求

本项目为抢险救灾项目，具有突发性、紧迫性特点，为保障项目快速

进场、高效施工、保质保量完成抢险重建任务，竞标人投入的施工设备、

现场管理人员必须满足以下强制性准入要求，所有要求均为实质性响应条

款，不满足视为无效竞标；成交人签订合同前须完整提供全部佐证材料，

拒不提供或核查不实的，取消成交资格。

▲一、投入设备要求：

竞标人须为本项目配备全套应急清淤、排水、防护设备，所有设备状

态完好、可随时进场作业，具体明细及标准如下：

高压清洗疏通真空吸污车≥4台、运输车辆≥40 台、挖掘拖车 4 台、

大型钩机 8台、大型炮机 6 台、履带式液压剪刀机 2台、发电机 20 台、小

型推土机 10 台、抽水机 20 台、照明设备 10 套、全身安全带、救生绳、应

急三脚架、防爆照明、应急救援包等。

设备响应承诺：竞标人须在竞标文件提供书面承诺，成交签订合同后

所有配套设备 8小时内进场就位，全程驻场作业，汛期及施工期 24 小时待

命，服从采购人及应急、水利部门统一调度，设备缺位、擅自离场、设备

不足的，无条件接受违约清场处理。

▲二、投入现场人员要求：

竞标人须为本项目足额配备施工员、安全员、质量员、材料员、资料

员五大关键岗位人员，岗位齐全、一人一岗，不得兼任、不得缺岗。具体

明细及标准如下：

项目经理 1人、技术负责人 1人、施工员 3人、安全员 1人、质量员

1人、材料员 1人、资料员 1人。

人员响应承诺：竞标人须在竞标文件提供书面承诺，将足额配齐项目

现场全部关键岗位人员，严格执行一人一岗、专人专岗制度，所有岗位人
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员不得相互兼任、不得擅自缺岗、脱岗。人员须常驻施工现场履职，若出

现岗位缺失、人员兼任、无故缺岗情形，自愿接受采购文件及合同约定全

部违约处罚，承担由此造成的一切工期延误、质量安全损失及相关责任。

采购人有权扣除履约保证金、解除合同并强制清场退场。

▲三、违约及核查条款

1. 以上人员、设备要求为本项目实质性响应条款，竞标人须在竞标文

件中提供响应承诺，未响应、响应不全、弄虚作假的，直接否决竞标。

2. 成交人签订合同前，采购人将对竞标所报人员社保、设备佐证资料

进行逐项原件核查，核查信息不符、资料造假或无法提供有效原件的，直

接取消成交资格。项目实际施工全过程中，成交人须严格按照竞标承诺及

本项目要求，足额、配齐、固定配置现场施工设备及在岗人员，全程接受

采购人监督核查。

3. 成交人存在资料核查不合格、施工期间人员脱岗、设备擅自撤离、

设备配置不达标等违规情形的，采购人有权扣除履约保证金、解除合同并

强制清场退场。
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【标项二】： 贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路一金港大道)东侧箱涵清疏工程(二

标段)

序号 标的名称 数量 单位 所属行业 ▲技术要求

1

贵港市中心

城区雨水管

网及迎宾大

道(兴贵路

一金港大

道)东侧箱

涵清疏工程

(二标段)

1 项 建筑业

1、建设内容：中山路以西雨水管网清淤(约

15.67km)，具体内容见采购需求、实施方案及

工程量清单。

2、项目地点：贵港市中心城区。

3、承包方式：本工程采用固定综合单价合同，

结算时的工程量按实际发生的工程量。

4、质量要求：达到国家施工质量验收规范合格

标准。

5、计划开工时间：自合同签订之日起 2 个日历

天内。

6、本工程增值税计税方法：一般计税法

▲商务条款

合同签订时间

成交通知书发出之日起 5个日历天内与采购人签订合同。

本项目为抢险救灾项目，时效性要求高，如延误签约直接影响项目应

急推进及灾后恢复工作，成交人需按期完成合同签订，逾期签约的，每逾

期一日需承担违约金 5 万元。

工期
自合同签订之日起 15 日历天内竣工并验收合格。

付款方式

1、预付款支付比例或金额：合同价的 30%。

2、工程款支付方式：工程进度款按月支付，支付限额为已完成工程量造价

的 85%，工程竣工结算审计完成后支付至结算总价款的 100%。

注：工程价款按实际完工工程量结算，以竣工结算审核结论为准，结算总

额最高不超过合同成交金额，超出部分不予支付。

履约保证金
履约保证金金额：合同金额的 5%，可以采用现金、银行保函、电子保函、

商业保函或保证保险等形式。

报价要求

报价方式：采用人民币报价

竞标人须按工程量清单逐项填报综合单价，各分项单价不得超对应招标控

制价；总报价不能超出预算最高限价。

注：竞标人的分项单价、总报价超出控制价的均作无效竞标处理。

计量验收
专人现场计量，对清淤长度、清淤方量、运输距离等进行实测实量，建

立完整的计量签证制度，清淤质量不达标的不予计量或扣减相应费用，确



贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路—金港大道)东侧箱涵清疏工程

26

保“价质相符”。

其他要求

本项目为抢险救灾项目，具有突发性、紧迫性特点，为保障项目快速

进场、高效施工、保质保量完成抢险重建任务，竞标人投入的施工设备、

现场管理人员必须满足以下强制性准入要求，所有要求均为实质性响应条

款，不满足视为无效竞标；成交人签订合同前须完整提供全部佐证材料，

拒不提供或核查不实的，取消成交资格。

▲一、投入设备要求：

竞标人须为本项目配备全套应急清淤、排水、防护设备，所有设备状

态完好、可随时进场作业，具体明细及标准如下：

高压清洗疏通真空吸污车≥20 台、淤泥转运车辆≥4台、工具车 6

台、CCTV 管道检测机器人 2 台、管道潜望镜 QV 5 台、便携式多气体检测

仪 6 台、防爆轴流通风机 10 台、抽水机 15 台、管道封堵气囊、全身安全

带、救生绳、应急三脚架、防爆照明、应急救援包等。

设备响应承诺：竞标人须在竞标文件提供书面承诺，成交签订合同后

所有配套设备 8小时内进场就位，全程驻场作业，汛期及施工期 24 小时待

命，服从采购人及应急、水利部门统一调度，设备缺位、擅自离场、设备

不足的，无条件接受违约清场处理。

▲二、投入现场人员要求：

竞标人须为本项目足额配备施工员、安全员、质量员、材料员、资料

员五大关键岗位人员，岗位齐全、一人一岗，不得兼任、不得缺岗。具体

明细及标准如下：

项目经理 1人、技术负责人 1人、施工员 3人、安全员 1人、质量员

1人、材料员 1人、资料员 1人。

人员响应承诺：竞标人须在竞标文件提供书面承诺，将足额配齐项目

现场全部关键岗位人员，严格执行一人一岗、专人专岗制度，所有岗位人

员不得相互兼任、不得擅自缺岗、脱岗。人员须常驻施工现场履职，若出

现岗位缺失、人员兼任、无故缺岗情形，自愿接受采购文件及合同约定全

部违约处罚，承担由此造成的一切工期延误、质量安全损失及相关责任。

采购人有权扣除履约保证金、解除合同并强制清场退场。

▲三、违约及核查条款

1. 以上人员、设备要求为本项目实质性响应条款，竞标人须在竞标文

件中提供响应承诺，未响应、响应不全、弄虚作假的，直接否决竞标。
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2. 成交人签订合同前，采购人将对竞标所报人员社保、设备佐证资料

进行逐项原件核查，核查信息不符、资料造假或无法提供有效原件的，直

接取消成交资格。项目实际施工全过程中，成交人须严格按照竞标承诺及

本项目要求，足额、配齐、固定配置现场施工设备及在岗人员，全程接受

采购人监督核查。

3. 成交人存在资料核查不合格、施工期间人员脱岗、设备擅自撤离、

设备配置不达标等违规情形的，采购人有权扣除履约保证金、解除合同并

强制清场退场。
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【标项三】： 贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路一金港大道)东侧箱涵清疏工程

(三标段)

序号 标的名称 数量 单位
所属行

业
▲技术要求

1

贵港市中

心城区雨

水管网及

迎宾大道

(兴贵路一

金港大道)

东侧箱涵

清疏工程

(三标段)

1 项 建筑业

1、建设内容：中山路以东金港大道以南雨

水管网清淤(约 19.33km)，具体内容见采购

需求、实施方案及工程量清单。

2、项目地点：贵港市中心城区。

3、承包方式：本工程采用固定综合单价合

同，结算时的工程量按实际发生的工程量。

4、质量要求：达到国家施工质量验收规范

合格标准。

5、计划开工时间：自合同签订之日起 2 个

日历天内。

6、本工程增值税计税方法：一般计税法

▲商务条款

合同签订时间

成交通知书发出之日起 5 个日历天内与采购人签订合同。

本项目为抢险救灾项目，时效性要求高，如延误签约直接影响项目

应急推进及灾后恢复工作，成交人需按期完成合同签订，逾期签约的，

每逾期一日需承担违约金 5 万元。

工期
自合同签订之日起 15 日历天内竣工并验收合格。

付款方式

1、预付款支付比例或金额：合同价的 30%。

2、工程款支付方式：工程进度款按月支付，支付限额为已完成工程量

造价的 85%，工程竣工结算审计完成后支付至结算总价款的 100%。

注：工程价款按实际完工工程量结算，以竣工结算审核结论为准，结

算总额最高不超过合同成交金额，超出部分不予支付。

履约保证金
履约保证金金额：合同金额的 5%，可以采用现金、银行保函、电子保

函、商业保函或保证保险等形式。

报价要求

报价方式：采用人民币报价

竞标人须按工程量清单逐项填报综合单价，各分项单价不得超对应招

标控制价；总报价不能超出预算最高限价。

注：竞标人的分项单价、总报价超出控制价的均作无效竞标处理。

计量验收 专人现场计量，对清淤长度、清淤方量、运输距离等进行实测实量，
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建立完整的计量签证制度，清淤质量不达标的不予计量或扣减相应费

用，确保“价质相符”。

其他要求

本项目为抢险救灾项目，具有突发性、紧迫性特点，为保障项目快

速进场、高效施工、保质保量完成抢险重建任务，竞标人投入的施工设

备、现场管理人员必须满足以下强制性准入要求，所有要求均为实质性

响应条款，不满足视为无效竞标；成交人签订合同前须完整提供全部佐

证材料，拒不提供或核查不实的，取消成交资格。

▲一、投入设备要求：

竞标人须为本项目配备全套应急清淤、排水、防护设备，所有设备

状态完好、可随时进场作业，具体明细及标准如下：

高压清洗疏通真空吸污车≥20 台、淤泥转运车辆≥4 台、工具车 6

台、CCTV 管道检测机器人 2台、管道潜望镜 QV5 台、便携式多气体检

测仪 6 台、防爆轴流通风机 10 台、抽水机 15 台、管道封堵气囊、全身

安全带、救生绳、应急三脚架、防爆照明、应急救援包等。

设备响应承诺：竞标人须在竞标文件提供书面承诺，成交签订合同

后所有配套设备 8 小时内进场就位，全程驻场作业，汛期及施工期 24

小时待命，服从采购人及应急、水利部门统一调度，设备缺位、擅自离

场、设备不足的，无条件接受违约清场处理。

▲二、投入现场人员要求：

竞标人须为本项目足额配备施工员、安全员、质量员、材料员、资

料员五大关键岗位人员，岗位齐全、一人一岗，不得兼任、不得缺岗。

具体明细及标准如下：

项目经理 1人、技术负责人 1人、施工员 3人、安全员 1人、质量

员 1人、材料员 1人、资料员 1人。

人员响应承诺：竞标人须在竞标文件提供书面承诺，将足额配齐项

目现场全部关键岗位人员，严格执行一人一岗、专人专岗制度，所有岗

位人员不得相互兼任、不得擅自缺岗、脱岗。人员须常驻施工现场履

职，若出现岗位缺失、人员兼任、无故缺岗情形，自愿接受采购文件及

合同约定全部违约处罚，承担由此造成的一切工期延误、质量安全损失

及相关责任。采购人有权扣除履约保证金、解除合同并强制清场退场。

▲三、违约及核查条款

1. 以上人员、设备要求为本项目实质性响应条款，竞标人须在竞

标文件中提供响应承诺，未响应、响应不全、弄虚作假的，直接否决竞
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标。

2. 成交人签订合同前，采购人将对竞标所报人员社保、设备佐证

资料进行逐项原件核查，核查信息不符、资料造假或无法提供有效原件

的，直接取消成交资格。项目实际施工全过程中，成交人须严格按照竞

标承诺及本项目要求，足额、配齐、固定配置现场施工设备及在岗人

员，全程接受采购人监督核查。

3. 成交人存在资料核查不合格、施工期间人员脱岗、设备擅自撤

离、设备配置不达标等违规情形的，采购人有权扣除履约保证金、解除

合同并强制清场退场。
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附件：

中小微企业划型标准

行业名称 指标名称 计量单位 中型 小型 微型

农、林、牧、渔 营业收入（Y） 万元 500≤Y＜20000 50≤Y＜500 Y＜50

工业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜40000 300≤Y＜2000 Y＜300

建筑业

营业收入（Y） 万元 6000≤Y＜80000 300≤Y＜6000 Y＜300

资产总额（Z） 万元 5000≤Z＜80000 300≤Z＜5000 Z＜300

批发业

从业人员（X） 人 20≤X＜200 5≤X＜20 X＜5

营业收入（Y） 万元 5000≤Y＜40000 1000≤Y＜5000 Y＜1000

零售业

从业人员（X） 人 50≤X＜300 10≤X＜50 X＜10

营业收入（Y） 万元 500≤Y＜20000 100≤Y＜500 Y＜100

交通运输业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 3000≤Y＜30000 200≤Y＜3000 Y＜200

仓储业

从业人员（X） 人 100≤X＜200 20≤X＜100 X＜20

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜30000 100≤Y＜1000 Y＜100

邮政业

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜30000 100≤Y＜2000 Y＜100

住宿业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100

餐饮业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100

信息传输业

从业人员（X） 人 100≤X＜2000 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜100000 100≤Y＜1000 Y＜100

软件和信息技术服

务业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜10000 50≤Y＜1000 Y＜50

房地产开发经营

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜200000 100≤X＜1000 X＜100

资产总额（Z） 万元 5000≤Z＜10000 2000≤Y＜5000 Y＜2000

物业管理

从业人员（X） 人 300≤X＜1000 100≤X＜300 X＜100

营业收入（Y） 万元 1000≤Y＜5000 500≤Y＜1000 Y＜500

租赁和商务服务业

从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

资产总额（Z） 万元 8000≤Z＜120000 100≤Z＜8000 Y＜100
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其他未列明行业 从业人员（X） 人 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

说明： 上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业

[2011]300号），大型、 中 型和小型企业须同时满足所列指标的下限 ， 否则下划一档； 微型

企业只须满足所列指标中的一项即可。
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第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、评审程序和评审方法

1.资格审查

1.1 响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：磋商小组在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中

国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接查询，截图另存为电子文档作为评审资

料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府

采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法

失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，

资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合

体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，

联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违

法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）

的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡

符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）未按磋商文件规定的方式获取本磋商文件的供应商；

（3）响应文件的资格证明文件缺少任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必

须提供”的文件资料的；

（4）响应文件中的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规

定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的；

（5）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采

购项目的其他采购活动的。

1.4 通过资格审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购

活动。
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2.符合性审查

2.1 磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要

求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、

同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应

商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商

的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，

未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原

则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子签章。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面

形式办理的情况下，磋商小组以书面形式要求供应商在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补

正。供应商的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授

权的代表签字。

2.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报

价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效处理。

2.5 商务技术报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委

托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前

附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的

商务技术文件无效的。

5）商务要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

6）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求的；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求的；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组
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认定无效的；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）属于“供应商须知正文”第 7.5 条供应商相互串通竞标情形的；

11）技术要求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效的；

13）磋商文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标

方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一

致的；

15）竞争性磋商文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

16）未响应磋商文件实质性要求的；

17）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1）响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“竞标报价表”的；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容

作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在

有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限

价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项

采购预算金额或者最高限价的（如本项目有要求并公布了分项采购预算金额或者最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、

最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；

或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金

额或者最高限价的（如本项目有要求并公布了分项采购预算金额或者最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的；

7）未响应磋商文件实质性要求的。

8）安全文明施工费和规费、增值税不按广西区费用定额及造价管理相关文件规定报价的

（园林绿化及仿古建筑工程除外）；

9）供应商已标价工程量清单的项目编码（12 位）、计量单位、工程量任何一处与工程量清

单不一致的；

10）供应商已标价工程量清单的项目名称或项目特征与工程量清单不一致，磋商小组要求

澄清、说明或补正，但供应商拒绝澄清、说明或补正的；（注：适用于房屋建筑和市政工程项

目，其他类型项目时请删除该条款并调整序号）

11）设有暂估价、暂列金额的，竞标时未按工程量清单给出的暂估价总价、暂列金额总价
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计入竞标总报价中的；

12）供应商对工程量清单内容进行增减或对竞标范围进行调整的；

13）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的；

14）竞标函附录的承诺不符合磋商文件规定的；

15）磋商小组启动异常低价响应审查后，供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供

的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

16）未响应磋商文件实质性要求的。

2.6 磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小

组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。

2.7 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入磋商环节，应当重新开展采购活动。

3.磋商程序

3.1 磋商小组集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机

会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋

商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效处理。

3.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、

服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购

人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清

函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，

并加盖电子签章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商，其响

应文件按无效处理。

3.5 磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信

息。

3.6 采购代理机构对磋商过程和磋商内容进行记录。

3.7 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》

（财库〔2015〕124 号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和

社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2家的，竞争性磋商采

购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实

施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新

开展采购活动。

3.8 除本章第 3.7 条规定的情形外，对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应

程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，应当重新开展采购活动。

4. 最后报价
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4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求

所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交加盖供应商电子签

章的最后报价，除本章第 4.3 条规定的情形外，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则应当

重新开展采购活动。

4.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方

案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商

的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台开标大厅提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第三条第四项

“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第 3.7 条规定情形的，

提交最后报价的供应商可以为 2 家。

4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出

磋商的供应商的响应文件按无效处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

4.6 最后报价统一开启后，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7 最后报价出现前后不一致的，按照本章第 2.4 条的规定修正。

4.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的

采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额

或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

4.10 异常低价响应审查

（1）磋商小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①竞标报价低于全部通过符合性审查供应商竞标报价平均值 65%的，即竞标报价＜全部通过

符合性审查供应商竞标报价平均值×65%；

②竞标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商竞标报价 65%的，即竞标报价＜通过符合

性审查的次低报价供应商竞标报价×65%；

③竞标报价低于采购项目最高限价 65%的，即竞标报价＜采购项目最高限价×65%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约

的其他情形。

（2）磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关

供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相

关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关
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供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交

相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人

工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合

理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

采购人、采购代理机构应当为磋商小组在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类

似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相

关信息资料提供便利。磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，

不得实施影响评审公正的行为。

异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提

供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网浏览、查询历史一并归档。

4.11 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知

有关供应商。

4.12 最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.比较与评价

5.1 评审方法：综合评分法。

5.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提

交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每

个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，

不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最

终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6. 成交供应商推荐原则

6.1 由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应

商，并编写评审报告，评审报告通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。符合本章第

4.3 条情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折

扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣

顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照技术要求偏离分由高到低排序）。评

审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、技术要求偏离分均相同的，由磋商小组随机

抽取推荐。
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6.2 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商

小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋

商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组

成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
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二、评审标准

7. 评审依据：磋商小组以磋商文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容

按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

【标项一、标项二、标项三适用】

序号 评审因素 评审标准 分值

1 价格分

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库

[2020]46 号）的规定，供应商认定为小型和微型企业的（必须提

供中小企业声明函为准，否则不予以认定），对最终报价给予 3%

的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=最终报价×（1-

3%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小

型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上

的，联合体投标报价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即

评标报价=最终报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终

报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（财库[2014]68 号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有

关问题的通知》（桂财采[2015]24 号）的规定，监狱企业视同小

型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购

政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）。

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的

通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小

型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购

政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认

定）。

未享受优惠政策的磋商人的报价即为评标价。

2.以进入比较与评价环节的最低的评标报价为基准价，基准

价得分为 30 分。

3.价格分计算公式：

评标基准价

某有效磋商人价格分=---------------------×30 分

某有效磋商人评标报价

30 分

2

施工组织设

计（满分

67 分）

评审标准
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2.1
主要施工方

法

四档（7分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工

技术方案，工艺精细化、方法合理可行，能指导具体施工并确保

安全。

三档（5分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工

技术方案，工艺合理、方法可行，能指导具体施工并确保安全。

二档（3分）：各主要分部施工方法符合项目实际，有施工技术方

案，工艺合理、方法可行，能指导施工并确保安全。

一档（1分）：各主要分部施工方法不符合项目实际，有施工技术

方案，工艺不合理，不能指导具体施工并确保安全。

7分

2.2
拟投入的主

要物资计划

四档（7 分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数

量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

三档（5 分）：投入的施工材料有详细的组织计划但计划可行，数

量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

二档（3 分）：投入的施工材料有组织计划但计划合理，数量、选

型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

一档（1 分）：投入的施工材料无组织计划，数量、选型配置、进

场时间安排不合理，不满足施工需要。

7分

2.3

拟投入的主

要 施 工 机

械、设备计

划

四档（7 分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且

计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工

需要。

三档（5 分）：投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划但

计划可行，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工

需要。

二档（3 分）：投入的施工机械、设备、机具有组织计划但计划合

理，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，基本满足施工需

要。

一档（1 分）：投入的施工机械、设备、机具无组织计划，设备数

量、选型配置、进场时间安排不合理，不满足施工需要。

7分

2.4
劳动力安

排计划

四档（7 分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计

划，各工种劳动力安排计划合理，劳动力投入合理，满足施工需

要。

三档（5 分）：各主要施工工序有劳动力安排计划，有各工种

劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。

二档（3 分）：各主要施工工序只有劳动力安排计划，无各工

种劳动力安排计划，劳动力投入满足项目要求，满足施工需要。

7分
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一档（1 分）：各主要施工工序无劳动力安排计划，劳动力投

入不合理，不满足施工需要。

2.5

确保工程质

量的技术组

织措施

四档（7 分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配

备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控

体系完整、切合实际，能保证技术质量，达到承诺的质量标准。

三档（5 分）：有质量技术管理班子和制度，且人员配备合

理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系

完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。

二档（3 分）：有质量技术管理班子和制度。主要工序有质量技术

保证措施和手段，自控体系可行，基本能保证技术质量，达到承

诺的质量标准。

一档（1 分）：有质量技术管理班子和制度。主要工序无质量

技术保证措施和手段，自控体系合理，不能有效保证技术质量。

7分

2.6

确保安全生

产的技术组

织措施

四档（7 分）：有专门的安全管理人员和制度，且人员配备科学

合理，制度健全，各道工序安全技术措施具备针对性，切合实际

且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安

安全措施得力。

三档（5 分）：有安全管理人员和制度，且人员配备合理，制

度完整，各道工序安全技术措施具备针对性，符合实际且满足有

关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施

完整。

二档（3 分）：有安全管理人员和制度，各道工序安全技术措

施具有针对性，满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救

援、社会治安安全措施满足项目要求。

一档（1 分）：有安全管理人员和制度，各道工序安全技术措

施无针对性，满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救

援、社会治安安全措施差。

7分

2.7

确保工期的

技术组织措

施

四档（7 分）：在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安

排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期

的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表

编制完善，安排合理，符合本项目施工实际要求。

三档（5 分）：施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安

排、技术等方面有保证工期的具体措施。有控制工期的施工进度

计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完整，

符合本项目施工实际要求。

7分
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二档（3 分）：施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安

排、技术等方面有措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总

进度表或施工网络图，各项计划图表编制合理，基本符合本项目

施工实际要求。

一档（1 分）：施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安

排、技术等方面有措施。有控制工期的施工进度计划。有施工总

进度表或施工网络图，有各项计划图表编制，但不符合本项目施

工实际要求。

2.8

确保文明施

工的技术组

织措施

四档（7 分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境

保护措施，且措施内容达到《建筑与市政施工现场安全卫生

与职业健康通用规范》合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工

程文明施工导则》要求。各项措施具体、有效。有具体实现现场

文明施工目标的承诺。

三档（5 分）：针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境

保护措施，且措施内容达到《建筑与市政施工现场安全卫生

与职业健康通用规范》合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工

程文明施工导则》要求。各项措施完整具体。有实现现场文明施

工目标的承诺。

二档（3 分）：有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容

达到《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》

合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要

求。有实现现场文明施工目标的承诺。

一档（1 分）：有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容

达到《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》

合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要

求。无实现现场文明施工目标的承诺。

7分

2.9
工程施工的

重点和难点

四档（6分）：针对本工程的特点，详细阐述了本工程的重点

和难点，解决重点和难点问题的方法合理、科学可行。

三档（4分）：针对本工程的特点，阐述了本工程的重点和难

点，解决重点和难点问题的方法合理。

二档（2分）：阐述了本工程的重点和难点，解决重点和难点问

题的方法可行。

一档（1分）：未阐述本工程的重点和难点，无解决及保证措

施重点和难点问题的方法。

6分

2.10 项目管理机 基本要求：人员齐备、专业配套完善，且具备相关施工现场专业
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构 人员职业培训合格证书（拟派驻本项目的技术负责人应具有中级

及以上职称证件，施工员、质量员、材料员应具有相应施工现场

专业人员职业培训合格证书，专职安全生产管理人员需有建筑施

工企业三类人员 C 证，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西

壮族自治区的规定）。

三档（5分）：技术负责人具有中级职称及以上，持证专职安

全员满足项目要求，其他项目班子人员齐备、搭配合理，都有岗

位证书，50%及以上的人员都具备中级及以上职称，完全满足项目

要求。

二档（3 分）：技术负责人有中级职称及以上；持证专职安

全员满足项目要求，其他项目班子人员齐备、搭配合理，都有岗

位证书，30%及以上的人员都具备中级及以上职称，满足项目要

求。

一档（1分）：技术负责人有中级及以上职称；持证专职安全

员满足项目要求，其他项目班子人员齐备、搭配基本合理，都有

岗位证书，基本满足项目要求。

5分

3 商务分 评审标准

3.1 业绩分

供应商从 2021 年 1 月 1 日至响应文件递交截止时间止已完工的

清淤工程或河段整治工程类似业绩，提供 1 个有效业绩得 3 分，

最高得 3 分。

证明材料：竞标文件须提供施工合同和已完工验收证明材料，

否则对该业绩不予认可。

3分

总得分＝1＋2＋3 100 分
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第五章 工程量清单及实施方案

（另附）
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第六章 响应文件格式
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一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电 子 响 应 文 件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年 月 日
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2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部

分格式后附）。
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贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本

公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交响应文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管

理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依

法承担相应责任。

法定代表人（签字或盖章或电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年 月 日
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供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号 直接控股股东名称 出资比例 身份证号码或者统一社会信用代码 备注

1

2

3

……

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者

其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股

份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足

以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实

际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年 月 日
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供应商直接管理关系信息表

序号 直接管理关系单位名称 统一社会信用代码 相互关系

1

2

3

……

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关

系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年 月 日
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联合体竞标协议书

(所有成员单位名称) 自愿组成 (联合体名称)联合体，共同参加

(项目名称)采购招标项目竞标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. (某成员单位名称)为 (联合体名称)牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，对投标文件进行盖章，提

交投标文件、接收招标人的相关的资料、信息及指示、履约阶段的组织和协调工作

等。

3.联合体牵头人在本项目竞标过程中提交的投标文件，联合体各成员均予以承认。

联合体各成员和招标人进行合同谈判。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文

件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.本协议书自联合体成员单位法定代表人或者其委托代理人签字(或者盖章)或者

盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称(电子签章)：

法定代表人(负责人)或者其委托代理人(签字或者盖章)：

联合体成员名称(盖章)：

法定代表人或者其委托代理人(签字或者盖章)：

日期： 年 月 日
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竞标声明

致：贵港市公用事业中心

我方（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址 。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）项目的竞标，为便于贵方

公正、择优地确定成交供应商及其服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检

测等服务的供应商。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中

没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停

产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行

人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中

华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全

部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同

进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次

响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
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□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有 ：

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：

电话/传真： 电子邮箱：

开户银行： 账号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在

减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人

法定代表人分别签字或者盖章或者电子签名，否则响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年 月 日
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二、报价文件格式

1.报价文件封面格式

电 子 响 应 文 件

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年 月 日
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2.报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格

式后附）。
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竞标函及竞标函附录

（一）竞标函

贵港市公用事业中心：

1. 我方已仔细研究了 （项目名称、项目编号） 磋商文件

的全部内容，愿意以人民币（大写） 元（¥ ）的竞标总报价，工

期 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，

工程质量达到 。

2. 我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。

3. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合

同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（3）我方承诺按照磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4. 在合同协议书正式签署生效之前，本竞标函连同你方的成交通知书将构成我

们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5. （其他补充说明）。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日
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竞标函附录

序号 内 容

1 施工企业资质等级：

2 项目经理姓名：

注册建造师证书专业、等级：

3 竞标总报价 ￥ 元（大写人民币）：

4 工期：

5 工程质量达到：

6 其 他：

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日
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竞标报价表

项目名称： 项目编号：

分标（如有）：

供应商名称：

单位：元

序

号
项目名称 数量及单位 总价 备注

1 1 项

合计金额（人民币）大写： （¥ ）

工期：

注:

1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签

字或盖章或电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代

表人或者授权委托人签字或盖章或电子签名，否则其响应文件按无效处理。

3. 如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按

无效处理。

4.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章或电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日
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已标价工程量清单报价有关材料

已标价工程量清单应按第五章“工程量清单及实施方案”中的相关表格及竞标报价说明填写。

构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单及实施方案”有关工程量清单、竞标

报价以及其他说明的内容。
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三、商务技术文件格式

1.商务技术文件封面格式

电 子 响 应 文 件

商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标：

供应商名称：

年 月 日
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2.商务技术文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部

分格式后附）。
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无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信

息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政

府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中

事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然

后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商

成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或

者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

年 月 日
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法定代表人证明书

供应商名称：

地 址：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

年 月 日

注：

1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或

者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，

本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
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授权委托书
（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：贵港市公用事业中心：

我 （姓名） 系 （供应商名称） 的（□法定代表人/□负责人），现授权

（姓名） 以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的

所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。

委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

年 月 日

注：法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须

在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
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授权委托书
(联合体投标格式)

(如有委托时)

致: （采购人名称）

根据 (牵头人名称)与 (联合体其他成员名称)签订的《联合体竞

标协议书》的内容， (牵头人名称)的法定代表人 (姓名)现授权委托

(姓名)为联合委托代理人以我方的名义参加项目的竞标活动，并代表我方全权办理针

对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签暑相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。

委托代理人在授权书有效期内签暑的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人(负责人)(签字或者盖章或者电子签名)：

牵头人(电子签章)：

日期: 年 月 日

被授权人（签字或者盖章或者电子签名）：

日期: 年 月 日
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项目管理机构配备情况表
分标（如有）：

岗位 姓名
身份

证号
职称

执业或职业资格

证书名称 级别 证号 专业

1.项目经理

2.技术负责人（项

目总工）

3. 施工员

4.专职安全生产管

理人员

5. 质量员

6.材料员

一旦我单位成交，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报

内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等

情况另附资料说明。

备注：

1.本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写。可按以上格式扩展为多页填写。

2.供应商应当在本表后附所有管理人员的身份证、职称证（如有）、执业或职业资格证

书的复印件并加盖供应商电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：

日 期：
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其他文书、文件格式

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）

采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体

中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业

名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型

企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业

名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型

企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中

小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中

小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度

数据的新成立企业可不填报。
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残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业

政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福

利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担

工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人

福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优

惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性

单位声明函》，接受社会监督。
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质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件 采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

说明：
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1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关

内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的

姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者

其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人 1：

地址：

邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人 2：

……

相关供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日，向 提出质疑，

质疑事项为：
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采购人/代理机构于 年 月 日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期

限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项 2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投

诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，

并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者

名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授

权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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第七章 合同文本（参考格式）

（注：本合同格式仅为合同的参考文本，合同签订双方

可根据项目的具体要求进行修订。）
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵

循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 施工及有关事项

协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 。

2. 工程地点： 。

3. 工程立项批准文号： 。

4. 资金来源： 。

5. 工程内容： 。

6. 工程承包范围：

。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。（具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的

工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） （¥ 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） （¥ 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：
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人民币（大写） （¥ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） （¥ 元）。

2. 合同价格形式： 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）竞争性采购文件及其附件（含所有补遗通知书和答疑）

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一

类内容的文件，应以最新签署的为准（违反磋商文件实质性内容的约定除外）。专用

合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
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八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人： （公章） 承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署

的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部

分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： 详见监理合同 ；

资质类别和等级： 详见监理合同 ；

联系电话： 详见监理合同 ；

电子信箱： 详见监理合同 ；

通信地址： 详见监理合同 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： 详见设计合同 ；

资质类别和等级： 详见设计合同 ；

联系电话： 详见设计合同 ；

电子信箱： 详见设计合同 ；

通信地址： 详见设计合同 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：项目部等 。

1.1.3.9 永久占地包括：本工程规划红线内需占用的土地 。

1.1.3.10 临时占地包括：临时工人宿舍、实验室、材料堆放场、材料加工场及施

工便道用地等 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：现行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共

和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建

筑施工合同管理办法》《建设工程安全生产管理条例》及省市地方建设工程的法律、
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法规等 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行有效的有关建设项目管理、施工、

验收及保修等规范和标准，以及项目主管部门批准的文件。发包人根据本工程具体情

况，依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无

发包人提供国外标准、规范的份数： 无 ；

发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 无 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）中标（成交）通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）竞争性磋商文件及其附件（含所有补遗通知书和答疑）

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专

用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 签订合同后三天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量： 1 套（承包人需要增加图纸套数的，自行复

制）；

发包人向承包人提供图纸的内容： 本合同发包内容中的全部图纸 。
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1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、进度计划书 ；

承包人提供的文件的期限为： 构件开始施工前 14 天内 ；

承包人提供的文件的数量为： 6份 ；

承包人提供的文件的形式为： 书面 ；

发包人审批承包人文件的期限： 在承包人提供文件后 7天内审定完毕 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包

人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、

指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点： ；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点： ；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人协助承包人取得出入施工现场所需的批准手

续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，承包

人承担相关手续费用和修建道路、桥梁以及其他基础设施的建设费用，此等费用无论

承包人是否在投标报价中单独列支，发包人均认为此项费用包含在投标报价中，由承

包人承担此等费用 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以设计红线范围为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：

由承包人负责并承担相应费用 。
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1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包

人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制

的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发

包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按《通用合同条款》1.11.1 条

执行 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 除署名权以外的著

作权属于发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按《通用合同条款》1.11.2 条

执行 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担

方式：承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用

费已包含在签约合同价中 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：□是 ☑否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：本工程采用固定综合单价合

同，除设计变更和国家政策法规变化引起变化外，其它不作调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。
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发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）对承包人的工作进行监督、检查；

（2）按照合同约定，代表发包人履行其权利和义务；（3）协调有关政府主管部门。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工 7日前移交 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需电接点和水接点由发

包人提供，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，电讯线路的开

通由承包人自行解决并承担费用；承包人使用的水、电、通讯费用由承包人负责。若

供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用由承包人负责 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。

发包人是否提供支付担保： 无

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：

提供符合法律规定和合同约定及工程所在地行政质检监督部门要求的竣工图及竣

工资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 六套竣工图、六套竣工资料和电子版竣工图及

资料光盘贰张。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收前 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面形式和电子文件 。

（10）承包人应履行的其他义务： ①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求

的对工程内容的任何增加和删减。③承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工

资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导

致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并赔偿发包人的经

济损失。④承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求

为与本合同相关的其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意。⑤如承包人
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进入居民住宅区施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、

堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；居民住宅区的绿化、

市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人

清除；不允许在园区道路上搅拌砼及砂浆。⑥必须遵守居民社区的相关制度,服从工程

所在地行业行政主管部门对施工现场生活区、作业区、办公区的市政管理、施工现场

管理、卫生管理等规定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 项目经理为承包人法定代表人在该项目上

的代表人，负责本工程施工过程中的一切事务，项目经理仅限于本工程的现场施工管

理，未经承包人签字盖章同意不得以承包人名义代收工程款、变更合同约定、向外采

购材料设备、租用建筑周围材料、雇佣劳动力、签订分包合同等一切为承包人设立义

务或责任的行为 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理不少于 24 日历天，未达到的

每少一天罚 1000 元，按月考核，发包人可从应向承包人支付的款项中扣除此项违约金

或其他方式回收此款；项目经理不到位累计达 5天的，发包人及监理人给予警告，累

计达 10 天及以上的，发包人有权终止合同，由此引起的损失由承包人承担。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 由

承包人自行承担相关责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间

不得少于当月施工时间的 80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时
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间少于当月施工时间 80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 1000 元/日（人民

币） 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所

承诺的人员一致，并在开工日期前到任。在监理人向承包人颁发 （竣工证明材料名

称） 前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合《广西壮族自治区建

筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款及桂建管﹝2016﹞70 号、桂建管〔2020〕

11 号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金

处 1000 元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称

职，发包人要求调换而未及时调换的（超过 5 天不更换到位），视为承包人违约，必

须向发包人交纳处罚金 1000 元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件 5）

的期限： 开工日期前 7 天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要

施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为

承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 1000 元/人•次（人民

币）；专业工程师 1000 元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管

理人员（五大员）每人每月到位率不少于 24 日历天，未经发包人同意或正当理由，少

在岗一天，发包人有权处违约金 1000 元/日（人民币） 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安

全生产管理人员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅

自更换项目技术负责人处 1000 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全生产管

理人员处 1000 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 1000 元

/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目

技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 500 元/人•次（人民

币）；未经发包人同意，专职安全生产管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包
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人有权处违约金 500 元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包

人违约，发包人有权处违约金 500 元/人•次（人民币）。

3.5 分包

本项目不允许分包

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包

人移交施工现场之日起，至承包人向发包人交付工程之日止。

3.7 履约保证金：合同价的 5%。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：根据发包人与监理人签订的《监理合同》及工程实际需

要确定。关于监理人的监理权限：根据监理合同、施工承包合同和法律法规规定的事

项代表发包人进行工程前期协调、施工现场协调、工程监理。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 监理人在施

工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由承包人承担 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：详见监理合同 ；

职 务：详见监理合同 ；

监理工程师注册证书号：详见监理合同；

联系电话：详见监理合同 ；

电子信箱：详见监理合同；

通信地址：详见监理合同；

关于监理人的其他约定：按《通用合同条款》执行。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项

进行确定：/。

5. 工程质量

5.1 质量要求
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5.1.1 特殊质量标准和要求：严格执行广西住房和城乡自治区住建厅《关于严格

实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责

任信息档案等制度 的通知》（桂建管【2014】96 号），落实建设工程质量终身责任。

关于工程奖项的约定： 如果工程获得 / （奖项名称），给予承包人合同价

/ %的奖励。（建设单位创建优质工程的，鼓励在招标控制价和预算中按我区工程建设

定额规定计列工程优质费，并在招标文件中明确工程优质费不可竞争。）

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前

12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验

收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施

工；如验收不合格,双方商订时限内整改后按上述顺序重新验收,并视隐蔽工程或中间

验收的关键部位和重要性处 500 元至 20000 元的罚款，并有权拒绝支付该部分工程款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守国家安全生产法

律、法规的规定及国家和工程所在地工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安

全标准组织施工，并随时服从和接受发包人、监理人和行业安全检查人员依法实施的

监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在

合同价款内。本工程在整个施工期间杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故，如发生

上述事故，则发包人视为承包人违约，在施工期间每发生一起人身损害（不包括死亡）

事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人支付违约金 2 万元，

每发生一起人身死亡事故，承包人除了接受政府相关部门处罚外，承包人须向发包人

支付违约金 3万元。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械

斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包

人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和

财产损失。如经政府相关部门调查发现因承包人过失造成事故的发生，发包人有权解
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除合同，由此造成的一切经济损失和法律责任由承包人承担 。未尽事宜按《通用合同

条款》6.1.1 条执行 。

关于安全文明施工奖项的约定： / 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工

照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费

用由承包人承担。承包人生活设施及施工现场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应在工程开工后 7 天内编制施

工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发

生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包

人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事

态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》（主

席令第三十一号）的有关规定确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在

工地一线按标准落实到位。

6.1.6 关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费 元。

（2）使用要求：专款专用，不得用于其他用途。具体按《广西壮族自治区建设工

程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16 号）相关规定执行。

(3)支付约定:承包人按规定开设安全生产费用专户并报监理、发包人核验后，本

合同签订后 15 个工作日内，发包人预付安全文明施工费总额的 50%；剩余安全文明施

工费随工程进度款同期审核支付；预付的安全文明施工费不计扣减，同进度款一并计

取支付。

（4）建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户。

（5）施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位，并提供相

应的材料接受建设行政主管部门对此事项监管。

（6）安全生产费用专户： 。

账号: 。

开户银行： 。
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6.3 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音

管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于

施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按《通用合同条款》

7.1.1 条执行 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 承包人应在合同签订后 3天内 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到

施工组织设计后 2 天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：到修

订的施工进度计划后 2 天内确认或提出修改意见 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工日期前 7 天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 按《通用合同条款》执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工日期前 7 天 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，

承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料

的期限： 开工前 7天 。

7.5 工期延误
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7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序

施工；②施工期间如因停电、停水连续 8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8

小时（含 8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障

碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材

料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按逾期竣工的单项

工程罚款，每延误一天,按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之五处罚,罚款

直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发

包人批准顺延的工期）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同

价的 5%。

7.5.3 因其他原因导致的工期延误

由于以下原因之一在施工关键节点线路上及控制工期推迟的延误，工期顺延：

（1）因政府指令性要求停工的（国家法定节假日、“三月三”、中考、高考及

“两会一节”等能合理预见的情形除外）。

（2）非承包人的责任造成的工期延误或承包人提供证据证明的可顺延工期且经发

包人同意的其他情况。

7.5.4 工期延误签证程序

承包人在关键节点延误事件发生之日起 2 天内，应就工期以书面形式向发包人提

出意向，并在此延误事件结束之日起 5 天内提出报告。发包人在收到报告之日起 14 天

内予以确认或答复，逾期不批复确认也不提出书面意见的，视为同意。如承包人未在

上述时间内提出申请，视为工期不受影响。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1） 因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工

工期或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品

进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达

停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按
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时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需

作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 按《通用合同条款》7.6 条执行 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 5 年一遇强度的降水 ；

（2） 6 级以上大风 ；

（3） 室内气温 40℃及以上。

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工（赶工）增加费的计算方法： 无 。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确

的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产

品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。

建筑、装修及安装的材料，承包人应选择相当于或优于工程量清单描述品牌。如

实际采购与其不符，承包人收集有关材料上报，报发包人项目管理部及监理工程师确

定后方可采购。严禁承包人采购小型钢厂且不符合冶金类行业标准的钢筋。在施工前，

承包人须将材料样板送监理单位及发包人确认封板后方可使用。施工期间该部分材料

或设备如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

对发包人在招标时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人

采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备

如未超过招标约定的风险幅度的，结算时按投标单价支付，不得调整。

禁止使用松木、松木包装材料设备、种子、苗木、花卉及繁殖材料。
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8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人在投标报价中考虑并承

担相应费用 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送

发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承

包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工

程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件 4。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环

保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用

在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道

路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师使用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施： 按《通用合同合同条款》条执行 。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人： 由

承包人承担相应费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按相关规定执行，由承包人提供 。

施工现场需要配备的试验设备： 按相关规定执行，由承包人提供 。
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施工现场需要具备的其他试验条件： 按相关规定执行，由承包人提供 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： 按《通用合同条款》9.4 条执行 。

9.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 57

号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包

人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：包括工程设计变更和其他变更。

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更估价

变更估价原则

关于变更估价按本款约定处理:

（1）合同工程量清单中有相同细目的，按该相同细目合同综合单价计算；

（2）如无相同细目，但合同工程量清单中有类似细目的，参照类似细目合同综合

单价计算；

（3）无类似细目的新增项目，有定额的套定额，并乘以下浮系数计算，下浮系数

为投标报价/招标控制价。其中材料价格按施工期《贵港市建设工程造价信息》相应材

料除税信息价计取，无信息价的，由发包人、承包人、监理单位共同根据市场调查确

定；无定额可套的，根据市场价格协商确定，单价按市场价格结算。新增项目的单价

必须经发包人审定。
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工程变更必须经监理人代表、发包人代表共同签字并经发包人确认后方可实施，

否则所发生的费用和相关责任均由承包人自行承担。任何未经发包人确认的工程变更

均视为无效，发包人有权不予支付。

10.3 变更程序

10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然

灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人、监理或造

价咨询等单位共同商定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，

或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整

的金额，并书面通知承包人。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同

清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，参

照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方

法：有定额的套定额，并（□乘以中标下浮系数 %，☑不乘下浮系数）计算，其

中：材料设备价格按施工期间的《贵港 市建设工程造价信息》相应信息价的加权平均

值计算，《贵港市建设工程造价信息》没有相应信息价的，由建设单位、施工单位、

监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定；无定额可套的，由建设单位、施工

单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有费用的税

前综合价格。以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图

纸不符时的价款确定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程

量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“11.1 工程量清单错误的修正”执行。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 3 天内审查完毕并报发包人。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 收到监理人报送的合理化建议后 7 天内
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审批完毕 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法

和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价

格及调整表》（表 12-2）和《专业工程暂估价表》（表 12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 种方式对合同价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

关于基准价格的约定：/。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整主要材料和工程设备、基期价格、风险系数、投标报价详见《允许

调整主要材料和工程设备一览表》（表-22）,价差调整部分仅计算税金，除此表列明的

材料、设备外，其余材料设备价差原则上不予调整。

（2）主要材料和工程设备确认价：

按施工期间《 贵港 市建设工程造价信息》材料信息价的加权平均价计算，信息

价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：
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①《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备投标报价低于基

准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过约定的风险范围

时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其超过部分

进行价差调整，价差计算公式：价格上涨价差=确认价-基准价*（1+风险系数），价格

下跌价差=确认价-投标报价*（1+风险系数）。

②承包人在《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备投标报

价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过约定的

风险范围时，或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过约定的风险范围时，对其

超过部分进行价差调整。价差计算公式：价格上涨价差=确认价-投标报价*（1+风险系

数），价格下跌价差=确认价-基准价*（1+风险系数）。

③承包人在《允许调整主要材料和工程设备一览表》中载明的材料和设备单价等

于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风

险范围时，对其超过部分进行价差调整。价差计算公式：上涨或下跌价差=确认价-基

准单价*（1+风险系数）

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用 本工程采用固定综合单价合同，结算时的工程量按实际发生的工程量

合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：一般

计税法。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整以外因素。

①风险范围以外合同价格的调整方法：

工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按国家、广西壮族自治区住房城乡建设厅或工程所在地市级住房

城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③市场波动引起的调整：按 11.1 的约定调整。

④其它： / 。

（3）其他价格方式： / 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付
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预付款支付比例或金额：合同价的 30%。

预付款支付期限： 合同签订后 7天之内 。

预付款扣回的方式：工程预付款不予扣回，并入当期进度款统一核算支付。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－

2013）及广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》

（GB50854~50862－2013）及广西实施细则、本工程补充项目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施

工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实

际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价

款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计

量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

（1）总价合同计量约定：进度款按支付分解表支付，支付分解表在招标完成后签

合同之前制定，具体详见本专用合同条款 12.4.6。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

工程进度款按月支付，支付限额为已完成工程量造价的 85%，工程竣工结算审计

完成后支付至结算总价款的 100%。
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12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 每月 25 日前 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人每月 25 日，向发包人递

交当月已完工程量工程进度款申请，并附已完成工程量报表 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 承包人应在每个计量周期到期后的

7 天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式六份，详细说明此周期自己认为有

权得到的款额，包括分包人已完工程的价款 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： 每月 25 日前 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 监理人应在收到承包人进度付款申请单

以及相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后 7 天内完成审

批并签发进度款支付证书 。

（2）发包人支付进度款的期限： 进度款支付证书签发后 7 天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 按《通用合同条款》执行 。

进度款支付方式：银行转账。进度款支付申请（核准）表见合同附件 11。

（3） 农民工工资支付

1）人工费用是指发包人向承包人专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工

程款。农民工工资专用账户是指承包人在工程建设项目所在地银行业金融机构（简称

银行）开立的，专项用于支付农民工工资的专用存款账户。

2）人工费应与工程进度款分账管理。必须按时足额支付，人工费拨付周期不得

超过 1个月，最少每月支付一次，无工程款申请的月份，承包人单独上报人工费划拨

申请；若因发包人未按照合同约定划拨工程款项导致拖欠工资的，由发包人以未结清

的工程款项为限先行垫付所拖欠的工资；承包人向发包人申请工程进度款时必须把农

民工工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的

手续，发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分账出来的人工费转

入承包人农民工工资支付专用账户，转入农民工工资支付专用账户环节必须有银行流

水凭证。
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3）发包人依据工程进度，审核承包人申报的工程进度款，按照与承包人约定的

人工费支付比例 15 %（房建项目不少于 20%，市政项目不少于 15%），将人工费及时

足额拨付至承包人的农民工工资专用账户，其余工程进度款项由发包人支付到承包人

的单位基本户。

4）工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责，推行分包单位农民工工资

委托总包单位代发制度（以下简称总包代发制度）。工程建设项目施行总包代发制度

的，总包单位与分包单位签订委托工资支付协议。

5）凡未向付款单位提供农民工工资专用账户的，或者请款单位在申请工程进度

款时未将人工费单列的，付款单位有权拒绝支付工程进度款。

6）人工费使用要求：专款专用，除发放农民工工资外，不得用于其他用途。

7）承包人将人工费支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接

受建设行政主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

8）人工费支付专用账户： 。

账号： 。

开户银行： 。

12.4.6 支付分解表的编制

（1） 总价合同支付分解表的编制与审批： 总价合同支付分解表在招标完成后

由发包人和承包人共同编制，发包人审批，并作为本合同内容，具体详见合同附件 14。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解

表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治

区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部

门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括： 工程竣工报验
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单、施工单位工程竣工报告、建设工程竣工验收报告、监理单位工程竣工质量评价报

告、市政基础设施工程质量保修书、竣工图等工程所在地建设行政主管部门和城市建

设档案管理机构要求提交竣工验收资料 。

竣工验收资料的份数： 一式陆份及电子版贰份 。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5天（工程造价在 500 万元以下

含 500 万元）、10 天（工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元）、15 天

（工程造价在 1000 万元以上），提供竣工图的数量分别为 2套、4套、6套。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理

机构有关验收程序的要求进行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

无 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后 14 天内完成工程的移

交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 因承包人原因未按时移交工程

的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，承包人应承担工程照管、成品保护、

保管等与工程有关的各项费用，且每延误一天，扣除 150 元/天的质保金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 按《通用合同条款》执行 。

（1）单机无负荷试车费用由 按《通用合同条款》执行 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 按《通用合同条款》执行 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 按《通用合同条款》执行 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交 。
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14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工结算按照港市人民政府文件贵政办通

〔2018〕70 号规定执行，在工程竣工验收合格后 28 天内向发包人和监理人提交竣工

结算申请单及相关材料。 无正当理由延期或经发包人催促 14 天内仍未提供或明确答

复的，发包人有权根据已有资料进行结算审核，责任由承包人自负。承包人应及时提

供竣工结算过程中所需补充的资料 。

竣工付款申请单应包括的内容： 竣工付款申请单须符合贵港市人民政府相关文件

规定，竣工付款申请单编制内容按发包人工程款支付管理规定执行，其它按《通用合

同条款》14.1 条执行 。竣工结算款支付申请（核准）表见合同附件 12。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

工程竣工结算报告金额 发包人审查时间

1 500 万元以下
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算

资料之日起 20 天

2 500 万元-2000 万元
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算

资料之日起 30 天

3 2000 万元-5000 万元
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算

资料之日起 45 天

4 5000 万元以上
从接到竣工结算报告和完整的竣工结算

资料之日起 60 天

5
5000 万以上每增加 0.5

亿(不足 0.5 亿不增加)
增加 10 天

因承包人提供的结算资料 不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审

查时间应相应顺延。

竣工结算审核约定：发承包双方在合同中对施工过程结算的期限应有明确约定；

没有约定的，可认定其约定期限均为 28 天。经发承包双方签署确认的施工过程结算文

件作为竣工结算文件的组成部分。未经另一方同意，一方不得就已生效的结算文件进

行重复审核。对施工合同中约定竣工结算以财政评审意见为准的项目，财政部门应在
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施工合同约定期限内对项目过程结算文件进行审核确认。

当年开工、当年不能竣工的新开工项目可以推行过程结算。发承包双方通过合同

约定，将施工过程按时间或进度节点划分施工周期，对周期内已完成且无争议的工程

量（含变更、签证、索赔等）进行价款计算、确认和支付，支付金额不得超出已完工

部分对应的批复（预）算。经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，

竣工后原则上不再重复审核。

1、工程竣工验收报告经发包人认可后 14 天内，承包人向发包人递交竣工验收

合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照本工程合同约定的价格形式及价款调整

办法进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起

21 天内进行审核，并给予确认或者提出审核意见。发包人逾期未完成审核且未提出异

议的视为发包人已同意承包人提交的竣工结算报告及结算价款，并以此作为竣工结算

的依据。承包人对发包人确认的结算价款或审核意见有异议的，应在收到发包人确认

的价款或审核意见之日起 7 天内提出异议，必要时合同当事人要当面核对，直至完

成工程竣工结算。除非有特殊情形，否则从承包人递交竣工结算报告到完成竣工结算

的时间应控制在“发包人审核竣工付款申请单的期限”要求的时间范围内。3.自竣工

结算完毕之日起 30 天内，发包人按审定后的竣工结算价款，通知经办银行向承包人支

付结算价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：最终结清申请单须符合工程所在地相关文件

规定，提交份数按发包人工程款支付管理规定执行 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内 。

最终结算款支付申请（核准）表见合同附件 13。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包

人提交的最终结清申请单和完整的证明材料后 30 天内 。

（2）发包人完成支付的期限： 发包人签发颁发最终结清证书后 30 天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期
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缺陷责任期的具体期限： 本工程缺陷责任期为 6个月，以竣工验收合格之日起计

算 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：无 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （1）和（3）种方式：

（1）质量保证金保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函），

保证金额为：/；

（2）发包人按工程价款结算总额的 %（不得超过 3%）预留工程质量保证金，

待缺陷责任期满后返还，是否付息及利息计算方式为： / ；

（3）其他方式：银行转账、电汇或网上支付等形式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 种方式：

（1）在不缴纳履约保证金情况下，按支付工程进度款时逐次扣留，质量保证金的

计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时，一次性扣留质量保证金，由承包人以银行保函、保证保险

替代预留质量保证金，保函金额不得高于工程价款结算总额的 3%；

（3）其他扣留方式:银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、

保证保险保函、工程担保保函）等形式。

关于质量保证金的补充约定： / 。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书及现行规范、标准、规程及法律法规规定的期

限执行。

工程保修书具体内容见合同附件 2。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2天 。

16. 违约

16.1 发包人违约
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16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： 按《通用合同条款》执行 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任： 承

包人可以要求顺延工程日期 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 如发包人进度款

支付延期，承包人应予以理解，承包人可以要求顺延工程日期 。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工

作或转由他人实施的违约责任： 发包人自行实施的工作或转由他人实施的工作不符合

国家合格质量标准的，由发包人承担因此造成的经济损失 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发

包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 承包人可以顺延工程

日期 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 发包人应当采取措施弥

补或者减少损失 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的

违约责任： 承包人可以顺延工程日期 。

（7）其他： 按《通用合同条款》执行 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不

纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 按《通用合同条款》执行 。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人有本合同通用条款第 16.2.1（2）、（3）条内容情形的，承包人无条

件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返
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工，否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第 16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修

复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金。

（3）承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的，发包人有权扣除承包人

的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下

发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发

罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次

计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部

工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，

返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有

权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时

商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何

权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工

设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有

效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等

原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承

包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 由承包人承担相应费用 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按《通用

合同条款》执行 。
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17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的

支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程一切险及安装工程一切险并承

担相应费用，保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。安全生产责任保险费

按《自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程

安全生产责任保险计价规定的通知》(桂建发(2023)6 号)计算，工程结算时，由发承包

双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费进行结算。按桂建价〔2024〕2 号计

算安全生产责任保险费暂估价的具体金额=[招标控制价的分部分项工程费+招标控制价

的措施项目费（含单价及总价措施项目费）]×0.2%。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：发包人和承包人各自为其施工现场的全部人员办理意外伤

害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：根据需要自行办理，保险费由承包

人自行承担 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 由承包人通知发包人和监理人 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。
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20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）提请 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对

合同双方均有约束力。

（2）向 项目所在地 人民法院起诉。



贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路—金港大道)东侧箱涵清疏工程

附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

单位项目名称 建设规模 建筑面积(平方米) 结构形式 层数 生产能力 设备安装内容 合同价格（元） 开工日期 竣工日期
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附件 2：

发包人供应材料设备一览表

序号 材料、设备品种 规格型号 单位 数量
单价

（元）
质量等级 供应时间 送达地点 备注



贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路—金港大道)东侧箱涵清疏工程

110

附件 3：
工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一

致就 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、

房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以

及 双 方 约 定 的 其 他 项 目 。 具 体 保 修 的 内 容 ， 双 方 约 定 如

下： 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 年；

3．装修工程为 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 年；

5．供热与供冷系统为 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 年；

7．其他项目保修期限约定如下： 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于

全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承

包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向

当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质

等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
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五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有

效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 4：

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人



贵港市中心城区雨水管网及迎宾大道(兴贵路—金港大道)东侧箱涵清疏工程

113

附件 5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号
机械或设备

名称
规格型号 数量 产地 制造年份 额定功率(kW) 生产能力 备注
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附件 6：

承包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 7：

分包人主要施工管理人员表

名称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于 年 月 日就

（项目名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、

不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书

之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收

到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日
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附件 9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年 月 日签订的

（项目名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有

权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带

责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全

扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到

你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款

金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请

仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日
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附件 10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与 （发包人名称）（以下称“发包人”）于 年

月 日签订了 （项目名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），

应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供

如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的 %，数额最高不超过人民币元（大

写： ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后

日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后

的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我

方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约

定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，

你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的

质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次

日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满

次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你
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方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的

保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起 个工作日内，将本保函原

件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我

方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征

得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条〔变更〕

约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第

种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

传 真：

年 月 日
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附件 11：

11-1：材料暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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11-2：工程设备暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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11-3：专业工程暂估价表

序号 专业项目名称 工程内容 金额

小计：
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