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施工图设计说明

一、概述 

2026年农村公路危桥改造项目三拱桥，位于贺州市钟山县清塘镇Y074线（清塘→

康平）K2+865处，所属路线等级为四级。桥梁上跨越思勤江，全长88.00m，桥面全宽

7.50m。上部结构为6X13.00m钢筋混凝土空心板梁，桥台为钢筋混凝土重力式U型桥台，

钢筋混凝土双柱式桥墩，在0#桥台、6#桥台前墙设有浆砌片石护坡。桥面铺装层为水

泥混凝土桥面铺装，桥面两侧设有混凝土护栏，桥面两侧设有泄水孔，在0#桥台、3#

桥墩、6#桥台处设有伸缩缝，在0#桥台、6#桥台处设有标志牌。桥面宽度：7.50m=0.50m

（护栏）+6.50m(行车道)+0.50m（护栏）。 

根据《三拱桥技术状况评定报告》（报告编号：GLBG-QLJ-20250815-029），本

桥被评定为4类危桥，须对本桥进行维修加固。 

1.1 任务依据 

设计合同及相关工程文件。 

1.1.1 采用的相关规范 

（1）《公路工程技术标准》（JTGBO1-2014） 

（2）《公路桥涵设计通用规范》（JTGD60-2015） 

（3）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG3362-2018） 

（4）《公路桥涵施工技术规范》（JTG-F50-2011） 

（5）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTGD63-2019） 

（6）《公路工程抗震规范》（JTGB02-2013） 

（7）《公路交通安全设施设计规范》（JTGD81-2017） 

（8）《公路勘测规范》（JTGC10-2007） 

（9）《公路路基设计规范》（JTGD30-2015） 

（10）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011） 

（11）《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015 年版) 

（12）《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2008 

（13）《三拱桥技术状况评定报告》（报告编号:GLBG-QLJ-20250815-029） 

1.1.2 采用技术标准 

（1）公路等级：四级公路； 

（2）设计洪水频率：按旧桥标准执行； 

（3）地震动峰值加速度：按旧桥标准执行； 

（4）设计汽车荷载等级：按旧桥标准执行； 

（5）斜交角：0°； 

（6）桥面宽度：7.50m=0.50m（护栏）+6.50m(行车道)+0.50m（护栏）。 

1.2 旧桥病害 

1.2.1 旧桥立面照片、桥面照片 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1 旧桥立面照片 
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图 2 桥面照片 

1.2.2 旧桥具体病害 

根据《三拱桥技术状况评定报告》（报告编号：GLBG-QLJ-20250815-029）描述

以及现场勘察，本桥的具体病害如下： 

（1）桥面铺装：0#台上方，网状裂缝，距右侧 0.50m，距 0#台 0m，面积 1.50m

×2.40m，最大缝宽 0.20mmm。全桥水泥混凝土桥面铺装大面积磨光，面积>20%。 

（2）伸缩装置：0#桥台伸缩缝堵塞；3#桥墩伸缩缝堵塞；6#桥台伸缩缝堵塞。 

（3） 栏杆护栏：左侧护栏破损 1处，距底 0.10m，距 0#台 0m，面积 0.20mX0.25m。

右侧护栏破损，共计 2 处，距顶 0m，距 0#台 4.80m，合计面积 0.02m² ，最大面积

0.10mX0.10m。 

（4）泄水孔：左侧泄水孔堵塞；右侧泄水孔堵塞。 

（5）桥头桥尾标志牌：0#桥台标志牌已缺失面板内容；6#桥台标志牌已污染。 

（6）空心板梁：第 1 跨共有 5 块空心板梁，存在梁底底面砼剥落 7 处，合计面

积 0.483m2，最大面积 0.50m×0.60m；存在梁底横向裂缝 98条，合计长度 100.40m，

最大缝长 1.30m，最大缝宽 0.01mm。第 2 跨共有 5 块空心板梁，存在梁底横向裂缝

153 条，合计长度 171.90m，最大缝长 1.30m，最大缝宽 0.01mm；存在梁底网状裂缝

2处，合计面积 30.12m2，最大面积 15.20m×1.10m，最大缝宽 0.01mm。第 3跨共有 5

块空心板梁，存在梁底横向裂缝 136 条，合计长度 161.80m，最大缝长 1.30m，最大

缝宽 0.01mm。第 4跨共有 5块空心板梁，存在梁底横向裂缝 48 条，合计长度 47.30m，

最大缝长 1.30m，最大缝宽 0.01mm。第 5 跨共有 5 块空心板梁，存在梁底横向裂缝

26 条，合计长度 22.90m，最大缝长 1.30m，最大缝宽 0.01mm。第 6 跨共有 5 块空心

板梁，存在梁底横向裂缝 24 条，合计长度 25.00m，最大缝长 1.30m，最大缝宽 0.01mm。 

（7）桥台台帽：0#桥台台帽有渗水泛碱现象，6#桥台台帽有渗水泛碱现象。 

（8）桥墩基础：2#、3#、4#、5#桥墩扩大基础存在不同程度掏空现象。 

本桥具体病害及对于的病害照片，可详见《三拱桥技术状况评定报告》（报告编

号：GLBG-QLJ-20250815-029）。 

二、治理方案 

本次维修加固旨在考虑施工的便捷的条件下，提高桥梁结构安全性，使维修加固

后的桥梁结构能够满足在原设计荷载标准下的正常安全使用。经研究，本桥治理方案

以更换桥梁上构为主，具体方案如下： 

1、更换上构：拆除全桥上构（包括防撞墙、桥面铺装、泄水管、主梁、支座、

伸缩缝、桥面连续、搭板顶铺装），补齐支座垫石后重新安装支座，搭设 13m 跨预应

力小箱梁，再重新修筑防撞墙、桥面铺装、泄水管、桥面连续、伸缩缝、搭板顶铺装

等。由于将旧桥的普通钢筋混凝土空心板更换为预应力钢筋混凝土小箱梁，梁高由原

来的 70cm 变为 85cm，更换桥梁上构后，桥面标高整体抬高 15cm。同时，将在桥头桥

尾的搭板顶铺装厚度进行变化，以实现接顺桥头桥尾的旧路。 

2、桥头桥尾标志牌：对 0#桥台、6#桥台的标志牌进行拆除重建，在 0#桥台、6#
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桥台处各设立一个单柱双面板的警示标志牌，1块面板为总限重牌 49t,1 块面板为后

轴限重 14t。 

3、桥台台帽：清洗清理 0#桥台台帽、6#桥台台帽的渗水水迹和泛碱，并重新涂

刷混凝土保护面漆。 

4、桥墩基础：针对 2#、3#、4#、5#桥墩扩大基础存在不同程度掏空现象，将采

取基础外包混凝土层进行治理，外包混凝土层的厚度为 30cm，外包混凝土层的标号

采用 C35 混凝土。 

三、主要材料 

1、普通钢筋 

设计中用到的钢筋采用热轧 HPB300 光圆钢筋及热轧 HRB400 带肋钢筋，其技术性

能应分别符合《钢筋混凝土用钢 第 1部分：热轧光圆钢筋》（GB1499.1-2017）和《钢

筋混凝土用钢 第 2部分：热轧带肋钢筋》（GB1499.2-2018）的规定。 

2、预应力钢筋 

 采用符合《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224-2023）的低松弛高强度钢绞

线。单根钢绞线直径φs15.2（1×7）mm，钢绞线面积 A=140mm，fpk=1860MPa，抗拉

设计强度 fpd=1260MPa；弹性模量 Es=1.95×105Mpa。 

3、混凝土： 

(1)水泥：桥梁上构应采用高品质的强度等级为 52.5 和 42.5 的硅酸盐水泥，同

一座桥的板梁应采用同一品种水泥。桥梁下构可采用普通硅酸盐水泥，但应检验合格

后方可使用。为了保证本工程项目质量，建议使用商品混凝土。 

(2)粗集料：必须采用连续级配，碎石宜采用锤击式破碎生产，现浇板梁用的碎

石最大粒径不宜超过 20mm，以免混凝土浇筑困难或振捣不密实。 

(3)细集料：必须采用天然河砂，其各项指标必须满足相关要求。 

4、普通钢材 

钢材必须采用《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)规定的 Q235B 钢板。 

四、设计要点 

1.本桥主梁的结构体系为简支桥面连续结构，按 A类预应力混凝土构件设计。在作

用（或荷载）短期效应组合下，主梁跨中和支点上缘拉应力不超过规范限值。 

2.内力计算采用平面杆系有限元程序，荷载横向分配系数采用刚接板（梁）法计算，

并用梁格法进行验算。桥面板计算按单向板和悬壁板计算。 

3.设计参数 

（1）相对湿度：75%； 

（2）C50 混凝土：重力密度γ=26.0KN/m3，弹性模量为 E=3.45×104MPa。 

（3）预应力钢筋：弹性模量 Es=1.95×105MPa，松弛率ρ=0.035，松弛系数ξ=0.3。 

（4）锚具：锚具变形、钢筋回缩按 6mm（一端）计算：高密度聚乙烯波纹管摩阻

系数μ=0.17，偏差系数κ=0.0015。 

（5）支座不均匀沉降：Δ=5mm。 

（6）环境条件：采用Ⅱ类控制设计。 

（7）梯度温度：竖向日照正温差的温度基数根据本项目铺装形式，按《JTG 

D60-2004》第 4.3.10 条规定取值，竖向日照反温差为正温差乘以-0.5。 

（8）桥面铺装按二期恒载考虑。 

五、施工方法及注意事项 

施工前先做好安全警示标志，做到安全和文明施工。并应避开雨季施工。 

1、施工前应对既有桥梁位置、桥梁走向及各部标注尺寸进行核对确认，若与设

计不符，应及时通知设计单位处理。 

2、有关桥梁的施工工艺、材料要求及质量检查标准，除按《公路桥涵施工技术

规范》（JTG/T F50-2011）和《公路工程质量检验评定标准》（第一册 土建部分）
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（JTG F80/1-2004）有关条文办理外，还应特别注意以下事项。 

（1）主梁预制 

①.浇筑主梁混凝土前应严格检查伸缩缝、泄水管、护栏、支座等附属设施预埋件

是否齐全，确定无误后方可浇筑。施工时，应保证预应力管道及钢筋位置准确。梁端

2m范围内及锚下混凝土局部应力大、钢筋密，特别是锚下混凝土，应充分振捣密实，

严格控制其质量。 

②预制箱梁不设置预（反）拱度。为了防止预制梁上拱度过大，及预制梁与桥面铺

装由于龄期差别而产生过大收缩差，存梁期不宜超过 90d，若累计上拱值超过计算值

6mm，应采取控制措施。预制箱梁在钢束张拉完成后、各存梁期跨中上拱度计算值、

二期恒载所产生的下挠值及活载所产生的最大下挠值如下表所示： 

梁板 

类型 

 

钢束张拉 

完上拱度 

（mm） 

存梁 30d 

上拱度 

（mm） 

存梁 60d 

上拱度 

（mm） 

存梁 90d 

上拱度 

（mm） 

二期恒载 

下拱度 

（mm） 

活载 

下挠度 

（mm） 

边梁跨中 +4.1 +5.2 +5.5 +5.7 -1.9 -4 

中梁跨中 +4.1 +5.2 +5.5 +5.7 -2.0 -3.8 

注：正值表示位移向上，负值表示位移向下。 

为防止同跨及相邻跨预制梁间距高差过大，同一跨桥不同位置的预制梁的存梁时间

应基本一致，相邻跨的预制梁的存梁时间亦应相近。 

③主梁预制时，除注意按本册设计图纸预埋钢筋和预埋构件外，桥面系、伸缩缝、

护栏及其它相关附属构造，均应参照有关图纸施工，护栏预埋钢筋必须预埋在预制梁

内。 

④内模建议采用 PVC 管，不得采用橡胶气囊。 

⑤预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定，定位钢筋与箱梁腹板

的箍筋点焊连接，严防错位和管道下垂，如果管道与普通钢筋发生碰撞，应保证管道

位置不变而适当挪动钢筋位置。浇筑前应检查波纹管是否密封，防止浇筑混凝土时阻

塞管道。 

⑥预制箱梁预应力钢束必须待混凝土立方体强度达到设计混凝土强度等级的 90%

后，且混凝土龄期不小于 7d，方可张拉。预应力钢束采用两端同时张拉，锚下控制

应力为 0.75fpk=1395MPa。 

⑦施加预应力应采用张拉力和引伸量双控。当预应力钢束张拉达到设计张拉力时，

实际引伸量值和理论引伸量值的误差应控制在 6%以内，实际引伸量值应扣除钢束的

非弹性变形影响。各钢束引伸量（两端之和）详见下表： 

钢束引伸量一览表  单位：cm 

编号 

位置 

N1 N2 

边梁、中梁 9.1 9.0 

⑧同一编号的左右钢束建议同时张拉，建议张拉顺序为：N1→N2。 

⑨孔道压浆采用水泥浆（28d 测得的强度要求不小于 50MPa），要求压浆饱满。

水泥浆强度达到 40MPa 时，箱梁方可吊装。 

（2）主梁安装 

 ①桥面连续一联上部结构施工顺序：主梁预制→架梁→翼缘板湿接缝→附属设

施→浇筑混凝土铺装→成桥。 

②预制梁采用钢丝绳兜底捆绑吊装方法，捆绑点的位置设在梁端支座中心线附

近。 
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③桥梁架设若采用架桥机吊装，必须经过验算方可进行。 

（3）其他 

①预制梁顶、预制梁封锚槽口应进行严格的凿毛处理，最好在浇注箱梁后及时

进行。 

②浇注桥面混凝土铺装前应将梁顶浮浆、油污清除干净，以保证新、老混凝土

良好结合。注意预埋泄水管等预埋件。 

③锚具应采用 M15-4 型和 M15-3 型系列锚具及其配件；预应力管道采用高密度

聚乙烯波纹管成孔，孔道压浆采用真空压浆工艺。 

3、旧桥上构拆除中的施工要点 

（1）施工前期准备与安全管控要点 

①交通导行与封闭管控  

全桥交通完全封闭，设置硬质围挡、警示标识、夜间爆闪灯；跨路 / 跨河桥梁

提前制定导改方案，桥下道路、河道设置专人值守，防止人员、车辆闯入拆桥危险区。

若桥下有管线、人行通道，搭设全封闭防护棚，隔离坠物风险。 

②现状检测与荷载复核  

拆除前复测支座、盖梁、墩柱、桥台病害（裂缝、剥落、钢筋锈蚀），验算盖梁、

墩柱承受拆除临时荷载、吊装冲击荷载的承载力，薄弱墩台提前采取钢抱箍、斜撑加

固。标记梁板裂缝、空洞、预应力筋锈蚀位置，区分普通钢筋混凝土板、预应力空心

板 / T 梁、小箱梁，制定差异化切割、破碎方案。 

③管线、障碍物排查  

探明桥面及桥下燃气、给排水、电力、通信管线，迁移或包裹防护；桥面护栏、伸

缩缝、泄水管、路灯、标志标牌提前全部拆除。专项方案与交底：编制梁板拆除、吊

装、破碎、临边防护、高空作业、应急救援专项方案，专家论证；对机械司机、起重

工、切割工全员安全技术交底，持证上岗。 

④设备与场地准备  

吊装设备（汽车吊 / 履带吊）验算作业半径、额定起重量，支腿地基硬化、铺设

钢板防沉降；破碎机械选用静音破碎锤，严禁大锤猛砸主梁本体。桥下规划梁板转运、

破碎堆放区，设置沉淀池收集切割、破碎废水，避免泥浆污染河道、路面。 

（2）拆除顺序控制（要求对称、均衡、先附属后主承重、逐跨卸荷） 

简支梁单跨独立受力，严禁多跨同步大面积拆除，标准顺序：桥面附属先行：沥

青铺装→防水层→伸缩缝→护栏、防撞墙→桥面附属构件；解除梁板约束：切割梁板

与支座、桥面连续、企口缝连接混凝土；单跨梁板对称卸荷：从跨中向两端、两侧对

称拆除，禁止单侧一次性拆完造成盖梁偏心受压倾覆；逐跨施工：完成一跨梁板拆除、

清理支座区后，再开展下一跨，禁止跨间交叉大规模破碎。禁止从桥台向跨中单向拆

除；禁止一跨仅拆半边梁体；禁止整跨一次性爆破 / 强力破碎。 

（3）切割作业关键注意事项 

静力切割优先，减少震动梁板分离、企口缝、支座位置采用绳锯、碟锯静力切割，

避免破碎锤直接冲击盖梁、支座、墩柱，防止墩台开裂、支座碎裂。切割分段控制：

预制空心板 / 小箱梁：单块梁板分段切割，单块起吊重量匹配吊车额定荷载，严禁

超吊；切割前在切割线下方铺垫缓冲垫，防止切割块坠落砸损盖梁；预应力梁板话话，

严禁随意切断预应力钢绞线，先放张、卸力再切割，防止钢绞线回弹崩飞伤人。防尘、

防水、防飞溅，切割全程持续洒水降尘，作业面设置围挡；废水引流至沉淀池，不得

直排河道；切割区域下方铺设铁皮承接混凝土碎块。 

（4）梁板吊装、吊运、破碎控制 

1. 吊点设置要规范，按原梁设计吊点起吊，无预埋吊环时采用柔性吊带兜吊，禁止

钢丝绳直接棱角捆绑（边角垫护角，防止割断吊带、损伤梁体）；起吊前试吊：提升 

20～30cm 静置检查吊具、吊车支腿、梁体有无开裂、滑移，确认安全再转运。吊运

过程管控：梁板保持水平，禁止大幅倾斜、空中旋转急刹；吊物下方严禁站人，设置

警戒区，专人指挥起重作业，统一手势 / 对讲机频道。场内破碎管控：梁板转运至

指定场地后再破碎，禁止在盖梁、墩台上方直接破碎，冲击荷载易造成下部结构损坏；

破碎时分层破碎，先破除顶板、腹板，再处理底板，避免大块混凝土突然坍塌。 

（5）支座、盖梁、墩台防护要点 
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拆除时严禁破碎锤撞击盖梁、支座垫石、支座；切割分离梁板时沿梁底边缘切割，

预留少量混凝土人工凿除，保护橡胶支座、支座钢板。梁板吊离后，及时清理垫石浮

渣、破损支座，避免杂物坠落堵塞支座间隙；若盖梁出现裂缝，立即停止拆除，采取

加固措施再施工。禁止在盖梁顶面集中堆放混凝土碎块、重型机械，控制临时堆载。   

（6）高空与临边作业安全 

桥面两侧搭设标准防护栏杆、密目安全网，梁端、桥台临边设置挡脚板；高空作

业人员系双钩安全带，高挂低用。跨河、跨路桥梁下方搭设双层防坠防护平台，承接

碎块，防止坠物伤及行人、船只、车辆。禁止高空抛掷混凝土块、工具，所有废渣通

过溜槽垂直输送至地面。 

（7） 环保与文明施工要求 

扬尘：切割、破碎全程湿法作业，场地定时洒水，裸露废渣覆盖防尘网； 

噪声：合理安排破碎施工时间，避开夜间居民休息时段； 

废渣清运：混凝土废渣、钢筋分类转运至合规消纳场，废橡胶支座、油污集中回

收，不随意丢弃； 

水体保护：跨河桥梁严禁废渣、泥浆入河，施工废水经沉淀达标后排走。 

4、基础的施工应注意做好围堰集排水及临时支挡防护工作，并应避开雨季、洪

水期施工，确保施工安全。施工尽量在旱季施工，工程数量表中已给出施工中所需的

临时围堰工程，临时围堰采用 2.5m 高的编织袋围堰。 

5、桥梁施工各个环节应采取相应的环境保护措施，避免施工对环境造成污染。 

6、本桥设置施工便道长90m，路基宽4.0m，路面宽3.5m，采用15cm厚泥结碎石路

面形式。施工便道根据现场实际情况进行具体布设，其工程量已计入《施工便道路基

工程数量表》（S-2-2）中。 

7、预制构件底座施工工艺流程;底座施工放样→底座基础基坑开挖→开挖清理排

水沟→底座地基承载力测定与地基处理→底座砌筑或底座混凝土→施工完后平面底

座拆除。 

8、其他有关设计和施工要点详见各部分结构设计图。 

9、临时电力电缆必须满足桥梁施工工艺要求。 

六、沿线筑路材料、水、电等建设条件 

1、石料：用石可从钟山县周边石场外购，平均距离约 30km。 

2、砂：可从钟山县周边砂场购买，平均距离约 30km。 

3、水泥：可从钟山县水泥销售点购买，平均距离约 30km。 

4、钢材、燃料：可从钟山县就近购买，平均距离约 30km。 

5、水：沿线均有溪河，取水方便。 

6、电：公路沿线有村庄、电网通过，施工用电与当地或有关部门协商即可。 

7、商品混凝土：可从钟山县周边搅拌站外购，平均距离约 30km。 

七、其他未尽事宜请严格按照交通部颁布的标准《桥涵施工技术规范》及《公

路工程质量检验评定标准》的要求执行。 



全桥主要工程材料数量表
项目名称：2026年农村公路危桥改造项目三拱桥 S-2-1

单
位

上部构造 下部结构
附属设施

总计
项目

预制箱梁
现浇桥面

板
桥面铺装 桥面连续 伸缩缝 墙式护栏 支座垫石 支座 泄水管

2#、3#、4#、5#桥
墩基础外包混凝土

层治理

0#、6#桥台台
帽砼表面保护

漆

/ / / 单柱式标志
牌

围堰
临时施工便
道（无）

临时设施工程材
料

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

混凝
土

现浇C15混凝土

详见施工便
道工程数量

表

现浇C25混凝土

现浇C30混凝土

m
3

52.06 1.68 53.74 

现浇C35混凝土 41.76 41.76 

现浇C40混凝土 103.90 103.90 

现浇C50混凝土 7.44 2.50 9.94 

预制C50混凝土 250.80 250.80 

普通
钢筋

HPB300

φ10 378.48 378.48 

φ12

φ16

kg

546.59 546.59 

HRB400

C10 19411.32 1016.88 9571.20 29999.40 

C12 17426.16 103.90 3534.90 21064.96 

C14

C16 2806.10 5853.90 8660.00 

C22 8631.60 8631.60 

4φ
s
15.2钢绞线 kg 3690.00 3690.00 

3φ
s
15.2钢绞线 kg 2760.00 2760.00 

M15-4锚具 套 120.00 120.00 

M15-4锚具 套 120.00 120.00 

380x340x30mm梁底预埋钢板
（Q235）

kg 3651.60 3651.60 

水性渗透型无机防水剂 m
2 583.20 583.20 

GYZ200x49圆形板式橡胶支座 块 120.00 120.00 

GQF-C40伸缩缝 道 3.00 3.00 

φ110X700mm铸铁泄水管 个 28.00 28.00 

混凝土表面保护漆 kg 20.00 20.00 

单柱式式标志限速牌 （双牌） 块 2.00 2.00 

切割拆除全桥旧的墙式护栏砼 m
3 52.06 52.06 

凿除全桥所有旧铺装 m
2 583.20 583.20 

切割拆除全桥所有旧梁板 m
3 217.98 217.98 

预制梁体底座（10个） ㎡ 169.00 169.00 

预制场临时用地 ㎡ 2750.00 2750.00 

变压器 台 1.00 1.00 

架设输电线路 m 500.00 500.00 

1.5m编织袋围堰 m 29.00 29.00 

编制：丁昌文 复核：王勋祝



S-2-2

施工便道工程数量表

2026年农村公路危桥改造项目三拱桥

序号 名称
长度
（m）

泥结碎石面层 临时用地 圆管涵 砍树（竹） 便道挖、填土路基 拆除临时便道及施工临时用地

备注
宽度
（m）

厚度
（cm）

数量
（㎡）

施工临时用
地（亩）

便道临时用
地（亩）

直径100cm钢
筋混凝土二级
承插管（m）

数量（棵）
清理场地
（㎡）

挖土方数
量（m³）

填土方数量
（m³）

挖除土方、碎
石数量（m³）

挖除片石、砂垫
层数量（m³）

挖除φ100cm
涵管（m）

1 临时便道 100.0 3.5 15 350.0 16.0 600.0 652.5 16.0 

工程完工后原便道
挖除，弃渣清理出

场。
 

小计 100.0 350.0 16.0 600.0 652.5 16.0 

合计 100.0 350.0 16.0 600.0 652.5 16.0 

编制：丁昌文 复核：邱慧聪







































































一般路段横断面
400

25 175 175 25
2 3%3%

15cm厚泥结碎石面层5
工 填土

涵洞横断面
400

17525 175 25
2 238 3%

15cm厚泥结碎石面层
填土

Ø100cm圆管涵流水面
3%3%

河床
河沟底

800

涵洞纵断面

附注：

2026年农村公路危桥改造项目三拱

1、 本图尺寸均以cm计。
2、 排水管采用直径100cm钢筋混凝土二级承插管 (m) 。
3、施工临时便道设计长100m。
4、 施工临时便道工程量，详见《施工便道路基工程数量表》 (S-2-2) 。
5、 施工临时便道可根据现场实际情况适当调整。

桥 图 名 施工图 专 业工程名称 施工便道图 设计阶段 工程编号 桥梁工程
永建设计集团有限公司 公路行业乙级： A452007863

钟山县交通运输局 设 计 复 核 审 核 图 号 S-35 期建设单位 修正版号 日 2026.05
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