

广西中业工程技术集团有限公司关于陆川县沙坡镇第三初级中学宿舍楼维修项目更正公告（二）

舍楼维修项目更正公告（二）

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2026-C2-220106-ZYGC

项目名称：陆川县沙坡镇第三初级中学宿舍楼维修项目

首次公告日期：2026年5月15日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	项目名称	陆川县沙坡镇第三初级中学宿舍楼项目	陆川县沙坡镇第三初级中学学生宿舍楼项目
2	建设地点	陆川县良沙坡镇	陆川县沙坡镇
3	发包方式	综合单价	固定总价合同
4	市场价格波动是否调整合同价格的约定	不调整	调整，第2种方式：采用造价信息进行价格调整
5	预付款扣回的方式	从第一次拨付进度款一次性扣回	进度款达到30%作为预付款起扣点，每次扣款比例为预付款金额的1/3，分三次扣完（至工程竣工验收时全部扣回预付款）。
6	付款条件（进度和方式）	②工程竣工验收达到质量要求，结算经采购人及合同约定的财政或审计部门（如有）审定后，工程款支付至结算总价的97%。采购人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金。	②工程款原则上按工程进度支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的85%，工程变更部分进度款支付限额为已完成工程量的80%；工程竣工验收达到质量要求后，工程款支付至合同价款的85%；结算价经审定后，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程结算总价的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还（无息）；质量保修金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
7	付款周期	②工程竣工验收达到质量要求，结算经业主及合同约定的财政或审计部门（如有）审定	②工程款原则上按工程进度支付，合同内进度款支付限额为已完成工程量的85%，工程变更部

		后，工程款支付至结算总价的97%。发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金。	分进度款支付限额为已完成工程量的80%；工程完工验收达到质量要求后，工程款支付至合同价款的85%；结算价经审定后，工程款支付至结算总价的97%；发包人按工程结算总价的3%预留工程质量保修金，待工程质量保修期满后返还（无息）；质量保修金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
--	--	--	---

更正日期：2026年5月20日

三、其他补充事宜

采购过程中涉及以上更正内容的，作相应更正，其他内容不变

四、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：陆川县沙坡镇第三初级中学
地址：陆川县沙坡镇沙坡街162-3号
项目联系人：莫良富
联系方式：0775-7012265

2. 采购代理机构信息

名称：广西中业工程技术集团有限公司
地址：广西玉林市陆川县温泉镇园林路9号
项目联系人：吕梅
联系方式：0775-7274848

广西中业工程技术集团有限公司

2026年5月20日

