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第一章 竞争性磋商公告

广西众联工程项目管理有限公司

关于钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目（HZZC2026-C2-2

20053-GXZL）竞争性磋商公告（远程异地评标）

钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目（项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL）的潜在竞

争性磋商供应商应在“广西政府采购云平台”（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载获取《采购

文件》，并于 2026 年 06 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）前在“广西政府采购云平台”上传加密的《响应文件》。

一．项目基本情况

1.采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

2.项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

3.采购方式：竞争性磋商

4.最高竞标限价（采购预算价）：（人民币：大写）叁佰陆拾柒万肆仟贰佰零捌元零肆分（¥3674208.04），

该款项资金来自财政资金，出资比例为 100%。

5.采购需求

5.1 建设规模：主要建设规模为综合治理新建护岸总长约 453.0m， 新建下河步级 6 座， 拦水坝 2 座。具体

以经财政评审的《工程量清单》为准，其施工技术标准详见《施工图设计》。

5.2 工程地点：贺州市钟山县回龙镇

5.3 采购内容（范围（“标的”））：建设规模描述范围内的水利水电工程及其附属设施配套工程施工。本

项目采购内容（范围（“标的”））按《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》划定

为“（三）建筑业”类别。

6.要求工期：计划开工日期以开工令为准，施工总工期为 365 日历天。

7.质量标准：达到合格标准。

8.是否接受联合体竞标：不接受。

9.是否专门面向“中小企业”开放竞标：是，仅面向“小微企业”开放竞标（残疾人福利性单位、监狱企业

视同小微企业）。

二．竞争性磋商供应商资格要求

1.商务资格条件：竞争性磋商供应商凡符合《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六

号）》第二十二条规定各项标准的法人、其他组织或者自然人，以竞争性磋商供应商在其《响应文件》中作出的

“竞争性磋商供应商满足《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第二十二条规定

的信用承诺”为准。

2.特定资格条件

2.1 竞争性磋商供应商应具备水利水电工程施工总承包叁级(含)以上资质。

2.2 持有有效的省级及以上建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》，其法定代表人持有有效的《安

全生产考核合格证书（A类）》。

2.3 项目总负责人（项目经理）：应是本单位的在岗人员，并持有相应的《执业（或职业或岗位或培训）

证书》，要求如下：

（1）持有有效的《中华人民共和国建造师注册证书》，《证书》载明“注册专业”为“水利水电工程”；

（2）持有有效的《安全生产考核合格证书（B类）》；

（3）不得在任何在建工程中担任任何管理职务，符合以下条件之一的，界定为无在建工程：
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①在建项目施工合同工期已结束；

②项目通过合同完工验收或竣工验收；

③项目发包人原因造成停工的，工程项目已按建设管理程序办理停工手续。

3.诚信要求：竞争性磋商供应商不得存在以下载列的任意情形。

3.1 为失信（黑名单（含限消））被执行人；

3.2 为政府采购严重违法失信行为记录名单。

三．获取《采购文件》

1.时间：《竞争性磋商公告》发布之时至 2026 年 06 月 01 日 24 时 00 分

2.方式：本项目不发放纸质文件，潜在竞争性磋商供应商应自行在“广西政府采购云平台”（网址：https:

//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载获取《采购文件》（操作路径：登录“广西政府采购云平台”--项目采购-

-获取采购文件--找到本项目--点击“申请获取采购文件”），电子《响应文件》制作应基于“广西政府采购云

平台”获取的《采购文件》编制。

四．《响应文件》递交的截止（竞标截止）时间和地点

1.时间：2026 年 06 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：“广西政府采购云平台”开标大厅

3.注意事项：

3.1 本项目实行电子竞标，竞争性磋商供应商应按照本项目《采购文件》和“广西政府采购云平台”的要求

编制，并上传加密的《响应文件》。竞争性磋商供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及“广西政府采购云平

台”使用的任何问题，可致电“广西政府采购云平台”技术支持热线咨询，联系方式：95763。

3.2 竞争性磋商供应商应完成 CA 申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网--办事服务--下载专区--CA 证

书办理操作指南）。

3.3 竞争性磋商供应商通过“广西政府采购云平台”投标客户端软件制作《响应文件》，“广西政府采购云

平台”投标客户端软件请竞争性磋商供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网（访问地址 htt

p://zfcg.gxzf.gov.cn/）--办事服务--下载专区--广西政府采购云平台新版客户端）。

3.4 竞争性磋商供应商应熟悉掌握“广西政府采购云平台”电子标系统，其操作指南见“广西政府采购云平

台”电子卖场首页右上角--服务中心--帮助中心--项目采购（网址：https://helpcenter.zcygov.cn/document

/#/document/dashboard?siteCode=gx）。

五．解密

1.时间：2026 年 06 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）后，本采购代理机构工作人员向各竞争性磋商供应商

发出“电子加密《响应文件》【开始解密】通知”，由竞争性磋商供应商按《采购文件》规定的时间（30 分钟）

内自行进行《响应文件》解密。竞争性磋商供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃竞标。

2.地点：“广西政府采购云平台”开标大厅（本项目为贺州市全流程电子化项目，通过“广西政府采购云平

台”（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标。竞争性磋商供应商无需到达开标现场，

但竞争性磋商供应商应派法定代表人或授权委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如

在开评标过程中有电子询标函，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。

3.注意事项：

3.1《响应文件》网上提交截止后，“广西政府采购云平台”电子标系统自动提取所有《响应文件》，采购

代理机构工作人员向竞争性磋商供应商发出【电子加密《响应文件》（开始解密）通知】（以下简称【解密通知】），

竞争性磋商供应商应在【解密通知】发出之时起 30 分钟内自行完成对其《响应文件》的解密。所有竞争性磋商

供应商在规定的解密时限内完成解密或解密时限截止，本采购代理机构开启《响应文件》；竞争性磋商供应商超

过解密时限未完成解密的，“广西政府采购云平台”电子标系统默认该竞争性磋商供应商自动放弃本项目竞标。

3.2 竞争性磋商供应商应在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平

http://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66479&articleId=+06E5n62B1RzrGh0ew1OFg==&utm=site.site-PC-38919.1024-pc-wsg-secondLevelPage-front.1.07c5efa0d06911eeb856a368f6a84faf


采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司3

台”远程开标大厅参与本次竞标，竞争性磋商供应商对开标过程中的一切质疑或询问（以下简称【质询】），均

应基于“广西政府采购云平台”在线提出。因未注册入库、未办理 CA 数字证书、CA 证书故障、操作不当、竞争

性磋商供应商网络状态不良等原因造成无法竞标或竞标失败及开标质询提出不成功等一切后果均由竞争性磋商

供应商自行承担。

六．发布公告的媒介和期限

本《竞争性磋商公告》同时在“中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）”、“广西壮族自治

区政府采购网（网址：http://zfcg.gxzf.gov.cn/）”及“全国公共资源交易平台（广西•贺州）（网址：http:

//ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hzggzy/）”发布，公告有效期限为自本《竞争性磋商公告》发布之日起 5个工作日。

七．其他补充事宜

1.落实的采购政策：执行《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46 号）》、《关于政府采

购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）》、《财政部·民政部中国残疾人联合会关于促进

残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）》、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支

持中小企业发展政策的通知（桂财采〔2022〕31 号）》等文件指导精神：本项目为专门面向“小微企业”的项

目（残疾人福利性单位、监狱企业视同小微企业），不再执行价格评审优惠。

2.评审方法和评审标准：综合评分法。

3.竞标保证金：响应《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知（桂财

采〔2024〕55 号）》文件指导精神，免收竞标保证金。

4.评标说明注意事项：本项目采用远程异地评标，评标主会场地址：贺州市公共资源交易中心电子评标室（贺

州市太白西路 161 号（贺州市政务服务中心东侧附属楼））评标副会场地址：武宣县公共资源交易中心。

八．采购活动当事人信息

凡对本次竞标提出询问，请按以下方式联系。

1.监督部门信息

名称（全称）：钟山县财政局政府采购监督股

地址：广西钟山县兴钟中路 10 号（广西钟山县财政局 6 楼）

联系电话：07748989660

2.采购人信息

名称（全称）：钟山县回龙镇人民政府

地址：贺州市钟山县回龙镇西路 1 号

联系人：钟娟

联系电话：07748711019

3.采购代理机构信息

名称（全称）：广西众联工程项目管理有限公司

地址：贺州市八步区城东新区回建地 F 地块 159 号

联系人：陈琦丽

联系电话：07745038266

电子邮箱：gxhzzl001@163.com

4.项目联系方式

竞争性磋商供应商如对项目有质询的，应先向下述组织本项目采购活动的具体工作人员联系。

项目联系人：陈琦丽

联系电话：07745038266

时间（日期）：2026 年 05 月 25 日

mailto:gxrh5220655@163.com
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第二章 竞争性磋商供应商须知

竞争性磋商供应商须知前附表

条款名称 编列内容

采购人
见《采购文件》第一章“竞争性磋商公告--八.采购活动当事人信息”。

采购代理机构

采购项目名称及

项目采购编号

见《采购文件》第一章“竞争性磋商公告--一．项目基本情况”。

采购内容

（范围（“标的”））

要求工期

质量标准

工程地点

资金来源

增值税计税方法 简易计税法

竞争性磋商供应商

资格要求
见《采购文件》第一章“竞争性磋商公告--二．竞争性磋商供应商资格要求”。

踏勘现场

不组织集中踏勘，由竞争性磋商供应商根据其自身需求可以自行前往项目现场踏勘，确

需现场踏勘的，应先按照联系方式与采购代理机构落实踏勘时间，踏勘现场所发生的费

用及安全责任由竞争性磋商供应商自行承担。

竞标预备会 不召开

分包 不允许

偏离

允许。允许细微偏差，不允许重大偏差

偏差范围：允许正偏差（系其指标优于本《采购文件》要求）及属于以下载列情形的细

微偏差；

偏差幅度：《响应文件》在实质上响应《采购文件》要求，但在个别地方存在漏项（因

《采购文件》提供的《响应文件》格式不完整引致的缺漏）或者提供了不完整的技术信息

和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞争性磋商供应商造成不公平

的结果。细微偏差不影响《响应文件》的有效性。磋商小组（评审委员会）应当书面要

求存在细微偏差的竞争性磋商供应商在评标结束前予以补正。拒不补正的，其《响应文

件》（竞标）作否决处理。

构成《采购文件》的

其他材料
《采购文件》的澄清、修改、补充通知等内容

竞争性磋商供应商

要求对《采购文件》

的澄清（或修改）

◆本项目《采购文件》仅接受存在或涉嫌《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务

院令第 658 号）》第二十条载列情形的质询，参与本项目采购活动的质询人应以盖有竞

争性磋商供应商单位公章的书面纸质形式（可编辑 WORD 格式的电子文件应同步发送至采

购代理机构电子邮箱，并致电联系确保采购代理机构知晓此事项）递交至采购代理机构。

有关《采购文件》内容的质询（除采购代理机构已澄清或更改或更正的相关信息除外）

均有可能在磋商会议上移交项目磋商小组（评审委员会）作出答疑或澄清或修改，由此

可能引发的竞争性磋商供应商被否决竞标的后果由竞争性磋商供应商自行承担。竞争性

磋商供应商不按上述规定提出的质询，采购人有权不予答复。

◆竞争性磋商供应商对《采购文件》某条款存在排他性或歧视性的质询书面函应附相关

专利或其名录信息等材料以此说明该项《采购文件》条款存在特殊性或为某竞争性磋商
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供应商持有（存在《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第 658 号）》第二

十条载列的任一情况），若缺少事实根据或相关法律依据的，磋商小组（评审委员会）

将不予接受。

◆经磋商小组（评审委员会）复核书面材料后，信息材料情况属实的，则判定《采购文

件》该项条款不再作为评审方法和评审标准的审定条件或评审因素。

◆采购代理机构于进入磋商前将磋商小组（评审委员会）复核《质询函》的结论于磋商

会议上宣读告知参与竞标的各竞争性磋商供应商，竞争性磋商供应商不满意评定结果的

可以退出项目竞标。

竞标截止时间 2026 年 06 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）

竞标有效期 90 日历天

竞标保证金
响应《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知（桂

财采〔2024〕55 号）》文件指导精神，免收竞标保证金。

是否允许递交

备选竞标方案
不允许

《响应文件》

签字和（或）

盖章要求

◆电子《响应文件》应按《采购文件》第五章“《响应文件》（格式）”在相应位置进

行竞争性磋商供应商【CA 锁签章】，法定代表人或其合法授权绑定在竞争性磋商供应商

名下持有个人【电子签章】的委托代理人应在指定签章处进行【电子签章】。

◆自然人竞标的，法定代表人系指自然人本身。

◆未按上述规定要求签字或盖章的，其《响应文件》（竞标）作否决处理。

《响应文件》

形式、递交及

解密

形式：电子《响应文件》。竞争性磋商供应商应按以下要求制作《响应文件》，否则，

其《响应文件》（竞标）作否决处理。

◆电子《响应文件》是指通过“政采云电子投标客户端”完成《响应文件》编制后

生成电子加密《响应文件》上传至“广西政府采购云平台”。

◆按《采购文件》第五章“《响应文件》（格式）”编制，无格式部分自行拟定，

并在规定签章处进行相应【CA 锁签章】和（或）【电子签章】。

递交：

◆时间：2026 年 06 月 11 日 09 时 00 分（北京时间）

◆地点：“广西政府采购云平台”开标大厅（本项目为贺州市全流程电子化项目，

通过“广西政府采购云平台”（网址：https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线

电子竞标。

解密：竞标截止后，采购代理机构将向各竞争性磋商供应商发出“电子加密《响应文件》”

的解密通知，各竞争性磋商供应商代表应当在接到解密通知后规定时间内自行完成“电

子加密《响应文件》”的在线解密。竞争性磋商供应商未在规定时间内完成解密的，系

统默认自动放弃竞标。

磋商时间

时间和地点

时间：同竞标截止时间

地点：“广西政府采购云平台”开标大厅

评审方式 综合评分法

磋商小组

（评审委员会）

的组建与授权

磋商小组（评审委员会）构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2人。

评审专家确定方式：开标前在“广西政府采购云平台”评标专家库中随机抽取相应专业

人员。

是否远程抽取：是，抽取人数：1 人。

是否授权磋商小组（评审委员会）确定成交供应商：是。

类似项目业绩

说明：“类似项目业绩”不作为竞争性磋商供应商的“初步评审”通过条件，但可能作

为竞争性磋商供应商评审总得分一致情形下成交候选人优先排序的推荐因素，竞争性磋

商供应商在其编制的《响应文件》中填写有“类似项目业绩”的，在符合下述载列的相

应标准后方可作为有效业绩成为特定情形下优先排序的推荐因素。
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1.竞争性磋商供应商类似项目业绩

◆《项目合同》主体（承接（包）人）：参与本项目竞标的竞争性磋商供应商，不

接受分包项目承接（包）人。

◆时限（考核期）：本项“《项目合同》内容（标的）”的承接（包）日期（以“证

明材料”体现的信息为准，如提供了多样证明材料的，以出具日期最迟的材料反映的有

效信息为准）至本项目竞标截止日不超过 3年。

◆《项目合同》内容（标的）：包含有“水利水电工程”施工内容。

◆证明材料：包含但不限于下述载列的证明材料，且提供的合法证明材料应能清晰

反映评审方法和评审标准所需的各项有关参考因素（◆《项目合同》内容（标的）“主

体”、“时限”和“内容”），不能清晰反映的均作无效材料处理，涉及审查项时不通

过，涉及得分项时不得分。

①竞争磋商供应商取得本项“◆《项目合同》内容（标的）”承接（包）权的《合

同（或协议书或委托（任）书）》；

②本项“◆《项目合同》内容（标的）”竣工（或完工）验收证明材料。

2.拟派往（委任）本项目人员类似项目业绩

与“1.竞争性磋商供应商类似项目业绩”载明承接（包）项目的“时限”和“内容”

标准一致。不限于竞争性磋商供应商按下述载列情形提供相应满足要求的证明材料，所

提供的合法证明材料应能清晰反映该项目系由该人员参与该专业服务。所提供证明材料

不能清晰反映以上评审参考因素的均作无效材料处理，相应考核项不通过，相应评审项

不得分。

①该人员参与的项目合法取得本项“◆《项目合同》内容（标的）”承接（包）权

的《合同（或协议书或委托（任）书）》或竣工验收证明材料；该人员任职该项目专业

岗位时为竞争性磋商供应商在职人员的，竞争性磋商供应商视其已提供的材料是否能清

晰反映解析标准自行考虑是否提供下述“②”项材料， 该人员任职该项目专业岗位时非

本项目竞争性磋商供应商在职人员的，应当提供下述“②项材料”）；

②该人员参与的项目的项目发包人为该人员出具的盖有项目发包人单位公章的证明

文件，此项材料应为原件的扫描件。

竞标报价

1.竞标报价形式：固定综合单价

2.最高竞标限价：（人民币：大写）叁佰陆拾柒万肆仟贰佰零捌元零肆分（¥3674208.04），

该款项资金来自财政资金，出资比例为 100%竞争性磋商供应商竞标报价高于公布的最高

竞标限价的，其《响应文件》（竞标）作否决处理。

3.报价唯一。各子项目只能有一个有效报价。即：

◆只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。

◆竞争性磋商供应商应在《供应商最终轮报价》上标明总价，竞标总报价大写金额

和小写金额不一致的，其《响应文件》（竞标）作否决处理。《供应商最终轮报价》如

出现计算或者表达上的错误，按下述修正错误的原则及方法调整或修正《供应商最终轮

报价》的竞标报价，竞争性磋商供应商同意并于“广西政府采购云平台”开标大厅进行

即时确认，调整后的竞标报价对竞争性磋商供应商具有约束作用。如果竞争性磋商供应

商不接受修正后的报价，其《响应文件》（竞标）作否决处理。

（1）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以竞标总报价为准，并修改单价；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.本次采购不接受调价函（或调价申明）。

5.补充：签订合同时，成交供应商应按《供应商最终轮报价》载明的竞标总报价编制《已

报价工程量清单》（应独立编制各子项目的《已报价工程量清单》）作为其与项目发包

人签订《项目合同》的附件。

《成交结果公告》 1.采购代理机构自收到项目《评审报告》之日起 2 个工作日内在发布本项目《竞争性磋
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商公告》的同一媒介上公示成交供应商，公示期为 1 个工作日。竞争性磋商供应商或者

其他利害关系人对成交供应商有质询的，应在《成交结果公告》公示期届满 7个工作日

内提出。采购人或采购代理机构自收到《质询》之日起 3个工作日内作出答复。采购人

或采购代理机构未在规定时限内答复的，竞争性磋商供应商或者其他利害关系人可在答

复期满 15 个工作日内向项目采购监督管理部门提出投诉。

2.采购人对成交供应商有投诉的，参照上款执行。

重新采购

和不再采购

重新采购：有下列情形之一的，采购人将重新采购：

1.竞标截止时，竞争性磋商供应商少于 3 个的；

2.评审委员会否决不合格或无效竞标后，因有效竞标不足 3 个使得竞标明显缺乏竞

争，评审委员会决定否决全部竞标的；

3.其他有关法规和文件规定的应当重新采购的情形。

不再采购：项目采购任务（计划）取消的，采购代理机构在发布本项目《竞争性磋商公

告》的媒介上发布终止采购活动的公告。

履约保证金 不收取

农民工工资保障金

按《保障农民工工资支付条例（中华人民共和国国务院令第 724 号）》、《工程建设领

域农民工工资专用账户管理暂行办法（人社部发〔2021〕53 号）》和《人力资源社会保

障部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、银保监会、铁路局、民航局关于印发〈工

程建设领域农民工工资保证金规定〉的通知（人社部发〔2021〕65 号）》的文件执行。

《采购文件》

相关名词

定义解析

1.竞争性磋商供应商

本项目竞争性磋商供应商系指向参与本项目竞标的法人、其他组织或者自然人。

（1）《采购文件》涉及“法定代表人”处：竞争性磋商供应商性质为“其他组织”

情形的，均系指该竞争性磋商供应商《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单

位登记证书或社会团体法人登记证书）》上载明的“经营者（负责人）”；竞争性磋商

供应商性质为“自然人”情形的，均系指该竞争性磋商供应商本人；

（2）《采购文件》涉及《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证

书或社会团体法人登记证书）》处：竞争性磋商供应商性质为“自然人”情形的，均系

指该竞争性磋商供应商本人的《中华人民共和国居民身份证》；

（3）《采购文件》涉及《基本账户开户许可证（或“基本存款账户信息”凭条）》

处：竞争性磋商供应商性质为“自然人”情形的，均系指该自然人名下近一年内流水额

最大账户的开户信息。

2.考核期

本项目《采购文件》所有涉及时间处均指“北京时间”。除《采购文件》特别注明

的外，本项目考核期均指本项目竞标截标日往前推算 3 年内。

3.“价格”或“金额”

本项目《采购文件》所有涉及“价格”或“金额”处均以“人民币”作为计量。

4.签章

《采购文件》中所涉及的【CA 锁签章】均系指竞争性磋商供应商在“广西政府采购

云平台”的【CA 锁签章】；“签章”均系指竞争性磋商供应商法定代表人或其合法授权

绑定在竞争性磋商供应商名下持有个人【电子签章】的委托代理人应在指定签章处进行

【电子签章】。

5.社会保险缴纳证明材料

◆视“被要求提供人”所在单位性质不同进行区别适用解析：事业单位附事业编制

证明文件，其余情况附社会保险缴费机构出具的缴费单，缴费单位应与竞争性磋商供应

商单位名称一致（缴费单位名称为竞争性磋商供应商合法成立的，且不具备“独立法人”

资格的分支机构为其缴纳的社会保险予以认可）；

◆视各地市社会保险机构出具材料时间不同进行区别适用解析：参保时间（缴费起

止时间）应涵盖 2026 年 03（或 04）月，属于特殊政策扶持情形的，亦应出具①国家社

会保险部门（或其授权设立的第三方机构）出具的证明函件，或②该政策文件在网查询
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的页面截图（应能清晰反映查询网址以供核验）；

◆视“被保险人”与“保险缴纳人”劳动关系形成时间不同进行区别适用解析：如

为入职日期在要求查询的“参保时间”内的人员或返聘人员的，应提供有效的《聘用（劳

动）合同》。

6.《中华人民共和国居民身份证》

◆视“被要求提供人”国籍不同进行区别适用解析：如该人员非中华人民共和国国

籍的，应提供中华人民共和国公安部门为其合法获得“在华居留权”出具的有效证明材

料；

◆视“被要求提供人”居住地不同进行区别适用解析：港、澳、台人员的《居民身

份证》视同《中华人民共和国居民身份证》。

7.其他

本项目《采购文件》中所涉及的“国家”均系指“中华人民共和国”。

8.本项目采购活动适用的法律、法规

本项目为政府采购项目，采购活动执行《中华人民共和国政府采购法（中华人民共

和国主席令第 14 号）》、《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第 658 号）》

等及项目属地（广西壮族自治区和贺州市辖区）采购活动及建设工程实施应遵循的相应

配套法规政策文件。

质疑

质疑联系机构为项目采购代理机构，联系方式详见本项目《采购文件》第一章“《竞

争性磋商公告》--八.采购活动当事人信息--采购代理机构信息”。质疑程序指导精神文

件为《政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令第 94 号）》，竞争性磋商供

应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，竞争性磋商供应商应在法定质疑期内一

次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定

的范本编制，并按政府采购质疑和投诉办法的规定签字、盖章。采购代理机构认为质疑

人必须注意的相关重点事项如下载列：

（1）第八条：供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理

人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当

由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者

盖章，并加盖公章代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

备注：供应商为法人或者其他组织办理委托质疑的，《授权委托书》后须附《法定

代表人身份证明》书原件、法定代表人的《中华人民共和国居民身份证》扫描件、授权

委托人的《中华人民共和国居民身份证》扫描件及其至竞标截止时间近 3 个月（说明：

属于有特殊政策扶持情形的地区，亦须出具①国家社会保险部门或其授权设立的第三方

机构出具的证明函件，或②该政策文件在网查询的页面截图（须能清晰反映查询网址以

供核验））在本单位的社会保险缴纳证明材料原件。

（2）第九条：以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有

供应商共同提出。

（3）第十条：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果公告使自己的权

益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7个工作日内，以书面形式

向采购人、采购代理机构提出质疑。

备注：《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第 658 号）》第五十三条：

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限

届满之日（本项目采用自行下载方式，故对《采购文件》有质询的，应按“第二章 竞争

性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表--质询”形式或在“广西政府采购云”

开标大厅以电子形式在线以电子形式提出，项目进入磋商环节后，视为《采购文件》质

疑期满）；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果公告提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
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（4）第十一条：提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目

采购活动的供应商。

（5）第十二条：供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包

括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定

代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（6）第三十九条：质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政

部制定。

（7）第四十条：相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文

译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签字。

成交单位

相关费用

本项目采购代理服务费由成交供应商领取《成交通知书》前应向采购代理机构一次

性全额缴纳。计费方式按《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格［2002］1980 号）》

执行（以成交价为计费基数，按差额定率累进法计取）。

说明:未按《采购文件》载明要求在相应时效内缴纳中标（成交）人应缴纳费用的，

有可能被视为信誉、履约能力不足，采购人有权拒绝与其签订《项目合同》并将其作为

不良行为记录形成书面报告报送采购监督管理部门；已经签订《项目合同》的，采购人

应代为履行中标（成交）人缴纳《采购文件》载明的中标（成交）人相关费用的义务，

即先扣除中标（成交）人应支付的费用代缴至采购代理机构后，再支付剩余合同款项。
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竞争性磋商供应商须知正文

1.总则

1.1 采购项目名称、项目采购编号

见《采购文件》第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表--采购项目名称及项目采购

编号”。

1.2 竞争性磋商供应商资格要求

1.2.1 见《采购文件》第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表--竞争性磋商供应商

资格要求”。

1.2.2“竞争性磋商供应商须知前附表”规定接受联合体竞标，且竞争性磋商供应商以联合体方式竞标的，

除应符合本章“竞争性磋商供应商须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按《采购文件》提供的格式签订《联合体协议书》，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中竞标。

1.2.3 竞争性磋商供应商不得存在以下载列的任意情形：

（1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织；

①为本项目的代建人；

②为本项目提供采购代理服务的；

③与本项目采购人（代建人）或采购代理机构同为一个法定代表人的；

④与本项目采购人（代建人）或采购代理机构相互控股或参股的；

⑤与本项目采购人（代建人）或采购代理机构相互任职或工作的；

⑥与本项目采购人（代建人）或采购代理机构有纠纷（仲裁或诉讼）且尚未解决（未出具处理结果）的；

⑦与本项目采购人（代建人）或采购代理机构有隶属关系、关联关系或者其他利害关系（控股、管理或董事

（股东）成员交叉等情形）的。

（2）有骗取中标（成交）或项目质量、安全问题，正处在停业整顿或暂停投标（竞标）或被国家行政机关

单位责令处于投标（竞标）禁入期间的。

（3）财产被接管或基本账户被冻结的；

（4）已收到破产申请或已明显无力清偿债务的；

（5）商业或执业行为已判决为触犯刑法的（判定主体为竞争性磋商供应商、竞争性磋商供应商的法定代表

人及其拟派往（委任）本项目管理机构所有人员）；

（6）商业或执业过程中具有严重渎职行径的（判定主体为竞争性磋商供应商、竞争性磋商供应商的法定代

表人及其拟派往（委任）本项目管理机构所有人员）；

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞标或者未划分标段的

同一采购项目竞标，违反本规定的，相关竞标均无效。

1.3 费用承担



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司11

竞争性磋商供应商自行承担所有与本次竞标有关的费用。

1.4 保密

参与采购竞标活动的各方应对《采购文件》和《响应文件》中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成

的后果承担法律责任。

1.5 语言文字

除专用术语外，与采购竞标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.7 踏勘现场

见《采购文件》第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表--踏勘现场”。

1.8 竞标预备会

不召开。

1.9 分包

竞争性磋商供应商拟在成交后将成交项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“竞争性磋商供

应商须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.10 偏差

见《采购文件》第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表--偏差”。

1.11 执行法律、法规

见《采购文件》第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表”。

2.《采购文件》

2.1《采购文件》的组成

2.1.1 本《采购文件》包括：

（1）《竞争性磋商公告》；

（2）竞争性磋商供应商须知；

（3）《项目需求和说明》；

（4）《项目合同》条款及格式；

（5）《响应文件》（格式）；

（6）评审方法和评审标准；

（7）附件。

2.1.2 根据本章“竞争性磋商供应商须知前附表”对《采购文件》所作的澄清、修改，构成《采购文件》的

组成部分。当《采购文件》及其澄清、修改或补充文件对于同一内容表述不一致时，以最后在“广西政府采购云

平台”发出的为准。

2.2 《采购文件》的澄清和修改

2.2.1 竞争性磋商供应商要求对《采购文件》的澄清按供应商须知前附表载列程序进行，未按《采购文件》

要求提出的质询，采购人不予答复。

2.2.2 采购代理机构对已发出的《采购文件》进行必要澄清或者修改的，在发布本项目竞争性磋商供应商《竞
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争性磋商公告》的媒介上刊登补充信息。该公告的内容为《采购文件》的组成部分。《采购文件》的澄清和修改

且该澄清修改实质性影响《响应文件》编制的，磋商时间（竞标截止时间）顺延为从澄清和修改通知在本项目《竞

争性磋商公告》发布的媒介上刊登之日起不少于 3个工作日。竞标截止时间延长的，竞争性磋商供应商应当相应

延长期竞标有效期。

3.《响应文件》

3.1 《响应文件》的编制

3.1.1 竞争性磋商供应商应使用《采购文件》第五章“《响应文件》（格式）”中所提供的（不含页眉、页

脚和表格后的备注（或说明）解析内容）格式编制《响应文件》，未按照《采购文件》格式备注（或说明）提交

相应有效材料（被列为第六章“评审方法和评审标准--评分办法前附表--初步评审”因素所需材料）的，视为

未响应《采购文件》要求，其《响应文件》（竞标）作否决处理。现有格式不足以满足竞争性磋商供应商《响

应文件》编制的，竞争性磋商供应商可按同样格式展开，无格式的自行设计编制。混乱的编排导致《响应文件》

被误读或磋商小组（评审委员会）查找不到有效文件以致引起的竞标被否决的可能性均是竞争性磋商供应商的

自行承担风险。

3.1.2 《响应文件》应当对《采购文件》提出的“实质性”要求作出响应。

3.1.3 《响应文件》组成：竞争性磋商供应商编制的且在《响应文件》递交截止时间前递交的《响应文件》

应包含但不限于以下内容，有特殊标注适用情形的由竞争性磋商供应商根据其自身情况选择使用：

一、资格响应文件

1.竞争性磋商供应商基本情况表

2.《法定代表人身份证明》

3.《政府采购供应商信用承诺函》

4.项目总负责人（项目经理）信息

二、报价要求响应文件

1.《竞标函》

2.《已报价工程量清单》

三、商务技术响应文件

1.竞争性磋商供应商类似项目业绩

2.施工组织设计

3.竞争性磋商供应商认为有需要提供的其他材料或说明

3.2 竞标报价

竞争性磋商供应商竞标总报价高于公布的最高竞标限价（采购预算价），或低于其承接（包）项目时可预

见的自身成本的，其《响应文件》（竞标）作否决处理。

3.3 竞标有效期

3.3.1 见《采购文件》第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表--竞标有效期”。

3.3.2 出现特殊情况需要延长竞标有效期的，采购代理机构在“广西政府采购云平台”以电子书面形式通知

所有竞争性磋商供应商延长竞标有效期。竞争性磋商供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其《响

应文件》；竞争性磋商供应商拒绝延长的，其竞标失效。
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3.4 竞标保证金

执行《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知（桂财采〔2024〕55

号）》文件指导精神，故免收竞标保证金。

3.5 备选竞标方案

见《采购文件》第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表--是否允许递交备选竞标方

案”。

4.竞标

4.1 《响应文件》形式、递交及解密

见《采购文件》第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表--《响应文件》形式、递交

及解密”。

4.2 《响应文件》的修改与撤回

竞争性磋商供应商应当在竞标截止时间前完成《响应文件》的上传，并可以补充、修改或者撤回《响应文件》。

补充或者修改《响应文件》的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传。竞标截止时间前未完成上传的，

视为撤回《响应文件》。竞标截止时间后提交的《响应文件》，“广西政府采购云平台”将予以拒收。竞标截止

时间后，竞争性磋商供应商不得撤回、修改《响应文件》。

5.磋商会议

5.1 采购代理机构按《采购文件》规定的时间、方式通过“广西政府采购云平台”组织开标活动，所有竞争

性磋商供应商的法定代表人或其授权委托代理人应当准时在线参加。因竞争性磋商供应商未在线参加开标而导致

《响应文件》无法按时解密等一切后果由竞争性磋商供应商自行承担。

5.2 程序

（1）电子开标会由采购代理机构主持。

（2）解密：采购代理机构工作人员在线向各竞争性磋商供应商发出“电子加密《响应文件》【开始解密】通

知”，由竞争性磋商供应商按《采购文件》规定的时间（30 分钟）内自行进行《响应文件》解密。竞争性磋商

供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃竞标。

（3）《响应文件》解密结束，开启《响应文件》。

（4）“初步评审”：磋商小组（评审委员会）按《采购文件》“第六章 评标方法和评标标准--评分办法前

附表--初步评审”对竞争性磋商供应商递交的《响应文件》进行审查；

（5）磋商：

①磋商小组（评审委员会）只与通过“初步评审”的竞争性磋商供应商进行磋商。

②磋商小组（评审委员会）成员作为一个集体按随机顺序与单个各竞争性磋商供应商分别进行磋商，磋

商的内容包括“项目需求和说明”和“《项目合同》条款及格式”以及磋商小组（评审委员会）参考各竞争性磋

商供应商就本项目提出的异议或合理性方案后重新制定项目需求标准后认为需要磋商的内容。

③由磋商小组（评审委员会）对各竞争性磋商供应商提出的“项目需求和说明”和“《项目合同》条款

及格式”的异议进行评定，待磋商完毕并统一各项需求标准后，采购代理机构告知各竞争性磋商由供应商磋商小

组（评审委员会）对“项目需求和说明”和“《项目合同》条款及格式”内容审定的统一执行标准。

④磋商内容应作记录，并由竞争性磋商供应商及磋商小组（评审委员会）成员签字确认。
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（6）磋商小组（评审委员会）只对通过“初步评审”的竞争性磋商供应商发出最终竞标通知，参与采购项目

最终竞标的竞争性磋商供应商不足 3 个的，宣布采购失败；

（7）参与采购项目最终竞标的竞争性磋商供应商在规定的时间（约 30 分钟内）填写递交《供应商最终轮报

价》（内容包含其就磋商小组（评审委员会）对“项目需求和说明”和“《项目合同》条款及格式”内容审定的

统一执行标准作出的包含补充、修改、承诺、竞标报价工期等实质性竞标内容，且必须进行竞争性磋商供应商【C

A 锁签章】或其合法授权绑定在竞争性磋商供应商名下持有个人【电子签名章】的委托代理人【电子签名章】确

认），该《供应商最终轮报价》为构成《响应文件》的组成部分，作为评审的依据；

（8）在线询问各竞争性磋商供应商对磋商会议是否有异议，并将异议内容形成记录（如有），开标会议结束。

6.评审

6.1 磋商小组（评审委员会）

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组（评审委员会）负责。磋商小组（评审委员会）成员人数以及专家

的确定方式见第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表--磋商小组（评审委员会）的组建

与授权”。

6.1.2 磋商小组（评审委员会）成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或竞争性磋商供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞争性磋商供应商有经济利益关系，可能影响对竞标公正评审的；

（4）参加过采购项目前期咨询认证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评审方式

磋商小组（评审委员会）按照第六章“评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对《响应

文件》进行评审。第六章“评审方法和评审标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。具体

评审方式详见第六章“评审方法和评审标准”。

7.《项目合同》授予标准

7.1 定标方式

7.1.1 采购人授权磋商小组（评审委员会）直接确定成交竞争性磋商供应商；

7.1.2《项目合同》将授予被确定为实质上响应《采购文件》要求，评审认为具备履行《项目合同》能力，

按详细评审因素的量化指标评审后综合得分最高的竞争性磋商供应商。经评审的得分分值相等时，最终竞标价低

的优先；最终竞标价也相等的，以满足第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表--类似项

目业绩--1.竞争性磋商供应商类似项目业绩”解析标准的数量较多者优先；上述情形均一致的，由采购人自行确

定。

7.2 《成交结果公告》

7.2.1 采购代理机构自收到项目《评审报告》之日起 2 个工作日内在发布本项目《竞争性磋商公告》的同一

媒介上公示成交供应商。供应商认为《成交结果公告》使自己的权益受到损害的，可以在《成交结果公告》期限

届满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。
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7.2.2 采购人对成交供应商有投诉的，参照上款执行。

7.2.3 采购代理机构于《成交结果公告》发布同时在“广西政府采购云平台”在线向《成交结果公告》载明

的成交人发出电子《成交通知书》，向未成交供应商发送电子《未成交通知书》。

7.3.1 履约保证金（如有）

（1）在签订《项目合同》前，成交供应商应按第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前

附表--履约保证金”规定的金额、担保形式和《采购文件》第四章“《项目合同》条款及格式”规定的履约担保

格式向采购人提交履约保证金。联合体成交的，其履约保证金由联合体中任一成员单位递交，并应符合“竞争性

磋商供应商须知”规定的金额、担保形式和《采购文件》第四章“《项目合同》条款及格式”规定的履约担保格

式要求。

（2）成交供应商不能按本章相应要求提交履约保证金的，视为放弃成交，采购人有权拒绝与其签订《项目

合同》，其竞标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予

以赔偿。

7.3.2 农民工工资保障金：见《采购文件》第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表

--农民工工资保障金”。

7.4 签订《项目合同》

7.4.1 采购人和成交供应商应当在电子《成交通知书》发出之日起 25 天内，根据《采购文件》和成交供应

商的《响应文件》及其《供应商最终轮报价》订立《项目合同》。成交供应商无正当理由拒签《项目合同》的，

采购人取消其成交资格，其竞标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应

当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行采购的项目的成交供应商，由有关行政监督部门责令改正。

7.4.2 采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人（或者磋商小组（评审委员

会）依据采购人的授权直接确定的成交供应商）放弃成交（非因不可抗力原因放弃成交的，视同本款 7.4.1“无

正当理由拒签《项目合同》”进行处理），或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，

采购人应依据《政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令 94 号）》相应适用情形规定按照磋商小组

（评审委员会）提出的成交候选人名单排序（或者评审结果排序）依次确定其他成交候选人为成交供应商或重新

采购。

7.4.3《项目合同》由采购人与成交供应商在规定的时间内签订后送项目采购监督管理部门备案。

7.4.4《项目合同》应使用《采购文件》第四章所提供的《项目合同》格式编制，采购人和成交供应商可视

实际情况补充相关内容，但其补充内容不得实质性变更原有载列事项。现有格式不足以满足《项目合同》编制的，

采购人与成交供应商可按同样格式展开，无格式的可自行设计编制，但该自行展开设计的格式所涉及的内容不得

有实质性变更，涉及实质性变更的内容自始无法律效力。

7.4.5《项目合同》履行中，采购人需追加与《项目合同》相同的“标的”的，经项目采购监督管理部门同

意，在不改变《项目合同》实质性内容的前提下，可以与成交竞争性磋商供应商协商签订《补充协议》，但《补

充协议》涉及的价格（或数量）不得超过原《项目合同》价格（或数量）的 10%。

8.纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购竞标活动中应当保密的情况和资料，不得与竞争性磋商供应商串通损害国家利益、社会
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公共利益或者他人合法权益。有下列情形之一的，属于采购人与竞争性磋商供应商串通竞标：

（1）采购人在磋商前开启《响应文件》并将有关信息泄露给其他竞争性磋商供应商;

（2）采购人直接或者间接向竞争性磋商供应商泄露标底、磋商小组（评审委员会）成员等信息；

（3）采购人明示或者暗示竞争性磋商供应商压低或者抬高竞标报价；

（4）采购人授意竞争性磋商供应商撤换、修改《响应文件》；

（5）采购人明示或者暗示竞争性磋商供应商为特定竞争性磋商供应商成交提供方便；

（6）采购人与竞争性磋商供应商为谋求特定竞争性磋商供应商成交而采取的其他串通行为。

8.2 对竞争性磋商供应商的纪律要求

竞争性磋商供应商不得相互串通竞标或者与采购人串通竞标，不得向采购人或者磋商小组（评审委员会）成

员行贿谋取成交，不得以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；竞争性磋商供应商不得以任何方式干

扰、影响评审工作。有下列情形之一的，属于或视为竞争性磋商供应商相互串通竞标：

（1）竞争性磋商供应商之间协商竞标报价等《响应文件》的实质性内容；

（2）竞争性磋商供应商之间约定成交供应商；

（3）竞争性磋商供应商之间约定部分竞争性磋商供应商放弃竞标或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞争性磋商供应商按照该组织要求协同竞标；

（5）竞争性磋商供应商之间为谋取成交或者排斥特定竞争性磋商供应商而采取的其他联合行动；

（6）不同竞争性磋商供应商的《响应文件》由同一单位或者个人编制；或不同竞争性磋商供应商报名或者

竞标时的 IP 地址一致的；

（7）不同竞争性磋商供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（8）不同竞争性磋商供应商的《响应文件》载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同竞争性磋商供应商的《响应文件》异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

（10）不同竞争性磋商供应商的《响应文件》相互混装；

（11）不同竞争性磋商供应商的竞标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.3 对磋商小组（评审委员会）成员的纪律要求

磋商小组（评审委员会）成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对《响应文件》的评审和

比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，磋商小组（评审委员会）成员不得擅离

职守，影响评审程序正常进行，不得使用第六章“评审方法和评审标准”没有规定的评审因素和标准进行评审。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对《响应文件》的评审和比

较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，

影响评审程序正常进行。

8.5 投诉

竞争性磋商供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当

知道之日（按《中华人民共和国政府采购法实施条例（国务院令第 658 号）》第五十三条规定载明的“供应商应

知其权益受到损害之日”相关解析进行计算）起 7日内向项目采购监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提

出质疑，没有提出质疑的，不予受理。
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9.重新采购和不再采购

9.1 重新采购：有下列情形之一的，采购人将重新采购：

（1）竞标截止时，竞争性磋商供应商少于 3 个的；

（2）评审委员会否决不合格或无效竞标后，因有效竞标不足 3 个使得竞标明显缺乏竞争，评审委员会决

定否决全部竞标的；

（3）其他有关法规和文件规定的应当重新采购的情形。

9.2 不再采购：项目采购任务（计划）取消的，采购代理机构在发布本项目《竞争性磋商公告》的媒介上发

布终止采购活动的公告。

10.解释权

本《采购文件》解释权属本项目采购代理机构。构成本《采购文件》的各个组成文件应互为解释，互为说明；

如有不明确或不一致，构成《项目合同》组成内容的，以《项目合同》约定内容为准，且以《协议书》条款约定

的《项目合同》文件优先顺序解释；除《采购文件》中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，同一组成文件

中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成

时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。
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第三章 项目需求和说明
一.商务要求（标准）

1.拟派往（委任）本项目其他管理人员资格要求

序号 拟任职岗位 资格要求

1 项目总工（技术负责人）

持有有效的《专业技术资格证书（或职称证书）》，证书专业所属类

别为“水利水电工程类”，资格名称（等级）为“工程师（中级）”

及以上

2 安全管理员 持有有效的《安全生产考核合格证书（C 证）》

3 其他人员 持有有效的《执业（或职业或岗位或培训）证书》

2.承接（包）人履约能力审查

2.1 在签订《项目合同》前，如果承接（包）人的经营、财务状况发生较大变化可能造成不能履行《项目

合同》，“竞标身份属性”发生变化已不再满足资格条件要求，无法按照《采购文件》要求提交履约保证金（如

有）等情形，不符合成交条件的，应及时书面告知采购人或采购代理机构。承接（包）人主动列明本项情形的，

视为“情势变更”，对其本应承担的相应法律责任和后果予以免除。

2.2 承接（包）人应满足《中华人民共和国政府采购法（中华人民共和国主席令第八十六号）》第二十二条

规定的各项条件，竞争性磋商供应商应仔细审阅以下各项条件的解析标准，将其自身情况自行逐一比对，全部满

足要求的方可在其《响应文件》中按“《响应文件》（格式）-一、资格响应文件”要求提供《政府采购供应商

信用承诺函》。采购人有权在签订《项目合同》前要求承接（包）人提交具体实质材料进行原件核查，有任意

项材料未能提交或提交的材料不能满足解析标准的，视其为“不诚信应标”，取消其成交资格，不予其签订《项

目合同》，并将该情况报送项目采购监督管理部门作“不良行为记录”处理，对其该行为造成延误项目实施的

损失，有权要求其支付相应赔偿。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

◆竞争性磋商供应商为“独立法人”性质的，应持有有效的《营业执照》；

◆竞争性磋商供应商为“事业单位”性质的，应持有有效的《事业单位法人证书》；

◆竞争性磋商供应商为“其他组织”性质的，应持有有效的《民办非企业单位登记证书或社会团体

法人登记证书》；

◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质的，应持有有效的《中华人民共和国居民身份证》。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

◆竞争性磋商供应商为“独立法人（或其他组织）”性质的，应持有 2025 年度经持有有效的《会

计师事务所执业证书》的第三方审定机构审计出具的《财务报表》，内容至少应含有①“资产负债表”、②“利

润表”、③“现金流量表”及④“附注（或财务情况)说明书”；

◆竞争性磋商供应商为“事业单位”性质的，应持有 2025 年度经有效签章（盖有单位公章和有《事

业单位法人证书》载明的“负责人”签字）的《财务报表》，内容至少应含有①“资产负债表”、②“收入支出

表或者收入费用表”、③“财政补助收入支出表”及④“附注（或财务情况)说明书”；

◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质的，应持有其基本账户开户银行（系指该自然人名下近一年

（本项目竞标截止日期往前计算 365 个日历日）内流水额最大的账户所在开户行）为其出具的有效《资信证明》，

或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库〔2012〕124 号）》规定的“专业担保机构”

为其参与“采购（招标）活动”出具的有效《竞（投）标担保函》。

说明：竞争性磋商供应商使用《财务报表》作为其具有本项健全的财务会计制度的证明材料时，如
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竞争性磋商供应商《营业执照（或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载

明“成立日期”所在年度为 2026 年，故尚未进行财务年度审计故而未能提供《财务报表》的，应当提供其基本

账户开户银行为其出具的有效《资信证明》或由满足《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案（财库〔2

012〕124 号）》规定的“专业担保机构”为其参与“采购（招标）活动”出具的有效《竞（投）标担保函》。

（3）具有履行《项目合同》所必需的设备和专业技术能力；

◆竞争性磋商供应商递交的《响应文件》中拟投入本项目的设备和专业技术能力系竞争性磋商供应

商能力签订《项目合同》前为其合法所有（提供材料至少包含购置发票或登记证明）或占有（提供材料至少覆盖

相应专业工程计划时长的合法有效的《租赁合同》），应对《采购文件》“第三章 项目需求和说明”载列的所

有实质性内容有相应的响应承诺。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

◆“材料出具方”为中华人民共和国设立的税务机构（部门）；

◆“税款所属时期”显示为 2026 年 03（或 04 月）（《营业执照（或事业单位法人证书或民办非

企业单位登记证书或社会团体法人登记证书）》载明“成立日期”在要求月份内及以后的竞争性磋商供应商，此

项材料不需提交），属于特殊政策扶持情形的，亦应出具国家税务机构（部门）出具的证明函件（或该政策文件

在网查询的页面截图（应能清晰反映查询网址以供核验））；

◆“税种”为竞争性磋商供应商在“税款所属时期”内进行的合法交易行为对应产生的所有税项；

◆竞争性磋商供应商为“自然人”性质情形的，本款材料系指“个人所得税”。

（5）本项目竞标截标日往前计算 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录；

◆竞争性磋商供应商“本项目竞标截标日往前计算 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录”的声

明。

3.如本采购项目发生了以“类似项目业绩”作为“优先排序成交候选人”的特定情形且竞争性磋商供应商依

此成为本项目成交供应商的，采购人有权要求成交供应商按其《响应文件》编制内容提交具体实质材料原件核

查，未能提交或提交的材料不能满足“《采购文件》--第二章 竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知

前附表--类似项目业绩”解析要求的，视其为“不诚信应标”，取消其成交资格，不予其签订《项目合同》，并

将该情况报送项目采购监督管理部门作“不良行为记录，桉相应法律规定限制其相应区域时限进行投标活动”的

处理，对其该行为造成延误项目实施的损失，有权要求其支付相应赔偿。

二.技术要求（标准）

1.施工技术要求以国家行业和地方现行标准、规范和规程以及本项目《施工图设计文件》等载列的要求为准。

2.项目承接（包）人负责采购、运输和保管完成本《项目合同》工作所需的材料和工程设备。项目承接（包）

人应对其采购的材料和工程设备负责。如涉及商品包装和快递包装的，按《商品包装政府采购需求标准（试行）》、

《快递包装政府采购需求标准（试行）》--财办库〔2020〕123 号》标准执行。

3.竞标报价（《已报价工程量清单》）编制说明

3.1 签订合同时，承接（包）人须按《供应商最终轮报价》载明的竞标总报价编制《已报价工程量清单》

作为其与项目发包人签订《项目合同》的附件，且作为《项目合同》生效条件之一。未能提交或提交的价格与《供

应商最终轮报价》不一致的，视为虚假应标，采购人有权取消其成交资格将其形成书面记录并报送项目采购监督

管理部门。

3.2 未尽事宜详见本项目《工程量清单》、现行《计价规范》等有关规定执行。
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第四章 《项目合同》条款及格式

施工合同

委托人名称（全称）： （发包人，简称“甲方”）

承接（包）人名称（全称）： （承接（包）人，简称“乙方”）

签订时间(日期）：桂采云在线签章最终完成时间即为签订时间
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第一部分 合同协议书

发包人名称（全称）：

承包人名称（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚

实信用的原则，双方就 （采购项目名称）施工及有关事项协商一致，共同达

成如下协议：

一.工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：建设规模描述范围内的水利水电工程及其附属设施配套工程施工。群体工程应附《承包人承揽

工程项目一览表》（附件 1）。

6.建设规模：主要建设规模为综合治理新建护岸总长约 453.0m，新建下河步级 6 座，拦水坝 2 座。具体以

经财政评审的《工程量清单》为准，其施工技术标准详见《施工图设计》。

二.合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以

工期总日历天数为准。

三.质量标准：达到合格标准。

四.签约合同价与合同价格形式

1.签约总合同价为：（人民币:大写） (¥ )

2.合同价格形式：固定综合单价

五.项目经理

承包人项目经理：

六.合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）《成交通知书》

（2）《竞标函》；

（3）专用合同条款及其附件

（4）通用合同条款

（5）技术标准和要求

（6）《已报价工程量清单》；

（7）施工图设计

（8）其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新
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签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七.承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价

款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，

并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招磋商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容

相背离的协议。

4.承包方必须按照合同约定的工期，按时完成项目工程的全部施工，如不能按时完工影响到资金拨付，由承

包方承担。如因为不可抗拒因素而无法按时完工，承包方须提前向发包方出具书面申请，对该项目工程工期进行

适当的延期，经发包方同意后实施。

5.承包方必须优先支持联农带农富农产业发展，建立联农带农富农机制（优先支持吸收脱贫户和监测户参与

建设的以工代赈、自建自营、以奖代补项目），积极引导群众参与（包括需优先聘请乡镇内监测户、脱贫户 3～

5名）。

八.词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九.签订时间

在线签章最终完成时间即为签订时间。

十.签订地点

本合同在“广西政府采购云平台”签订。

十一.补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二.合同生效

本合同自双方单位【CA 锁签章】及双方法定代表人进行【电子签章】后生效。

发包人名称（全称）： （CA 锁签章） 承包人名称（全称）： （CA 锁签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章） 法定代表人或其委托代理人： （电子签章）

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

联系电话： 联系电话：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号：
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第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2013—0201）
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第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）《成交通知书》；（2）《竞标函》；（3）专用合同条款及其附件；（4）

通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）《已报价工程量清单》；（7）施工图设计；（8）其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.2.5 设计人：

名 称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：永久及临时占地、施工道路、工棚、施工办公生活区、加

工场等 。

1.1.3.8 永久占地包括：施工图设计所示占地线范围，范围、坐标等，详见施工图设计。

1.1.3.9 临时占地包括：（1）合同签订后 3 日内发包人提交不少于 5 份的临时占地资料，在不影响施工的前提

下，经发包人、监理单位审批，可免费提供红线范围内的场地作为施工临时占地；（2）发包人保证红线外临时

用地在本工程红线附近，承包人要充分考虑该风险承包人不能因临时用地与本工程红线之间的距离而提出任何增

加费用的要求。

1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：除按通用条款约定外，承包人还必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、

《建筑安装工程承包合同条例》以及现行国家部门和地方性的法律、法规、贺州市有关条例规定。

1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则

及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知（桂建标〔2016〕17 号）》、

《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
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（1）合同协议书

（2）《成交通知书》

（3）《竞标函》

（4）专用合同条款及其附件

（5）通用合同条款

（6） 技术标准和要求

（7）施工图设计（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）

（8）已报价工程量清单

（9）本工程预算控制价造价成果文件

1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后 7 天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：五套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包

人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工技术措施、各项资源需求量的计划、前期工作办理所需材

料等；

承包人提供的文件的期限为：开始施工前 14 天内；

承包人提供的文件的数量为：5套；

承包人提供的文件的形式为：纸质文档、word 格式电子版文件；

发包人审批承包人文件的期限：自收到承包人提供文件起 10 个工作日。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 。

1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、

同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： /

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部

承包人指定的接收人为：项目经理或委托代理人

监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室

监理人指定的接收人为：总监理工程师

1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利，关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需

的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，由发包人承担相关手续

费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以征地红线为界限。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人负责场内道路和交通设
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施的修建并承担相应费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包

人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用

上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属 除署名以外著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、

使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人负责 。

1.13 工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：合同履行期间，由于招标工程量清单缺项、漏项，新增

分部分项工程清单项目的，按照以下规定确定单价，并调整合同价格：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，

按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方工程除外），并乘以下浮系数

（中标价/经财政部门审定的招标上限控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，

无信息的按市场价；无定额可套的，根据市场价格协商；新增项目的单价必须经财政部门审定。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：不调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表
发包人代表：

姓 名：

《中华人民共和国居民身份证》号码：

职 务：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：以发包人签署予发包人代表的授权委托书的授权范围为准 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：载明的开工日期前 3 天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：负责完成工程的前期工作，包括项目立项审批、拆迁、安

置、补偿、旧房拆除、管网迁改（通讯、电力等管线）等。施工所需电接点和水接点由发包人和承包人根据现场

实际情况双方协商，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，电讯线路的开通由承包人自行

解决并承担费用；承包人使用的水、电、通讯费用由承包人负责。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行

解决施工用电，费用由承包人负责 。
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2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：否。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：否。

发包人提供的支付担保格式见合同附件 2。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量资料、工程检验评定资料、竣工图，项

目所在地建设主管部门规定的其他应交资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格之日起 30 天内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 。

（10）承包人应履行的其他义务：1、鼓励承包人根据工程建设实际，吸纳建档立卡贫困劳动力参加工程建

设。

2、执行自治区关于松材线虫病防控工作的有关规定，工程建设采用的模板、支撑及脚手架以钢模板、钢支

撑为主，不使用松木及其包装材料。木质模板及仿材尽量就地采购，避免长途转运。

3、按“农村公益性基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”赈济模式实施的项目情

况，项目采用“乡镇政府+通过竞争性磋商确定施工主体+村委会+村级合作社+当地群众”务工组织模式建设，

预计带动务工人数 162 人。预计共发放劳务报酬 151.44 万元，发放劳务报酬金额占中央资金比重为 41.53%。

4、必须执行并落实组织当地群众务工和及时足额发放劳务报酬等以工代赈政策。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：

姓 名： T

《中华人民共和国居民身份证》号码：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

承包人对项目经理的授权范围如下：仅限于本项目施工过程的施工管理和签署经过单位审核与本项目相关的

资料，不得代表单位借款和赊购材料，在末取得单位的书面授权时，不得代表单位签订任何文件资料。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： / 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： / 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的
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80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间 80%的，少在岗带班一天，发

包人有权处违约金 2000 元/日（人民币） 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人磋商时所承诺的人员一致，并在

（开工日期） 前到任。在监理人向承包人颁发 （竣工证明材料名称） 前，项目经理不得同时兼任其他任

何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17 号和桂建管﹝2014﹞25 号文除外）。未经发包人书面同意，承包人

擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 3000 元/人•次（人民币）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及

时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金 3000 元/人•次（人民币）。

3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件 3）的期限： / 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包

人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技

术负责人 2000 元/人•次（人民币）；专业工程师 2000 元/人•次（人民币）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管

理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 2000 元/人•次（人民币）违约金；擅自

更换专职安全员处 2000 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处 1000 元/人•次（人民币）违

约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视

为承包人违约，发包人有权处违约金 1000 元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视

为承包人违约，发包人有权处违约金 1000 元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违

约，发包人有权处违约金 500 元/人•次（人民币）。

3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：无。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进场施工开始，至施工结束退场前。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按本工程的监理合同中的有关条款。

关于监理人的监理权限：按本工程的监理合同中的有关条款。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费提供。

4.2 监理人员
总监理工程师：

姓 名：

职 务：

监理工程师执业资格证书号：
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联系电话：

电子信箱：

通信地址：

关于监理人的其他约定：

4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

5. 工程质量

5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知

发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收

合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 要求达到《建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）》

的标准和符合《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则（桂建质〔2015〕16 号文）》的要求 。

关于安全文明施工奖项的约定： / 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取

一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备

消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前 3 天提供。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：要求达到《建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2004）》的标准和符合《广

西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则（桂建质〔2015〕16 号文）》的要求。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费 。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则（桂

建质〔2006〕22 号）》和贺州市相关规定执行。

（3）支付约定：纳入合同价格支付。

6.3 环境保护
因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人

负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境

等污染，其责任和费用均由承包人承担。
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7. 工期和进度

7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 按采购文件约定，采购文件无约定的按通用条

款或双方另行约定 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前 7 天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 5 天内。

7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 5 天内。

7.3 开工
7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：工程开工前 5 天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工前 3 天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工前 3 天。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整

要求，或者解除合同。

7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。

7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停

电、停水连续 8 小时以上或一周内间歇性停水、停电累计 8小时（含 8小时）影响正常施工的。③政府指令性停

工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲

供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：因发包人原因或不可抗力或不利物质条件造成的工期顺

延，其他因承包人原因造成的工期不得相应顺延 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣

工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款扣除建安劳保费、发包人材

料价款、暂估专业工程、暂列金额后的的万分之 ），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工

程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中

扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责

任。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业

工程、暂列金额后的 2%。

7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：无。
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7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）日降雨量大于 100mm 的雨日超过 2 天；（2）

风速大于 17.2m/s 的 8 级以上台风灾害；（3）日气温超过 38℃的高温大于 3天；（4）日气温低于-5℃的严寒

大于 2 天；（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： 日降雪量 10mm 及以上；（6）6级以上的地震；（7）20 年

一遇及以上的洪水；（8）其他异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工
7.9.2 提前竣工（赶工）增加费的计算方法：无。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备
除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由

承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标

价工程量清单。

8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、

颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施

工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件

6。

关于修建临时设施费用承担的约定：①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时

用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在磋商报价中综合

考虑。②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、

维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监

理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人

共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：双方另行约定。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：承包人。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。

9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按有关规定执行。
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9.5 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规

定》（桂建管〔2013〕11 号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标

人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款。

10.3 变更程序
10.3.1 国有投资项目：

⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变

更的，按特事特办原则予以办理。

⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商

定并签字确认。

⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出

调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

10.3.2 非国有投资项目： / 。

10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因设计变更、相关签证引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法

进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算；（2）合同中只有类似清单项目的，

参照该类似清单项目价格进行计算；（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，

并（□乘以下浮系数 %，□不乘下浮系数）计算，其中材料价格按施工期间的《贺州市建设工程造价信息》

相应价格信息进行计算；《贺州市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据

市场价格协商确定综合价格；对于国有资产投资的项目，新增项目的单价必须经 审定。

10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表 12-2）

和《专业工程暂估价表》（表 12-3）。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。
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11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 市场价格波动超过双方约定的范围，调整合同价格。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）允许调整的主要材料（设备）、基期价格、风险系数、磋商报价：详见《承包人提供主要材料和设备

一览表》。

（2）主要材料确认价：

按施工期间《贺州市建设工程造价信息》加权平均计算，信息价没有的按通用条款规定确定。

（3）价差计算方法：

①《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料磋商报价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨

幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，或材料单价跌幅以磋商报价为基础超过约定的风险范围时，其超过

部分据实调整。

②承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料磋商报价高于基准价格的：专用合同条款合

同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过约定的风险范围时，材料单价涨幅以磋商报价为基础超过约定的

风险范围时，其超过部分据实调整。

③承包人在《承包人提供主要材料和设备一览表》中载明的材料单价等于基准单价的：合同履行期间材料单

价涨跌幅以基准单价为基础超过约定的风险范围时，其超过部分据实调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
（1）单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、

设备价格变动风险以外因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

④其它： / 。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围： 包含除工程变更、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约

定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险。除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计

量 。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（3）其他价格方式： / 。

12.2 预付款
预付款支付比例：合同价款的 30%。

预付款支付期限：合同签订后并在接收到承包方提交的付款申请后 15 个工作日内一次性支付给承包人。
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预付款扣回的方式：以抵充工程价款的方式予以扣回，按每月实际应支付工程款的 30%进行抵扣，至工程竣

工之前全部扣清。

12.3 计量
12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范（GB50500－2013）》和及其广西壮族自

治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854~50862－2013）》及其广西实施细则、本工程补充项

目清单为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减

少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣

除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，

按通用条款第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程进度款按月支付，施工过程支付的进度款额度为承包人完成各阶段工程造价的

80%(含预付款),付款周期与计量周期保持一致，工程完工（竣工）经相关单位验收合格后支付至合同总价的 80%

（含预付的 30%）；结算经有关部门审定后，发包人在收到承包人付款申请之日起 1 个月内，工程款支付至结算

总价的 97%；发包人按工程价款结算总额的 3%预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满后无息返还。

关于支付时间的约定：甲方核实资金到位后方可通知乙方开具请款数额等额的增值税发票，否则甲方有权拒

绝付款；甲方在收到增值税发票后付清款项（具体时间以甲方向财政部门请款到账支付日期为准）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人规定进行编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应在每个计量周期到期后的 7 天内向发包人提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月约定办理付款日期前 6 天提交。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到相关资料后 7 天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到相关资料后 7 天内。

（2）发包人支付进度款的期限：按财政付款程序办理相关手续 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无 。

进度款支付方式：银行转账。
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（3） 农民工工资支付

◆农民工工资应与其它工程进度款分帐管理。农民工工资必须按时足额支付，农民工费用拨付周期不得

超过1个月，最少每月支付一次，无工程款申请的月份，承包人单独上报农民工工资申请；承包人向发包人申请

工程进度款时必须把工人工资部分单独列明，如果未单独列明，监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续，

发包人单位不得审批和支付工程款。发包人必须把工程款分帐出来的农民工工资转入承包人工人工资支付专用账

户专户，转入专户环节必须有银行流水凭证。

◆-1 发包人依据工程进度，按与承包人约定的农民工支付比例，将工程人工费分账支付到承包人的农

民工工资专户，工程完工时发包人向承包人农民工工资专户支付的完工工程量的人工费支付比例不低于 3%，其

余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户。

◆-2 承包人依据分包专业工程进度，按与分包人约定农民工支付比例，通过承包人农民工工资专户将

分包工程的人工费分账支付到分包人的农民工工资专户，专业分包工程完工时承包人向分包人农民工工资专户支

付完工工程量的人工费支付比例不低于 3%。其余分包工程进度款项由承包人支付到分包人的单位基本户

◆-3 凡未向付款单位提供农民工工资专户的，或者请款单位在申请工程进度款时未将人工费单列的，

付款单位有权拒绝支付工程进度款。

◆-4农民工工资使用要求：专款专用，除发放工人工资外，不得用于其他用途。

◆-5承包人将农民工工资支付情况定期报告发包人和监理单位，并提供相应的材料接受建设行政主管部

门和劳动保障行政主管部门对此事项监管。

（4）农民工工资支付专用账户

账户名称：

银行账号：

开户银行：

12.4.5 支付分解表的编制

1. 总价合同支付分解表的编与审批：总价合同支付分分解表在招标完成后由发包人和承包人共同编制，发

包人审批，并作为本合同内容 。

2. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：总价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工

程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》的规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：12 小时。

13.2 竣工验收
13.2.1 竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管

理机构有关施工资料的要求，具体内容包括： / 。

竣工验收资料的份数：四份。

承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天（工程造价在 500 万元以下含 500 万元）、10 天（工

程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元）、15 天（工程造价在 1000 万元以上），提供竣工图的数量分

别为 2 套、4套、6 套。

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。
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发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款 。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执行。

13.3 工程试车
13.3.1 试车程序

工程试车内容：无。

（1）单机无负荷试车费用由 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证明后 7 天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：具备竣工验收条件后 28 天内。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算由承包人提交相关结算资料（主要包括合同、工程量计算书、结算书、

变更设计通知单、签证单、竣工图）齐全后经监理认可发包人初审、有关部门审定方可办理工程结算或竣工决算、

最终以有关部门审定的结算为准，工程余款按最终审定的结算造价支付至 97%，预留审定价的 3%为质保金，质保

期 1 年（无息），待质保期满复验合格一次性付清给乙方。

备注：

1.按双方约定付款，工程完工（竣工）经相关单位验收合格后付至合同总价的90%（含预付的30%），经审计部门审

核后付至工程审计款的97%（含预付的30%），剩余3%工程审计价款为质保金，质保期1年（无息），满一年验收合格

后支付剩余的3%。

2.最终结算价款以审计部门审定结果为准。

14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：

工程竣工结算报告金额 发包人审查时间

1 500 万元以下 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 20 天

2 500 万元-2000 万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 30 天

3 2000 万元-5000 万元 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 45 天

4 5000 万元以上 从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起 60 天

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。

发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的 30 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。
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承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后 14 天内向监理人提交 4 份竣工付款申请单

及相关证明材料。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按有关付款程序办理相关支付手续。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收之日起 12 个月 。

15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）发包人按工程价款结算总额的 3%（3%-5%）预留工程质量保修金，待缺陷责任期满后返还。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及

价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

关于质量保证金的补充约定：质量保修金返还:发包人在工程竣工验收合格之日起满三年后 14 天内将保修

金返回给承包人。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保

修义务 。

15.4 保修
15.4.1 保修责任

工程保修期为：自竣工验收之日起一年内 。

工程保修书具体内容见合同附件 2。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接故障通知 1 小

时内响应，故障无法排除 24 小时内技术人员到达现场，人员到达现场后 24 小时内不能解决故障的，必须提供

同档次的替代品，直至故障设备修复。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生费

用直接从质保金中扣除。2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当 24 小时内到达事故现场抢

修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管

部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

16. 违约

16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：
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（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约

责任：按通用条款执行。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延

误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执

行。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 15 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同

目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第 16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工

程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款

作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第 16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒

绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款 3.2、3.3 条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在

承包人的计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下

达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足。承包人在

合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚

款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开

展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第 3.5 条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私

自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按磋商文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤

离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工

期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续

履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及磋商文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员
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和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他

文件的费用承担方式：签订合同时协商决定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括因战争、恐怖主义、动

乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、停工、火灾，以及：1.当地气象部门规定的情

形；2.当地地震部门规定的情形；3.当地卫生部门规定的情形；4.提供政府相关部门对不可抗力的证明材料 。

17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 14 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程工伤险并承担相关费用 。

18.3 其他保险
关于其他保险的约定： / 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： / 。

18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： / 。

选定争议评审员的期限： / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。

其他事项的约定： / 。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： / 。

20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）提请 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向钟山县人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
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工程质量保修书

发包人名称（全称）：

承包人名称（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括 ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： / 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.桥梁工程为桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.道路工程为 1 年；

3.水利（水渠）工程为 1 年；

4.绿化工程为 单位工程竣工验收合格后 年；

5.地下防水工程为 5 年；

6.其他附属工程为 2 年；

7.其他项目保修期限约定如下： 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月（最长不超过 24 个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程

先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限

内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管

部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人

实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人名称（全称）： （CA 锁签章） 承包人名称（全称）： （CA 锁签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签章） 法定代表人或其委托代理人： （电子签章）
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统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

地址： 地址：

邮政编码： 邮政编码：

联系电话： 联系电话：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

银行账号： 银行账号 ：



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司42

第五章 《响应文件》（格式）

总说明：

1.竞争性磋商供应商应使用《采购文件》第五章“《响应文件》（格式）”中所提供的（不含页眉、页脚和

表格后的备注（或说明）解析内容）格式编制《响应文件》，未按照《采购文件》格式备注（或说明）提交相应

有效材料（被列为第六章“评审方法和评审标准--评分办法前附表--初步评审”因素所需材料）的，视为未响应

《采购文件》要求，其《响应文件》（竞标）作否决处理。现有格式不足以满足竞争性磋商供应商《响应文件》

编制的，竞争性磋商供应商可按同样格式展开，无格式的自行设计编制。混乱的编排导致《响应文件》被误读或

磋商小组（评审委员会）查找不到有效文件以致引起的竞标被否决的可能性均是竞争性磋商供应商自行承担的

风险。

2.《采购文件》中所涉及的【CA 锁签章】均系指竞争性磋商供应商在“广西政府采购云平台”的【CA 锁签

章】；“签章”均系指竞争性磋商供应商法定代表人或其合法授权绑定在竞争性磋商供应商名下持有个人【电子

签章】的委托代理人应在指定签章处进行【电子签章】。未按上述规定要求签字或盖章的，其《响应文件》（竞

标）作否决处理。

3.本章“《响应文件》（格式）”涉及的“如有”处，对应的该项材料不作为竞争性磋商供应商的初步评审

通过条件，但有可能视《采购文件》第六章“评审方法和评审标准--详细评审项”设置情况作为得分条件或成交

候选人优先排序的推荐因素，是否提供由竞争性磋商供应商自行考虑。
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一、资格响应文件

采购项目名称：_______________________

项目采购编号：_______________________

竞争性磋商供应商名称（全称）： （CA锁签章）

时间（日期）： 年 月 日
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1.竞争性磋商供应商基本情况表

基本情况登记表

竞争性磋商供应商名称（全称）

联系方式
联系人 电话

传真 网址

法定代表人

◆姓名：

◆《中华人民共和国居民身份证》号码：

◆《安全生产考核合格证书（A 类）》信息：

◆联系电话：

《营业执照（或事业单位法人证书或

民办非企业单位登记证书或社会团体

法人登记证书）》

◆统一社会信用代码：

◆住所：

◆成立时间（日期）：

◆经营范围：

《企业资质证书》信息

◆证书编号：

◆有效期：

◆资质等级：

《安全生产许可证》信息

◆证书编号：

◆有效期：

◆许可范围：

《基本账户开户许可证

（或“基本存款账户信息”凭条）》

◆开户名：

◆开户银行：

◆银行账号：

竞争性磋商供应商

“竞标身份属性”

本项目按《中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业﹝2011〕300 号）》

划型类别为“（三）建筑业”，竞争性磋商供应商应对应该划型类别载列

的判定标准自我核定其参与本项目竞标时的“竞标身份属性”，在相应括

号内打“√”。

大型企业：（ ）中型企业：（ ）小型企业：（ ）微型企业：（ ）

竞争性磋商供应商

关联企业情况

（如有）

说明：本表后应附竞争性磋商供应商 CA 签章有效的以下材料：

1.《建筑业企业资质证书》；

2.《安全生产许可证》；

3.《基本账户开户许可证（或“基本存款账户信息”凭条）》；

4.法定代表人的《安全生产考核合格证书（A类）》；

5.竞争性磋商供应商对本项目采购内容（“标的”）参与竞标的身份属性为满足《中小企业划型标准规定的

通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》划定的“（三）建筑业”类别的“小微企业”进行的相关《声明》（格

式见附件载列；竞争性磋商供应商为残疾人单位的还需提供《残疾人福利性单位声明函》；竞争性磋商供应商为

监狱企业的还需提供监狱企业认定证明文件）。
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附件 1：《中小企业声明函》（格式）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）

的规定，本公司（联合体）参加 （采购单位名称） 的 （采购项目名称） 采购活动，工程的施工单位全

部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为 （企业名称),从业人

员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元
1
，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为 （企业名称),从业人

员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元
1
，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的

负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商供应商名称（全称）： （CA 锁签章）

时间（日期）： 年 月 日

说明：
1
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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大中小微型企业划分标准

行业名称 指标名称
计量

单位
大型 中型 小型 微型

农、林、牧、
渔业

营业收入(Y) 万元 Y≥20000 500≤Y＜20000 50≤Y＜500 Y＜50

工业 *
从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入(Y) 万元 Y≥40000 2000≤Y＜40000 300≤Y＜2000 Y＜300

建筑业
营业收入(Y) 万元 Y≥80000 6000≤Y＜80000 300≤Y＜6000 Y＜300

资产总额(Z) 万元 Z≥80000 5000≤Z＜80000 300≤Z＜5000 Z＜300

批发业

从业人员(X) 人 X≥200 20≤X＜200 5≤X＜20 X＜5

营业收入(Y) 万元 Y≥40000 5000≤Y＜40000 1000≤Y＜5000 Y＜1000

零售业
从业人员(X) 人 X≥300 50≤X＜300 10≤X＜50 X＜10

营业收入(Y) 万元 Y≥20000 500≤Y＜20000 100≤Y＜500 Y＜100

交通运输
业 *

从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入(Y) 万元 Y≥30000 3000≤Y＜30000 200≤Y＜3000 Y＜200

仓储业*
从业人员(X) 人 X≥200 100≤X＜200 20≤X＜100 X＜20

营业收入(Y) 万元 Y≥30000 1000≤Y＜30000 100≤Y＜1000 Y＜100

邮政业
从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X＜1000 20≤X＜300 X＜20

营业收入(Y) 万元 Y≥30000 2000≤Y＜30000 100≤Y＜2000 Y＜100

住宿业
从业人员(X) 人 X≥300 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入(Y) 万元 Y≥10000 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100

餐饮业
从业人员(X) 人 X≥300 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入(Y) 万元 Y≥10000 2000≤Y＜10000 100≤Y＜2000 Y＜100

信息传输
业 *

从业人员(X) 人 X≥2000 100≤X＜2000 10≤X＜100 X＜10

营业收入(Y) 万元 Y≥100000
1000≤Y＜

100000
100≤Y＜1000 Y＜100

软件和信息
技术服务业

从业人员(X) 人 X≥300 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

营业收入(Y) 万元 Y≥10000 1000≤Y＜10000 50≤Y＜1000 Y＜50

房地产开
发经营

营业收入(Y) 万元 Y≥200000 1000≤Y＜ 100≤Y＜1000 Y＜100

资产总额(Z) 万元 Z≥10000 5000≤Z＜10000 2000≤Z＜5000 Z＜2000

物业管理
从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X＜1000 100≤X＜300 X＜100

营业收入(Y) 万元 Y≥5000 1000≤Y＜5000 500≤Y＜1000 Y＜500

租赁和商
务服务业

从业人员(X) 人 X≥300 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10

资产总额(Z) 万元 Z≥120000 8000≤Z＜ 100≤Z＜8000 Z＜100

其他未列
明行业 *

从业人员(X) 人 X≥300 100≤X＜300 10≤X＜100 X＜10
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说明：

1.大型、中型和小型企业应同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项

即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，

工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航

空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓

储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星

传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居

民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括

自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采

用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及

其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额

以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入

的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。
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附件 2：《残疾人福利性单位声明函》（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部•民政部•中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库

〔2017〕141 号）》的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （采购代理机

构名称）代理 （采购项目名称）的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程

/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞争性磋商供应商名称（全称）： （CA 锁签章）

法定代表人或授权委托代理人： （电子签章）

时间（日期）： 年 月 日

说明：

1.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）》的规定，享受政府采购支持政

策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10

人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险

等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批

准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括

使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军

人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性

单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购

政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明

的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.竞争性磋商供应商根据国家相关规定及自身真实情况编制《残疾人福利性单位声明函》，并了解由此可能

需要承担的法律责任。

4.成交供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》随《成交结果公告》在相应网站上一并公布，接受社会监

督。



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司50

2.《法定代表人身份证明》

法定代表人身份证明

单位名称（全称）：

单位性质：

地址：

成立时间（日期）： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （竞争性磋商供应商名称（全称））的法定代表人。

特此证明。

法定代表人《中华人民共和国居民身份证》号码：

联系电话：

竞争性磋商供应商名称（全称）： （CA 锁签章）

时间（日期）： 年 月 日

说明：附竞争性磋商供应商法定代表人有效的《中华人民共和国居民身份证》。



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司51

3.《政府采购供应商信用承诺函》

《政府采购供应商信用承诺函》

致（采购人或采购代理机构）：

竞争性磋商供应商名称：

统一社会信用代码：

竞争性磋商供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经

营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第

二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合《采购文件》资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合《采购文件》资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合《采购文件》资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合《采购文件》资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

竞争性磋商供应商名称（全称）: (CA 锁签章)

法定代表人或授权委托代理人: （电子签章）

时间（日期）: 年 月 日

备注:

1.竞争性磋商供应商须在《响应文件》中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应《采购文件》要求，

其《响应文件》（竞标）作否决处理。

2.采购人有权在签订《项目合同》前核查成交供应商信用承诺中的相关情况，若发现成交供应商承诺出现虚

假情况的，视其为“不诚信应标”，取消其成交资格，不予其签订《项目合同》，并将该情况报送项目采购监督

管理部门作“不良行为记录”处理，对其该行为造成延误项目实施的损失，有权要求其支付相应赔偿。



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司52

4.项目总负责人（项目经理）信息

1.《中华人民共和国建造师注册证书》

2.《安全生产考核合格证书（B类）》信息

3.无在建工程承诺书（格式自拟）



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司53

5.其他材料

《授权委托书》（如为授权委托时适用）

授权委托书

本授权书声明：我 （姓名）系 （竞争性磋商供应商名称（全称））的法定代表人，现授

权 （竞争性磋商供应商名称（全称））的 （姓名）为我公司授权代理人，以本公司名义参

加 （采购人名称（全称））的 （采购项目名称）的竞标活动。授权代理人在竞标过

程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均以承认。

授权代理人无转授权，特此授权。

代理人： 性别： 年龄：

《中华人民共和国居民身份证》号码：

竞争性磋商供应商名称（全称）： （CA 锁签章）

法定代表人： （电子签名章）

授权时间（日期）： 年 月 日

说明：附竞争性磋商供应商的《法定代表人身份证明》和授权委托人有效的《中华人民共和国居民身份证》。



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司54

二、报价要求响应文件

采购项目名称：_______________________

项目采购编号：_______________________

竞争性磋商供应商名称（全称）： （CA锁签章）

时间（日期）： 年 月 日



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司55

目录

1.《竞标函》

2.《已报价工程量清单》



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司56

1.《竞标函》

备注：未按照本《竞标函》要求填报的《竞标函》，其《响应文件》（竞标）作否决处理。

竞标函

致： （采购人名称（全称））：

根据贵方 （采购项目名称及项目采购编号）《采购文件》，正式授权下述签字人 （姓

名和职务）代表竞争性磋商供应商 （竞争性磋商供应商名称（全称）），提交

《响应文件》。

据此函，签字人兹宣布同意按以下载列内容参与本项目竞标：

1.竞标总报价：（人民币：大写） （¥ ）

2.工期：计划开工日期以开工令为准，施工总工期为 日历天。

3.质量承诺：

4.其他承诺：

（1）我方同意在竞争性磋商供应商须知规定的磋商日期起遵循本《响应文件》，并在竞争性磋商供应

商须知载明的竞标有效期（ 日历日）满之前均具有约束力。

（2）我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加采购活动的供应商应

当具备的条件，且具备承担完成《项目合同》的责任和能力，我方声明：不存在《采购文件》载列的所有“禁止

竞（投）标情形”。

（3）我方已详细审核《采购文件》，我方声明：我方知晓本项目磋商会议未提出《质询》的，则视为

放弃提出对本项目《采购文件》含糊不清或误解问题的权利；对磋商会议进程未提出《质询》的，视为认同本项

目在评审会议前的所有采购竞标进程“公平”和“公正”。

（4）同意向贵方提供贵方可能要求的与本次竞标有关的任何数据或资料。

（5）我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的竞争性磋商供应商为成交供应商。

（6）若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（7）其他： 。

与本项目竞标有关的正式通讯地址：

竞争性磋商供应商名称（全称）： （CA 锁签章）

地址： 邮政编码：

联系电话：

法定代表人或授权委托代理人： （电子签章）

竞标时间（日期）： 年 月 日



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司57

竞标函附录

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1 项目经理

姓名：

《中华人民共和国居民身份证》号码：

职称：

注册执业资格：

2 工期 计划开工日期以开工令为准，施工总工期为 日历天

3

缺陷责任期

（工程质量保

修期）

4 分包

5
价格调整的差

额计算

N ......

竞争性磋商供应商名称（全称）： （CA 锁签章）

法定代表人或授权委托代理人： （电子签章）

竞标时间（日期）： 年 月 日



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司58

2.《已报价工程量清单》

竞标报价（《已报价工程量清单》）编制说明

1.成交供应商须按《供应商最终轮报价》载明的竞标总报价编制《已报价工程量清单》作为其与项目发包人

签订《项目合同》的附件，且作为《项目合同》生效条件之一。未能提交或提交的价格与《供应商最终轮报价》

不一致的，视为虚假应标，采购人有权取消其成交资格将其形成书面记录并报送项目采购监督管理部门。

2.竞标报价不得低于其承接（包）项目时可预见的自身成本：贯彻响应《建设工程工程量清单计价规范〔广

西壮族自治区实施细则（GB50500-2013）〕》第 6.1.3 项：“投标报价不得低于工程成本。竞争性磋商供应商在

进行工程量清单招标的竞标报价时，不能进行竞标总价优惠（或降价、让利）竞争性磋商供应商对竞标报价的任

何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中，不得出现任意一项单价重大让利，低于成本报

价。竞争性磋商供应商不得以自有机械闲置、自有材料等不计成本为由进行竞标报价，且不得低于工程成本报价。”

磋商小组（评审委员会）如认为竞争性磋商供应商的报价可能低于其承接（包）项目时可预见的自身成本的，有

权对其发出《低于成本分析的澄清说明》，竞争性磋商供应商应自收到电子《低于成本分析的澄清说明》之时起

2个小时内提交《已报价工程量清单》供其审核。经磋商小组（评审委员会）复核后仍认为其报价低于其承接（包）

项目时可预见的自身成本的，视其以低于自身承接项目成本恶意竞标的，其《响应文件》（竞标）作否决处理。

3.未尽事宜详见本项目《工程量清单》、现行《计价规范》等有关规定执行。



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司59

三、商务技术响应文件

采购项目名称：_______________________

项目采购编号：_______________________

竞争性磋商供应商名称（全称）： （CA锁签章）

时间（日期）： 年 月 日



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司60

目录

1.竞争性磋商供应商类似项目业绩

2.施工组织设计

3.竞争性磋商供应商认为有需要提供的其他材料或说明



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司61

1.竞争性磋商供应商类似项目业绩一览表

竞争性磋商供应商类似项目业绩

序号 项目名称及相关要素 可能涉及的评审因素（按其自身情况在对应的括号内打“√”）

……

◆项目发包人：

◆项目名称：

◆《项目合同》主体（承接（包）人）：

为本项目竞争性磋商供应商（ ）

非本项目竞争性磋商供应商（ ）

◆《项目合同》时限（考核期）：

◆《项目合同》内容（标的）：包含有“水利水电工程”施工内容（ ）

◆证明材料名称：

①《合同（或协议书或委托（任）书）》（ ），对应《响应文件》所

在页码： 。

②竣工（或完工）验收证明材料（ ），对应《响应文件》所在页

码： 。

③提供的其他证明材料名称： ，对应《响应文件》所在页码： 。

说明：竞争性磋商供应商若无“类似项目业绩”的，可不编制以上表格或在以上表格内填写“无”（或“/”）；

竞争性磋商供应商如在以上表格中填写有项目的，每个填写项目按“《采购文件》--第二章 竞争性磋商供应商

须知--竞争性磋商供应商须知前附表--类似项目业绩--1.竞争性磋商供应商类似项目业绩”中所载列的要求标准

提供相应证明材料。



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司62

2.施工组织设计

备注：根据竞争性磋商供应商自身情况结合项目需求自行编制，编制内容须含有《采购文件》第三章“项目需求

和说明”中所有项目承（接）包人应承担的义务，有可能用到的表格形式如下：

（1）拟派往（委任）本项目管理机构人员配备表

拟派往（委任）本项目项目管理机构配备表

拟任职岗位 姓名 《执业（或职业或职称或岗位或培训或学历（位））证书》 类似项目业绩

项目经理 各岗位人员均应相应填写以下内容：

◆《证照》名称（全称）： ；

◆-1：证（编）号： ；

◆-2：《证照》载明专业（如有）： ；其所属类别（如有）： ；

◆-3：评定等级（如有）： ；

◆-4：授予（或签发或批准或发证或备案）部门（机构）： ；

◆-5：授予（或签发或批准或发证或备案）时间（日期）： ；

◆-6：《证照》扫描件对应《响应文件》所在页码： 。

……

项目总工

（技术负责人）

安全员

施工员

质检员

材料员

N

……

一旦我单位成交，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。

说明：本表应附以下有效的证明材料扫描件：

（1）竞争性磋商供应商在本表中填写的所有岗位人员的《执业（或职业或职称或岗位或培训或学历（位））

证书》和《中华人民共和国居民身份证》；

（2）附拟委任本项目人员在竞争性磋商供应商单位的社会保险证明缴纳证明材料（具体要求详见第二章竞

争性磋商供应商须知及前附表--竞争性磋商供应商须知前附表--《采购文件》相关名词定义解析--社会保险缴纳

证明材料）；

（3）上表每填写人员若无类似项目业绩的，可不编制以上表格或在以上表格内填写“无”（或“/”）；若

有类似项目业绩的，应针对每个填写项目按“《采购文件》第二章 竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商

须知前附表--类似项目业绩--2.拟派往（委任）本项目人员类似项目业绩”载明要求提供相应证明材料。



采购项目名称：钟山县回龙镇龙虎村委基础设施以工代赈建设项目

项目采购编号：HZZC2026-C2-220053-GXZL

采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司63

（2）竞争性磋商供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟派往（委

任）本工程的主要施工设备情况、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出

切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出

相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

（3）施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号 设备名称 型号规格 数量 国别产地 制造年份
额定功率

（ KW ）
生产能力

用于施工

部位
备注

……

N

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号
仪器设备

名称

型号

规格
数量

国别

产地
制造年份

已使用

台时数
用途 备注

……

N

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况

……

N

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

（1）竞争性磋商供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按《采购文件》要求的工期进行施工

的各个关键日期。成交的竞争性磋商供应商还应按《项目合同》条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

（2）施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分

包合同签订的日期。

（3）施工进度计划应与施工组织设计相适应。
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附表五：施工总平面图

竞争性磋商供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车

间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

用途 面积（㎡） 位置 需用时间

N

……

3.竞争性磋商供应商认为有需要提供的其他材料或说明
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第六章 评审方法和评审标准

一．总说明

初步评审项中缺少任何一项或有任何一项不合格者其初步评审视为不通过，初步评审不合格的竞争性磋商供

应商不再进入详细评审，其《响应文件》（竞标）作否决处理。

二．评审方法附表--初步评审

1.“资格”评审

评审因素 评审标准

采购政策
本项目专门面向“小微企业”开放竞标，即：仅接受“小微企业”参与竞标，必

须提供《中小企业声明函》。

竞争性磋商供应商资格要求

符合第一章“竞争性磋商公告--二．竞争性磋商供应商资格要求”相关规定，其

中涉及网络查询内容的，磋商小组（评审委员会）以“广西政府采购云”系统链

接查询结果为准。

特定资质
符合第一章“竞争性磋商公告--二．竞争性磋商供应商资格要求”相关规定：竞

争性磋商供应商应具备水利水电工程施工总承包叁级(含)以上资质。

其他 不存在《采购文件》中任意一项否决或无效标情形。

2.“符合性”评审--《响应文件》
评审因素 评审标准

《响应文件》

签署与组成

符合第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知”和第五章“《响应文件》

（格式）”的要求。

《竞标函》

1.不存在缺漏《采购文件》“第五章 《响应文件》（格式）--二、报价要求响应文件

--1.《竞标函》”载列的所有实质性内容的情形，且编制的该内容满足《采购文件》涉

及的相应要求；

2.响应《采购文件》载列的相关规定。

《已报价工程量清单》
响应《采购文件》“第五章 《响应文件》（格式）--二、报价要求响应文件--2.《已

报价工程量清单》”载列的相应要求。

竞标报价 符合第二章“竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表”载列的相关规定。

其他 不存在《采购文件》中任意一项否决或无效标情形。

三．评审方法附表--详细评审

分值构成

技术标：80 分；

商务标：20 分；

某竞争性磋商供应商得分=商务标得分+技术标得分。

评审因素 评审标准

技术标评审标准

（80 分）

由磋商小组（评审

委员会）按照右侧评审

标准独立打分，某竞争

主要施工方

法

（8分）

各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、

方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。

拟投入的

主要物资计

投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时

间安排合理，满足施工需要。
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性磋商供应商本评审

项得分为磋商小组（评

审委员会）成员打分的

算数平均值。

每评审项满分 8 分：

一档（2分）；

二档（5分）；

三档（8分）。

划

（8分）

拟投入的主

要施工机

械、设备计

划

（8分）

投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、

选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。

劳动力安排

计划

（8分）

各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计

划，劳动力投入合理，满足施工需要。

确保工程质

量的技术组

织措施

（8分）

应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要

工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，

达到承诺的质量标准。

确保安全生

产的技术组

织措施

（8分）

应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序

安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防

火、应急救援、社会治安安全措施得力。

确保工期的

技术组织措

施

（8分）

在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期

的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有《施工总进度

表》或《施工网络图》，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本

项目施工实际要求。

确保文明施

工的技术组

织措施

（8分）

针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应

达到《建筑施工安全生产检查标准（JGJ59-2011）》合格标准并符合《广

西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。

有具体实现现场文明施工目标承诺。

工程施工的

重点和难点

及保证措施

（8分）

针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方

法是否合理。

施工总平面

布置图

（8分）

有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。

商务标评审标准

（20 分）

由磋商小组（评审委员

会）按照右侧评审标准

打分。 价格分

（20 分）

1.评标基准价：以最低评标报价作为评标基准价，基准价报价得分为 20 分。

2.执行《中华人民共和国财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通

知（财库〔2026〕2 号）》，出现异常低价情形的，评审委员会（磋商小组）

应当启动异常低价竞标（响应）审查程序；

3.响应《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库【2020】46 号）》、

《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库【2022】

19 号）》文件指导精神：本项目为专门面向“中小企业”的项目或者采购
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包，不再执行价格评审优惠。

4.报价分=（评标基准价/评标报价）×20
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四．评审办法正文部分

1.评审原则

1.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.2 竞争性磋商供应商对采购人和磋商小组（评审委员会）施加影响的任何行为，都将被取消竞标资格。

2.评审保密

2.1 采购代理机构项目负责人宣读评审现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

2.2 评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和

结果。磋商小组（评审委员会）成员和参与评审的有关工作人员不得透露对《响应文件》的评审和比较、成交候

选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

3.评审办法

3.1 磋商小组（评审委员会）的组成：见《采购文件》“第二章 竞争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应

商须知前附表--磋商小组（评审委员会）的组建与授权”。

3.2 磋商小组（评审委员会）按照本章“评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素和标准对《响应文件》

进行评审。在评审中，不得改变本章“评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素和标准；本章“评审方法和

评审标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

3.3 本项目评审采用综合评分法。在全部满足采购需求、质量和服务等实质性要求（通过第六章“评审方法

和评审标准--评分办法前附表--初步评审标准”）的前提下，按详细评审因素的量化指标评审后综合得分最高的

竞争性磋商供应商，经评审的得分分值相等时，最终竞标价低的优先；最终竞标价也相等的，以满足第二章“竞

争性磋商供应商须知--竞争性磋商供应商须知前附表--类似项目业绩--1.竞争性磋商供应商类似项目业绩”解析

标准的数量较多者优先；上述情形均一致的，由采购人自行确定。

3.4 最高竞标限价（采购预算价）的确定：见竞争性磋商供应商须知前附表。

3.5 异常低价竞标（响应）审查

贯彻响应《中华人民共和国财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2 号）》的指

导精神，本采购项目评审中出现下列情形之一的，评审委员会（磋商小组）应当启动异常低价竞标（响应）审

查程序：

（1）竞标报价低于全部通过符合性审查的竞争性磋商供应商竞标报价平均值 65%的，即竞标报价＜全部通

过符合性审查竞争性磋商供应商竞标报价平均值×65%；

（2）竞标报价低于通过符合性审查且报价次低竞争性磋商供应商竞标报价 65%的，即竞标报价＜通过符合

性审查且报价次低竞争性磋商供应商竞标报价×65%；

（3）竞标报价低于采购项目最高限价 65%的，即竞标报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）其他评审委员会（磋商小组）认为竞争性磋商供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履

约的情形。

◆评审委员会（磋商小组）启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要

求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相
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关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时

间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的

证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会（磋商小组）依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业

人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）

供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会（磋

商小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相

关书面说明及证明材料，以及评审委员会（磋商小组）有关互联网浏览、查询历史一并归档。

3.6 允许细微偏差，不允许重大偏差：《响应文件》在实质上响应《采购文件》要求，但在个别地方存在漏

项（含因《采购文件》提供的《响应文件》格式不完整引致的竞争性磋商供应商呈现统一缺漏项的情形）或者提

供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞争性磋商供应商造成不公平的

结果，细微偏差不影响《响应文件》的有效性，评审委员会应当书面要求存在细微偏差的竞争性磋商供应商在评

审结束前予以补正。拒不补正的，其《响应文件》（竞标）作否决处理。

3.7 严格执行《政府采购评审专家管理办法（财库〔2016〕198 号）》、《关于促进政府采购公平竞争优化

营商环境的通知（财库〔2019〕38 号）》等相应配套解析文件精神，包含但不限于以下相关内容：

（1）不得因装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式问题限制和影响供应商投标（响应）；

（2）评审专家发现采购文件内容违反国家有关强制性规定（系指设置的项目准入条件与项目需求不相匹配，

设置有非法定的准入条件，设置有与项目所属行业行政主管部门发布现行的政策规定相冲突的准入条件，存在《关

于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知（财库〔2019〕38 号）》应被清理的情形）或者采购文件存在歧

义、重大缺陷（系指评审项设置与《采购文件》载列的项目需求不相适应，评审项前后矛盾且不属于“明显的文

字错误”无法修正，评审项出现为社会单一投标人持有的“量体裁衣”情形，评审项设置有国家行政管理机构已

取消的标准或奖项，评审项设置有指向社会单一机构发布的标准或奖项，存在广西壮族自治区政府采购行政管理

部门发布的政府采购领域《负面清单》载列的相应事项）导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或

者采购代理机构书面说明情况（当评标委员会认为《采购文件》存在歧义、重大缺陷时，应考虑项目至投标截止

时间为何未有接到该歧义、重大缺陷相关的质询，或《招标文件》是否已对“明显的文字错误”进行了不影响投

标公正性的即时修正，评标委员会应至少对上述情形进行有法律依据的论证或组织投标当事人对涉事条款是否影

响“投标公正性”进行表决，并相应论证形成书面报告报送项目招标（采购）活动监督管理部门裁定，并按其意

见执行下一步活动）。

4.评审程序

4.1 采购代理机构项目负责人介绍项目概况及磋商小组（评审委员会）组成情况，由磋商小组（评审委员会

推选评审组长。

4.2《响应文件》初步评审：依据法律法规和《采购文件》的规定评审，以确定竞争性磋商供应商是否具备

竞标资格和对《采购文件》载列的实质性要求作出响应。

4.3 澄清有关问题：对《响应文件》中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，
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磋商小组（评审委员会）可以要求竞争性磋商供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得超出《响应文件》

的范围或者改变《响应文件》的实质性内容。竞争性磋商供应商的澄清、说明或者纠正应在“广西政府采购云平

台”以经【CA 锁签章】或【电子签章】确认的电子书面形式提交，该澄清、说明或者纠正是《响应文件》的组

成部分。

4.4《响应文件》详细评审：磋商小组（评审委员会）按《采购文件》中规定的评审方法和标准，对通过初

步评审的《响应文件》进行详细评审。

4.5 编制《评审报告》，推荐前三名成交候选人并确定成交供应商。

4.6 磋商小组（评审委员会）组长对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评审专

家进行校正。
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附件 1.《工程量清单》；

附件 2.《招标控制价》；

附件 3.《施工图设计》；
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“政采贷”政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与贺州市政府采购活动!

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的融资

政策。参与政府采购的供应商凭借包括中标（成交）通知书或政府采购合同等在内的相关材料、信息向银行业金

融机构申请融资，银行业金融机构依托供应商信用和政府采购信息信誉，为其发放贷款，包括银行业金融机构以

供应商的历史中标及履约情况等政府采购信息作为授信参考并发放的贷款。贵公司若成为本次政府采购项目的中

标供应商，可持政府采购合同等相关材料向金融机构申请贷款，金融机构核实信息，按照双方自愿的原则提供便

捷、优惠的贷款服务。

一、“政采贷”操作流程

进入“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）“办事指南”专栏找到“金融融资”板块，进入“广

西政府采购金融服务平台”登录，选择试点银行机构进行合同融资预申请。（详情请按照《贺州市财政局关于进

一步推行“政采贷”工作的通知》（贺财采〔2024〕3 号）文件执行）

二、承接银行联系方式

1.中国建设银行贺州分行

中国建设银行贺州分行 总协调人：杨宏毅 职务：公司业务部副总经理 手机号码：18077397188

序号 金融机构 联系人 职务 手机号码 银行地址

1
中国建设银行贺州分行营

业部
刘 雍 客户经理 18778943521 贺州市八步区建设中路 1号

2
中国建设银行贺州城东支

行
刘昭勇 客户经理 18877499257

贺州市八步区平安西路 266 号贺州

广场购物中心 1号楼一层东面

3
中国建设银行贺州城西支

行
于丛家 客户经理 15177666737

贺州市八步区八达西路 689 号 1 栋

11 号商铺

4
中国建设银行贺州平桂支

行
邱 伟 客户经理 18007840720

贺州市平桂区平桂大道15号富旺小

区 1 号楼 105 号商铺

5 中国建设银行钟山支行 张文韬 客户经理 13047836009 贺州市钟山县城书香西路南侧

6 中国建设银行富川支行 邓李杰
营业室

总经理
18276498401

贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤凰

路汇龙华府第 13 号楼

7 中国建设银行昭平支行 贝晟延 客户经理 15676427374 贺州市昭平县昭平镇东宁中路19号

2.广西北部湾银行

广西北部湾银行贺州分行 总协调人：杨政 职务：普惠金融部总经理 手机号码：18978413000

序号 金融机构 联系人 职务 手机号码 银行地址

1 广西北部湾银行贺州分行 黄剑锐
个人金融部

副经理
15507848190

贺州市八步区太白西路 153 号 8

号楼

http://zfcg.gxzf.gov.cn/
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2
广西北部湾银行贺州市平

桂支行
刘 乐

公司

客户经理
13036871008

贺州市平桂区平桂大道4号3号楼

103 号商铺

3 广西北部湾银行钟山支行 唐振豪
公司

客户经理
18878480702

贺州市钟山县广场西路南侧悦城

壹号院 B 区 1#楼 B09-13 号商铺

4 广西北部湾银行富川支行 秦明龙

业务

发展部

经理

17776119667
贺州市富川瑶族自治县富阳镇凤

凰路 121 号

5 广西北部湾银行昭平支行 邱俊豪
综合客户

经理
18107842696

贺州市昭平县昭平镇河西东路（江

湾一号）101-103 铺面

3.广西贺州桂东农村合作银行

广西贺州桂东农村合作银行 总协调人：卢士强 职务：授信审批部总经理 手机号码：18077409115

序号 金融机构 联系人 职务 手机号码 银行地址

1
广西贺州桂东农村合作银

行
黄 腾

授信审批部

审查员
15078333887 贺州市八步区建设东路 6 号

2
广西贺州桂东农村合作银

行营业部
刘 瑜

营业部

副总经理
18007843000 贺州市八步区建设东路 6 号

3
广西贺州桂东农村合作银

行八步支行
谢地恩 信贷副行长 18007840168 贺州市八步区八达西路 652-1 号

4
广西贺州桂东农村合作银

行平桂支行
古 睿 信贷副行长 18007840375

贺州市平桂区平桂大道财政局一

楼
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