
竞争性磋商文件
（全流程电子化评标）
项目名称：万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程
项目编号：GLZC2026-C2-990199-GXDC
采购人：桂林市象山房产管理处
采购代理机构：广西达成咨询有限公司
日期：2026年5月
目   录

2

第一章 竞争性磋商公告

6

第二章 供应商须知

26

第三章 采购需求

36

第四章 工程量清单（另册发放）

38

第五章 评审程序、评审方法和评审标准

48

第六章 响应文件格式

83

第七章 合同文本



第一章 竞争性磋商公告

	项目概况：

万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2026年6月9日09时30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况

项目编号：GLZC2026-C2-990199-GXDC
项目名称：万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程
采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：3467618.42元  
采购需求：

标项名称：万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程
数量：不限
预算金额（元）：3467618.42元 
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房进行室内装修及改造施工，共200套房屋，总建筑面积11752.14m2。其中步梯房129套、电梯房71套，具体内容详见图纸及工程量清单。

最高限价（元）：3467618.42元 
合同履约期限：详见竞争性磋商采购文件。
本标项（否）接受联合体投标。

备注：/。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小微企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位）。
3.本项目的特定资格要求：

（1）本次采购要求供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，具备有效的企业安全生产许可证；

（2）供应商拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书(B类)。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
（3）供应商拟派专职安全生产管理人员须具备有效的安全生产考核合格证书（C类），且不少于1人。
三、获取采购文件

时间：2026年5月28日至2026年6月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取的采购文件编制。
售价：0。
四、响应文件提交

截止时间：2026年6月9日09时30分（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
五、开启（首次响应文件开启时间）

开启时间：2026年6月9日09时30分（北京时间）
地点：广西政府采购云平台开标大厅
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.网上查询地址：
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）


2.磋商保证金：无需缴纳磋商保证金。
3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

4.申请人的资格要求的补充说明：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

（2）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.在线竞标响应（电子投标）说明

响应文件提交方式：本项目为全流程电子化采购项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往“广西政府采购网—办事服务—下载专区”进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“广西政府采购云平台”，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763）。

CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

6.政府采购监督管理机构

名 称：桂林市财政局 
联系方式： 0773-2816067 
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：桂林市象山房产管理处
地址：桂林市南环路7号 
联系人：莫玉华、王滋雄、童柏杨
联系方式：0773-2822608
2.采购代理机构信息

名称：广西达成咨询有限公司
地址：桂林市滨江路18号滨江大厦5楼
项目联系人：梁碧云、毛崇文、方莹、彭冬梅、肖禾、李鹏宇、杨红东、崔婧
项目联系方式：0773-3569998
广西达成咨询有限公司

2026年5月28日
第二章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

	条款号
	内容

	3
	供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告。

	5.1
	是否接受联合体竞标：不接受联合体磋商。

	5.2
	如接受联合体竞标，联合体竞标要求如下：无。

	6.2
	☑不允许分包
□允许分包

分包内容：/。

分包金额或者比例：/。

	12.1.1
	资格证明文件

1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料[响应文件提交截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳税收的凭据；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报证明资料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（格式自拟）]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件提交截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件（格式自拟）]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

4.供应商财务状况报告[提供2024年经审计的财务报告，供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)，或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟）。（必须提供，否则作无效竞标处理）

5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

6.竞标声明（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或供应商属于监狱企业的证明材料；（如专门面向中小企业采购的项目则必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.特定资格要求的资格证明材料：供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质及安全生产许可证扫描件；拟派本项目的项目经理具备的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证书（B类）证书扫描件；拟派本项目专职安全生产管理人员持有有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C类）（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
9.项目经理无在建项目承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

10.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。
注：

1.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。



	12.1.2
	报价商务技术文件

1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

2.竞标函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.已标价的工程量清单（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面以及供应商为委托代理人缴纳的近半年内任意一个月养老保险证明复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.项目管理机构配备情况表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.建设工程项目管理承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
8.商务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
9.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
10.施工组织设计（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
11.2023年1月1日以来承接过或已完成类似项目一览表（类似项目业绩指：建筑工程或建筑装饰装修工程施工项目；如有请提供，格式后附）；
12.承诺函（供应商需在响应文件中承诺成交后拟投入项目管理机构人员在项目施工期间每日到工地现场完成本职工作，要求在采购人单位现场指纹打卡签到，每人上午上下班2次，下午上下班2次，以实际打卡记录为准，（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
13.供应商认为需要提供的其他有关资料。

注：

1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人签字（或个人CA签章），并加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。

2.以上标明“必须提供”的材料，必须加盖供应商公章（或电子签章），否则响应文件按无效响应处理。

特别说明：

（1）响应文件（电子响应文件），其中电子响应文件中所须加盖公章（CA签章）。若磋商文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出磋商响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）磋商文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或个人CA签章）的部分必须签字（或个人CA签章）然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字（或个人CA签章）的视为响应无效。

	12.2
	电子竞争性磋商响应文件的制作：

1.电子磋商响应文件中须加盖供应商公章（CA签章）部分均采用 CA 签章，供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往“广西政府采购网—办事服务—下载专区”进行下载），并按照本项目竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

2.供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字（或个人CA签章）的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字（或个人CA签章）的位置手写签字后扫描或者拍照做成PDF的格式上传即可。

3.磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

4.磋商前准备

4.1本项目实行在线磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。

4.2各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。

4.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线95763进行咨询。

	15.2
	磋商报价必须包含满足本次竞标全部采购需求的工程价格、必要的保险费用和各项税金，包括但不限于工程的成本、材料费、人工费、设备费、运输上楼费、装修垃圾清运费、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购技术标准及要求另有约定的，从其约定。）

☑ 磋商报价包含验收费用

□磋商报价不包含验收费用

	16.2
	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起90日。

	17.1
	本项目无需要交纳磋商保证金。

	20.1
	响应文件递交：

在响应文件提交截止时间前将电子磋商响应文件上传到广西政府采购云平台。应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输磋商响应文件。供应商在使用系统进行竞标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

	24.1
	磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表1人，专家2人。

专家确定方式：评审前由采购代理机构从广西政府采购云平台的广西壮族自治区政府采购评审专家库系统设立的专家库中通过电脑随机抽取。

	24.3
	磋商响应文件解密时间：响应文件提交截止时间后30分钟内，磋商供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。

	26.2
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。

技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。

	
	磋商的顺序：

□按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时（该供应商排序到最后磋商），按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。
☑ 随机排序。

磋商时间：响应文件递交截止时间后。

磋商地点：本项目需要磋商供应商代表在截标当天截标后，按磋商小组要求及时登陆广西政府采购云平台平台等候在线磋商。

磋商参加人员：参与磋商前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。

响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内线上开启响应文件。

	28.1
	履约保证金金额：本项目无需缴纳履约保证金。

	29.1
	签订合同携带的证明材料：
委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。

法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。

	31.2
	接收质疑函方式：以书面形式。

质疑联系部门及联系方式：广西达成咨询有限公司，联系电话：0773-3569998，通讯地址：桂林市滨江路18号滨江大厦5楼。

业务时间：上午9时00分到12时00分，下午3时00分到5时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

	31.6
	受理投诉方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。

监督部门：

名称：桂林市财政局

电话：0773-2816067 

	32.1
	1.代理服务费支付方式：

☑ 本项目代理服务费由成交人领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

2.代理服务费收取标准：

☑ 参照国家发展计划委员会文件关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的收费标准按工程类收取代理服务费。
3.代理服务费收取银行账户

名称：广西达成咨询有限公司第十一分公司

开户行：桂林银行股份有限公司秀峰支行

账号：660000022460000016

	33.1
	解释权：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。

法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

2.本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云平台”项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云平台”的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。

	33.2
	1.本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（或CA签章），除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章（或CA签章）。

2.供应商为其他组织时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人。

3.本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字（个人CA签章除外）。

4.本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

	本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业。


第二节 供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织。

2.4“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等。
2.5“工程量清单”系指供应商按磋商采购文件规定向采购人提供图纸范围内施工内容。
2.6“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告或者邀请函规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者工程量清单中带“▲”的条款。

2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“工程量清单”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“工程量清单”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.12“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.14“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.竞标费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、成交后的代理服务费、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6.转包与分包
6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求供应商提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则供应商所提供的以上材料必须为供应商所拥有。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出；

（7）供应商之间协商磋商报价等响应文件的实质性内容；
（8）供应商之间约定成交人；
（9）供应商之间约定部分供应商放弃竞标或者成交；
（10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同竞标；
（11）供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；
（3）工程量清单；

（4）评审程序、评审方法和评审标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同文本。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1递交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在递交首次响应文件截止之日3个工作日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足3个工作日的，应当顺延递交首次响应文件截止时间。

10.2采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次响应文件递交截止时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者更正公告在采购公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注采购公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。
10.3磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4响应文件未按磋商文件的澄清、修改后的内容编制的，其响应文件作无效响应处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表

12.2电子竞争性磋商响应文件的制作：详见须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.磋商报价要求和构成

15.1磋商报价应按磋商文件中“已标价的工程量清单”格式填写。

15.2磋商报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3磋商报价要求

15.3.1供应商的磋商报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）本项目磋商报价采用工程量清单报价，供应商必须就“工程量清单”中所竞标的的全部内容分别作完整唯一单项报价及总价报价，不得存在漏项报价，且必须在广西政府采购云平台系统中上传加盖供应商公章（CA签章）的“已标价的工程量清单”文件；供应商最后报价若与首次报价不一致时，必须在做出最后报价的同时重新在广西政府采购云平台系统中上传报价金额调整后的加盖供应商公章（CA签章）的“已标价的工程量清单”文件；

（2）本工程采用固定综合单价，如提供施工过程中因采购人增加需求，经通过双方协商确认对施工内容进行调整从而产生的额外费用，均由采购人按照实际工程量及成交报价单价进行结算。（注：当实际工程量发生变化时，成交人应根据实际需求增加工程量，该部分合同的最终结算金额按实际工程量乘以中标（成交）单价进行计算，实际工程量变更导致合同变动部分的金额不得超过本采购合同金额的10%，且另需签订补充合同。）
15.3.2磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交人、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

未成交人的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；成交人的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还或者转为成交人的履约保证金。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交人不与采购人签订合同的；

（5）供应商出现本章第7.5、7.6、29.3情形的；
（6）法律法规规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

18.3响应文件须由供应商在规定位置签字（或个人CA签章）、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准）否则按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，否则其响应文件按无效处理。

18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者个人CA签章）或者加盖公章（或者电子签章）。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。

19.响应文件的语言及计量

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府广西政府采购云平台平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交和解密
20.1响应文件递交截止时间：详见供应商须知前附表。
20.2磋商响应文件解密时间：详见供应商须知前附表。
20.3除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

21.1响应文件递交截止时间前可以撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，磋商响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。采购代理机构补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

22.首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，应当由供应商签字（或个人CA签章）领回响应文件，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的响应文件概不退回。

23.截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文规定不予退还其磋商保证金。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

24.3响应文件的开启：具体详见“供应商须知前附表”。

25.首次响应文件的开启

首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

26.评审程序、评审方法和评审标准
26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第五章、评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.3 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见“供应商须知前附表”。

26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

27.确定成交人及结果公告

27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交人，也可以书面授权磋商小组直接确定成交人。采购人逾期未确定成交人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交人。

27.2采购代理机构应当在成交人确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交人发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。
27.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交人的，应当依法另行确定成交人；否则应当重新开展采购活动。
27.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。
28.履约保证金

28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“供应商须知前附表”。成交人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交人自行承担。

29.签订合同

29.1成交人在收到成交通知书后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见“供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同。

29.3成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字（或个人CA签章）或者盖章，并加盖公章（CA签章）。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交人的，应当依法另行确定成交人；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
32.其他内容

32.1代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。
32.2代理服务费收费计算标准：详见供应商须知前附表。

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3中小企业：

33.3.1本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
附件1：
广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）
根据政府采购项目（采购合同编号：​）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目成交人（公司名称）提供的工程（或者货物、服务）进行了验收，验收情况如下：

	验收方式：
	(自行验收(委托验收

	序号
	名称
	货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准）
	数量
	金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	

	合计大写金额：  仟  佰  拾  万  仟  佰  拾  元

	实际供货日期
	
	合同交货验收日期
	

	验收具体内容
	（应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)

	验收小组意见
	验收结论性意见：

	
	有异议的意见和说明理由：

签字（或个人CA签章）：

	验收小组成员签字（或个人CA签章）：

	监督人员或者其他相关人员签字（或个人CA签章）：

或者受邀机构的意见（盖章）：

	成交人负责人签字（或个人CA签章）或者的盖章：

联系电话：                年  月  日
	采购人或者受托机构的意见（盖章）：

联系电话：                  年  月  日


附件2：
政府采购项目履约保证金退付意见书

	供

应

商

申

请
	项目编号：

	
	项目名称：

	
	该项目已于       年     月     日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于         年        月        日已满，请将履约保证金

                                      （大写）¥          （小写）退付到达以下帐户。

单位名称：

开户银行：

帐    号：

联系人及电话：

                           供应商签章：

                                                年    月    日

	采

购

单

位

意

见
	退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：

联系人及电话：                                

 采购人签章：

                                                年    月    日

	备注
	


注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第三章 采购需求

说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕31号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定。
（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，如采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书（加盖供应商电子签章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第五章 评审程序和评定成交的标准”。
（3）按照《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》(财库〔2O2O〕31号)的要求，在政府采购工程中优先采购可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色产品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。本项目凡标注“▲”的条款或要求不响应或不满足的，其响应文件即作无效竞标处理。
3.如供应商竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：  建筑业  。

	▲一、采购需求一览表

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	技术需求内容
	最高限价（元）
	中小企业划分标准所属行业名称

	1
	万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程
	项
	1
	一、建设单位：桂林市象山房产管理处
二、工程地点：桂林市象山区万福路17号
三、项目概况：对200套万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房进行装修改造施工(主要建设内容：墙面工程、楼面工程、地面工程、水电工程、天棚、室内门安装、厨房灶台砌筑等），具体内容详见图纸及工程量清单。

四、施工内容及工艺要求：详见图纸及附件1、附件2。
五、采购范围：具体详见设计施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。

六、人员要求：

（1）拟派项目经理须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理。
（2）专职安全生产管理人员不少于1人，具备有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C类）。
（3）技术负责人不少于1人。

（4）施工员不少于1人、质检员不少于1人。
（5）成交人如需更换项目管理人员，须向采购人书面申请，经采购人审批许可，替换的人员所具备的资质不得低于原人员的资质，否则采购人将上报财政监管部门，有权终止合同，采购人可依法追究成交人相应的法律责任。
	3467618.42
	建筑业

	▲二、商务需求
	一、合同签订期：自成交通知书发出之日起8个工作日内；

二、工期要求：开工通知之日起90日历天内完工并通过验收；

三、质量要求：达到合格标准。验收规范标准：工程质量标准必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》等现行国家相关工程施工质量验收规范和标准的合格等级标准要求。标准若有不一致时，以较高标准为准。

四、项目执行标准及规范要求：成交人必须遵守《民法典》、《政府采购法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018；《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020版；《室内空气质量标准》GB/T18883-2002以及现行国家部门和地方性的法律、法规、桂林市有关条例规定。
五、报价要求：

（1）报价方式：采用工程量清单报价，本工程最高限价（采购控制价）为（人民币）：           ￥3467618.42元），磋商报价不得高于最高限价的，否则响应文件按无效响应处理。供应商的最后报价如有变动（如最后报价无变动的，可以采用首次报价清单），则必须以工程量清单报价表的格式编制提交，否则响应文件按无效响应处理。供应商须提前做好相关准备并按时通过广西政府采购云平台递交最后报价文件；供应商的所有综合单价报价均不能超过公布的控制价单价，否则作无效标处理；供应商的磋商报价不能高于本项目最高限价，否则作无效标处理。
（2）磋商报价必须包含满足本次竞标全部采购需求的工程价格、必要的保险费用和各项税金，包括但不限于工程的成本、材料费、人工费、设备费、运输上楼费、装修垃圾清运费、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用（采购技术标准及要求另有约定的，从其约定。）；
（3）本工程采用固定综合单价，如提供施工过程中因采购人增加需求，经通过双方协商确认对施工内容进行调整从而产生的额外费用，均由采购人按照实际工程量及成交报价单价进行结算。（注：当实际工程量发生变化时，成交人应根据实际需求增加工程量，该部分合同的最终结算金额按实际工程量乘以中标（成交）单价进行计算，实际工程量变更导致合同变动部分的金额不得超过本采购合同金额的10%，且另需签订补充合同。）
六、付款方式：

工程完工100%后支付至合同价的80%;结算经桂林市财政局或第三方审核单位审定后，工程款支付至结算总价的97%(成交人同时开具含质保金在内的符合相关法律规定的正规发票);采购人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后，双方确认无质量返修问题后返还(无息)。

付款执行原则：采购人按上述付款节点及时向财政部门提交支付申请，具体付款时间以财政部门批复时间为准。若因财政批复流程耗时导致付款延迟，成交人对此不持任何异议，不得就此向采购人主张任何违约责任或提出其他异议。

七、发包方式：固定综合单价。

八、成交人协助采购人办理工程资料移交。

九、供应商需在桂林市设有正规固定办公经营场所或分支机构（供应商于响应文件中必须提供以下证明材料：①办公经营场所的租赁合同扫描件（如产权为供应商所有的，可以是产权证明扫描件）；②办公经营场所的相关照片，照片内容应清晰可辨），如供应商在桂林市无固定办公经营场所或分支机构的，则需在响应文件中提供承诺函，承诺在成交后30日历天内在桂林市设立办公经营场所或分支机构。


附件1：万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程装修做法
1、建施-01内墙1做法：在原施工已完成工序的基础上增加白色腻子一底两面（用于室内房间墙面）

2、建施-01顶1做法：在原施工已完成工序的基础上增加白色腻子二遍（用于室内房间顶面）

3、建施-01顶2做法：在原施工已完成工序的基础上增加柔性耐水腻子两道（用于厨房、卫生间顶面）

4、建施-01厨房内墙做法：在原施工已完成工序的基础上，后续施工工序做法如下(由内至外)：

（1）刷素水泥浆一道

（2）厨房排烟道处加镀锌钢丝网

（3）3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

（4）4-5厚釉面砖（200x300）。排烟道处贴到上层楼板底部，灶台部位的墙面不贴瓷砖，其他墙面贴1.8米高（对缝贴）。1.8米以上采用柔性耐水腻子两道，白色水泥擦缝。

5、建施-01厨房楼、地面做法：在原施工已完成工序的基础上，后续施工工序做法如下(由上至下)：

（1）8厚300X300耐磨防滑地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝

（2）20厚1:4干硬性水泥砂浆

6、建施-01卫生间内墙做法:在原施工已完成工序的基础上，后续施工工序做法如下(由内至外)：

（1）1.5厚刷涂型聚合物水泥防水涂料

（2）3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴

（3）4-5厚釉面砖（200x300）贴到上层楼板底部（对缝贴），白色水泥擦缝。

7、建施-01卫生间楼、地面做法：在原施工已完成工序的基础上，后续施工工序做法如下(由上至下)：

（1）8厚300x300耐磨防滑地砖铺实拍平或水泥砂浆擦缝或1：1水泥浆填缝（适用于地面）

（2）20厚1:4干硬性水泥砂浆

门：按照图纸施工。除入户门及阳台门外，其余室内门均需安装。卧室门、储存门均采用镶板门，镶板门安装节点详98ZJ681第22-24页（见附件①）。卫生间门、厨房门均采用塑钢平开门，开放式厨房为塑钢推拉门，开敞式厨房图纸上未标注门的按PVC折叠门施工。
厨房灶台：厨房灶台做法参考98ZJ513第8页（见附件②） 。
电路：按电施修改图纸施工。LED普通灯和防水防尘灯均按座灯头18W；电气线路的布置按照所有管线合并走线路，横平竖直明敷，预算以在广联达中建模管线走向计算工程量，结算以实际工程量为准。
给排水：排水按厨房大样图安装厨房排水支管（立管至地漏和洗菜盆段的支管）、地漏、不锈钢洗菜盆内空380*320（带单冷水龙头）；给水按厨房大样图安装厨房内的给水管（以厨房墙体外边线为界限），其他给排水内容均不需要施工。

附件①：98ZJ681第22-24页
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附件2

	万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房       装修改造工程房源明细表

	序号
	楼栋及房号
	建筑面积
（预测）
	户型
	备注
	户型及轴线

	1
	14栋1-2-02
	55.48
	一房一厅
	步梯房
	D户型           ⑨～⑮交Ⓐ～Ⓖ

	2
	14栋1-3-02
	55.48
	一房一厅
	步梯房
	

	3
	14栋1-4-02
	55.48
	一房一厅
	步梯房
	

	4
	14栋1-5-02
	55.48
	一房一厅
	步梯房
	

	5
	14栋1-6-02
	55.48
	一房一厅
	步梯房
	

	6
	15栋1-2-02
	55.22
	一房一厅
	步梯房
	F户型           ㉙～㉟交Ⓐ～Ⓖ

	7
	15栋1-3-02
	55.22
	一房一厅
	步梯房
	

	8
	15栋1-4-02
	55.22
	一房一厅
	步梯房
	

	9
	15栋1-5-02
	55.22
	一房一厅
	步梯房
	

	10
	15栋1-6-02
	55.22
	一房一厅
	步梯房
	

	11
	15栋2-2-02
	61.51
	一房一厅
	步梯房
	D户型           ⑨～⑮交Ⓐ～Ⓖ

	12
	15栋2-3-02
	61.51
	一房一厅
	步梯房
	

	13
	15栋2-4-02
	61.51
	一房一厅
	步梯房
	

	14
	15栋2-5-02
	61.51
	一房一厅
	步梯房
	

	15
	15栋2-6-02
	61.51
	一房一厅
	步梯房
	

	16
	16栋1-1-01
	61.03
	一房一厅
	步梯房
	F户型              ㉙～㉟交Ⓐ～Ⓖ

	17
	16栋1-2-01
	61.03
	一房一厅
	步梯房
	

	18
	16栋1-3-01
	61.03
	一房一厅
	步梯房
	

	19
	16栋1-4-01
	61.03
	一房一厅
	步梯房
	

	20
	16栋1-5-01
	61.03
	一房一厅
	步梯房
	

	21
	16栋1-6-01
	61.03
	一房一厅
	步梯房
	

	22
	16栋1-1-02
	65.64
	两房一厅
	步梯房
	E户型           ㉓～㉙交Ⓐ～Ⓖ

	23
	16栋1-2-02
	65.64
	两房一厅
	步梯房
	

	24
	16栋1-3-02
	65.64
	两房一厅
	步梯房
	

	25
	16栋1-4-02
	65.64
	两房一厅
	步梯房
	

	26
	16栋1-5-02
	65.64
	两房一厅
	步梯房
	

	27
	16栋1-6-02
	65.64
	两房一厅
	步梯房
	

	28
	16栋2-1-01
	54.81
	一房一厅
	步梯房
	D户型           ⑨～⑮交Ⓐ～Ⓖ

	29
	16栋2-2-01
	54.81
	一房一厅
	步梯房
	

	30
	16栋2-3-01
	54.81
	一房一厅
	步梯房
	

	31
	16栋2-4-01
	54.81
	一房一厅
	步梯房
	

	32
	16栋2-5-01
	54.81
	一房一厅
	步梯房
	

	33
	16栋2-6-01
	54.81
	一房一厅
	步梯房
	

	34
	16栋2-1-02
	71.86
	两房一厅
	步梯房
	C户型           ③～⑨交Ⓐ～Ⓖ

	35
	16栋2-2-02
	71.86
	两房一厅
	步梯房
	

	36
	16栋2-3-02
	71.86
	两房一厅
	步梯房
	

	37
	16栋2-4-02
	71.86
	两房一厅
	步梯房
	

	38
	16栋2-5-02
	71.86
	两房一厅
	步梯房
	

	39
	16栋2-2-03
	73.83
	两房一厅
	步梯房
	A户型           ①～⑧交Ⓗ～Ⓝ

	40
	16栋2-3-03
	74
	两房一厅
	步梯房
	

	41
	16栋2-4-03
	74
	两房一厅
	步梯房
	

	42
	16栋2-5-03
	74
	两房一厅
	步梯房
	

	43
	17栋1-1-01
	64.29
	两房两厅
	步梯房
	A户型            ⑬～⑲交Ⓐ～Ⓔ

	44
	17栋1-2-01
	64.29
	两房两厅
	步梯房
	

	45
	17栋1-3-01
	64.29
	两房两厅
	步梯房
	

	46
	17栋1-4-01
	64.29
	两房两厅
	步梯房
	

	47
	17栋1-5-01
	64.29
	两房两厅
	步梯房
	

	48
	17栋1-6-01
	64.29
	两房两厅
	步梯房
	

	49
	17栋1-1-02
	64.29
	两房两厅
	步梯房
	A户型           ⑦～⑬交Ⓐ～Ⓔ

	50
	17栋1-2-02
	64.29
	两房两厅
	步梯房
	

	51
	17栋1-3-02
	64.29
	两房两厅
	步梯房
	

	52
	17栋1-4-02
	64.29
	两房两厅
	步梯房
	

	53
	17栋1-5-02
	64.29
	两房两厅
	步梯房
	

	54
	17栋1-6-02
	64.29
	两房两厅
	步梯房
	

	55
	17栋1-2-03
	50.45
	一房一厅
	步梯房
	B户型               ③～⑨交Ⓓ～Ⓚ

	56
	17栋1-3-03
	50.45
	一房一厅
	步梯房
	

	57
	17栋1-4-03
	50.45
	一房一厅
	步梯房
	

	58
	17栋1-5-03
	50.45
	一房一厅
	步梯房
	

	59
	17栋1-6-03
	50.45
	一房一厅
	步梯房
	

	60
	17栋1-2-04
	79.45
	三房两厅
	步梯房
	C户型           ①～⑪交Ⓕ～Ⓠ

	61
	17栋1-3-04
	79.45
	三房两厅
	步梯房
	

	62
	17栋1-4-04
	79.45
	三房两厅
	步梯房
	

	63
	17栋1-5-04
	79.45
	三房两厅
	步梯房
	

	64
	17栋1-6-04
	79.45
	三房两厅
	步梯房
	

	65
	17栋1-2-05
	79.45
	三房两厅
	步梯房
	C户型           ⑮～㉕交Ⓚ～Ⓠ

	66
	17栋1-3-05
	79.45
	三房两厅
	步梯房
	

	67
	17栋1-4-05
	79.45
	三房两厅
	步梯房
	

	68
	17栋1-5-05
	79.45
	三房两厅
	步梯房
	

	69
	17栋1-6-05
	79.45
	三房两厅
	步梯房
	

	70
	17栋1-2-06
	50.45
	一房一厅
	步梯房
	B户型           ⑰～㉕交Ⓓ～Ⓠ

	71
	17栋1-3-06
	50.45
	一房一厅
	步梯房
	

	72
	17栋1-4-06
	50.45
	一房一厅
	步梯房
	

	73
	17栋1-5-06
	50.45
	一房一厅
	步梯房
	

	74
	17栋1-6-06
	50.45
	一房一厅
	步梯房
	

	75
	19栋1-2-02
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	C户型           ⑲～㉕交Ⓒ～Ⓕ

	76
	19栋1-3-02
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	77
	19栋1-4-02
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	78
	19栋1-5-02
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	79
	19栋1-6-02
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	80
	19栋1-2-03
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	C户型           ⑭～⑲交Ⓒ～Ⓕ

	81
	19栋1-4-03
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	82
	19栋1-5-03
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	83
	19栋1-6-03
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	84
	19栋2-2-02
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	C户型              ⑦～⑫交Ⓒ～Ⓕ

	85
	19栋2-4-02
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	86
	19栋2-5-02
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	87
	19栋2-6-02
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	88
	19栋2-2-03
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	C户型              ②～⑦交Ⓒ～Ⓕ

	89
	19栋2-3-03
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	90
	19栋2-4-03
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	91
	19栋2-5-03
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	92
	19栋2-6-03
	57.17
	一房二厅
	步梯房
	

	93
	20栋1-6-02
	74.47
	两房一厅
	步梯房
	B户型           ⑰～㉑交Ⓐ～Ⓔ

	94
	20栋2-6-02
	74.47
	两房一厅
	步梯房
	B户型            ⑨～⑬交Ⓐ～Ⓔ

	95
	20栋3-6-01
	74.47
	两房一厅
	步梯房
	B户型             ④～⑧交Ⓐ～Ⓔ

	96
	21栋1-6-01
	78.46
	两房两厅
	步梯房
	A户型             ⑳～㉕交Ⓑ～Ⓓ

	97
	21栋1-6-02
	73.3
	两房两厅
	步梯房
	B户型            ⑭～⑳交Ⓑ～Ⓓ

	98
	21栋2-6-01
	73.3
	两房两厅
	步梯房
	B户型              ⑥～⑬交Ⓑ～Ⓓ

	99
	28栋1-2-02
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	C户型           ⑱～㉒交Ⓐ～Ⓔ

	100
	28栋1-3-02
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	101
	28栋1-4-02
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	102
	28栋1-5-02
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	103
	28栋1-6-02
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	104
	28栋1-2-03
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	C户型           ⑭～⑱交Ⓐ～Ⓔ

	105
	28栋1-3-03
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	106
	28栋1-4-03
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	107
	28栋1-5-03
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	108
	28栋1-6-03
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	109
	28栋2-6-01
	80.76
	两房两厅
	步梯房
	B户型           ⑦～⑫交Ⓐ～Ⓕ

	110
	28栋2-2-02
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	C户型              ⑥～⑩交Ⓐ～Ⓔ

	111
	28栋2-3-02
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	112
	28栋2-4-02
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	113
	28栋2-5-02
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	114
	28栋2-6-02
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	115
	28栋2-2-03
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	C户型           ②～⑥交Ⓐ～Ⓔ

	116
	28栋2-3-03
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	117
	28栋2-4-03
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	118
	28栋2-5-03
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	119
	28栋2-6-03
	57.16
	一房一厅
	步梯房
	

	120
	29栋1-1-02
	56.79
	一房二厅
	步梯房
	B户型              ⑨～⑮交Ⓐ～Ⓕ

	121
	29栋1-4-02
	56.79
	一房二厅
	步梯房
	

	122
	29栋1-6-02
	56.79
	一房二厅
	步梯房
	

	123
	29栋1-1-03
	56.79
	一房二厅
	步梯房
	B户型                ③～⑨交Ⓐ～Ⓕ

	124
	29栋1-2-03
	56.79
	一房二厅
	步梯房
	

	125
	29栋1-4-03
	56.79
	一房二厅
	步梯房
	

	126
	29栋1-5-03
	56.79
	一房二厅
	步梯房
	

	127
	29栋1-6-03
	56.79
	一房二厅
	步梯房
	

	128
	29栋1-1-04
	80.8
	两房两厅
	步梯房
	A户型           ①～⑧交Ⓐ～Ⓙ

	129
	29栋1-6-04
	80.8
	两房两厅
	步梯房
	

	130
	7栋1-1-02
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	C户型           ⑫～㉑交Ⓐ～Ⓕ

	131
	7栋1-2-02
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	132
	7栋1-3-02
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	133
	7栋1-4-02
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	134
	7栋1-5-02
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	135
	7栋1-6-02
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	136
	7栋1-7-02
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	137
	7栋1-8-02
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	138
	7栋1-9-02
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	139
	7栋1-10-02
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	140
	7栋1-11-02
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	141
	7栋1-2-03
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	C户型              ③～⑫交Ⓐ～Ⓕ

	142
	7栋1-3-03
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	143
	7栋1-4-03
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	144
	7栋1-5-03
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	145
	7栋1-6-03
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	146
	7栋1-7-03
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	147
	7栋1-8-03
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	148
	7栋1-9-03
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	149
	7栋1-10-03
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	150
	7栋1-11-03
	52.64
	一房一厅
	电梯房
	

	151
	10栋1-2-02
	53
	一房一厅
	电梯房
	C户型              ⑫～㉑交Ⓐ～Ⓕ

	152
	10栋1-3-02
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	153
	10栋1-4-02
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	154
	10栋1-5-02
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	155
	10栋1-6-02
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	156
	10栋1-7-02
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	157
	10栋1-8-02
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	158
	10栋1-9-02
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	159
	10栋1-10-02
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	160
	10栋1-11-02
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	161
	10栋1-2-03
	53
	一房一厅
	电梯房
	C户型              ③～⑫交Ⓐ～Ⓕ

	162
	10栋1-3-03
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	163
	10栋1-4-03
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	164
	10栋1-5-03
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	165
	10栋1-6-03
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	166
	10栋1-7-03
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	167
	10栋1-8-03
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	168
	10栋1-9-03
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	169
	10栋1-10-03
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	170
	10栋1-11-03
	53
	一房一厅
	电梯房
	

	171
	22、23栋1-1-01
	79.77
	两房两厅
	电梯房
	E户型             ㉗～㉝交Ⓚ～Ⓧ

	172
	22、23栋2-1-02
	52.31
	一房二厅
	电梯房
	C户型           ⑩～⑭交Ⓐ～Ⓡ

	173
	22、23栋2-2-02
	52.23
	一房二厅
	电梯房
	

	174
	22、23栋2-5-02
	52.23
	一房二厅
	电梯房
	

	175
	22、23栋2-6-02
	52.23
	一房二厅
	电梯房
	

	176
	22、23栋2-7-02
	52.23
	一房二厅
	电梯房
	

	177
	22、23栋2-9-02
	52.23
	一房二厅
	电梯房
	

	178
	22、23栋2-10-02
	52.23
	一房二厅
	电梯房
	

	179
	22、23栋2-11-02
	52.23
	一房二厅
	电梯房
	

	180
	25、26栋2-11-03
	62.77
	两房一厅
	电梯房
	C户型               ②～⑨交Ⓐ～Ⓔ

	181
	32栋1-1-02
	48.71
	一房两厅
	电梯房
	E户型               ㉚～㊵交Ⓐ～Ⓗ

	182
	32栋1-2-02
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	183
	32栋1-4-02
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	184
	32栋1-6-02
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	185
	32栋1-7-02
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	186
	32栋1-8-02
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	187
	32栋1-9-02
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	188
	32栋1-10-02
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	189
	32栋1-11-02
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	190
	32栋1-1-03
	48.81
	一房两厅
	电梯房
	E户型           ㉓～㉚交Ⓐ～Ⓗ 

	191
	32栋1-2-03
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	192
	32栋1-3-03
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	193
	32栋1-4-03
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	194
	32栋1-5-03
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	195
	32栋1-7-03
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	196
	32栋1-8-03
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	197
	32栋1-9-03
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	198
	32栋1-10-03
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	199
	32栋1-11-03
	50.62
	一房两厅
	电梯房
	

	200
	32栋1-1-04
	75.23
	两房两厅
	电梯房
	C户型           ⑳～㉙交Ⓗ～Ⓟ

	合计
	
	11752.14
	
	
	

	备注：

1、电梯房：7栋提供21套、10栋提供20套、22/23栋提供9套、25/26栋提供1套、32栋提供20套，合计71套。                                           2、步梯房：14栋提供5套、15栋提供10套、16栋提供27套、17栋提供32套、19栋提供18套、20栋提供3套、21栋提供3套、28栋提供21套、29栋提供10套、合计129套。

	


中小微企业划型标准

	行业名称
	指标名称
	计量

单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10


说明：

上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。

第四章 工程量清单（另册发放）
一、工程量清单编制说明
1. 本工程采用工程量清单计价。计价和工程量计算规则按我区现行《建设工程工程量清单计价规范》及计价定额等有关规定执行。

2. 工程量清单应与供应商须知、合同协议条款、合同的通用条款、合同专用条款、技术规范及图纸等文件一起结合使用。

3. 工程量清单中所列工程量是按照现有图纸及有关资料依据建设行政主管部门所颁布的计量规则计算的，它是磋商文件的组成部分，作为竞标总报价的共同基础。成交后结算支付，以经审图公司审定的设计图纸和设计变更实际工程量为依据，按成交单位竞标所报的工程量清单的单价支付费用。

4. 对工程和材料的一般指示或说明已写于合同文件、图纸和技术规范内。给工程量清单各细目标价前，须参阅合同文件和技术规范的有关部分。

5. 所有报价应以人民币表示。

6. 工程量清单另册发放。

二、招标控制价（最高投标限价）计算说明
1.计价依据：
1.1工程量估算单；


1.2《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则（GB50500-2013)；


1.3《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则》（修订本）（GB50854~50862-2013)；


1.4 2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及相配套费用定额；


1.5 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及相配套费用定额；


1.6 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相配套费用定额；


1.7 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相配套费用定额；


1.8自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知（桂建标字[2023]7号）；


1.9自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)；


1.10自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知(桂建标[2019]12号)调整；


1.11自治区住房城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号）；


1.12材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2026年第3期桂林信息价计算。



2. 供应商应按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单一致，供应商不得对工程量清单项目进行增减调整，否则做无效响应处理。
3. 综合单价中应包含磋商文件中划分的应由供应商承担的风险范围及其费用。

4. 分部分项工程项目和单价措施项目，应根据磋商文件和工程量清单项目中的特征描述确定综合单价计算。如出现工程量清单特征描述与设计图纸不符时，供应商应以工程量清单的项目特征描述为准，确定磋商报价的综合单价。

5. 总价措施项目的金额应根据磋商文件及拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。但安全文明施工费按按国家、省级或行业建设主管部门的有关规定执行，作为不竞争费用单列。

6. 其他项目费应按下列规定报价，未按下列规定进行报价的，响应文件无效：

6.1 暂列金额应按工程量清单中列出的金额填写；

6.2 材料、工程设备暂估价应按工程量清单中列出的单价计入综合单价；

6.3 专业工程暂估价应按工程量清单中列出的金额填写；

6.4 计日工应按工程量清单中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工总额；计日工单价均不含规费和税金；

6.5 总承包服务费应根据工程量清单中列出的内容和供应材料、设备情况，按照采购人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。

7. 规费和增值税应按规定确定，作为不可竞争费用。

8. 工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价进行调整。

9. 磋商总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

10. 供应商应按《承包人提供的主要材料和设备一览表》的内容填报，不得擅自调整材料和设备名称型号规格、单位、风险系数、基准单价。

11.其它需要说明的问题：

依据自治区住房城乡建设厅《关于进一步明确广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险费计价规定的通知》桂建价〔2024〕2号；安责险应按招标工程量清单中给出的安责险暂估价的具体金额填写，不得调整，否则，响应文件无效。工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。
第五章 评审程序、评审方法和评审标准

一 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件

由磋商小组确认磋商文件。
2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。
（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的磋商报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）服务参数允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1)响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“磋商报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。

3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

4.磋商程序

4.1磋商小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评标报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5.最后报价
5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

5.6磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。 

5.8修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的磋商报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

5.12磋商小组在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价响应审查程序：

①最终磋商报价低于全部通过符合性审查供应商最终磋商报价平均值65%的，即最终磋商报价＜全部通过符合性审查供应商最终磋商报价平均值×65%；

②最终磋商报价低于通过符合性审查的次低报价供应商最终磋商报价65%的，即最终磋商报价＜通过符合性审查的次低报价供应商最终磋商报价×65%；

③最终磋商报价低于采购项目最高限价65%的，即最终磋商报价＜采购项目最高限价×65%；

④磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

5.13磋商小组启动异常低价响应审查后，属于前述第①项至第④项情形的，由磋商小组在广西政府采购云平台在线发起询标，供应商应当在规定合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于材料成本、人工成本、机械成本等费用证明材料，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理

6.比较与评价

6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（2）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

6.4评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交人的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序），技术得分相同的，按照商务得分由高到低排序。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、商务得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化磋商或评审程序调整的，按调整后程序执行。

二、评审标准
7.评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，采用综合评分法。内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

	序号
	评审因素
	评审因素具体内容
	分值

	1
	价格分
	1.评审价为供应商的最后报价。

2.本项目属于专门面向中小微企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位），不再进行政府采购政策性扣除计算。
3.以进入比较与评价环节的最低的评审价为基准价，基准价得分40分。

4.价格分计算公式：磋商报价得分=（基准价/评审价）×40分
5.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 
	40分

	2
	技术分
	评审因素
	45分

	2.1
	主要施工方法
	五档（5分）各主要分部施工方法符合项目实际，有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 
四档（4分）各主要分部施工方法符合项目实际，有比较详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 
三档（3分）各主要分部施工方法符合项目实际，有施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行。 

二档（2分）各主要分部施工方法符合项目实际，有施工技术方案，工艺一般、方法一般。 
一档（1分）各主要分部施工方法不符合项目实际，无施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。
	5分

	2.2
	拟投入的主要物资计划
	五档（5分）投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 
四档（4分）投入的施工材料有比较详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排比较合理，满足施工需要。 
三档（3分）投入的施工材料有组织计划，数量、选型配置、进场时间安排符合要求，满足施工需要。 
二档（2分）投入的施工材料有组织计划但计划一般，数量、选型配置、进场时间安排一般，基本满足施工需要。 
一档（1分）投入的施工材料无组织计划，数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要。
	5分

	2.3
	劳动力安排计划
	五档（5分）各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 
四档（4分）各主要施工工序有比较详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入比较合理，满足施工需要。 
三档（3分）各主要施工工序的劳动力安排计划符合要求，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入符合要求，基本满足施工需要。 
二档（2分）各主要施工工序的劳动力安排计划一般，有各工种劳动力安排计划，动力投入一般，基本满足施工需要。 
一档（1分）各主要施工工序无劳动力安排计划，无各工种劳动力安排计划，劳动力投入不合理，不能满足施工需要。
	5分

	2.4
	确保工程质量的技术组织措施
	五档（5分）有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 
四档（4分）有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备比较合理，制度比较健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系比较完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 
三档（3分）有专门的质量技术管理班子和制度，但人员配备符合要求，制度符合要求。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系符合要求，基本能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 
二档（2分）有专门的质量技术管理班子和制度，但人员配备一般，制度一般。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系一般，基本能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 
一档（1分）有质量技术管理班子和制度，但人员配备不合理，制度不健全。不能有效保证技术质量，达不到承诺的质量标准。
	5分

	2.5
	确保安全生产的技术组织措施
	五档（5分）有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 
四档（4分）有专门的安全管理人员和制度，且人员配备比较合理，制度比较健全，各道工序安全技术措施针对性较强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 
三档（3分）有专门的安全管理人员和制度，且人员配备满足项目需求，制度一般，各道工序安全技术措施针对性较一般，基本符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施合理。 
二档（2分）有专门的安全管理人员和制度，且人员配备一般，制度一般，各道工序安全技术措施针对性较一般，基本符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施一般。 
一档（1分）有安全管理人员和制度，但人员配备不合理，制度不健全，各道工序安全技术措施无针对性，不符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施不得力。
	5分

	2.6
	确保工期的技术组织

措施
	五档（5分）在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 
四档（4分）在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制比较完善，安排比较合理，符合本项目施工实际要求。 
三档（3分）在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制一般，安排一般，符合本项目施工实际要求。 
二档（2分）在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。无施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制一般，安排一般，基本符合本项目施工实际要求。 
一档（1分）在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施一般。无控制工期的施工进度计划。无施工总进度表或施工网络图，不符合本项目施工实际要求。
	5分

	2.7
	确保文明施工的技术组织措施
	五档（5分）针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 

四档（4分）针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施比较周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。

三档（3分）针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施合理。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 

二档（2分）针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施一般。有实现现场文明施工目标的承诺。 

一档（1分）针对本工程项目特点，现场文明施工、环境保护各项措施不合理。无实现现场文明施工目标的承诺。
	5分

	2.8
	工程施工的重点和难点及保证措施
	五档（5分）针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法科学合理。 
四档（4分）针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法合理。 
三档（3分）针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法比较合理。 

二档（2分）针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法一般。 
一档（1分）未阐述清楚本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法不合理。
	5分

	2.9
	质量承诺
	五档（5分）承诺在《建设工程质量管理条例》规定的工程质量保修期的基础上各项保修期均增加四年的，得5分。

四档（4分）承诺在《建设工程质量管理条例》规定的工程质量保修期的基础上各项保修期均增加三年的，得4分。

三档（3分）承诺在《建设工程质量管理条例》规定的工程质量保修期的基础上各项保修期均增加两年的，得3分。

二档（2分）承诺在《建设工程质量管理条例》规定的工程质量保修期的基础上各项保修期均增加一年的，得2分。

一档（1分）承诺满足《建设工程质量管理条例》规定的工程质量保修期的，得1分。
	5分

	3
	商务分
	评审因素
	15分

	3.1
	项目经理配备
	拟投入项目经理具备工程师职称的得1分；具备副高级工程师及以上职称的得2分，其余不得分。按最高级别计一次分值。
	2分

	3.2
	技术负责人配备
	拟投入技术负责人具备工程师职称，专业为建筑工程类专业的得1分，具备副高级工程师及以上职称,专业为建筑工程类专业的得2分，其余不得分。按最高级别计一次分值（职称专业以技术职称证书所填写专业为准）。
	2分

	3.3
	企业信誉
	（1）供应商自2021年以来（以获奖证书上标明的日期为准）获得建筑行政主管部门或行业协会颁发的奖项或荣誉证书的【供应商于响应文件中提供相应荣誉证书扫描件，并加盖供应商电子签章】，每提供1个奖项得1分，最多得3分。

（2）供应商同时通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证且有效的【供应商于响应文件中提供相应有效认证证书扫描件(认证证书中应清晰反映供应商单位全称），并加盖供应商电子签章】，每提供1个有效认证证书得1分，本项最多得4分。 
	7分

	3.4
	业绩
	2023年1月1日至提交响应文件截止日供应商承接或完成过建筑工程或建筑装饰装修工程类似业绩（承接过的业绩以合同协议书的签订日期为准；完成过的业绩以竣工验收证明材料上的验收日期为准），每提供1份符合要求的业绩得2分，满分4分。（承接过的业绩提供工程合同协议书扫描件；完成过的业绩提供合同协议书和工程竣工验收证明材料扫描件，并加盖供应商CA签章）
	4分

	总得分＝1＋2＋3
	满分100分


8.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术得分（项目管理机构得分+施工组织设计得分）由高至低顺序推荐（按技术得分由高到低排序，技术得分相同的按照履约能力得分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术得分、履约能力得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
第六章 响应文件格式

（响应文件封面格式）
一、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式： 

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：   年    月    日
2.资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；

2.供应商依法缴纳税收的相关材料[响应文件提交截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳税收的凭据；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税或零申报证明资料。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）（格式自拟）]；

3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件提交截止时间前半年内任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件（格式自拟）]；

4.供应商财务状况报告[提供2024年经审计的财务报告，供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)，或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟）。

5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式）；

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商[公章（CA签章）]：                       
法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：                 
日期：   年   月    日

供应商直接管理关系信息表

	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商[公章（CA签章）]：                       
法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：                 
日期：   年   月    日

6.竞标声明（格式）；

竞标声明

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                 。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；

（4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        

电话/传真：                         电子函件：                                

开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章（CA签章）并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商[公章（CA签章）]：                       
法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：                     
日期：   年   月    日

7.中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或供应商属于监狱企业的证明材料；
中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，承接本项目的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                        
供应商：                                       [公章（CA签章）]

日期：              年     月     日 
注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交（中标）结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商[公章（CA签章）]：       
日  期：     年  月    日  
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交（中标）结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

8.特定资格要求的资格证明材料：供应商具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质及安全生产许可证扫描件；拟派本项目的项目经理具备的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证书（B类）证书扫描件；拟派本项目专职安全生产管理人员持有有效的省级或省级以上建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（C类）（格式自拟）；

9.项目经理无在建项目承诺书（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
项目经理无在建项目承诺书

致（采购人）：

我公司参与（项目名称、项目编号）采购活动，拟派项目经理    ，身份证号码：   ，注册证书编号：         ，没有在建、已成交（中标）未开工或已列为其他项目成交（中标）候选人第一名的建造师作为项目经理的情况。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商（CA签章）：                       
法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：                 
日期：   年   月    日

10.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

二、报价商务技术文件格式 

1.报价商务技术文件封面格式
报价商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：年    月    日

2.报价商务技术文件目录
根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
1.无串通竞标行为的承诺函（格式）；

无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低磋商报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商[公章（CA签章）]：                       
日期：   年    月    日

2.竞标函（格式）；
竞标函
致：   {采购人名称}   
1、根据你方项目编号为  （采购项目编号）  的  （采购项目名称）  工程采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的供应商须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿意以磋商报价人民币（大写）   元(￥      元)；并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       等级。
2、我方已详细审核全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3、我方承认竞标函附录是我方竞标函的组成部分。
4、一旦我方成交，我方保证按合同书中规定的工期 （工期）  日历天内完成并移交全部工程。
5、如果我方成交，我方将按照文件规定提交履约保证金作为履约担保。
6、我方同意所提交的响应文件在采购文件的供应商须知规定的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。
7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
供应商[公章（CA签章）]                         

单位地址：








法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：      
邮政编码：

电话：

 传真：


开户银行名称：







开户银行账号：



  



开户银行地址：







开户银行电话：







日期：         年        月        日

3.已标价的工程量清单
已标价工程量清单
1、竞标工程总造价汇总表封面
磋商报价
工  程  名  称：                                   
磋商报价(小写)：                             (大写)：
供应商[公章（CA签章）]：                       
法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）：                      
编  制  时  间：     年    月    日
磋商报价汇总表
项目名称：                                           币种：人民币

	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中：（元）

	
	
	
	暂估价
	安全文明措施费

	1
	
	      元
	
	

	2
	
	     元
	
	

	…
	
	
	
	

	
	磋商报价（元）
	

	说明：磋商报价必须包含满足本次竞标全部采购需求的工程价格、必要的保险费用和各项税金，包括但不限于工程的成本、材料费、人工费、设备费、运输上楼费、装修垃圾清运费、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。


供应商[公章（CA签章）]：                       
法定代表人（负责人）或授权代理人签字（或个人CA签章）（或个人CA签章）：                  
日期：  年   月    日

已标价工程量清单
 4.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面（格式）；

法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                

身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面

供应商[公章（CA签章）]：                       
日期：         年    月    日
5.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面（格式）；

法定代表人授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

    我方对委托代理人的签字（或个人CA签章）事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面

委托代理人（签字（或个人CA签章））（或个人CA签章）：        

法定代表人（签字（或个人CA签章））（或个人CA签章）：                    

委托代理人身份证号码：                              

                       供应商[公章（CA签章）]：                       

                                         年    月    日
法定代表人授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字（或个人CA签章）事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字（或个人CA签章））：

牵头人（盖公章（CA签章））：

日期：    年   月   日

被授权人（签字（或个人CA签章））：

日期：    年   月   日

注：

1.以联合体形式竞标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
6.项目管理机构配备情况表（格式）；
项目管理机构配备情况表

项目管理机构配备情况表
   （工程项目名称）    工程
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一旦我方成交，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


注：拟投入本工程的项目经理、技术负责人、施工员、专职安全生产管理人员、质检（量）员等必须持证上岗且资格证件有效，响应文件必须随本表提供人员身份证、资格证书及响应文件提交截止时间前半年内任意一个月的社保或劳动合同证明材料，并加盖供应商公章（CA签章）。
供应商[公章（CA签章）]：
日期：  年  月   日
7.建设工程项目管理承诺书（格式）；

建设工程项目管理承诺书
致                        （采购人名称）：

作为参与                  （工程名称）项目的投标方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向采购人承诺：

1、一旦中标，我方保证按照政府相关部门的规定，在中标后7个工作日内，按照《保障农民工工资支付条例》规定及广西壮族自治区有关规定开设农民工工资专用账户，并按要求比例将农民工工资保证金存入帐户，专项用于支付本工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，保证每月至少向农民工足额支付一次工资。

2、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按桂建质〔2015〕16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

3、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

4、一旦中标，我方保证在施工过程中，严格执行《关于禁止使用不符合规范要求的竹脚手架的通知》（桂建管字〔2003〕40号）的有关规定，不使用竹脚手架。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

5、一旦中标，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）的规定，强化对深基坑、高切坡、高大模板、人工挖孔桩、起重吊装、临时活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、检测的风险管理。

。

     供应商[公章（CA签章）]
法定代表人或授权代理人：              （签字（或个人CA签章）或盖章）

                       日期：      年     月    日

广西壮族自治区建筑工程安全文明施工措施项目清单内容

（桂建质【2015】16号文附件一）

广西壮族自治区建设工程安全文明施工措施项目清单内容

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	文明施工与环境保护
	安全警示标志牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。

围挡材料可用彩色、定型钢板，砌块等墙体。

	
	七牌二图
	在进门处悬挂工程概况、现场出入制度、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫、节能公示等七牌以及施工现场总平面图、工程效果图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。

	
	场容场貌
	道路畅通。

排水设施齐全畅通。

工地地面硬化处理（办公区、生活区、现场道路、材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地和外脚手架基础等）。

	
	材料堆放
	材料、构件、料具等堆放时，应有名称、品种、规格等标牌。

水泥和其它易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施。

易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求。

	
	垃圾清运
	施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。

施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。

	
	宣传栏、环保及不扰民措施
	宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制和排污（污水、废气）措施等。

	临时设施
	现场办公生活设施
	施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。

工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生、消防安全要求。

	
	施工现场临时用电
	配电线路
	按照 TN-S 系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。

按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。

对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。

	
	
	配电箱开关箱
	按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱，开关箱应符合“一机、一箱、一闸、一漏”，三类电箱中的各类电器应是合格品。

按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开 关箱中的漏电保护器。

对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。

	
	
	接地装置
	施工现场应设置不少于三处的重复接地装置。

	
	
	现场变配电装置
	总配电房建筑材料必须达到消防防火要求，室内做硬地坪、电缆沟。

	类别
	项目名称
	主要内容和要求

	安全施工
	高处作业防护
	楼层、屋面、阳台等临边
	设两道防护栏杆和 18cm 高的踢脚板，用密目式安全立网全封闭。

	
	
	通道口
	设防护棚，防护棚应为不小于 5cm 厚的木板或两道相距 50cm 的竹笆。

两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口
	用硬质材料全封闭，短边超过 1.5m 长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口
	设置定型化、工具化的防护门，在电梯井内每隔 2 层（不大于10m）设置一道水平防护。

	
	
	楼梯边
	设1.2m高的定型化、工具化的防护栏，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业
	设置防护隔离棚或其它设施。

	
	
	高处作业
	有悬挂安全带的悬索或其它设施，有操作平台，有上下的梯子或其它形式的通道。

	
	
	基坑、物料平

台
	设1.2m 高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。

	
	安全防护用品
	安全帽、安全带、特种作业人员（电工、焊工、架子工等）防护服装、用品等。

	其它
	机械设备防

护
	中小型机械
	设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）。

	
	
	垂直运输设备
	垂直运输设备检测、检验、日常维护、保养等。

物料提升机、施工电梯等物料平台搭设、外侧用密目式安全立网全 封闭，有安全通道、安全防护门、防护棚等。

	
	专家论证审查
	超过一定规模的危险性较大分部分项工程专家论证审查。

	
	应急救援预案
	救援器材准备及演练等。

	
	非正常情况施工
	其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。


注：本表所列建设工程安全文明施工费，是依据现行法律法规及标准、规范确定的。如法律法规和标准、规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

8.商务需求偏离表（格式）；

商务需求偏离表
采购项目编号：               
采购项目名称：               
	项号
	磋商文件商务需求
	响应文件承诺的商务需求
	偏离说明

	一
	1  ……

2  ……

……
	1  ……

2  ……

……
	

	二
	1  ……

2  ……

……
	1  ……

2  ……

……
	

	...
	1  ……

2  ……

……
	1  ……

2  ……

……
	


注：

1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务需求条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按响应无效处理。

供应商[公章（CA签章）]
日期：  年  月   日

9.技术需求偏离表（格式）；

技术需求偏离表

采购项目编号：                 

采购项目名称：                     

	序号
	名称
	磋商文件技术需求
	竞标响应
	偏离说明

	一
	
	
	
	

	二
	
	
	
	

	三
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的技术需求条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按响应无效处理。

4.如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商[公章（CA签章）]

日期：  年  月   日

10.施工组织设计；

11.2023年1月1日以来承接过或已完成类似项目一览表；
承接过或已完成类似项目一览表

	建设单位
	项目名称
	建筑面积
	开、竣工日期
	合同价款
	质量等级

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：须提供项目施工合同或竣工证明并加盖供应商公章（CA签章），未提供证明资料或证明资料字迹模糊不清的无效。
              供应商[公章（CA签章）]
日期：  年  月   日

12.承诺函（供应商需在响应文件中承诺成交后拟投入项目管理机构人员在项目施工期间每日到工地现场完成本职工作，要求在采购人单位现场指纹打卡签到，每人上午上下班2次，下午上下班2次，以实际打卡记录为准，（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

13.供应商认为需要提供的其他有关资料。

其他文书、文件格式
质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      

地址：                 邮编：                       

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：                                   
□采购过程   

□成交结果   
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                           
法律依据：                                                            
质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：                                                                
签字（或个人CA签章）（签章）：                                       公章（CA签章）：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字（或个人CA签章）或者盖章，并加盖公章（CA签章）。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                              

地址：                                          邮编：                
法定代表人/主要负责人：                                                

联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：         

地址：                                邮编：            

被投诉人1：

地址：                                 邮编：           

联系人：                               联系电话：     

被投诉人2：

……
相关供应商：                                                          

地址：                                              邮编：            

联系人：                                            联系电话：        
二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：                                                      
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                          

代理机构名称：                                                        

采购文件公告：是/否公告期限：                                          

采购结果公告：是/否公告期限：                                         
三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容

投诉事项1：                                                          

事实依据：                                                            

法律依据：                                                            

投诉事项2     

……
五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：                                                                
签字（或个人CA签章）（签章）：                                       公章（CA签章）：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字（或个人CA签章）或者盖章，并加盖公章（CA签章）。

第七章 合同文本

  万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房 装修改造工程
建设工程施工合同
（GF—2017—0201）
住房城乡建设部

国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：桂林市象山房产管理处 
承包人（全称）：                     
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称：万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程
工程地点：桂林市象山区万福路17号万福安居小区北组团
工程内容：万福安居小区北组团部分存量经济适用房用作公租房装修改造工程（具体以经评审备案的施工图及工程量清单为准）

工程立项批准文号：                            
资金来源：  上级补助收入资金              
二、工程承包范围
承包范 围:   经评审备案的施工图范围内包含的施工内容，详见工程量清单。
三、合同工期

计划开工日期：20  年    月   日
计划竣工日期：20  年    月   日
合同工期总日历天数 90 天（日历天）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准
工程质量符合国家施工验收规范合格标准 。
五、签约合同价与合同价格形式 
1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
本合同协议书

成交通知书

响应文件及其附件

本合同专用条款

本合同通用条款

标准、规范及有关技术文件

图纸

工程量清单

工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书在有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：  2026 年     月     日
合同订立地点： 桂林市象山房产管理处    
本合同双方约定 自双方在本合同上签字盖章 后生效。

十一、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆份，承包人执 贰 份。
	发包人：（公章）

 
	承包人：（公章）

 

	
	 

	法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）
	法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

	统一社会信用代码： 
	统一社会信用代码： 

	地址： 
	地址：  

	邮政编码：
	邮政编码：  

	联系人：
	联系人： 

	电话：
	电话： 

	传真：
	传真：  

	电子信箱：
	电子信箱： 

	开户银行：
	开户银行：  

	开户名称：
	开户名称： 

	账号：
	账号：  


第二部分 通用合同条款
本工程的施工合同通用条款按国家工商行政管理局和建设部颁布的：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书；（2）成交通知书；（3）响应文件及其附件；（4）本合同专用条款及补充条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）；（8）工程量清单；（9）本工程预算控制价造价成果文件及其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称： 无 ；
资质类别和等级： 无 ；

联系电话： 无 ；

电子信箱： 无 ；

通信地址： 无 。

1.1.2.5 设计人：
名    称： 桂林建筑规划设计集团有限公司 ；
资质类别和等级： 工程设计建筑行业建筑工程甲级 ；
联系电话：  （成交后填写）  ；
电子信箱：   （成交后填写）  ；
通信地址：   （成交后填写）  。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  按通用条款执行。
1.1.3.9 永久占地包括：  为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地包括： 为实施工程需临时占用的土地 。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：同通用条款。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、地方、部门有关标准规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 无 ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  无 ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）成交通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求 ；
（7）图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件） ；
（8）已标价工程量清单 ；
（9）其他合同文件（包括本工程预算控制价造价成果文件、采购文件等文件）；
（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。
说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订生效后7天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：贰份，上述图纸及技术资料，未经发包人同意，承包人不得提供给与本工程无关的第三方。承包人需要增加图纸套数的，承包人自行复制，复制费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图纸和其他技术资料。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：1、施工组织设计；2、工程进度计划；3、管理人员名单、职称、职务、上岗证等；4、安全文明施工措施；5、质量保证体系；6、每月25日前提供当月施工统计报表和下月进度计划各一份交发包人；7、施工图以外的大样图、加工图、标准图、以及建筑装饰深化设计图纸设计优化建议等。但设计成果文件需经原设计单位审核及认可。最终设计成果归发包人所有。
承包人提供的文件的期限为：  开始施工前7天内  ；
承包人提供的文件的数量为：  6份  ；
承包人提供的文件的形式为：    纸质版    ；
发包人审批承包人文件的期限： 收到承包人提供的文件后七天内 。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：  按通用条款执行。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在  7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：桂林市象山房产管理处指定办公地点；
发包人指定的接收人为： （成交后填写） 。
承包人接收文件的地点： 施工现场项目部 ；
承包人指定的接收人为： （成交后填写）  。
监理人接收文件的地点： 无 ；
监理人指定的接收人为： 无 。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定： 除正常施工涉及的人员及车辆外，其他人员及车辆进出场内须经过发包人同意，且由承包人进行管理登记 。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：  规划批复总平用地红线  。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责场内道路和交通设施的修建并承担相应费用。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名以外著作权属于发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）等规定。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则、《建设工程工程量清单计算规范（GB50854～50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）等规定。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名： （成交后填写） ；
职    务： （成交后填写） ；
联系电话： （成交后填写） ；
电子信箱： （成交后填写） ；
通信地址： （成交后填写） 。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进度、质量进行监督、办理中间交工工程验收手续，负责现场签证，解决由发包人授权处理的事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： 施工场地应当在发出的开工通知中载明的开工日期前七天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在施工合同中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人仅负责配合承包人出具办理开工手续所需的发包人方相关证明文件，其余所有手续办理工作及产生的全部费用均由承包人自行承担。施工场地与公共道路的通道，由承包人负责实施，费用已包含在合同价中。

2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /   。
发包人是否提供支付担保：    / 　　　   。
发包人提供支付担保的形式：   /  　       。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交符合《建设工程文件归档整理规范》内容装订成册的完整竣工资料及竣工验收报告、工程竣工图。
承包人需要提交的竣工资料套数：  承包人向发包人提交竣工档案份数为一式四份；备案资料一式两份；建设工程质量监督档案一式两份  。
    承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担相关费用 。
    承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后30天内  。
承包人提交的竣工资料形式要求：竣工档案（竣工档案的内容：施工单位竣工验收文件、施工文件、竣工图（按城市建设档案馆要求整理，相关费用由承包人承担）、备案资料（应由承包人提供的部分按桂林市住建局要求整理）、建设工程质量监督档案（应由承包人提供的部分按桂林市建设工程质量监督管理站要求整理）。
（10）承包人应履行的其他义务：①施工用水、用电按表计量，费用由承包人承担，由承包人指派专人配合发包人的计量工作，水费及电费按发包人要求进行交付；单位工程内其他单位用水、用电由承包人与相关用水、用电单位协商解决。②本工程在施工过程中如存在多个施工单位同时作业时，承包人必须顾全大局、相互协作、密切配合，严格服从发包人的协调指挥；承包人须积极协调解决施工过程中存在的各类问题，处理好与相邻施工单位的施工接口关系，否则，发包人有权要求承包人整改或另行指定其他单位来完成相关配合工作，其发生的费用从承包人的工程进度款中扣除，且并不需要承包人同意。承包人应始终采取各种合理的预防措施，对于存在的问题及时反映，对于需要发包人协调解决的问题，要提前提出，否则，由此所造成的损失由承包人承担 。③承包人负责办理施工有关的交通特别通告证、有害污水、环卫、环保和噪音等审批手续，并承担费用，如因承包人未交纳相关费用，发包人有权从工程款中扣除用于支付相关费用并计入结算。承包人负责对施工场地内的化石、文物具有保护责任，并承担相应费用。承包人负责满足施工期间政府职能部门对工地消防设施有关要求，并承担相关费用。④承包人应负责协调解决本项目当地居民对工程施工的人为干扰，施工机械进出、材料运输如需通过村道及村民土地；承包人应当协调与施工现场周边农村及村民的关系，并承担相关费用，确保项目施工顺利进行。⑤承包人应始终采取各种合理的预防措施，防止承包人员或其内部发生任何非法的、骚动的或无序的行为，以保持安定，保护现场及第三人的财产和人身安全。⑥为发包人依法发包的专业工程承包商提供总承包管理与协调服务，并为专业工程承包商提供一切施工方便。为发包人在施工现场提供必要的办公室和办公桌椅等设备。⑦按建设行政主管部门有关规定配合发包人其他工程的施工等。⑧施工期间和施工完毕后，均应及时对施工场地和为其施工提供的公共道路进行保洁、维护以及维修，产生的垃圾和被破坏的场地，必须遵照发包人的指示进行清理、修复，并根据实际情况将场地恢复到原有状态，费用自理。⑨由于本工程施工现场为居民区，承包人应合理安排施工时间，确保做到不影响周边居民的正常生活，对居民的合理意见应积极整改，确保工程顺利进行。⑩配合发包人做好安全文明工程、领导检查、宣传等工作。以上相关费用均由承包人承担，并在投标报价清单中综合考虑，不再另计。⑪承包人在工程施工期间由于承包人原因引起的责任事故，全部由承包人承担经济责任和法律责任。⑫满足国家、行业、控制标准和验收规范，在质量管理过程中达到或超过质量标准，杜绝重大设备一般及以上质量事故，确保工程无永久性缺陷。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名： （成交后填写） ；
身份证号： （成交后填写） ；
建造师执业资格等级： （成交后填写） ；
建造师注册证书号： （成交后填写） ；
建造师执业印章号： （成交后填写） ；
安全生产考核合格证书号： （成交后填写） ；
联系电话： （成交后填写） ；
电子信箱： （成交后填写） ；
通信地址： （成交后填写） ；
承包人对项目经理的授权范围如下： （1）对本工程的建设进行全面管理，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务；（2）负责本工程的施工组织方案制定和施工组织设计；（3）负责本工程的劳动力组织和机械设备组织；（4）经发包人同意分包的专业工程，项目经理参与选择并使用具有相应资质的分包人； （5）合同约定由承包人采购的材料、工程设备，项目经理参与选择物资供应单位；（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；（7）负责与发包人办理设计变更、现场签证等手续，及时办理本工程相关索赔；（8）负责签收发包人往来函件，承包人的要求、通知均应以书面形式由承包人项目经理签字并加盖承包人公司公章后递交发包人；（9）代表承包人接受发包人现场代表发出的指示和指令。但未经承包人盖章同意不得以承包人名义向外融资、 采购材料设备、 租用建筑周转材料、 雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  不少于22个工作日,若项目经理每月在岗时间少于22个工作日，发包人有权更换项目经理，由此造成的一切损失由承包人承担。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于22天。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于22天的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金 500元/日（人民币）。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在发包向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处10000元/人•次（人民币）。，且该违约金可按违约行为持续天数累计计算。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金5000元/人•次（人民币）。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件6）的期限：开工前7日内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人3000元/人•次（人民币）；专业工程师1000元/人•次（人民币）。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经建设单位批准同意后。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处 3000元/人•次（人民币）违约金，且前述违约金可按违约行为发生次数或持续天数累计计算；擅自更换专职安全员处1000元/人•次（人民币）违约金，且前述违约金可按违约行为发生次数或持续天数累计计算；擅自更换其它在场管理人员处500元/人•次（人民币）违约金，且前述违约金可按违约行为发生次数或持续天数累计计算。 承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人书面同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币），且前述违约金可按违约行为发生次数或持续天数累计计算；未经发包人书面同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币），且前述违约金可按违约行为发生次数或持续天数累计计算；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金300元/人•次（人民币），且前述违约金可按违约行为发生次数或持续天数累计计算。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不允许分包（除劳务分包以外） 。
主体结构、关键性工作的范围：禁止分包  。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：劳务工程  。
其他关于分包的约定：
（1）除前款约定的分包内容外，经过发包人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人审批。发包人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。本项目分包人主要施工管理人员名单详见合同附件7。
（2）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给发包人，承包人应保障分包工作不得再次分包。
（3）未经发包人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。
3.5.4 分包合同价款 
关于分包合同价款支付的约定：分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，到颁发工程接收证书之日止。
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的范围：除承包人自身承包范围内的材料、工程设备外，也有义务照管与本项目相关的由发包人另行发包的其他专业工程设备。并有义务避免因自身的原因造成对其他承包人的成品、半成品的损坏、污染。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保： 否　。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/  。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：/  。
关于监理人的监理权限：/  。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 无　。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：无；

职    务：无；

监理工程师执业资格证书号：无；

联系电话：无；
电子信箱：无；
通信地址：无；

关于监理人的其他约定：无。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无；
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求： 工程质量达到国家验收合格标准 。
关于工程奖项的约定： 无 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：任何部位的隐蔽工程需要覆盖或隐蔽前，承包人均应提前 48 小时通知发包人和质量监督站进行中间验收并拍照，没有发包人和质量监督站的批准，均不得隐蔽或验收。对相关单位所提出涉及工程质量、安全管理等存在问题时，必须进行整改，承包人应在发包人及相关人员指示的时间内修正返工后，由发包人及相关人员重新检查。否则发包人按规定有权进行经济处罚。
发包人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行 。
关于安全文明施工奖项的约定：  承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责  。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前7天内承包人编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质〔2006〕22号）和桂林市建规[2007]131号文及市建规[2008]224号文相关规定执行。
（3）支付约定：具体按《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》（桂建质〔2006〕22号）和桂林市建规[2007]131号文及市建规[2008]224号文相关规定执行。  
6.2职业健康
6.2.3 扬尘防治：严格执行市住建【2016】71号《关于进一步加强全市建筑工地扬尘治理工作的通知》的相关规定。
 6.3 环境保护因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
环保工作的约定：承包人负责办理有关环保报批手续，并承担相应的费用。在施工期间对环境主要影响是机械声和废水、废渣、尘埃，对此承包人应采取相应的防治措施和严格管理，严格控制污染物排放，污染物排放前必须处理，达到排污标准后再排放。严禁把污染物直接排入江中。控制标准：《地面环境质量标准》GB3838-88Ⅱ。施工完毕后，承包人应及时将被破坏的场地，遵照发包人的指示进行清理、修正，并根据实际情况将场地恢复到原有状态，费用自理。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：(1)管理人员名单，含职称、职务并附相关人员岗位证书等复印件；（2）施工进度计划包括总进度计划、分阶段和分项进度计划、设备材料人员进场计划；施工方案说明包括分部、分项工程或工程部位的名称及施工顺序和方法；（3）国家及地方有关规定应当提交的内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  合同签订后14天内，最迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天  。
发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
（1）发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自发包人收到承包人报送的相关进度计划后 7天内。 
（2）承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：包含但不限于月进度计划、原地面测量方案、不良地基处理方案等。 
（3） 承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限： 月进度计划于上月 30 日前提交，分项施工进度计划和施工方案说明应不迟于该分项工程施工前14 天提交。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：  7天   。
     关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   7天    。
 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   7天   。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工通知载明的开工日前 7 天，承包人进入工地后进行现场书面交桩。水准点、座标控制点交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人负担； 承包人应于开工通知后七天内现场校验，并根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，三方做好签认工作；承包人应于开工前3天，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人 。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因不能按照发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：①重大图纸变更影响关健线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
双方约定工期相应顺延的情况：非承包人原因导致的工期延误，合同工期相应顺延。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，并应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为签约合同价扣除发包人提供的材料价款、经发包人最终确认的专业工程暂估价及发包人实际使用的暂列金额后的余额的万分之四），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。如非承包人原因造成工期延误则承包人须在规定的时间内提出书面意见，逾期则视为承包人自行放弃。由于承包人原因造成本工程延期三个月的，除按上述标准赔偿给发包人外，发包人有权中止合同，并依法追究承包人的违约责任，由此造成的一切损失均由责任人负责。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：结算总价的3%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定： 一周内非承包人原因，停水、停电、停气造成停工连续超过8小时；重大设计变更和工程量增加；发包人手续不全致使施工不能正常进行；发包人未能按约定时间支付工程款致使施工不能正常进行的；非承包人原因的政府及发包人有关的停工通知，以上不利物质条件延误工期的相应延长工期，因发包人原因给承包人造成损失的由发包人相应赔偿承包人，属政府和环境等原因的，双方协商处理。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）10级以上持续24小时的大风；
暴雨级以上持续48小时的大雨；
当地6级以上的破坏性地震；
50年以上未发生过的持续48小时的高温天气；
50年以上未发生的持续48小时的低温天气。
施工场地受淹超过发包人提供设计图纸指明的设计洪水位以及因天气原因无法施工并经发包人确认引起延误的情况。承包人有权要求发包人延长工期, 但对上述几种情形，对工程施工造成影响和灾害的，需提供政府相关部门对不可抗力认定的证明材料为依据。
7.8暂停施工
7.8.2承包人原因引起的暂停施工
承包人承担暂停施工责任的其他情形：（1）发包人为保证工程质量和施工安全所指令的暂停施工；（2）因质量安全隐患或事故，被建设行政主管部门及安全生产监督责令暂停施工或自行暂停施工；（3）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的工期；（4）未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批而影响开工的；（5）工程验收不合格发现存在质量问题或技术问题需要修改的；（6）承包人与发包人未能在约定时间内达成一致而暂停施工；（7）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；（8）承包人因农忙时期而暂停施工；综述其工期不予顺延，责任自负。
因承包人责任暂停施工延误施工时机而导致遭遇不利条件物质条件和异常恶劣的气候条件、不可抗力造成的工期延误和费用增加由承包人承担。
7.8.5暂停施工后的复工
发包人发出复工通知后，发包人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。
7.9 提前竣工
7.9.2提前竣工的奖励： 无 。
8.1材料与设备
承包人采购材料和设备的约定：

8.2 承包人采购材料与工程设备
除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和设备经三方验收合格后，保管费用由承包人承担。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人在进货前需将货物样品报送发包人现场办公室，待设计及发包人确认样品，并封存样品后，承包人方可订货。除上述材料外采购文件和招标工程量清单中对材料、设备有档次或质量要求的，按采购文件和招标工程量清单确定；其他由合同各方协商确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和发包人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件5。
关于修建临时设施费用承担的约定：
①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。 
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。 
③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。 
④承包人在发包人拟开发区域内搭设的施工现场办公等临时设施，发包人有权随时通知承包人搬迁、拆除，承包人应在发包人通知的【3】日内无条件完成搬迁、拆除，且不得要求发包人支付任何搬迁、拆除、安置或补偿费用。承包人自行解决民工住宿问题，并承担因此而增加的交通费用、工人生产降效等相关费用。
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：  无  。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：  承包人  。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所： 由承包人承担，所需费用包含在投标报价中 。 
    施工现场需要配备的试验设备： 由承包人承担，所需费用包含在投标报价中 。
施工现场需要具备的其他试验条件： 由承包人承担，所需费用包含在投标报价中 。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：  按通用条款执行。
9.5 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（住建部令57号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。
10. 变更
10.1 变更的范围
关于变更的范围的约定：施工期间因不可预见因素或发包人要求所发生的工程量增减（由变更、签证产生），其工程量按实际发生并经发包人签证认可，工程变更综合单价按专用条款第10.4点规定执行。
10.3 变更程序
10.3.1 国有投资项目：
⑴设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。
⑵发包人在实施项目过程中，若发生单价变动，由发包人、承包人及其他相关单位共同商定并签字确认。若无法就变更估价达成一致，应按照本合同第10.4条约定的变更估价原则执行。
⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。
10.3.2 非国有投资项目： 同通用条款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: （1）、投标报价中已有适用于变更工程的综合单价，按已有的综合单价；（2）、投标报价中有类似变更工程的综合单价，可参照投标报价中类似的综合单价确定；（3）、投标报价中没有适用或类似于变更工程的综合单价，则有定额的套用定额计算，执行本工程编制招标控制价的参考依据，其中材料价格有信息价的按合同该新增子项实施期间《桂林市建设工程造价信息》中的平均价计取（信息价无相关信息的参照信息价中桂林市的平均价），无信息价时按市场价格共同协商初步确定；此类工程结算综合单价=按现行定额计算（管理费、利润取中值）的综合单价×中标下浮系数（中标人的投标总价÷采购预算价），新增项目无定额可套用时，由发包人、承包人共同协商初步确定，最终以桂林市财政局或发包人委托的造价咨询机构审定的金额为准，承包人对审定金额无异议的应在【5】日内书面确认，逾期未确认视为认可审定金额。（4）若发包人认为有关的工作不能以实物工程量的方法计算及估值时，则按以下的方法计算：若工程量清单中有计日工价目表，则以计日工价目表中相应的项目计价；若计日工作价目表中无类似项目，则按三方协商的价格估值。附带条件为，承包人须提交每天用于该项工作的时间的记录、相关工人的姓名及经发包人复核的所用物料的清单。上述数据须于该项工作执行后的一星期内提交给发包人。（5）暂定价调整方法为：暂定材料价格部分仅调整合同实施期间材料市场价与暂定价之间的材差并计相应的规费和增值税，响应文件中相应的综合单价不再调整。专业工程暂估价的确定方法：由承包人申报单价，发包人组织造价审核机构共同询价确定。如发包人认为材料暂估价及专业工程暂估价需要进行市场询价的，应以询价小组（询价小组由发包人、承包人组成）调查确认的单价为准。（6）无约定的参照我区现行《建设工程工程量清单计价规范》及配套定额相关规定执行。（7） 本工程最终结算以桂林市财政局或发包人委托的造价咨询机构审定的金额为准，承包人对审定金额无异议的应在【5】日内书面确认，逾期未确认视为认可审定金额。
10.5 承包人的合理化建议
发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到合理化建议后7天内审批完毕。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无 。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：（1）已签约合同价中的暂列金额由发包人掌握使用。（2）发包人按照规定所作支付后，暂列金额如有余额归发包人 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（1）关于基准价格的约定： 2026年第  期《桂林市建设工程造价信息》。
投标人应根据施工期间材料可能由于市场价格上涨（或下跌）因素自行考虑由此引起的风险并计入投标报价中，投标人应对自己的报价承担风险，除本合同约定的钢筋、水泥、商品混凝土、沥青混凝土、碎石、砂、片石、沥青、管材、石材、土方（含购土与弃土）等项材料价格可做调整外，其余材料价格不作调整。
①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④除专用合同约定的钢筋、水泥、商品混凝土、沥青混凝土、碎石、砂、片石、沥青、管材、石材、土方（含购土与弃土）等项材料外，其余材料价格不做调整。调整方法：钢筋、水泥、商品混凝土、沥青混凝土、碎石、砂、片石、沥青、管材、石材、土方（含购土与弃土）价格超过部分×中标下浮系数（中标人的投标报价÷预算价），该部分费用列入税前独立费。
在工程施工期间，国家及地区如有新的人工费调整政策文件出台，可按国家及地区相关文件进行人工费调差。
第3种方式：       /          。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
（1）单价合同。
本合同价款采用固定综合单价方式确定。
综合单价包含的风险范围：除工程变更、政策性调整、本合同约定的材料、设备价格变动风险以外因素。
风险范围以外合同价格的调整方法：
①工程变更：按10.4.1变更估价原则的约定调整。
②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。
③材料、设备价格变动风险：按11.1的约定调整。
④其它：     /                。
（2）总价合同。
总价包含的风险范围：    /       。
风险范围以外合同价格的调整方法：    /        。
（3）其他价格方式：      /        。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。
预付款扣回的方式：无。
12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量
12.3.1 计量原则 
工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》 （GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、 《建设工程工程量清单计算规范》 （GB50854～50862－2013）及其广西实施细则（修订本）、本工程补充项目清单为准。 
12.3.2 计量周期 
关于计量周期的约定：    /    。 
12.3.3 单价合同的计量 
关于单价合同计量的约定： (1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。 
12.3.4 总价合同的计量 
关于总价合同计量的约定：    /    。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无 。 
12.3.6 其他价格形式合同的计量 
其他价格形式的计量方式和程序： 无 。 
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：

工程完工100%后支付至合同价的80%;结算经桂林市财政局或第三方审核单位审定后，工程款支付至结算总价的97%(承包人同时开具含质保金在内的符合相关法律规定的正规发票);发包人按工程价款结算总额的3%预留工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后，双方确认无质量返修问题后返还(无息)。
每次付款前，承包人应按发包人的要求提供符合相关法律法规的增值税发票，如发票不符合要求，发包人有权拒收，承包人应承担因不合格发票产生的所有责任。
根据自治区办公厅 《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》(桂政办发[2016]113号)、《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》(桂薪联发[2016]1号)、《桂林市财政局关于落实政府投资工程项目工程款与农民工工资分帐拨款的通知》市财建【2018】73号等文件规定，在全区工程建设领域，实行人工费用和其他工程款分账管理。双方约定：发包人在每次拨付工程进度款或结算款时，按拨付工程款数额的    %比例将人工费用拨付到承包人的农民工工资专用账户，用于发放农民工工资。（农民工工资专用账户开户名称： ；开户银行： ；账号：  ）。

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期自己认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款，内容包括已完工程预算书、工程量计算式及劳务队组提供的民工工资支付证明。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应在每个计量周期到期后的3天内向发包人提交支付申请一式三份，承包人当月完成的产值不足合同价的1％时，不支付进度款，累计至下月一并支付。承包人应随投标文件提交不拖欠民工工资的承诺函和措施。具体支付手续按财政性资金支付程序有关规定办理。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  /   。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后 7 天内完成审批并签发。
（2）发包人支付进度款的期限：办理相关付款手续后的7天内 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /   。
进度款支付方式：银行转账。
12.4.6 支付分解表的编制
2. 总价合同支付分解表的编制与审批： 无 。
3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：单价项目不采用支付分解表的方式计算，而按《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》的规定执行。

12.4.7 支付进度款特别约定

发包人按上述付款节点及时向桂林市财政局提交支付申请，具体付款时间以桂林市财政局批复时间为准。若无论什么原因导致桂林市财政局批复事宜导致付款延迟，承包人对此不持任何异议，承包人自愿放弃就此向发包人主张任何违约责任或提出其他异议的权利。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件
（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：  1、工程具备竣工验收条件，承包人按工期竣工验收有关规定，向发包人提交符合桂林市城建档案馆归档要求内容装订成册的完整竣工资料及竣工验收报告、工程竣工图。2、承包人所提交的竣工资料必须符合《建设工程归档整理规范》要求，并在结算审批时出具《工程档案验收合格证明》及建设单位接收档案资料清单证明   。
竣工验收资料的份数：肆份，承包人承担竣工验收资料编制、立卷及至档案馆归档等一切费用。
承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后15天，提供4套竣工图。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：由承包人提出申请，经发包人同意后，通知各质检及监督部门进行竣工验收。本工程竣工验收合格后，双方应在验收报告上签字认可，本工程实际竣工日期以建设、施工两家单位验收小组正式验收签字日期为准。工程保修按合同附件3《工程质量保修书》有关规定执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限： 竣工验收整改完毕三日内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，按签约合同价扣除发包人提供的材料价款、经发包人最终确认的专业工程暂估价及发包人实际使用的暂列金额后的余额的万分之四支付违约金，最高限额为结算价的3%。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，按签约合同价扣除发包人提供的材料价款、经发包人最终确认的专业工程暂估价及发包人实际使用的暂列金额后的余额的万分之四支付违约金，最高限额为结算价的3%。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：  为达到本工程的验收标准，工程范围内的设施和承包人安装的设备应进行试运行调试，费用由承包人自行负责并已包括在投标报价中 。
（1）单机无负荷试车费用由  承包人组织试运行，费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由  承包人组织试运行，费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 由承包人组织试运行，费用由承包人承担 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：发包人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至发包人检验合格后七日内，如承包人到期后不退场，发包人有权安排其他人员进行清理，费用从承包人工程款中扣除。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：  竣工验收合格后28天内  。
竣工结算申请单应包括的内容：  竣工结算由承包人提交相关结算资料（主要包括合同、工程量计算书、结算书、变更设计通知单、签证单、竣工图）齐全后经发包人审核后，最终结算以桂林市财政局或发包人委托的造价咨询机构审定并经发包人及承包人双方确认的金额为准。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
	
	工程竣工结算报告金额
	发包人审查时间

	1
	500万元以下
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天

	2
	500万元-2000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30天

	3
	2000万元-5000万元
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天

	4
	5000万元以上
	从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60天


因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延。
发包人完成竣工付款的期限：结算审核报告出具后且审核完承包人的竣工付款申请单30天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：存在异议的部分，由承包人核对后对异议部分进行书面描叙，并交由发包人再次审定。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：  一式四份 。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后14天内向发包人提交4份竣工付款申请单及相关证明材料。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行 。
（2）发包人完成支付的期限：  在颁发最终结清证书后的30天内 。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24个月，工程竣工验收合格，自交付使用之日起计算，按照《建设工程质量管理条例》执行，详见本合同附件3：《工程质量保修书》 。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按工程价款结算总额的3%作为质保金 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  （2）   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  /   ；
（2）发包人按工程价款结算总额的 3 %预留工程质量保证金，待缺陷责任期满后返还；
（3）其他方式：   /        。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第   （2）   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:    /                。
关于质量保证金的补充约定：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。发包人在工程缺陷责任期满后 14 天内将保修金一次性返回给承包人（无息）。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期详见《工程质量保修书》。
工程保修书具体内容见合同附件3。
15.4.3 修复通知
属于一般保修项目的，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修；属于紧急抢修项目的，承包人应当在接到通知后2小时内到达现场抢修。承包人未在约定期限内到场的，发包人有权自行或委托第三方维修，费用从工程质量保证金中扣除，不足部分由承包人全额承担。对于涉及设备的质量问题，应当提出保修方案，及时更换设备，承包人实施保修。属于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：    无   。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： / 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  按通用条款执行  。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期相应顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   按通用条款执行。
（7）其他：  /  。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按通用条款执行 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。
（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经发包人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保证金。
（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。发包人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由发包人审核、批准。罚款金额返还时不包括银行利息。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。
(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；
(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；
(3)未经发包人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；
(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误的；
(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(6)合同签订之日起十五日内，且经发包人书面催告后七日内仍无实质性改进的，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场的全部人员和机械的。
发包人有权继续使用承包人在施工现场的剩余材料、设备、临时工程、承包人文件等，相关费用按市场公允价从承包人已完工程价款中抵扣；如无对应价款可抵扣，承包人同意放弃该部分财产主张。
17. 不可抗力 
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应投保建筑工程一切险并承担与之相关的所有费用。
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）、6级以上地震；（2）、10级以上持续24小时的大风；（3）、暴雨级以上持续24小时的大雨；（4）、50年以上未发生过，持续48小时的高温天气；（5）、50年以上未发生过，持续48小时的低温天气；（6）、50年以上未发生过 的洪水；（7）、战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；（8）、暴乱、骚乱、叛乱、革命、暴动，或军事政变、篡夺政权、内战等；（9）、由于任何有危险性物质所引起的离子辐射或放射性污染；（10）、以音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波；（11）、对以上几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人根据市建协字【2009】3号文必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用条款执行，无特殊约定  。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：  变更应通知当事人  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意  。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：            /                 。
选定争议评审员的期限：              /                 。
争议评审小组成员的报酬承担方式：          /           。
其他事项的约定：               /                      。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：         /                  。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决： （1）提请仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。 （2）向工程所在地（即桂林市象山区）有管辖权的人民法院提起诉讼。
21. 补充条款
21.1 根据桂劳社[2003]150 号文，承包人在投标时必须在投标文件中承诺，在发包人发出交款通知之日起 7 个工作日内足额将民工工资保障金转入建设行政主管部门设立的农民工工资保障金专用帐号。发包人按节点足额支付工程款后，一旦其承包的建设工程项目中出现拖欠农民工工资情况的，由主管部门从其农民工工资保障金中先予支付。 
21.2 承包方采用新工艺新材料，必须在使用前 2 个月，向发包方提交相关的技术资料、发明专利、产品证书、样品及应用的实例、单价组成等有关资料；经发包方、设计单位认可后方可使用，凡未经批准擅自使用者除费用自行承担外还应赔偿发包方由此引起的经济损失。 
21.3 赶工费、夜间施工费由投标人结合自身企业的实际情况及对施工现场的考察、提供的图纸等各方面的资料自行报价，并包干使用，今后不作任何调整和签证。
21.4 根据《建设工程质量检测管理办法》（住建部令57号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11 号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从招标人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。 

21.5承包人的结算申报价的核减额（即：结算送审价-审定的结算价）超过结算送审价的8%时，则超出送审价8%部分审减（增）额的审核服务费由承包人承担，承担费用计算式为：[（结算送审价-审定的结算价）-结算送审价×8%]×【发包人相关部门规定结算审核计取的费率（或发包人与造价咨询机构签订的造价咨询合同中的约定的费率）】，由发包人从承包人的工程价款中予以扣除后支付给中介机构（或由承包人自行支付至相关单位指定账户）
21.6 发包人需要持散装水泥、多孔砖、砼砌块的材料发票原件到政府有关部门办理退款手续，承包人必须及时提供。否则，发包人有权按政府有关部门收缴标准及数额在承包人工程款中扣罚。 
21.7 由于承包人不能按时提供属承包人应提供的文件导致发包人不能及时办理施工许可证，所有造成的后果由承包人承担责任。造成发包人损失的，承包人应赔偿发包人损失。 
21.8 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。工程已交付发包人或发包人提前使用后的损坏及所需的修理费用、 工程成品毁损的风险， 由发包人承担。 若发包人要求承包人采取特殊措施保护的，由发包人就保护的工程部位和相应的追加合同价款另外进行协商。 
21.9 材料严格保证质量，相同类型材料质量应一致，若发现有材料以次品冒充，则该部分所有材料均按次品处理且须重新更换合格材料才能使用。 

同时承包人应向发包人支付该批次材料总价款2倍的违约金。
21.10 承包人必须配合发包人派驻工程师的工作，一切签证事宜均须在规定的时间内作出书面签证申请，过期补签无效，发包人超过规定期限没有签证的视为此签证发包人已同意。夜间施工增加费（含夜间加班加点）已包含在合同价款内，施工期间不予再签证。 
21.11 承包人有以下情形之一者，视为违约，发包人有权依法解除合同，没收其全部履约保证金，承包人还应承担相应的法律责任。  
① 经有关建设主管部门鉴定确认，承包人有挂靠行为。 
② 转包工程，以牟取转让费、管理费。  
③ 自签订合同之日起 15 日内，因承包人责任无法组织合同规定的人员、机械进场或进场人员机械与合同严重不符。 
21.12 工程竣工验收通过后 14 天之内，承包人必须将临时工棚、建筑垃圾等全部清理出现场，否则从第15天起，每天处以1000元罚款且不办理结算。
21.13 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。
21.14 如因政策性原因或者项目暂时（或永久）取消导致开工延误或无法开工，发包人不支付承包人任何赔偿或补偿，并可根据政策要求或项目情况延时开工或取消部分合同内容。
21.15 承包人应自行协调与施工现场周边及村民的关系，确保项目施工顺利进行。发包人不再支付承包人因协调施工现场周边及村民关系而发生的任何费用。如因征地拆迁造成的问题由由发包人负责牵头解决。
附件：    

工程质量保修书

发包人（全称）： 桂林市象山房产管理处  
承包人（全称）：                       
为保证工程在合理使用期限内正常使用，经发包人、承包人协商一致签订本工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程保修范围和内容
质量保修范围为施工图纸所包括的工程内容，具体质量保修内容双方约定如下： 承包方所承包施工的全部工程内容 。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收通过之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 五 年；

3．装修工程为 两 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 两 年；

5．供热与供冷系统为 两 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 两 年；

7．其他项目保修期限约定如下：质量保修规范如国家有新规定，则按新规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格，交付使用之日起算。 
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  三 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  1. 承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。
七、质量保证金比例：工程结算价的3%。
八、质量保证金返还：发包人在工程竣工验收合格之日起满2年后14天内将保修金（无息）的返回给承包人，质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务  。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                            承包人(公章)：        
地  址：                                  地  址：              

法定代表人或委托代理人                        法定代表人或委托代理人
(签字或盖章)：                            (签字或盖章)：       
电  话：                                电  话：                

时  间：                                时  间：             
制定








