

西乡塘区双定镇英龙村龙山坡荔枝至通满果蔬产业  
道路  
硬化项目

---

## 招标工程量清单

招 标 人：中国共产党南宁市西乡塘区委员会统一战线工作部

(单位盖章)



造价咨询人：广西易通工程咨询有限公司

(单位盖章)




2026年5月6日




<b>已 备 案</b>	
南宁市西乡塘区财政局 (财政评审)	
编号	A2026-035
日期	2026.5.6

西乡塘区双定镇英龙村龙山坡荔枝至通满果蔬产业  
道路  
硬化项目

## 招标工程量清单

  
 中国共产党南宁市西乡塘区委员会统一战线工  
 作部  
 (单位盖章)  
 招标人: \_\_\_\_\_

  
 广西易通工程咨询有限公司  
 司  
 (单位盖章)  
 造价咨询人: \_\_\_\_\_

  
 黄强  
 (签字或盖章)  
 法定代表人  
 或其授权人: \_\_\_\_\_

  
 和易致  
 4501231016330  
 (签字或盖章)  
 法定代表人  
 或其授权人: \_\_\_\_\_

  
 中华人民共和国一级注册造价工程师  
 韦佩玲  
 A11254500008694  
 广西易通工程咨询有限公司  
 有效期限: 2029年11月24日  
 (造价工程师签字盖专用章)  
 编制人: \_\_\_\_\_



  
 中华人民共和国一级注册造价工程师  
 薛伟峰  
 A12254554022478  
 广西易通工程咨询有限公司  
 有效期限: 2029年11月24日  
 (造价工程师签字盖专用章)  
 复核人: \_\_\_\_\_

编制时间: \_\_\_\_\_ 2026年5月6日

复核时间: \_\_\_\_\_ 2026年5月6日

软件名称及版本号: 博奥云计价软件  
 工程计价软件测评合格编号: 2019J02

<b>案 查 号</b>	
佩高模因赫头西京宁京	
(审评规划)	
	号 案
	日 期



# 编制说明

## 一、工程概况

西乡塘区双定镇英龙村龙山坡荔枝至通满果蔬产业道路硬化项目 位于南宁市西乡塘区双定镇英龙村，路线桩号桩号：K0 000~K1 690，路线全长1.690km，硬化实施长度1.570km。

原有道路状况：原有公路等级为农村公路，始建于上世纪70年代。经过历年改造，大多数路段路基宽度在3.0~4.5m左右，路面为砂土公路。

## 二、编制依据

- 1、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）。
- 2、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- 3、交通运输部[2018-01642]86号通知发布的《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）。
- 4、桂交基建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》。
- 5、桂交基建管发[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班使用税标准的通知》。
- 6、计价依据：《部2018预》部颁2018预算计价依据。
- 7、本工程采用“同望WECOST公路工程造价管理系统v11.1.1”用计算机进行编制。

## 三、单价

- 1、根据桂交基建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》，本工程综合人工工资和机械工工资：101.25元/工日。
- 2、材料费：采用《南宁建设工程造价信息》2026年第1月下半月刊除税信息价，若《南宁建设工程造价信息》没有的则参考《2026年3月公路工程材料指导价》或参考市场价。

## 四、相关费用

- 1、其他直接费率：
  - ①冬季施工增加费：本项目所在地不属冬季和准冬季气温区，不计冬季施工增加费；
  - ②雨季施工增加费：本项目所在地雨量区Ⅱ、雨季期5个月，计算雨季施工增加费；
  - ③夜间施工增加费：本项目不计此项费用；
  - ④特殊地区施工增加费：本项目不计此项费用
  - ⑤行车干扰工程施工增加费：本项目不计此项费用；
  - ⑥施工辅助费：按《编制办法》规定计列；
  - ⑦工地转移费：按41km计列。
- 2、间接费：
  - (1) 规费 ①养老保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列； ②失业保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列； ③医疗保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列； ④住房公积金：按《编制办法》及《补充规定》计列； ⑤工伤保险费：按《编制办法》及《补充规定》计列；
  - (2) 企业管理费：①基本费用：按《编制办法》规定计列； ②主食运费用补贴：按5km计列； ③职工探亲路费：本项目不计此项费用； ④职工取暖补贴：本项目不计此项费用； ⑤财务费用：本项目不计此项费用。
- 3、利润：按《编制办法》规定计列。
- 4、税金：按《编制办法》规定计列。

5、专项费用：①安全生产费：按《编制办法》规定以建筑安装工程费乘以安全生产费率进行计算，费率按1.5%计取。

# 投标报价汇总表

合同段：西乡塘区双定镇英龙村龙山坡荔枝至通满果蔬产业道路硬化项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4	600	安全设施及预埋管线	
5	第100章至第700章合计		
6	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	计日工合计		
9	暂列金额（不计日工总额）		
10	招标控制价		

# 工程量清单表

合同段：西乡塘区双定镇英龙村龙山坡荔枝至通满果蔬产业道路硬

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		
103	临时工程与设施				
103-1	保通临时安全设施	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：西乡塘区双定镇英龙村龙山坡荔枝至通满果蔬产业道路硬化项目

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	3325.1		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m3	116.1		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：西乡塘区双定镇英龙村龙山坡荔枝至通满果蔬产业道路硬化项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	10cm厚碎石垫层	m2	6440		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	18cm厚C30水泥混凝土面层	m2	5655		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	28cm厚路肩培土	m3	439.6		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：西乡塘区双定镇英龙村龙山坡荔枝至通满果蔬产业道路硬化项目

标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
-a	单柱式铝合金标志牌 (O60×3)	个	2		
604-8	项目公示牌	个	1		
清单 第600章 合计 人民币 元					



公司