

南宁政通云信息科技有限公司

第 A/1 版

受控编号：RS-2026-03-A/4

■ 密 级：□ 公开资料 □ 内部资料 □ 保密资料 □ 机密资料

■ 状 态：□ 初稿 □ 讨论稿 □ 发布

服 务 项 目 合 同 书



南宁高新区“好差评”系统信创适配项目合同

甲方（委托方）： 南宁高新技术产业开发区行政审批局（政务服务中心）

乙方（开发方）： 南宁政通云信息科技有限公司

甲方委托乙方，乙方接受甲方委托，提供南宁高新区“好差评”系统信创适配项目 服务，双方就合作事宜达成如下协议：

第一条、服务的内容

1. 参见附件文件

第二条、合同总价及支付方式

1. 合同总价：人民币大写陆万玖仟贰佰元整（¥69200.00），合同总价包括本服务项目的需求调研、分析、设计、设计、技术支持和适配成果。

2. 支付方式：服务合同项目内容完成后，经甲方验收确认合格，并由乙方出具等额发票后的 三十 个工作日内，甲方支付合同总价的 100 %，即人民币大写陆万玖仟贰佰元整（¥69200.00）。

第三条、服务成果提交的时间和方式

1. 服务交付时间：乙方应在 2026 年 6 月 30 日前完成项目的调研、设计、适配、迁移与测试，并将适配成果交付给甲方，并确保产品质量符合国家标准或行业标准。

2. 提交方式：乙方需向甲方交付适配产品、用户操作手册等成果。

3. 乙方完成调研后，应向甲方说明适配思路，同时明确适配内容具体要求，经甲方认可后进行交付。

第四条、验收标准和方式

1. 验收标准：

适配内容交付完成且无重大问题的，甲方可对项目进行验收。

2. 验收方式：

适配成果交付后，甲方对适配内容进行验收，需要甲乙双方签字确认验收结果。

第五条、知识产权

乙方保证交付给甲方的服务成果（含服务产品）不侵犯任何第三方的知识产权及其他合法权益。如因服务成果侵犯第三方权益导致纠纷，乙方应负责解决，并承担由此产生的全部法律责任（包括但不限于诉讼、赔偿、和解费用）及甲方因此遭受的直接或间接损失（包括合理的律师费、维权费用等）。甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除相关费用，不足部分可向乙方追偿。甲方支付全部款项后，该服务成果所涉知识产权由甲方享有。乙方应配合甲方完成权利转让所需的全部手续，且不得再以任何形式主张权利或自行使用。

第六条、风险责任的承担

在履行本合同的过程中，因出现无法克服的困难，导致服务成果部分或全部无法提供的，该风险责任由乙方承担。

第七条、技术支持和服务

1. 乙方负责为甲方提供免费培训

如甲方需要培训，具体约定培训目标、培训内容、培训时间及人员、培训地点等内容由双方根据需要进行商定。

2. 乙方负责南宁云平台资源申请工作

甲方予以配合。如因南宁云平台租赁资源未能在合同约定时间内下发，乙方需提供信创测试环境进行信创适配工作，适配完成后，服务成果交付于甲方，甲方对服务成果进行验收，待南宁云平台租赁资源下发后，乙方需无偿提供迁移服务，将改造后的应用程序迁移在南宁云平台。

第八条、保密

乙方有权根据项目需要，向甲方了解有关情况。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关业务信息与资料。

对甲方提供的业务信息、资料和在合同履行期间知悉甲方的工作秘密，乙方不得透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或甲方内部与本合同无关的任何人员。乙方的保密责任不因合同的终止而终止。

第九条 双方权利和义务

一、甲方的权利和义务：

A.甲方的义务：

1. 为确保服务成果真正能够发挥作用，甲方必须指定专人参加培训，负责成果的应用。

2. 为了保证项目正常运行，甲方必须保证提供相应的软硬件环境。

3. 甲方在乙方进入现场开展工作，提供必要的支持和协作。

4. 甲方不得进行盗版活动，不得出租、转让给他人。

5. 甲方应积极向乙方提出项目的相关改进意见和建议，以利于乙方的改进工作。

B. 甲方的权利:

1. 合同期间，甲方有权要求乙方提供免费的信创适配技术答疑服务。

2. 合同期内，甲方有权利要求乙方负责与南宁云平台的对接沟通工作，不再另收取费用。

二、乙方的权利和义务:

A. 乙方的义务:

1. 乙方根据甲方的需求，按时提供优秀的服务产品，并对服务成果的合法性、准确性、可靠性负责，以及确保服务成果质量符合国家标准或行业标准，满足项目的需要。

2. 乙方负责服务成果的顺利交付以及相关的培训工作。

3. 乙方负责项目的技术答疑服务，乙方通过电话、网络或上门的形式提供完整的技术答疑服务。

4. 乙方负责培训甲方相关人员，学习服务成果本地化应用的相关工作，协助甲方使用和管理。

B. 乙方的权利:

1. 乙方有权按照合同约定收取相应货款。

第十条、不可抗力

1. 由于地震、战争等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，一方不能履行合同的义务的，应及时将所发生的不可抗力事件通知对方，并在事件发生后 15 天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明提供给对方。

2. 不可抗力事件发生后, 甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除, 致使合同目的无法实现的, 双方均有权解除合同, 且均不承担违约责任。

第十一条、争议解决方式

凡与本合同有关的一切争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议时, 向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条、合同生效

本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效, 合同生效日期以最后一个签字日为准。

第十三条、其他

1. 除甲方书面同意外, 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

2. 本合同一式四份, 双方各执两份, 均具有同等法律效力。

签章页

甲方（盖章）： 南宁高新技术产业开发区行政审批局（政务服务中

心）

地址： 南宁市滨河路1号火炬大厦

法定代表人（委托代理人） 签章： 任慧芳

电话： 0771-5806286

签约时间： 年 月 日

乙方（盖章）： 南宁政通云信息科技有限公司

地址： 广西-东盟经济技术开发区安平路27号1号科技研发办公楼第

二层212-14室

法定代表人签字： 括马

电话： 18155166564

开户银行： 中国银行股份有限公司广西自贸区南宁片区支行

账号： 6119 8126 6583

乙方纳税人识别号： 91450108MA5QDMKT5E

签约时间： 年 月 日

南宁高新区“好差评”系统信创适配项目

预算清单

附件：

序号	项目阶段及 功能	需求描述	工作 量 (人 月)	人员 类型	单位 (万元/人 月)	金额 (万 元)	备注
一	需求分析	采用适配迁移平台对适配改造 迁移进行统筹管理，包括对应 用开发人员、使用单位人员等 干系人系统管理；应用调研录 入与应用迁移过程管理；适配 迁移知识库管理；适配迁移大 屏；应用适配迁移监测方面的 管理	0.1	项目 经理	1.9	0.19	
二	系统设计	制定信创适配迁移方案，包括 系统调研分析、应用适配方 法、技术路线选型、系统架构 规划、资源规划、方案设计。	0.3	项目 经理	1.9	0.57	
三	软件开发（编 码）						
(1)	视频勘验系统						
1.1	工作人员电脑 端改造	包含踏勘预约审批、视频踏勘 归档、踏勘事项管理、可预约 次数配置、微信认证用户等模 块	0.3	研发 人员	1.7	0.51	

序号	项目阶段及功能	需求描述	工作量 (人月)	人员 类型	单位 (万元/人月)	金额 (万元)	备注
1.2	群众微信移动端改造	包含用户认证、补充材料	0.3	研发人员	1.7	0.51	
1.3	第三方及时音视频对接		0.2	研发人员	1.7	0.34	
(二)	好差评系统						
2.1	工作人员电脑端好差评后台改造	包含评价查询、人员管理、窗口管理等	0.3	研发人员	1.7	0.51	
2.2	评价器Apk适配改造	窗口平板的apk软件与好差评系统的连接功能国产化适配改造	0.1	研发人员	1.7	0.17	
2.3	一体化平台受理系统对接功能适配改造	好差评系统与一体化平台发起评价功能的改造。 好差评系统上报数据功能的改造。	0.2	研发人员	1.7	0.34	
(三)	排队叫号系统						
3.1	工作人员电脑端后台改造	包含叫号器功能、一号一评查询、业务菜单管理、预约统计、设备管理等	0.8	研发人员	1.7	1.36	
3.2	取号机软件适配改造		0.1	研发人员	1.7	0.17	
3.3	等候屏软件适配改造		0.1	研发人员	1.7	0.17	

080
五二二
警通云信

序号	项目阶段及 功能	需求描述	工作 量 (人 月)	人员 类型	单位 (万元/人 月)	金额 (万 元)	备注
(四)	微信公众号						
	4.1 预约办事		0.2	研发 人员	1.7	0.34	
	4.2 一码告知		0.1	研发 人员	1.7	0.17	
	4.3 留言板、智能 引导、帮办代 办、多诺合一		0.2	研发 人员	1.7	0.34	
	四	系统测试	0.2	测试 人员	1.6	0.32	
五	实施部署						
(一)	应用软件部署	对国产化改造后的业务系统进行部署调试，对各个业务节点、网络节点做好衔接工作	0.1	研发 人员	1.4	0.14	
(二)	硬件设备安装 部署	对适配改造后的大厅取号机、等候屏、窗口评价器等重要软件进行重新安装调试。做好各个硬件与业务系统的软硬件对接	0.3	研发 人员	1.4	0.42	

序号	项目阶段及功能	需求描述	工作量 (人月)	人员 类型	单位 (万元/人月)	金额 (万元)	备注
(三)	数据库部署及数据迁移	对原数据库数据进行数据格式适配, 迁移至新数据库	0.2	研发人员	1.4	0.28	
(四)	安全漏洞修复 建立实施报告	对系统进行扫描, 对扫描结果进行验证和修复, 并对整修迁移过程中的软、硬件进行记录, 形成实施报告, 减少后续的维护和使用代价。	0.05	研发人员	1.4	0.07	
合计						6.92	
大写: 陆万玖仟贰佰元整							

126081

126081

