

钦州市钦南区大番坡镇茂盛小学运动场工

程施工合同

项目名称：钦州市钦南区大番坡镇茂盛小学运动场

项目编号：QZZC2026-C2-020023-GXZC

发包人：钦州市钦南区大番坡学校

承包人：广西盛民建设有限公司

第一部份 合同协议书

发包人（全称）：钦州市钦南区大番坡学校

承包人（全称）：广西盛民建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就钦州市钦南区大番坡镇茂盛小学运动场工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：钦州市钦南区大番坡镇茂盛小学运动场。
2. 工程地点：钦州市钦南区大番坡镇茂盛小学校园内。
3. 工程立项批准文号：钦南发改产业[2026]56号。
4. 资金来源：中央资金。
5. 工程内容：建设 50mm 厚足球场绿色人造草皮 2388.23 平方米、13mm 聚氨酯橡胶复合面层 1228.71 平方米、200*100*60 红色透水砖铺设 1357.34 平方米、树池 33个等；具体内容详见施工图纸及工程量清单所包含的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2026年 08 月 01 日。

计划竣工日期：2026年 09 月 29 日。

工期总日历天数：60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹佰零贰万捌仟贰佰叁拾玖元伍角叁分（¥：1028239.53元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹万陆仟肆佰伍拾叁元叁角陆分（¥：16453.36元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

(4) 暂列金额：人民币（大写） （¥ 元）。

2. 合同价格形式：固定综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：李胜靖（桂 245121330740）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 成交通知书（如有）；
- (2) 投标函及其附录（如有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 预算书；
- (8) 其他合同文件；

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反采购文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 07 月 28 日签订。

十、签订地点

本合同在 钦州市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人： 钦州市钦南区大番坡学校

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

社会信用代码： _____

地 址： 钦州市钦南区大番坡镇大番坡街育才路1号

邮政编码： _____

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： _____

开户银行： _____

账 号： _____

承包人： 广西盛民建设有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

社会信用代码： 91450700MA5L2CH1U

地 址： 钦州市扬帆北大道长融人和春天 88#楼
2单元912室

邮政编码： 535000

法定代表人： 李胜文

委托代理人： /

电 话： 0777-8885338

开户银行： 中国建设银行钦州永福东大街支行

账 号： 4505 0165 9862 0966 6888

第二部分 通用合同条款

本工程的施工合同通用条款按 GF-2017-0201《建设工程施工合同》通用条款执行。



第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：1. 本合同协议书；2. 本合同专用条款及其附件；3. 本合同通用条款；4. 标准、规范及有关技术文件；5. 图纸；6. 工程报价单或控制价；7. 其他合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名 称：详见监理合同；

资质类别和等级：详见监理合同；

联系电话：详见监理合同；

电子信箱：详见监理合同；

通信地址：详见监理合同。

1.1.2.2 设计人：

名 称：详见设计合同；

资质类别和等级：详见设计合同；

联系电话：详见设计合同；

电子信箱：详见设计合同；

通信地址：详见设计合同。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场。

1.1.3.2 永久占地包括：具体内容见双方确认的本工程规划红线图为准。

1.1.3.3 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及现行的国家法律和行政法规及部门规章，工程所在地政府、行政主管部门的有关法规和规章及规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行的国家标准、规范，行业标准、规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有，双方另行协商。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款 1.5 规定的优先顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在开工前 7 天，免费向承包人提供完整的施工图纸和有关技术资料；

发包人向承包人提供图纸的数量：二套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：经双方确认的本合同工程承包范围内的全部图纸。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前 3 天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案；当月完成工程量报表、次月计划完成工程量报表；其他需要由承包人提供的文件由双方另行确定；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后 7 日内；

承包人提供的文件的数量为：一式叁份；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：在承包人提供发包人文件后 7 日内审定完毕。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：未经发包人同意，不得将图纸转借给第三人。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人施工现场办公室；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。

承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目部人员。

监理人接收文件的地点：承包人施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：现场项目监理部监理人员。

1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / 。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场围墙。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，且承包人承担相关手续费用和建设费用。

1.3.1 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.4 知识产权

1.4.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于与本工程项目工作有关的相关事宜，承包人在未得到发包人事先出面同意前，不得将上述文件披露给任何第三方。

1.4.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：文件的全部著作权（不含署名权）归属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人根据自身需要进行使用。

1.4.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，费用包含在投标报价中。

1.5工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：执行《通用条款》第 1.13 条款。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓 名：王仁海；

身份证号：452802197310084830；

职 务：副校长；

联系电话：0777-3218333；

电子信箱：1462509249@qq.com；

通信地址：钦州市钦南区大番坡镇大番坡街育才路1号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：

- (1) 负责工程施工现场的管理；
- (2) 负责协调与工程项目有关的事项；
- (3) 工程量确认；
- (4) 同意监理工程师发布开工令、停工令及复工令；
- (5) 确认或修改承包人的施工组织设计和工程进度计划；
- (6) 对进度的检查、监督和提出改进措施；
- (7) 对承包人延期开工要求进行答复；
- (8) 以通知方式推迟开工日期；
- (9) 暂停施工并提出处理意见，对承包人复工要求进行答复；
- (10) 确认工期顺延；
- (11) 对承包人工程质量检查检验；
- (12) 工程质量达不到约定标准的部分，要求承包人拆除和重新施工。
- (13) 隐蔽工程验收；

- (14) 隐蔽工程重新检验;
(15) 根据本款 (17) 项确认或修改承包人提出的调整金额;
(16) 核实承包人已完工程量;
(17) 要求更换承包人采购的不符合要求的材料设备;
(18) 要求承包人对采购的材料设备在使用前进行检验或试验;
(19) 批准承包人使用替代材料;
(20) 同意承包人提出的合理化建议;
(21) 确认变更价款;
(22) 答复索赔。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求: 开工前七日内。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件, 包括: 水、电、通讯费用由承包人支付。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求: /。

发包人是否提供支付担保: 无。

发包人提供支付担保的形式: /。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1.1 承包人提交的竣工资料的内容: 1、完整准确的竣工图纸; 2、竣工内业资料。

承包人需要提交的竣工资料套数: 竣工图六套 (要求计算机出图), 其中原件五套, 电子文件一套; 竣工内业资料三套。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 发生费用由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间: 竣工验收前。

承包人提交的竣工资料形式要求: 书面形式和电子文件。

3.1.2 承包人应履行的其他义务:

1) 承包人施工时必须与电信、广电、给水、电力等有关部门密切配合, 保质保量完成施工任务。

2) 承包人在施工时, 必须全面协调好与周边环境关系, 施工时承包人因自身原因未处理好周边环境关系导致工程停工, 发包人将不承担由此引起的工期延误及其工程费用损失。

3) 按照钦州市城建归档要求及发包人《工程建设项目竣工资料归档管理规定》的有关要求移交项目档案, 并承担相关费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理:

姓 名: 李胜靖;

身份证号: 450521198410124831 ;

建造师执业资格等级: 二级 ;

建造师注册证书号: 桂245121330740 ;

建造师执业印章号: 桂245121330740 ;

安全生产考核合格证书号: 桂建安B(2014) 0005284 ;

联系电话: 0777-8885338 ;

电子信箱: / ;

通信地址: 钦州市扬帆北大道长融·人和春天 88#楼 2 单元 912 室 ;

承包人对项目经理的授权范围如下: 项目经理仅限于工程的现场施工管理, 但未经承包人盖章同意, 不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇用劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80%。

承包人未提交劳动合同, 以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: 项目经理无权履行职责, 由此影响工程进度或发生其它问题的, 由承包人承担责任。

项目经理未经批准, 擅自离开施工现场的违约责任: 项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的 80%。未经发包人同意或正当理由, 项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间 80%的, 少在岗带班一天, 发包人有权处违约金 500 元/日(人民币)。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致, 并在 (开工日期) 前到任。在监理人向承包人颁发工程竣工验收备案表 前, 项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理(符合桂建管(2013) 17 号和桂建管(2014) 25 号文除外)。未经发包人书面同意, 承包人擅自更换项目经理的视为违约, 违约金处 2000 元/人·次(人民币)。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 因承包人项目经理不称职, 发包人要求调换而未及时调换的, 视为承包人违约, 必须向发包人交纳处罚金 2000 元/人·次(人民币)

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 合同签订后 14 天内。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: 因承包人主要施工管理人员不称职, 发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的, 视为承包人违约, 必须向发包人交纳处罚金, 处罚标准: 技术负责人 1500 元/人·次(人民币); 专业工程师 1000 元/人·次(人民币)。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: 应经发包人和监理工程师批准。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换, 擅自更换项目技术负责人处 1500 元/人·次(人民币)违约金; 擅自更换专职安全员处 1500 元/人·次(人民币)违约金; 擅自更换其它在场管理人员处 1000 元/人·次(人民币)违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: 未经发包人同意, 项目技术负责人擅自离岗的, 视为承包人违约, 发包人有权处违约金 1500 元/人·

次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1500元/人·次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人·次（人民币）。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程禁止分包。

主体结构、关键性工作的范围：_____ / _____。

3.4.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____ 无 _____。

其他关于分包的约定：_____ 无 _____。

3.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____ / _____。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起至工程交付发包人之前，承包人负责工程照管与成品、半成品保护工作，保护期间因承包人责任发生损坏，承包人自费予以修复。

3.6 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____ 否 _____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按本工程的监理合同中的有关条款。

关于监理人的监理权限：按本工程的监理合同中的有关条款。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按本工程的监理合同中的有关条款。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：详见监理合同；

职 务：详见监理合同；

监理工程师执业资格证书号：详见监理合同；

联系电话：详见监理合同；

电子信箱：详见监理合同；

通信地址：详见监理合同；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

4.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 工程质量的鉴定、验收;

(2) 中间验收。

(3) 其他。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求: / 。

关于工程奖项的约定: / 。

5.2 隐蔽工程检查

5.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 工程隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点, 承包人准备验收记录单 (最好是印制的表格) 由双方签证。验收合格, 承包人可进行隐蔽和继续施工; 验收不合格, 双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时, 应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: 承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》(建质【2008】91 号) 设置专职安全生产管理人员, 并按照国家行业规范要求采取有效的安全措施, 以保证自身及第三人和周边环境的安全。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定: 承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任, 承包人应采取一切合理的预防措施, 防止人员伤亡、财产损失事故, 费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场地应自费配备消防设备, 防止火灾发生, 如发生意外事故, 由承包方承担。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定: 承包人开工前三天提供施工场地治安保卫计划和突发治安事件应急预案。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施噪音管理等手续, 并应符合国家相关规定, 并自行承担其费用; 对施工中的地上地下建筑物(构筑物)管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护, 相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担; 环境保护工作由承包方全权负责, 执行国家和地方相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等, 更不能将其随意倒至施工区外, 施工区内不得随处大小便。做到工完场地清; 施工机械设备进场前, 应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到; 施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活, 尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按钦州市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求, 调整作业方式, 停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等; 保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全; 做到进入现场的施工和作业人员, 配证上岗, 文明施工; 按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作, 施工围墙

(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内；上述增加列项涉及的费用由承包人承担。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本合同价款已包含安全防护、文明施工措施费，使用要求：专款专用。具体按桂建质[2006]22号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》及现行的规范、标准执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在承包人提供施工组织设计后七天内审定完毕。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大图纸变更影响关键线路工序施工；②施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的。③政府指令性停工。④在施工过程中遇到地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。⑤因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的。⑥非承包人的责任造成的工期延误其他情形。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约

定的时间竣工，承包人应承担违约责任。发生时双方再协商。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价扣除安全文明施工费，建安劳保费后的 1%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按本合同《通用条款》相关规定执行。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 工程所在地气象部门监测结果显示 24 小时内降雨达 100mm 以上的；

(2) 工程所在地气象部门监测结果显示 24 小时内连续 7 级以上大风天气的；

(3) 工程所在地气象部门发布不适宜室外高空作业雷电红色预警的；

(4) 50 年以上未发生过，持续 2 天的 39 摄氏度以上高温天气；

(5) 50 年以上未发生过，持续 2 天的零摄氏度以下严寒天气。

7.8 提前竣工的奖励

7.8.1 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.1 材料与工程设备的保管与使用

8.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按本合同《通用条款》相关规定执行。

8.2 样品

8.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定，选定时限为 7 个工作日内，否则造成工期延误的，必须顺延工期。

8.3 施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：无。

施工现场需要配备的试验设备：无。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：无。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、政策性调整、工程量偏差、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、政策性调整、工程量偏差、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险。

10.3 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：提交合理化建议后 14 天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：提交合理化建议后 21 天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

10.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第3种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价项目的定价程序：①先由承包人把所需要定价的设备（或材料）的调查价格报给发包人（并报监理单位及相关部门）；②由发包人汇同相关部门核查相关的设备（或材料）的价格；③相关的设备（或材料）价格的签证（由发包人、承包人、监理单位会同相关部门共同签证）。

10.5 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按承包人实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归发包人所有。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：/。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：____/____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：材料价格采用《钦州市建设工程造价信息》2026 年第 04 期下半月除税信息价计取，钦州市信息价没有的，参考同期钦州市或南宁市信息价或市场询价。

专用合同条款

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5 % 时，或材料 单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 % 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5 % 时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5 % 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5 % 时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：____/____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、政策性调整、工程量偏差、《承包人提供主要材料和设备一览表》约定的材料、设备价格变动风险以外因素。

风险费用的计算方法：由供应商自行考虑，并包括在综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区建设行政主管部门颁布的文件执行。

③工程量偏差调整方法：工程量按实际结算：有定额的套定额计算，执行本招标文件 工程计价参考依据，并乘以下浮系数（中标价/经审定的工程招标控制价）结算，其中材料价格有信息价的按施工期间信息价的平均价计取，无信息价的由发包人、监理单位及承包人根据市场价格协商议定。

④材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：包含除工程变更、政策性调整、本工程《承包人提供主要材料和设备一览表》中约定的材料和设备价格变动风险以外的其他风险。除工程变更外，结算时不再对招标施工图对应的工程量重新计量。

风险范围以外合同价格的调整方法：

①工程变更：按 10.4.1 变更估价原则的约定调整。

②政策性调整：按自治区住房城乡建设厅或工程所在地住房城乡建设主管部门颁布的文件执行。

③材料价格风险：按 11.1 的约定调整。

④其它：无。

3、其他价格方式：无。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无。

预付款支付期限：无。

预付款扣回的方式：无。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：无。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）〈广西壮族自治区实施细则〉》，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每月 25 日前。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

（2）除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用 12.3.4 项约定进行计量： / 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程完工验收达到质量要求，工程进度款支付至合同价的 80%，结算经有关部门审定后 30 天内，工程款支付至结算总价的 97%；发包人按工程价款结算总额的 3% 预留工程质量保修金，待工程缺陷责任期满并且承包人完成缺陷修复后十个工作日内返还（无息）。支付进度款时，承包人按采购人审定的进度款金额开具 9% 增值税专用发票，余款待工程竣工结算审定后，承包人需提

供余款金额的 9%增值税专用发票给发包人。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：____/____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____/____。

12.4.3 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

(2) 发包人支付进度款的期限：收到完善请款材料 20 个工作日内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：____/____。

12.4.4 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：____/____。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：____/____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：____/____。

13.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格之日起 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：____/____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：发生时双方再协商。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：执行通用条款。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：____/____。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：在合同解除之日起 15 天内，承包人应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：审计报告发出后 14 天内提交 6 份竣工付款申请单，第 30 天内工程款支付至竣工结算审计总价的 97%。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算审计总价、已支付工程价款、应扣留质量保修金、应支付的竣工付款金额等。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工验收 / 日内。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 / 天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：先由监理复核，报发包人审核，最后由有关部门审定。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：提交 10 份最终结清申请单。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

14.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清申请单 14 日内。

(2) 发包人完成支付的期限：审批后 14 日内。

15. 缺陷责任期与保修

15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：执行通用条款。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(3)种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为： / ；

(2) / %的工程款；

(3) 其他方式：发包人将工程价款结算总额的 3%预留工程质量保修金。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、

扣回以及价格调整的金额;

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;

(3) 其他扣留方式: _____/_____。

关于质量保证金的补充约定: _____/_____。

15.3 保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为: 详见附件《工程质量保修书》。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: _____/_____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: _____/_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任: 工期顺延。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: 工期顺延。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: 由发包人承担承包人的一切损失。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: 工期顺延。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: _____/_____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: /。

(7) 其他: _____/_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的, 承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: _____/_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 承包人未按本合同通用条款第 16.2.1 (2)、(3) 条内容完成的, 承包人无条件返工处理, 修复至工程质量要求并承担相关费用, 并在发包人规定的时间内完成返工, 否则发包人有权扣罚该分项工程 10% 的工程款作为处罚。

(2) 承包人有本合同通用条款第 16.2.1 (6) 条情形的, 或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的, 发包人将扣除承包人全部质量保修金。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外, 视为不可抗力的其他情形:

- (1) 8 级以上的持续 3 天的大风;
- (2) 暴雨级以上的持续 3 天的大雨, 则工期顺延;
- (3) 10 年以上未发生过, 持续 3 天的高温天气;
- (4) 10 年以上未发生过, 持续 3 天的严寒天气;
- (5) 10 年以上未发生过的洪水并影响到施工现场的;
- (6) 因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后, 发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 90 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: 建设工程一切险和第三方责任险。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定: 按工程所在地建设行政主管部门有关规定。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险: 承包人必须为其施工设备、进场材料和 工程设备等办理的保险, 支付保险费用。保险合同约定的保险责任范围应当包括工地范围 内的全部财产的物质损坏或灭失以及所产生的费用, 无论是否获得保险机构的赔偿, 凡施 工中发生的一切安全事故, 均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费和承 担法律责任, 发包人不承担该等责任。保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定, 相关保险费由承包人承担。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: 承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限: 各项保险生效 3 天内。

19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: / 。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定: / 。

选定争议评审员的期限: / 。

争议评审小组成员的报酬承担方式: / 。

其他事项的约定: / 。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向项目所在地 人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：承包人主要施工管理人员表

附件1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工 程名称	建设规模	建筑面积 (平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格 (元)	开工 日期	竣工 日期
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

附件2:

工程质量保修书

发包人（全称）：钦州市钦南区大番坡学校

承包人(全称): 广西盛民建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就钦州市钦南区大番坡镇茂盛小学运动场（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括足球场绿色人造草皮、聚氨酯橡胶复合面层、红色透水砖、树池，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 桥梁工程为主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
2. 道路工程为 2 年；
3. 排水（雨水）工程为 3 年；
4. 绿化工程为 单位工程完工验收合格后 1 年；
5. 地下防水工程为 5 年；
6. 其他附属工程为 2 年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

消防设备, 供水管道及配件工程为 2 年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期 24 个月（最长不超过 24 个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期满之日起14天（按合同约定期限），发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 3 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人委托他人修理，修理费用从质量保证金内扣除。

2. 发生紧急事故需抢修的, 承包人在接到事故通知后, 应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题, 应当按照《建设工程质量管理 条例》的规定, 立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告, 采取 安全防范措施, 并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案, 承包人实施保修。

4. 质量保修完成后, 由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项: _____/_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署, 作为施工合同附件, 其有效期限至保修期满。

发包人: 钦州市钦南区大番坡学校

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

社会信用代码: _____

地 址: 钦州市钦南区大番坡镇大番坡街育才路1号

邮政编码: 535000

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

开户银行: _____

账 号: _____

承包人: 广西盛民建设有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

社会信用代码: 91450700MA5L2CH1U

地 址: 钦州市扬帆北大道长融人和春天88#楼
2单元912室

邮政编码: 535000

法定代表人: 李胜文

委托代理人: _____/_____

电 话: 0777-8885338

开户银行: 中国建设银行钦州永福东大街支行

账 号: 45050165986209666888

附件3:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用 (元)	质量	移交时间	责任人
/	/	/	/	/	/

附件4:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率(kW)	生产能力	备注
1	挖掘机	PC-200	1 台	日本	2023	150	良好	按工程进度投入
2	装载机	ZL50 型	1 台	中国	2023	150	良好	按工程进度投入
3	压路机	CLG613T	1 台	中国	2023	15T	良好	按工程进度投入
4	胶轮振动压路机	YL9/16	1 台	中国	2023	15t	良好	按工程进度投入
5	混凝土摊铺机	/	1 台	中国	2022	100	良好	按工程进度投入
6	水稳碎石摊铺机	WTL7500	1 台	中国	2022	/	良好	按工程进度投入
7	沥青洒布机	徐工 XZJ5160 GLQ	1 台	中国	2022	/	良好	按工程进度投入
8	空压机	ZW0532	2 台	中国	2023	4	良好	按工程进度投入
9	蛙式打夯机	HW-60	3 台	中国	2023	1.6	良好	按工程进度投入
10	自卸汽车	玉柴	5 辆	中国	2023	15T	良好	按工程进度投入
11	载货汽车	皮卡	2 辆	中国	2023	/	良好	按工程进度投入
12	油罐车	/	2 辆	中国	2023	/	良好	按工程进度投入
13	柴油发电机	/	2 台	中国	2023	220	良好	按工程进度投入
14	洒水车	解放 5T	1 辆	中国	2023	/	良好	按工程进度投入
15	砼搅拌机	JZ350	2 台	中国	2023	15	良好	按工程进度投入
16	砂浆搅拌机	SJ-15	2 台	中国	2023	5	良好	按工程进度投入
17	人字梯	1.5 米	2 台	广西	2023	0	良好	按进度计划投入
18	气割工具	/	2 台	广西	2023	15	良好	按进度计划投入
19	联合咬口机	/	3 台	广西	2023	1.5	良好	按进度计划投入
20	数字示波器	/	2 台	中国	2023	0.25	良好	按进度计划投入
21	噪声表	/	2 台	中国	2023	0.02	良好	按进度计划投入
22	相位仪	/	1 台	中国	2023	0.6	良好	按进度计划投入
23	电能表校验仪	/	1 台	中国	2023	0.25	良好	按进度计

								划投入
24	人字梯	3 米	8 台	广西	2023	0	良好	按进度计划投入
25	螺栓套丝机	100mm	3台	广州	2023	/	良好	按进度计划投入
26	绝缘电阻测试仪	ZC-8	2台	广西	2023	/	良好	按进度计划投入
27	数码相机	尼康	2台	上海	2023	/	良好	按进度计划投入
28	碎纸机	/	2台	上海	2023	/	良好	按进度计划投入
29	绞牙机	DN15-DN80	2台	苏州	2023	/	良好	按进度计划投入
30	大铁锤	10斤	2把	南宁	2023	/	良好	按进度计划投入
31	干粉灭火器	5kg/10kg	20 个	南宁	2023	/	全新	按进度计划投入
32	泡沫灭火器	5kg/10kg	20 个	南宁	2023	/	全新	按进度计划投入
34	消防水桶	10kg	20 个	南宁	2023	/	全新	按进度计划投入
35	消防铲	/	20 把	南宁	2023	/	全新	按进度计划投入
36	压刨	ML291	2 台	山东	2023	1.1	良好	按进度计划投入
37	电动套丝机	Φ 100	2 台	泰州	2023	1.2	良好	按进度计划投入
38	角向磨光机	Φ 100	3 台	泰州	2023	0.3	良好	按进度计划投入
39	折边机	DZ200	2 台	广州	2023	3.75	良好	按进度计划投入
40	砂轮机	MD3215	8 台	杭州	2023	0.25	良好	按进度计划投入
41	角磨机	STEL805	4 台	山东	2023	0.45	良好	按进度计划投入
42	平板拖车	HY965	2台	汉阳	2023	40T	良好	按进度计划投入
43	手推车	/	10台	广西	2023	/	良好	按进度计划投入
44	钢筋镦头机	GJ14A	2台	山西	2023	Φ 14-40mm	良好	按进度计划投入
45	平台切割机	Φ 255	2台	徐州	2023	5T	良好	按进度计划投入
46	万向切割机	Φ 255	2台	柳州	2023	9KW	良好	按进度计划投入
47	潜水泵	Φ 50~100	2 台	中国	2023	2.2	良好	按工程进度投入
48	离心式污水泵	PNL-100	2 台	中国	2023	/	良好	按工程进度投入
49	平板振动器	捷舟 ZW-7	3 台	中国	2023	2.2	良好	按工程进度投入

50	插入式振动器	ZN50	5 台	中国	2023	1.1	良好	按工程进度投入
51	砼布料机	ZB27 型	2 台	中国	2023	/	良好	按工程进度投入
52	高压水泵	Y902-60	2 台	中国	2023	39.6	良好	按工程进度投入
53	钢筋弯曲机	CW8-40B	1 台	中国	2023	3	良好	按工程进度投入
54	钢筋切断机	GQ40-1	1 台	中国	2023	5.5	良好	按工程进度投入
55	钢筋调直机	GJ4/14	1 台	中国	2023	5.5	良好	按工程进度投入
56	钢筋对焊机	BS3-500-2	3 台	中国	2023	7.5	良好	按工程进度投入
57	闪光对焊机	UNI-100	3 台	中国	2023	20.6	良好	按工程进度投入
58	交流电焊机	VW-10	3 台	中国	2023	9	良好	按工程进度投入
59	氧气焊割设备	多种型号	2 套	中国	2023	/	良好	按工程进度投入
60	圆盘锯	MJ106	2 套	中国	2023	3	良好	按工程进度投入
61	平刨机	MB504	2 台	中国	2023	3	良好	按工程进度投入
62	手提式电锯	ZIE-TS-100	3 台	中国	2023	/	良好	按工程进度投入
63	冲击电钻	多种型号	3 台	中国	2023		良好	按工程进度投入
64	木工电圆锯	MJ104	3 台	中国	2023	2.2	良好	按工程进度投入
65	焊条烘干箱	ZYHC-20	2 台	中国	2023	/	良好	按工程进度投入
66	手推翻斗车	胶轮	5 辆	中国	2022	/	良好	按工程进度投入
67	铰链式管子切断器	424-CI	2 把	中国	2024	/	良好	按工程进度投入
68	液压弯管器	/	5 套	中国	2024	/	良好	按工程进度投入
69	塑胶硬质水管钳	V-50N	5 把	中国	2023	/	良好	按工程进度投入
70	水管钳	多种型号	3 把	中国	2023	2.0kw	良好	按工程进度投入
71	热熔焊接机	多种型号	2 台	中国	2023	2.0kw	良好	按工程进度投入
72	电脑	联想	2 台	中国	2024	/	良好	按工程进度投入
73	复印机	兄弟	2 台	中国	2024	/	良好	按工程进度投入
74	对讲机	/	3 台	中国	2024	/	良好	按工程进度投入
75	修边机	浙江产	4 台	中国	2023	1	良好	按进度计

		T6A						划投入
76	手提式圆盘锯	成都产 C025	5 台	中国	2023	1.2	良好	按进度计 划投入
77	型材圆弧机	山东产 CJ-55	3 台	中国	2023	12	良好	按进度计 划投入
78	型材石材切割机	CS455AL -P	3 台	中国	2023	4	良好	按进度计 划投入
79	打磨机	上海产 1.6KW	3 台	中国	2023	1.69	良好	按进度计 划投入
80	塑料锤	/	8 台	中国	2023	/	良好	按进度计 划投入
81	电动抛光机	浙江产 Z1M- 100	4 台	中国	2023	0.8-1.0	良好	按进度计 划投入
82	电动角磨机	10SF3	4 台	中国	2023	0.56	良好	按进度计 划投入
83	三相切割机	/	3 台	中国	2023	0.4	良好	按进度计 划投入
84	氧割设备	/	2 台	中国	2023	/	良好	按进度计 划投入
85	滚筒刷	/	15 把	中国	2023	/	良好	按进度计 划投入
86	排刷	/	15 把	中国	2023	/	良好	按进度计 划投入
87	喷漆机	上海产 LGPQ12C	8 台	中国	2023	/	良好	按进度计 划投入
88	电动套丝机	/	5 台	中国	2023	25	良好	按进度计 划投入
89	弯管器	/	5 把	中国	2022	/	良好	按进度计 划投入
90	剪板机	/	2 台	中国	2023	/	良好	按进度计 划投入
91	水管钳	多种型 号	5 把	中国	2022	2.0kw	良好	按进度计 划投入
92	打眼机	多种型 号	5 把	中国	2023	1.2kw	良好	按进度计 划投入
93	剥线钳	/	5 把	中国	2022	/	良好	按进度计 划投入
94	扁口钳	/	5 把	中国	2022	/	良好	按进度计 划投入
95	尖嘴钳	/	5 把	中国	2022	/	良好	按进度计 划投入
96	安全带	/	50 套	中国	2022	/	良好	按进度计 划投入
97	钢锯	/	20 把	中国	2022	/	良好	按进度计 划投入
98	铝合金 水管钳	GD-113	5 把	中国	2023	/	良好	按进度计 划投入
99	三角架 链虎钳	罗森博 格	5 把	中国	2023	/	良好	按进度计 划投入
100	铰链式管子切断器	424-CI	5 把	中国	2023	/	良好	按进度计

								划投入
101	液压弯管器	/	5 把	中国	2023	/	良好	按进度计划投入
102	往复锯	JR3030	3台	桂林	2022	0.9	良好	按进度计划投入
103	曲线锯	4300BV	2台	桂林	2022	0.4	良好	按进度计划投入
104	电动切割机(斜断锯)	LS1040	2台	桂林	2022	1.2	良好	按进度计划投入
105	电动剪	JS1600	2台	桂林	2023	0.66	良好	按进度计划投入
106	手提云石机	GDM13	6台	广东	2023	1	良好	按进度计划投入
107	桥式升降切割机	STQ3500	2台	浙江	2023	7.5	良好	按进度计划投入
108	石材磨边机	ZM-300	2台	佛山	2023	3.75	良好	按进度计划投入
109	磨光机	9523NB	6台	浙江	2023	0.5	良好	按进度计划投入
110	内燃式冲击打夯机	HCR70	6台	佛山	2023	2.5KW	良好	按进度计划投入
111	钢筋锈蚀测量仪	/	3 台	江苏	2023	/	良好	按进度计划投入
112	防水卷材不透水仪	/	3 台	江苏	2023	/	良好	按进度计划投入
113	砂浆稠度仪	AZ-145	3 台	江苏	2023	/	良好	按进度计划投入
114	便携式数字测振仪	/	3 台	江苏	2023	/	良好	按进度计划投入
115	PPR 管熔断机	DN6-75	2台	贵州	2022	1.2KW	良好	按进度计划投入
116	钢筋断料机	CJ-40-1	1台	南宁	2023	5.5kw	良好	按进度计划投入

附件5:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	李胜文	总经理	工程师	钦州市第五中学运动场改造工程
其他人员	陈萍	总工	工程师	钦州市第五中学运动场改造工程
	/	/	/	/
	/	/	/	/
二、现场人员				
项目经理	李胜靖	项目经理	工程师	钦州市第五中学运动场改造工程
项目副经理	/	/	/	/
技术负责人	程玉清	技术负责人	工程师	钦州市第五中学运动场改造工程
造价管理	刘文挥	造价管理	工程师	钦州市第五中学运动场改造工程
质量管理	吴艳玲	质量管理	工程师	钦州市第五中学运动场改造工程
材料管理	王宇艳	材料管理	工程师	钦州市第五中学运动场改造工程
计划管理	/	/	/	/
安全管理	庄智国	安全管理	工程师	钦州市第五中学运动场改造工程
其他人员	谢磊	施工管理	工程师	钦州市第五中学运动场改造工程
	陈起	资料管理	助理工程师	钦州市第五中学运动场改造工程
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/