罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

施工合同

发包人：崇左市江州区罗白乡人民政府

承包人：广西立浩建设工程有限公司

签订日期：2026 年 8 月 18 日

一、建设工程施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：崇左市江州区罗白乡人民政府

承包人（全称）：广西立浩建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

工程地点：崇左市江州区罗白乡罗白社区

工程内容：拟拆除旧涵重建两跨普通钢筋混凝土现浇空心板桥以及混凝土管涵等，详见招标工程量清单及图纸。

详见《工程量清单》（附件 1）

工程立项批准文号：江政函[2026]16 号

资金来源：江州区 2026 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金

二、工程承包范围

承包范围：包工包料，固定综合单价包干。

三、合同工期

开工日期：2026 年 8 月 20 日

竣工日期：2026 年 12 月 17 日

合同工期总日历天数 120 天。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

金额（大写）：陆拾玖万贰仟柒佰壹拾玖元贰角肆分（人民币）

￥：692719.24 元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、响应文件及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、工程量清单

双方有关工程听洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语定义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：2026 年 8 月 18 日

合同订立地点：罗白乡罗白社区

本合同双方约定：双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

发包人：崇左市江州区罗白乡人民政府（公章）

住　　所：崇左市江州区罗白乡罗白街 3 号

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：0771-7920019

传　　真：

开 户 银 行：广西崇左农村商业银行罗白支行

账　　号：144212010102234178

邮 政 编 号：532200

承包人：广西立浩建设工程有限公司（公章）

住所：崇左市园区西路西侧（市直项目 B 区）第 4 栋 1-202 号房

法定代表人：

委托代理人：

电　　话：0771-7822728

传　　真：/

开 户 银 行：中国建设银行股份有限公司崇左友谊大道支行

账　　号：45050159805400000087

邮 政 编 号：532200

第二部分：合同通用条款

《建设工程施工竞争性磋商文件》的“合同通用条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的“合同通用条款”。

第三部分：合同专用条款

一、词语定义及合同文件

1、语言文字和适用法律、标准及规范

1.1 本合同除使用汉语外，无其它语言文字。

1.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。

1.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：现行的国家标准、规范、行业标准、规范等。

发包人提供标准、规范的时间：无。

国内没有相应标准、规范时的约定：无。

2、图纸

2.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签定 5 天后提供一式 二 份图纸。

发包人对图纸的保密要求：无。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

二、双方一般权利和义务

3、工程师

3.1 监理单位委派的工程师

姓名：郑仁强 职务：总监理工程师

名称：广西益建工程建设监理有限责任公司；

资质类别和等级：市政公用工程监理甲级 ；

联系电话：0771-3904184 ；

通信地址：广西南宁市衡阳西路 15 号二楼。

发包人委托的职权：按本工程的监理合同中的有关条款。

需要取得发包人批准才能行使的职权：按本工程的监理合同中的有关条款。

3.2 发包人派驻的工程师或代表

姓名：葛卓姿 职务：罗白乡党委副书记

联系电话：18278183920 ；

通信地址：广西崇左市江州区罗白乡罗白街 3 号。

职权： 发包人委派的职权范围 。

3.3 不实行监理的，工程师的职权：无。

3.4 设计人：

名称：　广西华壹建筑设计有限公司　；

资质类别和等级：　工程设计市政行业桥梁工程乙级　；

联系电话：　185 8787 0716　；

通信地址：　中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道 15 号五象绿地中心 2 号楼十六层　。

4、项目经理

4.1　姓名：　黎兆初　职务：　项目经理　

身份证号：　452127198801012739　；

建造师执业资格等级：　二级　；

建造师注册证书号：　桂 245141549926　；

建造师执业印章号：　/　；

安全生产考核合格证书号：　桂建安 B(2019)0007095　；

联系电话：　0771-7822728　；

电子信箱：　269253459@qq.com　；

通信地址：　崇左市园区西路西侧（市直项目 B 区）第 4 栋 1-202 号房　；

要求承包人必须按照响应文件承诺拟派驻本工程项目的项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质量员、材料员到现场监督、组织施工。如有变更，须向监理单位和发包人提出书面申请，并提交相关完备材料，经监理单位和发包人同意方可变更，否则，监理单位和发包人有权中止承包人的施工合同，由此带来的后果由承包人人独自承担。

5、发包人工作

5.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：于开工前 7 天。

＊(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人在竞标报价中自行考虑。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：　已开通。

＊(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：由承包人现场勘测，费用自理。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：　由承包人负责办理。

(6)水准点与座标控制点交验要求：　于开工前 3 日内现场交验，双方做好签认工作。

(7)图纸会审和设计交底时间： 于开工前 7 天。

＊(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作： 由发包人协调，相应费用由承包人承担。

(9)双方约定发包人应做的其他工作： 无 。

5.2 发包人委托承包人办理的工作：

6、承包人工作

6.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 待定。

(2)应提供计划、报表的名称及完成时间： 每月 25 日向监理、发包人提供当月工程进度报表以及下月进度计划各一式两份。

＊(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 无。

＊(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：因施工需要，经发包人批准，由承包人办理和负责费用。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 按通用条款第 9.1（6）条执行。

＊(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

＊(8)施工场地清洁卫生的要求：由于施工造成的环境污染，其责任和费用均由承包人承担。

(9)双方约定承包人应做的其他工作：

1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

2)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

3)承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在竞标报价中综合考虑。

4)取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

5）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

6）承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

7）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

三、施工组织设计和工期

7、进度计划

7.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：于开工前 7 日内。

工程师确认的时间：收到后 5 日内予以批复。

7.2 群体工程中有关进度计划的要求：_____

8、工期延误

8.1 对以下原因造成工期延误；经工程师确认，工期相应顺延：按通用条款第 13 条执行。

8.1.1 双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力的原因。

8.2 非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。应向发包人支付误期赔偿费（每天赔偿金额为合同价款的万分之 四 ），误期时间从规定竣工日期起直到全部工程或相应部分工程竣工验收各方签章日期之间的天数（扣除发包人批准顺延的工期），其极限为合同价的 5 %。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

8.3 因工程量变化和设计变更的工期予以顺延，即工期相应变化，质量要求不变。

8.4 承包人必须按照合同工期或发包人同意顺延的工期竣工。

四、质量与验收

9.工程质量

9.1 发包人对工程质量的要求：合格。

9.2 双方对工程质量有争议时，请崇左仲裁委员会仲裁。

10、隐蔽工程和中间验收

10.1 双方约定中间验收部位：待定。

*10.2 工程隐蔽或中间验收前 12 小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

*10.3 工程师应在承包人约定时间到达现场进行隐蔽中间验收工作（不得以任何理由改期），如果在约定时间超过两小时内工程师未到现场或到现场后不签证（有非承包

方人员证明），承包人可自行隐蔽继续施工，后果由工程师承担。但在约定时间承包人未到现场及超过约定时间两小时，工程师可另订时间验收，承包人不得有异议且承担由此引发的责任。

五、安全文明施工与环境保护

（1）安全文明施工

1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：开工前 7 天。监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7 天内给予批复。

关于安全文明施工奖项的约定： / 。

1.1.1 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人在图纸会审和设计交底之日起 7 天内报送给监理人审批 。

1.1.2 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：安全防护、文明施工设施须按《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》及崇左市有关标准及制度执行。

1.1.3 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费_____元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建筑工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16 号）和崇左市相关规定执行。

（3）支付约定：发包人应在开工后____天内预付安全文明施工费总额的 50%，其余部分与进度款同期支付。该部分费用计量时，发包人按相关规范条文及管理规定进行现场核查，承包人未按相关规范要求对施工现场进行安全文明建设或建设不合格，发包人有权不予计量且有权发文要求承包人按规范进行建设和整改（建设及整改费用承包人自行解决），承包人拒绝按规范进行建设和整改的，发包人有权按安全文明施工措施费的 5%/次进行扣除直至完全扣除本工程安全文明施工措施费。安全文明建设受到相关部门通报批评的，发包人有权按安全文明施工措施费的 5%/次进行扣除，并且有权对承包人进行合同价 0.1%的处罚，扣除费用及罚金在合同款中直接扣除，对已支付的安全文明施工措施费在合同价款中予以扣回。

六、合同价款与支付

11、合同价款与调整

*11.1 单价合同

本工程采用 固定综合单价 合同价格形式，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：☑一般计税法 □简易计税法。

采用综合单价合同方式时，工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、政策性调整、本工程约定可调整的材料和设备价格变动风险以外的其他风险因素。

11.2 价差调整方法

（1）允许调整的材料和设备投标报价低于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价涨幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料和设备单价跌幅以投标报价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

（2）允许调整的材料和设备投标报价高于基准价格的：合同履行期间材料和设备单价跌幅以基准价格为基础超过 5%时，或材料和设备单价涨幅以投标报价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

（3）允许调整的材料和设备单价等于基准单价的：合同履行期间材料和设备单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

11.3 工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：☑是 □否。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：

□ 除严重不平衡报价外，无论分部分项工程量清单项目中的工程量变化多少均不调整。

☑承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过±15%且该单项清单造价超过 5 万以上的），超过后增加部分工程量综合单价按工程约定的相关定额重新组价，并乘以下浮系数（投标价/经审定的招标控制价）结算，减少后剩余部分工程量按投标单价计算。）

风险范围以外合同价款调整方法：

（一）因设计变更引起工程项目、工程量任何变化的，变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算（土石方工程除外），并乘以下浮

系数（中标价/经财政部门审定的工程招标控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；无定额可套的，根据市场价格协商；新增项目的单价必须经财政部门审定。

（二）国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

本工程最终结算价以审计部门等有关单位审定为准。

12、工程量确认

12.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 每月 25 日前。

12.1.1 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

12.2 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价值，承包人应得到该价值扣除保留金后的价款。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3 计量方法

工程的计量均以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB5050－2013）和《建设工程工程量清单计算规范广西壮族自治区实施细则(GB50854～50862-2013)》（修订本)计算的净值为准，如有不明之处，应以监理工程师或造价管理部门指定的计量方法为准。

12.4 计量单位

除了合同另有规定外，所有计量单位均应符合本工程的工程量清单。

13、工程款（预付款、进度款）支付

13.1 付款周期

预付款支付比例或金额：合同价的 30%（不含安全文明施工费、规费、增值税、材料（工程设备）暂估价、专业工程暂估价、暂列金额）作为预付款；

预付款支付期限及扣还：合同签订收到开具的发票后 10 个工作日内由发包人支付，除专用合同条款另有约定外，预付款从第一期工程进度款中扣回，如第一期进度款尚未扣完，则从第二第三期中扣除直至扣完为止，在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

13.2 进度款的支付

双方约定的工程款的支付方式和时间：工程款原则上按当月实际完成工程量支付，其中合同内按工程计量周期内完成工程量的 80%，合同外按工程计量周期完成工程量的

60%，工程竣工验收达到合格，且工程结算经审计审定后，支付工程款至结算总额的 97%；发包人按工程价款结算总额的 3%预留工程质量保修金，待工程质量缺陷责任期满，支付至 100%（无息）(满足合同约定支付条件的，发包人应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的承包人账户)。

七、材料设备供应

14、承包人采购材料与工程设备

14.1 除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价搞错了清单。

对发包人在招标时有“参照或相当于”约定的材料，承包人在施工过程中必须按类似于或优于所约定品牌、厂家和等级进行采购，当发包人与承包人对招标文件所约定的材料有争议时，发包人有权要求承包人按招标文件有“参照或相当于”标明材料品牌的材料进行采购，并在结算时按投标单价支付。

对发包人在招标时有“参照或相当于”约定的材料，承包人在施工过程中必须按类似于或优于所约定品牌、厂家和等级进行采购，承包人隐瞒或未经发包人同意采用低于清单参照品牌或不满足设计要求的设备材料，一经发现，发包人有权要求承包人进行整改并处以 5000 元/次罚款，因不合格材料或设备导致工程无法竣工验收的将追究承包人的相关责任。

14.2 材料与工程设备的保管与使用

14.2.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。

14.3 样品

14.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按有关规定执行。

14.4 施工设备和临时设施

14.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件。

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标

报价中综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

14.4.2　发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：无。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：无。

15.　试验与检验

15.1　试验设备与试验人员

15.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：　按有关规定执行

施工现场需要配备的试验设备：　按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：　按有关规定执行。

15.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：　/　。

15.5 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）以及《广西壮族自治区建设工程 质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11 号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质 的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价 款内。

八、工程变更

15.工程设计变更

*15.1.1 设计变更和工程签证，按政策规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

（1）工程变更时，相关参建方必须首先提交工程联系单。相关参建方提出的工程联系单，视具体内容不同，分别由监理、设计等单位审核签署意见并加盖单位公章后，连同变更的原因、内容、工程预算书和相关说明，属于设计变更还须提交通过审查的图纸一并提交发包人审核。未经提交工程联系单并经发包人审核确认的，不得擅自实施。

（2）工程变更时，签证单应与工程联系单配合使用，即先办理工程联系单，后办理相应的签证单。承包人提交签证单，必须附有对应的工程联系单，并真实填写签证原

因、依据、工程所在部位和工程数量。涉及工程量和价款增减的，同时要附上经发包人审核确认的相关工程联系单、现场相关影像资料、变更图纸、工程预算书等佐证材料。

（3）签证工程完成后 15 日内，承包人必须提交符合规定的相关签证单，经发包人审核确认后方能与相关工程联系单作为施工、请款和办理竣工资料、结算的依据。承包人如未经审批擅自实施，造成的损失自负。承包人未在规定时间内提交签证单，发包人可以根据有关资料，决定是否支付相关变更款项，并书面通知承包人。

*15.1.2 工程设计变更和签证工程发生后 10 个工作日内，由建设单位将有关变更文件、签证单审批件、工程联系单、预算书等工程资料送财政部门备案，并作为进度款支付、事后抽查和工程结算的主要依据。

*15.1.3 建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位或财政部门投资评审中心与施工单位共同商定并签字确认。

*15.1.4 承包人在工程设计变更和工程签证过程中必须认真负责、实事求是，不得弄虚作假，凡因上述问题所造成的损失，从应付工程款项中等额扣除。

*15.1.5 承包人应当在合同规定的调整情况发生后 14 天内，将调整原因，金额以书面形式通知发包人，发包人按第 15.1.1、15.1.2、15.1.3、15.1.4 条款的要求初步确认调整金额后将其作为追加合同价款，按不高于 60%的比例与工程进度款同期支付，调整金额待工程单项结算或结算时，由审计部门等有关单位最终审定。

15.1.6 当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

*16. 变更价款的确定按专用条款第 23 条执行。

九、竣工验收与结算

17、竣工验收

*17.1 承包人完成工程并具备验收条件后，应向发包人提交竣工验收申请，发包人应在收到验收申请后 7 日内组织进行竣工验收，发包人逾期不验视为默认工程竣工验收合格。

*17.2 承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后 5 天（工程造价在 500 万元以下含 500 万元）、10 天（工程造价在 500 万元至 1000 万元之间含 1000 万元）、15 天（工程造价在 1000 万元以上），提供竣工图的数量分别为 2 套、4 套、6 套。

17.3 中间交工工程的范围和竣工时间：_____

*18.竣工结算

为降低结算造价编制的差错率，确保送审工程结算造价的真实性和完整性，避免出

现不负责任的高估虚报行为，工程开工前与施工单位约定，并在施工合同中明确：（1）工程结算审减率≤3%时，结算审核费由建设单位全额承担;工程结算审减率≥3%，结算审核费由施工单位全额承担。施工单位承担的结算审核费在工程结算款中直接扣除。应扣除的结算审核费＝基本费（送审造价×相关费率）+效益费（核减造价×相关费率），其中：核减造价=送审造价-审定造价，审减率=核减造价/送审造价×100%。（2）合同外工程量及进度款需审核的，因非最终结算审核，所产生的审核费均由施工单位全额承担，同时在送审前进行合同约定。

十、违约、索赔和争议

19、违约

19.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

* 本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款 24 条规定

* 本合同通用条款第 26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任：承包人与发包人签订延期付款协议，延期付款协议须经财政部门认可。

双方约定的发包人其他违约责任：_____

19.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

*19.2.1 本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人向发包人支付每延误一天，按合同价款万分之四的违约赔偿费，其限额为中标价的 5%。延误天数按本专用条款第 13.3 条计算。

*19.2.2 承包人未按本合同通用条款第 15.1 条内容完成：承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则，发包人有权扣罚该分项工程 10%的工程款作为处罚。

双方约定的承包人其他违约责任：

19.2.3 承包人如违反了以下情况之一者，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

1）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进点组织施工和不按签订协议书时商订的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误。

2）承包人违反规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去。

3）未经监理人批准，承包人私自将已按响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地。

4）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误。

5）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务。

19.2.4 承包人在保修期内拒绝按通用条款第 34.1 条的规定进行修复，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

19.2.5 承包人违约有以下情况之一者，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理工程师预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格（本工程施工，竣工验收后十五天内可以申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理工程师审核，发包人批准。罚款金额返还时不包括银行利息。

1）承包人必须按照响应文件的承诺派出符合和满足工程建设要求的项目管理人员。承包人未经发包人批准擅自调换工程管理人员或因管理人员不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准为：项目经理 1.5 万元/人·次（人民币）；总工程师 1 万元/人·次；专业工程师则 0.5 万元/人·次。

2）发包人有权检查承包人的人员到岗情况，如发现未经发包人同意或正当理由，项目经理擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 1 万元/人·次，未经发包人同意，技术负责人（总工程师）擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 0.8 万元/人·次，未经发包人同意专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金 0.5 万元/人·次。

3）未经监理工程师审查批准，施工期内自行调走主要施工机械，经发现不及时调回的，视为承包人违约，发包人有权处违约金为履约保证金金额的 10-50%（视情节严重而定）。

4）由于承包人不平衡报价，拒绝完成工程量清单中部分施工内容的并造成发包人损失的，发包人有权安排其他施工单位进行施工，所发生的全部费用从承包人履约保证金中扣除，如履约保证金不足以扣付时，从承包人的工程款中扣出，承包人不得有任何异议。

19.2.6 承包人有违反其他规定的，按规定给予处罚。

20、争议

20.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请项目管辖建设行政主管有关部门 调解，或；

(2 提交 崇左仲裁委员会 仲裁。

十一、其他

21、工程分包

21.1 本工程的各分标不允许分包。

22、不可抗力

22.1 双方关于不可抗力的约定:以有关部门发布的文告或文件为准。

23、保险

23.1 本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容:自行负责办理。

发包人委托承包人办理的保险事项： 无。

(2)承包人投保内容：

***承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。**

24、担保

24.1 本工程双方约定担保事项如下：_____

24.2 双方约定的其他担保事项：

（1） 双方约定的其他担保事项：承包人在中标后 7 个工作日内，按规定将农民工工资保证金存入财政部门指定的帐户。

（2） 履约保证金的退还： 详见须知前附表 。

（3） 农民工工资保证金的退还：工程竣工验收结算经审定后，按照规定程序，将农民工工资保证金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

25、合同份数

25.1 双方约定合同副本份数：两份正本、捌份副本。

26. 补充条款

26.1 承包人有以下情况之一者，将视为违约，发包人有权采取以下措施处理，并视情节轻重处予违约处罚金。

26.1.1 合同签订之日起 15 日内，承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械时，视为违约，发包人有权解除合同，没收其全部履约保证金，发包人有权另行发包工程。

26.1.2 主要机械的数量、型号，应与合同相符，若监理工程师认为合同规定的进场机械不能满足施工进度要求，有权指令承包人增加机械投入，承包人不得拒绝。

26.1.5 所有以上违约处罚金金额均在承包人的履约保证金（包括银行利息）及计量支付款内扣除，监理工程师预先下发统一格式含有违约处罚意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发违约处罚通知书（不再陈述违约处罚理由）。承包人履约保证金被扣罚后，发包人从承包人最近一次计量支付时扣相应金额补足履约保证金。

26.1.6 承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分违约处罚金（不包括利息）。

26.2 工程款的使用

26.2.1 本工程资金属地方财政、业主贷款等，承包人在施工期间必须保证资金的专项使用，不得挪作他用，并自觉接受业主和银行的监督，否则将视为承包人违约。

26.2.2 承包人（项目部）帐户必须在业主指定的银行开户，否则业主将不支付任何工程款。

26.2.3 承包人对外支付其他工程款，必须按以下规定报批，违者将视情节轻重，给予罚（等额）款、没收履约保证金、终止合同等。

26.2.4 承包人购买用于本工程的各种材料，施工机械设备、配件等，凡是每次支付的货款金额在贰万元以上，拾万元以下者，须凭购货发票或购（订）货合同、协议。

26.2.5 对外支付额≥10 万元人民币的，必须报经业主批准，承包人的开户银行才给予受理。

26.3 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。

26.4 本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费_____元。使用要求：专款专用，具体按桂建质安[2006]22 号文《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》要求执行。

27.农民工工资支付

27.1工程竣工结算经有关单位审定后，建设单位才支付剩余工程结算款（质保金除外）及退还农民工资保证金。农民工工资必须每月足额发放，否则发包人有权拒绝支付下月进度款。

27.2发包人有权监督农民工工资支付情况，如果承包人未能及时支付农民工工资的，发包人有权用进度款优先支付农民工工资。

27.3 发包人按本合同的约定按时足额支付工程款，承包人未能按照合同支付材料款或农民工工资造成材料商或农民工到建设单位催讨款项的，经核实，承包人每次向发包

人赔偿壹万元。赔偿金直接从工程款中扣除。

已标价工程量清单

附后

罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：广西立浩建设工程有限公司
（单位盖章）

2026年8月10日

封-3

罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目 工程

投 标 总 价

招 标 人：崇左市江州区罗白乡人民政府

工 程 名 称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

投 标 总 价(小写)：692719.24元

(大写)：陆拾玖万贰仟柒佰壹拾玖元贰角肆分

投 标 人：广西立浩建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：赵美
(签字或盖章)

编 制 人：甘宁
(造价人员签字)

时 间：2026年8月10日

扉-3

投标报价汇总表

合同段：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	23273.39
2	200	路 基	70466.74
3	300	路 面	6265.65
4	400	桥梁、涵洞	592713.46
5	600	安全设施及预埋管线	
6	第100章至第700章合计		692719.24
7	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
8	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		692719.24
9	计日工合计		
10	暂列金额（不含计日工总额）		
11	投标报价		692719.24

清单　第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目　　标表2

清单　第100章　总 则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1359.53	1359.53
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1359.53	1359.53
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1	10237.23	10237.23
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	10317.11	10317.11

清单　第100章　合计　人民币　23273　元

清单　第 1 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目　　标表2

清单　第200章　路 基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
-a	挖除施工便道	m3	260	9.52	2475.2
-a-1	挖除施工便道	m3	260	9.52	2475.2
-b	拆除浆砌片石旧涵	m3	91	67.09	6105.19
-b-1	拆除浆砌片石旧涵	m3	91	67.09	6105.19
203	挖方路基	m3	544.15	9.04	4919.12
203-1	路基挖方	m3	544.15	9.04	4919.12
-a	挖土方	m3	544.15	9.04	4919.12
204	填方路基	m3	340.1	167.5	56967.24
204-1	利用方填方	m3	340.1	4.77	1622.28
-a	利用土方填筑	m3	340.1	4.77	1622.28
204-1	锥坡及台前溜坡填土	m2	132	419.28	55344.96
-i	锥坡及台前溜坡填土	m2	132	419.28	55344.96
清单　第200章　合计　人民币　70467　元					

清单　第 2 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目　　标表2

清单　第300章　路 面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层	m2	55	21.17	1164.35
306-3	级配碎石基层	m2	55	21.17	1164.35
-a	厚150mm	m2	55	21.17	1164.35
312	水泥混凝土面板	m3	10	510.13	5101.3
312-1	水泥混凝土面板	m3	10	510.13	5101.3
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m3	10	510.13	5101.3

清单　第300章　合计　　人民币　6266 元

清单　第 3 页 共 4 页

工程量清单表

合同段：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目　　标表2

清单　第400章　桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-2	下部结构钢筋	t	4.2932	5267.13	22612.82
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	305.9	5.36	1639.62
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	3987.3	5.26	20973.2
403-3	上部结构钢筋	t	22.353	3535.4	79026.75
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	15965	4.95	79026.75
403-4	附属结构钢筋	t	6.388	5430	34686.84
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	6388	5.43	34686.84
410	结构混凝土工程	m3			
410-1	围堰筑岛	m3	380.8	93.14	35467.71
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）	m3	132.96	553.83	73637.24
410-2	混凝土下部结构	m3	234.33	808.15	189372.88
-a	桥台混凝土	m3	230.6	802.18	184982.71
-f	板式支座垫石混凝土	m3	0.45	1176.99	529.65
-g	挡块混凝土	m3	3.28	1176.99	3860.53
410-6	现浇混凝土附属结构	m3	21.4	4054	86755.66
-a	桥梁混凝土防撞护栏	m3	21.4	885.07	18940.5
-b	桥头搭板	m3	56.17	1207.32	67815.16
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m3	20.5	1021.28	20936.24
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	泄水管	个	10	64.08	640.8
415-4-a	台后排水				7015.37
415-4-b	河床清理	m3	362.75	13.9	5042.23
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	33.039	292.13	9651.68
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置	m	12	541.86	6502.32
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m	18	1186.94	21364.92
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	18	1186.94	21364.92
清单　第400章　合计　人民币　592713　元					

清单　第 4 页 共 4 页

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			692719.24		100.00	
100	**清单　第100章　总 则**			23273.39		3.36	
101	通则			2719.05		0.39	
101-1	保险费			2719.05		0.39	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1359.53	1359.53	0.20	
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	1359.53	1359.53	0.20	
102	工程管理			10237.23		1.48	
102-3	安全生产费	总额	1	10237.23	10237.23	1.48	
104	承包人驻地建设			10317.11		1.49	
104-1	承包人驻地建设	总额	1	10317.11	10317.11	1.49	
200	**清单　第200章　路 基**			70466.74		10.17	
202	场地清理			8580.39		1.24	
202-3	拆除结构物			8580.39		1.24	
-a	挖除施工便道	m3	260	2475.2	9.52	0.36	
-b	拆除浆砌片石旧涵	m3	91	6105.19	67.09	0.88	
203	挖方路基	m3	544.15	4919.12	9.04	0.71	
203-1	路基挖方	m3	544.15	4919.12	9.04	0.71	
-a	挖土方	m3	544.15	4919.12	9.04	0.71	
204	填方路基	m3	340.1	56967.24	167.5	8.22	
204-1	利用方填方	m3	340.1	1622.28	4.77	0.23	
-a	利用土方填筑	m3	340.1	1622.28	4.77	0.23	
204-1	锥坡及台前溜坡填土	m2	132	55344.96	419.28	7.99	
-i	锥坡及台前溜坡填土	m2	132	55344.96	419.28	7.99	
300	**清单　第300章　路 面**			6265.65		0.90	
306	级配碎（砾）石底基层、基层	m2	55	1164.35	21.17	0.17	

编制：　　复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
306-3	级配碎石基层	m2	55	1164.35	21.17	0.17	
-a	厚150mm	m2	55	1164.35	21.17	0.17	
312	水泥混凝土面板	m3	10	5101.3	510.13	0.74	
312-1	水泥混凝土面板	m3	10	5101.3	510.13	0.74	
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m3	10	5101.3	510.13	0.74	
400	**清单　第400章　桥梁、涵洞**			592713.46		85.56	
403	钢筋			136326.41		19.68	
403-2	下部结构钢筋	t	4.2932	22612.82	5267.13	3.26	
-a	光圆钢筋（HPB300）	kg	305.9	1639.62	5.36	0.24	
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	3987.3	20973.2	5.26	3.03	
403-3	上部结构钢筋	t	22.353	79026.75	3535.4	11.41	
-b	带肋钢筋（HRB400）	kg	15965	79026.75	4.95	11.41	
403-4	附属结构钢筋	t	6.388	34686.84	5430	5.01	
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	6388	34686.84	5.43	5.01	
410	结构混凝土工程	m3		385233.49		55.61	
410-1	围堰筑岛	m3	380.8	35467.71	93.14	5.12	
410-1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）	m3	132.96	73637.24	553.83	10.63	
410-2	混凝土下部结构	m3	234.33	189372.88	808.15	27.34	
-a	桥台混凝土	m3	230.6	184982.71	802.18	26.70	
-f	板式支座垫石混凝土	m3	0.45	529.65	1176.99	0.08	
-g	挡块混凝土	m3	3.28	3860.53	1176.99	0.56	
410-6	现浇混凝土附属结构	m3	21.4	86755.66	4054	12.52	
-a	桥梁混凝土防撞护栏	m3	21.4	18940.5	885.07	2.73	
-b	桥头搭板	m3	56.17	67815.16	1207.32	9.79	

编制：　　复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目　　第 3 页 共 3 页　　01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
415	桥面铺装			33634.64		4.86	
415-2	水泥混凝土桥面铺装	m3	20.5	20936.24	1021.28	3.02	
415-4	桥面排水			640.8		0.09	
-a	竖、横向集中排水管			640.8		0.09	
415-4-a	台后排水			7015.37		1.01	
415-4-b	河床清理	m3	362.75	5042.23	13.9	0.73	
416	桥梁支座			9651.68		1.39	
416-1	板式橡胶支座	dm3	33.039	9651.68	292.13	1.39	
417	桥梁接缝和伸缩装置			6502.32		0.94	
417-2	模数式伸缩装置	m	12	6502.32	541.86	0.94	
419	圆管涵及倒虹吸管涵	m	18	21364.92	1186.94	3.08	
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	18	21364.92	1186.94	3.08	
600	**清单　第600章　安全设施及预埋管线**						
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			692719.24		100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价			692719.24		100.00	

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

02表

代号	规格名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第200章 路 基	清单 第300章 路 面	清单 第400章 桥梁、涵洞							辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	101.25	1137.412	176.198	3.443	957.771									
1051001	机械工	工日	101.25	82.047	16.158	0.718	65.171									
001-1	遮挡板 500*1232*5mm（含嵌入式膨胀螺母安装）	块	165	8			8									
1511033	普C25-32.5-4(商)（普C25-32.5-4(商)	m3	343.81	135.619			135.619									
1511034	普C30-32.5-4(商)（普C30-32.5-4(商)	m3	357.09	283.889		10.2	273.689									
1511039	普C40-42.5-4(商)（普C40-42.5-4(商)	m3	392.49	78.203			78.203									
2001001	HPB300钢筋	t	3445.13	3.855			3.855									
2001002	HRB400钢筋	t	3351.33	24.587			24.587									
2001019	钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm）	t	8230	0.024			0.024									
2001021	8～12号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.07	13.989	13.989											
2001022	20～22号铁丝（镀锌铁丝）	kg	4.07	74.658			74.658									
2003004	型钢（工字钢,角钢）	t	3446.02	0.19			0.19									
2003008	钢管（无缝钢管）	t	4039.82	1.512			1.512									
2003025	钢模板（各类定型大块钢模板）	t	5400	1.707			1.707									
2003026	组合钢模板	t	5400	0.017			0.017									
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	5.84	43.12			43.12									
2009013	螺栓（混合规格）	kg	5.91	142.61			142.61									
2009028	铁件（铁件）	kg	5.49	186.635			186.635									
2009030	铁钉（混合规格）	kg	5.49	0.518	0.518											
2009039	破碎锤钢钎	根	2546.99	0.191	0.191											

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

02表

代号	规格名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计									场外运输损耗	
					清单 第200章 路 基	清单 第300章 路 面	清单 第400章 桥梁、涵洞						辅助生产	%	数量
3001001	石油沥青	t	4070	0.574		0.005	0.569								
3003002	汽油（92号）	kg	9.49	45.78			45.78								
3003003	柴油（0号，-10号，-20号）	kg	7.88	1864.473	714.369	9.891	1140.213								
3005001	煤	t	568.74	0.001		0.001									
3005002	电	kW·h	0.58	1051.153	39.803	16.048	995.302								
3005004	水	m3	3.43	729.868	136.948	1.5	591.421								
4003001	原木（混合规格）	m3	919.58	0.253	0.155		0.098								
4003002	锯材（中板δ=19～35mm，中方混合规格）	m3	965.49	0.814	0.104	0.003	0.707								
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）（Φ50mm）	m	5.75	9.326	9.326										
5001052	塑料编织袋（袋装砂井用）	个	2.06	5234.5			5234.5								
5009005	桥面防水涂料（聚合物渗透水性桥面防水涂料）	kg	12.8	359.424			359.424								
5009012	油毛毡（400g，0.915m×21.95m）	m2	3.72	212.96			212.96								
5501003	黏土（堆方）	m3	12	1.06	1.06										
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	100.07	49.672	48.004		1.668								
5503007	砂砾（堆方）	m3	97.03	26.877	25.245		1.632								
5505005	片石（码方）	m3	58.2	97.534	94.199		3.335								
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	67.91	0.57	0.57										
5505016	碎石（未筛分碎石统料堆方）	m3	67.91	14.245		12.652	1.593								
5505025	块石（码方）	m3	58.2	54.403	54.403										
5509001	32.5级水泥	t	359.76	12.259	11.763		0.496								
6004003	C-40伸缩缝	m	186	12			12								
7801001	其他材料费	元	1	3136.123	429.339	13.265	2693.519								

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

02表

代号	规格名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计									场外运输损耗	
					清单 第200章 路 基	清单 第300章 路 面	清单 第400章 桥梁、涵洞						辅助生产	%	数量
7901001	设备摊销费	元	1	239.478	239.324	0.154									
2009033001	Φ10不锈钢管60cm	kg	3.42	140			140								
6001003003	桥梁板式橡胶支座 GBZY 200×56（CR）（GJZ系列、GYZ系列）	dm3	300	17.584			17.584								
6001003004	桥梁板式橡胶支座 GBZY 250×63（CR）（GJZ系列、GYZ系列）	dm3	190	15.455			15.455								
8001002	功率75kW以内履带式推土机（TY100）	台班	898.33	0.745			0.745								
8001003	功率90kW以内履带式推土机（T120A）	台班	1065.51	0.406			0.406								
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压）	台班	1217.91	3.257	1.894		1.364								
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液压）	台班	1531.62	1.684	1.684										
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	603.74	1.282	1.258		0.023								
8001058	功率120kW以内平地机（F155）	台班	1218.91	0.545	0.529	0.013	0.003								
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	673.74	0.012		0.012									
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	599.66	0.04	0.03	0.007	0.003								
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	773.95	0.092	0.044	0.044	0.005								
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机（YZJ10B）	台班	919.67	0.609	0.609										
8001095	蛙式夯土机(200～620N·m)（HW-280）	台班	25.2	2.042			2.042								
8003038	容量4000L以内沥青洒布车（LS-3500）	台班	625.5	0.013			0.013								
8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机（HTG4500含模轨	台班	1347.06	0.021		0.021									
8003083	混凝土电动刻纹机（RQF180）	台班	249.54	0.361		0.361									

编制：　　复核：

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

02表

代号	规格名称	单位	单价（元）	总数量	分项统计								场外运输损耗	
					清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第400章 桥梁、涵洞					辅助生产	%	数量
8003085	电动混凝土切缝机（含锯片摊销费用）（SLF）	台班	200.13	2.196		0.125	2.071							
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	158.2	0.621			0.621							
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）	台班	126.96	1.894	1.85		0.044							
8007007	装载质量10t以内载货汽车（JN161,JN162）	台班	687.58	0.281			0.281							
8007019	装载质量20t以内自卸汽车（BJ374）	台班	1153.92	4.913	3.52		1.393							
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1126.07	0.11	0.025	0.082	0.003							
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A）	台班	211.95	4.055			4.055							
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机（QY5）	台班	660.42	1.761			1.761							
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机（QY12）	台班	856.4	0.48			0.48							
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机（QY16）	台班	1035.35	1.764			1.764							
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机（QY25）	台班	1371.8	18.032			18.032							
8013003	出水口直径150mm以内电动单级离心清水泵（IS200-150）	台班	104.27	1.612			1.612							
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	156.06	7.549			7.549							
8099001	小型机具使用费	元	1	1063.145			1063.145							

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	清单　第100章 总 则															2327.39	
2	101	通则															271.05	
3	101～1	保险费															271.05	
4	～a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													135.53	135.53
5	～b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													135.53	135.53
6	102	工程管理															1023.23	
7	102～3	安全生产费	总额	1													1023.23	1023.23
8	104	承包人驻地建设															1031.11	
9	104～1	承包人驻地建设	总额	1													1031.11	1031.11
10	200	清单　第200章 路 基			5171.48		1778.75	2209.71	1119.52	5106.97		89.35	212.35	650.61	406.09	581.84	7046.74	
11	202	场地清理			660.64		41.85	111.62	520.46	673.95		8.61	17.84	35.87	50.94	70.53	858.39	
12	202～3	拆除结构物			660.64		41.85	111.62	520.46	673.95		8.61	17.84	35.87	50.94	70.53	858.39	
13	～a	挖除施工便道	m3	260	191.87		8.92		186.75	195.97		2.62	4.36	10.62	14.27	20.46	247.52	9.52
14	～a～1	挖除施工便道	m3	260	191.87		8.92		186.75	195.97		2.62	4.36	10.62	14.27	20.46	247.52	9.52
15	～b	拆除浆砌片石旧涵	m3	91	468.78		32.93	111.62	334.73	478.98		5.99	13.48	25.25	36.16	50.07	610.19	67.09
16	～b～1	拆除浆砌片石旧涵	m3	91	468.78		32.93	111.62	334.73	478.98		5.99	13.48	25.25	36.16	50.07	610.19	67.09
17	203	挖方路基	m3	544.15	380.52		17.07		371.79	388.07		5.44	8.63	20.02	29.76	40.16	491.12	9.04
18	203～1	路基挖方	m3	544.15	380.52		17.07		371.79	388.07		5.44	8.63	20.02	29.76	40.16	491.12	9.04
19	～a	挖土方	m3	544.15	380.52		17.07		371.79	388.07		5.44	8.63	20.02	29.76	40.16	491.12	9.04
20	204	填方路基	m3	340.1	4130.31		1719.63	2097.08	227.25	4044.96		75.03	186.25	594.53	325.78	470.74	5696.74	16.75

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%） 7.42%	税率（%） 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	204～1	利用方填方	m3	340.1	1220.36		72.09		1165.53	1237.62		20.55	36.83	99.36	94.81	134.03	1622.26	4.77
22	～a	利用土方填筑	m3	340.1	1220.36		72.09		1165.53	1237.62		20.55	36.83	99.36	94.81	134.03	1622.26	4.77
23	204～1	锥坡及台前溜坡填土	m2	132	40083.96		17123.54	20976.08	1106.72	39206.34		729.74	1827.42	5847.17	3163.97	4569.72	55344.96	419.28
24	～i	锥坡及台前溜坡填土	m2	132	40083.96		17123.54	20976.08	1106.72	39206.34		729.74	1827.42	5847.17	3163.97	4569.72	55344.96	419.28
25	300	清单　第300章路 面			4849.87		347.45	4529.89	295.98	5173.32		22.06	47.28	140.74	365.01	517.38	6265.65	
26	306	级配碎（砾）石底基层、基层	m2	55	1042		13.86	856.58	70.65	941.11		9.58	29.5	7.91	80.22	96.15	1164.36	21.17
27	306～3	级配碎石基层	m2	55	1042		13.86	856.58	70.65	941.11		9.58	29.5	7.91	80.22	96.15	1164.36	21.17
28	～a	厚150mm	m2	55	1042		13.86	856.58	70.65	941.11		9.58	29.5	7.91	80.22	96.15	1164.36	21.17
29	312	水泥混凝土面板	m3	10	3807.87		333.57	3673.31	225.33	4232.21		12.48	17.78	132.83	284.79	421.21	5101.3	510.13
30	312～1	水泥混凝土面板	m3	10	3807.87		333.57	3673.31	225.33	4232.21		12.48	17.78	132.83	284.79	421.21	5101.3	510.13
31	～a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）	m3	10	3807.87		333.57	3673.31	225.33	4232.21		12.48	17.78	132.83	284.79	421.21	5101.3	510.13
32	400	清单　第400章桥梁、涵洞			432965.21		96667.92	325397.17	36461.36	456526.47		5066.39	12220.2	34594.31	33408.68	48943.44	592713.46	
33	403	钢筋			106489.5		14757.52	91982.34	1306.99	108046.86		660.33	3082.87	5142.84	8179.27	11260.09	136326.41	
34	403～2	下部结构钢筋	t	4.2932	17594.5		2694.07	14836.7	284.57	17815.34		110.33	509.36	948.07	1351.49	1866.11	22612.82	5267.13
35	～a	光圆钢筋（HPB300）	kg	305.9	1276.27		184.77	1085.28	24.05	1294.1		7.98	36.95	65.98	98.03	135.27	1639.62	5.36
36	～b	带肋钢筋（HRB400）	kg	3987.3	16318.24		2509.3	13751.42	260.52	16521.24		102.35	472.41	862.09	1253.46	1730.84	20973.2	5.26
37	403～3	上部结构钢筋	t	22.353	62077.56		7170.32	55163.29	772.99	63106.61		379.69	1797.15	2523.61	4767.68	6531.73	79026.75	3535.4
38	～b	带肋钢筋（HRB400）	kg	15965	62077.56		7170.32	55163.29	772.99	63106.61		379.69	1797.15	2523.61	4767.68	6531.73	79026.75	4.95
39	403～4	附属结构钢筋	t	6.388	26817.44		4893.13	21982.35	249.43	27124.91		170.31	776.37	1671.16	2060.1	2862.26	34686.84	5430

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%）7.42%	税率（%）9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40	～b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	6386	26817.44		4893.13	21962.35	249.43	27124.91		170.31	776.37	1671.16	2060.1	2862.26	34686.84	5.43
41	410	结构混凝土工程	m3		276482.78		70802.2	196099.86	28547.73	295449.8		3782.92	7592.56	25239.5	21359.08	31808.15	385233.49	
42	410～1	围堰筑岛	m3	380.8	22272.83		13096.89	10730.73	834.83	24662.44		496.52	1165.14	4438.01	1775.94	2928.42	35467.71	93.14
43	410～1	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基）	m3	132.96	53631.89		7380.81	48735.02	3210.47	59326.3		588.78	923.83	2625.91	4091.72	6080.09	73637.24	553.83
44	410～2	混凝土下部结构	m3	234.33	137913.17		29718.68	95599.76	21831.65	147150.08		1583.7	3376.1	11025.67	10601.18	15636.31	189372.88	808.15
45	～a	桥台混凝土	m3	230.6	134813.12		28660.33	93981.73	21074.47	143916.53		1496.41	3240.8	10700.67	10354.64	15273.81	184982.71	802.16
46	～f	板式支座垫石混凝土	m3	0.45	373.99		103.55	195.2	91.36	390.11		10.53	16.32	39.21	29.74	43.73	529.65	1176.99
47	～g	挡块混凝土	m3	3.29	2725.99		754.8	1422.82	665.83	2843.45		76.76	118.99	285.79	216.79	318.76	3860.53	1176.99
48	410～6	现浇混凝土附属结构	m3	21.4	62664.89		20605.84	41034.36	2670.77	64310.97		1113.92	2127.51	7149.92	4890.25	7163.33	86755.66	4054
49	～a	桥梁混凝土防撞护栏	m3	21.4	13726.84		3455.84	10740.1	234.73	14430.67		242.12	435.88	1199.08	1068.84	1563.89	18940.5	885.07
50	～b	桥头搭板	m3	56.17	48938.05		17150	30294.27	2436.05	49880.31		871.8	1691.63	5950.84	3821.41	5599.44	67815.16	1207.32
51	415	桥面铺装			24525.2		4342.65	17194.53	4434.25	25971.44		395.32	852.86	1726.95	1912.39	2777.31	33634.64	
52	415～2	水泥混凝土桥面铺装	m3	20.5	14748.8		2787.85	12888.1	660.71	16336.66		233.37	456.11	1035.89	1145.52	1728.68	20936.24	1021.28
53	415～4	桥面排水			508.46		20.19	485.8		505.99		8.04	26.8	6.76	40.31	52.91	640.8	
54	～a	竖、横向集中排水管			508.46		20.19	485.8		505.99		8.04	26.8	6.76	40.31	52.91	640.8	
55	～a～3	泄水管	个	10	508.46		20.19	485.8		505.99		8.04	26.8	6.76	40.31	52.91	640.8	64.08
56	415～4～a	台后排水			5400.76		1296.61	3820.63	83.44	5200.68		95.24	274.79	437.21	428.19	579.25	7015.37	
57	415～4～b	河床清理	m3	362.75	3867.18		238.01		3690.1	3928.11		58.66	95.17	247.09	298.36	416.47	5042.23	13.9
58	416	桥梁支座			1914.2		333.46	8195.2		8528.66		12.03	55.42	111.71	147.04	796.94	9651.68	

编制：　　复核：

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费（元）	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润（元）	税金（元）	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%） 7.42%	税率（%） 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
59	416～1	板式橡胶支座	dm3	33.039	1914.2		333.46	8195.2		8528.66		12.03	55.42	111.71	147.04	796.94	9651.68	292.13
60	417	桥梁接缝和伸缩装置			8079.53		1090.04	2705.5	807.93	4603.48		52.59	233.9	454.71	620.76	536.89	6502.32	
61	417～2	模数式伸缩装置	m	12	8079.53		1090.04	2705.5	807.93	4603.48		52.59	233.9	454.71	620.76	536.89	6502.32	541.86
62	419	圆管涵及倒虹吸管涵	m	16	15474.01		5342.04	9219.73	1364.48	15926.24		163.21	402.56	1918.6	1190.15	1764.07	21364.92	1186.94
63	419～1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	18	15474.01		5342.04	9219.73	1364.48	15926.24		163.21	402.56	1918.6	1190.15	1764.07	21364.92	1186.94
合计				0.026	489528.55		114799.12	352018.76	47947.88	514765.76		5979.8	14392.83	41240.66	37834.67	55279.24	692719.24	26643047.69

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

04表

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											Ⅰ	Ⅱ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方		0.939						0.521	0.224	1.163	0.521	2.747				0.271	3.018	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
02	石方		0.876						0.47	0.176	1.052	0.47	2.792				0.259	3.051	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
03	运输		0.959						0.154	0.157	1.116	0.154	1.374				0.264	1.638	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04	路面		0.94						0.818	0.321	1.261	0.818	2.427				0.404	2.831	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）								0.818	0.321	0.321	0.818	2.427				0.404	2.831	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
05	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569				0.513	4.082	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06	构造物Ⅰ		0.622						1.201	0.262	0.884	1.201	3.587				0.466	4.053	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
06-1	构造物Ⅰ（绿化）		0.622						1.201	0.262	0.884	1.201	3.587				0.466	4.053	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
07	构造物Ⅱ		0.742						1.537	0.333	1.075	1.537	4.726				0.545	5.271	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08	构造物Ⅲ(一般)		1.497						2.729	0.622	2.119	2.729	5.976				1.094	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-1	构造物Ⅲ(室内)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976				1.094	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-2	构造物Ⅲ(桥梁)		1.497						2.729	0.622	2.119	2.729	5.976				1.094	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
08-3	构造物Ⅲ(设备安装)								2.729	0.622	0.622	2.729	5.976				1.094	7.07	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥		0.907						1.677	0.389	1.296	1.677	4.143				0.637	4.78	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构(一般)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242				0.653	2.895	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242				0.653	2.895	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242				0.653	2.895	16	0.5	7.5	1	8.5	33.5

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-a-1　　工程名称：挖除施工便道　　单位：m3　　数量：260.0　　单价：9.52　　第 1 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合计	
	工程细目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装硬土			装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km							
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工程数量			0.26			0.26							
	定额表号			1～1～9～6			1～1～11～11							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	3.4	0.88	89.22							0.88	89.22
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1214.02	2.26	0.59	713.36							0.59	713.36
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374		台班	1150.23				3.84	1	1148.39				1	1148.39
9999001	定额基价		元	1	3062	796	796	4303	1119	1119				1915	1915
	直接费		元				802.58			1148.39					1950.97
	措施费	Ⅰ	元		796.14	1.163%	9.26	1118.73	1.116%	12.48					21.74
		Ⅱ	元		796.14	0.521%	4.15	1118.73	0.154%	1.72					5.87
	企业管理费		元		796.14	3.018%	24.03	1118.73	1.638%	18.32					42.35
	规费		元		208.21	33.5%	69.75	101.09	33.5%	33.86					103.62
	利润		元		833.57	7.42%	61.85	1151.25	7.42%	85.42					147.27
	税金		元		971.61	9%	87.45	1300.21	9%	117.02					204.46
	金额合计		元				1059.06			1417.23					2476.29

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-b-1　　工程名称：拆除浆砌片石旧涵　　单位：m3　　数量：91.0　　单价：67.09　　第 2 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目				挖掘机带破碎锤破碎石方			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目				挖掘机带破碎锤破碎次坚石			斗容量1.0m3以内挖掘机装次坚石			装载质量20t以内自卸汽车运石第一个1km				
	定额单位				100m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工程数量				0.91			0.091			0.091				
	定额表号				1～1～17～2			1～1～9～11			1～1～11～25				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	3.2	2.91	293.9	3.76	0.34	34.72				3.26	328.61
2009039	破碎锤钢钎		根	2538.85	0.21	0.19	485.17							0.19	485.17
7801001	其他材料费		元	1	436.4	397.12	395.86							397.12	395.86
7901001	设备摊销费		元	1	256.4	233.32	232.56							233.32	232.56
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1214.02				2.51	0.23	277.29				0.23	277.29
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压		台班	1526.73	1.85	1.68	2570.25							1.68	2570.25
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374		台班	1150.23							4.75	0.43	497.19	0.43	497.19
9999001	定额基价		元	1	4277	3892	3892	3401	310	310	5322	484	484	4686	4686
	直接费		元				3979.78			312.01			497.19		4788.98
	措施费	I	元		2836.81	1.052 %	29.84	309.51	1.052 %	3.26	484.34	1.116 %	5.41		38.5
		II	元		3891.92	0.47 %	18.29	309.51	0.47 %	1.45	484.34	0.154 %	0.75		20.49
	企业管理费		元		3891.92	3.051 %	118.74	309.51	3.051 %	9.44	484.35	1.638 %	7.93		136.12
	规费		元		634.82	33.5 %	212.66	80.97	33.5 %	27.13	43.76	33.5 %	14.66		254.45
	利润		元		4058.6	7.42 %	301.16	323.67	7.42 %	24.02	498.44	7.42 %	36.98		362.16
	税金		元		4660.49	9 %	419.44	377.31	9 %	33.96	562.92	9 %	50.66		504.07
	金额合计		元				5079.93			411.27			613.59		6104.77

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：挖土方　　单位：m3　　数量：544.15　　单价：9.04　　第 3 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方						合计	
	工程细目			斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土			装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km							
	定额单位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方							
	工程数量			0.5442			0.5442							
	定额表号			1～1～9～5			1～1～11～11							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	3.1	1.69	170.27							1.69	170.27
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1214.02	1.98	1.08	1308.13							1.08	1308.13
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374		台班	1150.23				3.84	2.09	2403.68				2.09	2403.68
9999001	定额基价		元	1	2696	1467	1467	4303	2342	2342				3809	3809
	直接费		元				1478.4			2403.67					3882.07
	措施费	Ⅰ	元		1466.94	1.163%	17.06	2341.58	1.116%	26.13					43.19
		Ⅱ	元		1466.94	0.521%	7.64	2341.58	0.154%	3.61					11.25
	企业管理费		元		1466.94	3.018%	44.27	2341.58	1.638%	38.36					82.63
	规费		元		388.47	33.5%	130.14	211.59	33.5%	70.88					201.02
	利润		元		1535.92	7.42%	113.97	2409.68	7.42%	178.8					292.76
	税金		元		1791.48	9%	161.23	2721.44	9%	244.93					406.16
	金额合计		元				1952.71			2966.37					4919.08

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：利用土方填筑　　单位：m3　　数量：340.1　　单价：4.77　　第 4 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			填方路基									合计	
	工程细目			三、四级公路填方路基，自身质量10t以内振动压路机碾压土方										
	定额单位			1000m3压实方										
	工程数量			0.3401										
	定额表号			1～1～18～11										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	2.1	0.71	72.08							0.71	72.08
8001058	功率120kW以内平地机 P155		台班	1215.02	1.47	0.5	607.44							0.5	607.44
8001088	机械自身质量10t以内振动压路机YZJ10B		台班	916.73	1.79	0.61	559.09							0.61	559.09
9999001	定额基价		元	1	3588	1220	1220							1220	1220
	直接费		元				1237.62								1237.62
	措施费	I	元		1220.35	1.163 %	14.19								14.19
		II	元		1220.35	0.521 %	6.36								6.36
	企业管理费		元		1220.36	3.018 %	36.83								36.83
	规费		元		296.6	33.5 %	99.36								99.36
	利润		元		1277.74	7.42 %	94.81								94.81
	税金		元		1489.17	9 %	134.03								134.03
	金额合计		元				1623.19								1623.19

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-i　　工程名称：锥坡及台前溜坡填土　　单位：m2　　数量：132.0　　单价：419.28　　第 5 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			锥坡填土、拱上填料、台背排水			石砌挡土墙			石砌挡土墙			浆砌片石		
	工程细目			锥坡填土			浆砌片石挡土墙基础			浆砌块石挡土墙墙身			浆砌片石锥坡、沟、槽、池		
	定额单位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			10m3		
	工程数量			18.22			4.2513			5.1813			3.94		
	定额表号			4～11～2～1			1～4～16～5			1～4～16～8			4～5～2～7		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	100.93	4.3	78.35	7907.19	5.6	23.81	2402.76	6.4	33.16	3346.72	8.7	34.28	3459.56
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.06							2.7	13.99	56.75			
2009030	铁钉混合规格	kg	5.47							0.1	0.52	2.84			
3005004	水	m3	3.42				7	29.76	101.75	7	36.27	124	18	70.92	242.48
4003001	原木混合规格	m3	916.64							0.03	0.16	142.48			
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm，中方混合规格	m3	962.41							0.02	0.1	99.73			
5001013	PVC塑料管(Φ50mm) Φ	m	5.73							1.8	9.33	53.45			
5501003	黏土堆方	m3	11.96				0.03	0.13	1.53	0.18	0.93	11.16			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	99.75				3.82	16.24	1619.92	2.99	15.49	1545.33	4.13	16.27	1623.16
5505005	片石码方	m3	58.01				11.5	48.89	2836.27				11.5	45.31	2628.62
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	67.69							0.11	0.57	38.58			
5505025	块石码方	m3	58.01							10.5	54.4	3156.15			
5509001	32.5级水泥	t	358.61				0.93	3.96	1419.35	0.73	3.78	1356.38	1.02	4.02	1442.6
7801001	其他材料费	元	1				2.2	9.35	9.32	3.5	18.13	18.08	1.2	4.73	4.71
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	601.81				0.1	0.43	255.85	0.1	0.52	311.81	0.08	0.32	189.69
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	126.55				0.15	0.64	80.7	0.12	0.62	78.69	0.15	0.59	74.79
9999001	定额基价	元	1	457	8327	8327	2042	8681	8681	2348	12154	12154	2443	9626	9626

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-i　　工程名称：锥坡及台前溜坡填土　　单位：m2　　数量：132.0　　单价：419.28　　第 6 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			锥坡填土、拱上填料、台背排水			石砌挡土墙			石砌挡土墙			浆砌片石		
	工程细目			锥坡填土			浆砌片石挡土墙基础			浆砌块石挡土墙墙身			浆砌片石锥坡、沟、槽、池		
	定额单位			10m3实体			10m3实体			10m3实体			10m3		
	工程数量			18.22			4.2513			5.1813			3.94		
	定额表号			4～11～2～1			1～4～16～5			1～4～16～8			4～5～2～7		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元				7907.46			8727.48			10342.24			9665.62
	措施费	Ⅰ	元		8326.61	1.075 %	89.51	2866.87	0.884 %	25.34	3913.13	0.884 %	34.59	3908.96	1.075 %	42.02
		Ⅱ	元		8326.61	1.537 %	127.96	8680.97	1.201 %	104.26	12154.29	1.201 %	145.97	9625.73	1.537 %	147.95
	企业管理费		元		8326.61	5.271 %	438.9	8681	4.053 %	351.84	12154.33	4.053 %	492.61	9625.73	5.271 %	507.37
	规费		元		7907.46	33.5 %	2649	2510.46	33.5 %	841.01	3462.28	33.5 %	1159.87	3551.43	33.5 %	1189.73
	利润		元		8983.01	7.42 %	666.54	9162.44	7.42 %	679.85	12827.51	7.42 %	951.8	10323.07	7.42 %	765.97
	税金		元		11879.39	9 %	1069.15	10729.79	9 %	965.68	13127.09	9 %	1181.44	12318.66	9 %	1108.68
	金额合计		元				12948.53			11695.47			14308.53			13427.34

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-i　　工程名称：锥坡及台前溜坡填土　　单位：m2　　数量：132.0　　单价：419.28　　第 7 页 共 37 页　　21-2表

代号	工 程 项 目			路面垫层									合 计	
	工 程 细 目			路面垫层机械铺砂砾（压实厚度15cm）										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.132										
	定 额 表 号			2～1～1～12										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	100.93	0.5	0.07	6.66							169.66	17122.9
2001021	8～12号铁丝镀锌铁丝	kg	4.06										13.99	56.79
2009030	铁钉混合规格	kg	5.47										0.52	2.84
3005004	水	m3	3.42										136.95	468.23
4003001	原木混合规格	m3	916.64										0.16	142.46
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm，中方混合规格	m3	962.41										0.1	99.73
5001013	PVC塑料管（Φ50mm）Φ50mm	m	5.73										9.33	53.45
5501003	黏土堆方	m3	11.96										1.06	12.68
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	99.75										48	4788.41
5503007	砂砾堆方	m3	96.72	191.25	25.25	2441.7							25.25	2441.7
5505005	片石码方	m3	58.01										94.2	5464.89
5505015	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	67.69										0.57	38.58
5505025	块石码方	m3	58.01										54.4	3156.15
5509001	32.5级水泥	t	358.61										11.76	4218.33
7801001	其他材料费	元	1										32.22	32.11
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	601.81										1.26	757.35
8001058	功率120kW以内平地机PY155	台班	1215.02	0.22	0.03	35.28							0.03	35.28
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	597.74	0.23	0.03	18.15							0.03	18.15

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-i　　工程名称：锥坡及台前溜坡填土　　单位：m2　　数量：132.0　　单价：419.28　　第 8 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			路面垫层									合计	
	工程细目			路面垫层机械铺砂砾（压实厚度15cm）										
	定额单位			1000m2										
	工程数量			0.132										
	定额表号			2～1～1～12										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21		台班	771.48	0.33	0.04	33.61							0.04	33.61
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325		台班	126.55										1.85	234.18
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1122.47	0.19	0.03	28.15							0.03	28.15
9999001	定额基价		元	1	9820	1296	1296							40084	40084
	直接费		元				2563.55								39206.34
	措施费	I	元		119.87	1.261 %	1.51								192.96
		II	元		1296.29	0.818 %	10.6								536.76
	企业管理费		元		1296.29	2.831 %	36.7								1827.42
	规费		元		22.56	33.5 %	7.56								5847.17
	利润		元		1345.09	7.42 %	99.81								3163.97
	税金		元		2719.72	9 %	244.78								4569.73
	金额合计		元				2964.5								55344.36

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：厚150mm　　单位：m2　　数量：55.0　　单价：21.17　　第 9 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			级配碎石路面									合计	
	工程细目			机械摊铺级配碎石基层（拖拉机带钯犁拌和，压实厚度15cm）										
	定额单位			1000m2										
	工程数量			0.055										
	定额表号			2～2～2～8改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	2.5	0.14	13.88							0.14	13.88
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	67.69	230.04	12.65	856.47							12.65	856.47
7901001	设备摊销费		元	1	2.8	0.15	0.15							0.15	0.15
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1215.02	0.23	0.01	15.37							0.01	15.37
8001066	功率75kW以内履带式拖拉机		台班	671.59	0.22	0.01	8.13							0.01	8.13
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15		台班	597.74	0.12	0.01	3.95							0.01	3.95
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21		台班	771.48	0.8	0.04	33.95							0.04	33.95
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1122.47	0.15	0.01	9.26							0.01	9.26
9999001	定额基价		元	1	18945	1042	1042							1042	1042
	直接费		元				941.11								941.11
	措施费	I	元		83.69	1.261%	1.06								1.06
		II	元		1042	0.818%	8.52								8.52
	企业管理费		元		1042	2.831%	29.5								29.5
	规费		元		23.62	33.5%	7.91								7.91
	利润		元		1091.09	7.42%	80.22								80.22
	税金		元		1068.31	9%	96.15								96.15
	金额合计		元				1164.46								1164.46

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）　　单位：m3　　数量：10.0　　单价：　510.13　　第 10 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			普通混凝土									合计	
	工程细目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)										
	定额单位			1000m2路面										
	工程数量			0.05										
	定额表号			2～2～17～3改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	100.93	66.1	3.31	333.56							3.31	333.56
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	355.95	204	10.2	3630.68							10.2	3630.68
2001001	HPB300钢筋	t	3434.12			0.52								0.52
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3435.01			0.17								0.17
3001001	石油沥青	t	4057	0.1		20.08								20.08
3005001	煤	t	566.92	0.02		0.57								0.57
3005004	水	m3	3.42	30	1.5	5.13							1.5	5.13
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	962.41	0.06		2.89								2.89
7801001	其他材料费	元	1	265.3	13.27	13.22							13.27	13.22
8003077	摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机HTG4500含模轨400m	台班	1342.76	0.41	0.02	27.53							0.02	27.53
8003083	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	248.74	7.22	0.36	89.8							0.36	89.6
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	199.49	2.5	0.13	24.95							0.13	24.95
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1122.47	1.48	0.07	83.06							0.07	83.06
9999001	定额基价	元	1	76157	3808	3808							3808	3808

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：厚200mm（混凝土弯拉强度4.0MPa）　　单位：m3　　数量：10.0　　单价：　510.13　　第 11 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			普通混凝土									合计	
	工程细目			摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式)										
	定额单位			1000m2路面										
	工程数量			0.05										
	定额表号			2～2～17～3改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				4232.21								4232.21
	措施费	Ⅰ	元		582.4	1.261%	7.34								7.34
		Ⅱ	元		627.91	0.818%	5.14								5.14
	企业管理费		元		627.91	2.831%	17.78								17.78
	规费		元		396.51	33.5%	132.83								132.83
	利润		元		3838.13	7.42%	284.79								284.79
	税金		元		4680.09	9%	421.21								421.21
	金额合计		元				5101.3								5101.3

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：光圆钢筋（HPB300）　　单位：kg　　数量：305.9　　单价：5.36　　第 12 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			钢筋			基础、承台及支撑梁						合计	
	工程细目			现场加工桥(涵)台帽钢筋			现场加工承台钢筋							
	定额单位			1t			1t							
	工程数量			0.1659			0.14							
	定额表号			4～6～3～5改			4～6～1～13改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	6.9	1.14	115.53	4.9	0.69	69.24				1.83	184.77
2001001	HPB300钢筋		t	3434.12	1.03	0.17	583.96	1.03	0.14	492.8				0.31	1076.76
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	4.06	2.86	0.47	1.92	2.58	0.36	1.47				0.84	3.39
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.82	2.23	0.37	2.15	3.65	0.51	2.97				0.88	5.13
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	155.58	0.32	0.05	8.26	0.48	0.07	10.46				0.12	18.71
8099001	小型机具使用费		元	1	18.8	3.12	3.11	15.8	2.21	2.2				5.33	5.31
9999001	定额基价		元	1	4254	706	706	4075	570	570				1276	1276
	直接费		元				714.96			579.14					1294.1
	措施费	Ⅰ	元		134.56	0.351 %	0.47	87.5	0.351 %	0.31					0.78
		Ⅱ	元		705.78	0.564 %	3.98	570.49	0.564 %	3.22					7.2
	企业管理费		元		705.78	2.895 %	20.43	570.49	2.895 %	16.52					36.95
	规费		元		120.91	33.5 %	40.51	76.04	33.5 %	25.47					65.98
	利润		元		730.66	7.42 %	54.22	590.53	7.42 %	43.82					98.03
	税金		元		834.57	9 %	75.11	668.48	9 %	60.16					135.27
	金额合计		元				909.67			728.64					1638.31

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-b　　工程名称：带肋钢筋（HRB400）　　单位：kg　　数量：3987.3　　单价：5.26　　第 13 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			基础、承台及支撑梁			钢筋			钢筋			支座垫石		
	工程细目			现场加工承台钢筋			现场加工桥(涵)台帽钢筋			现场加工耳背墙钢筋			现场加工支座垫石钢筋		
	定额单位			1t			1t			1t			1t		
	工程数量			0.8623			2.031			0.757			0.337		
	定额表号			4～6～1～13			4～6～3～5改			4～6～4～11改			4～6～2～88		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	4.9	4.23	426.44	6.9	14.01	1414.37	6.3	4.77	481.33	5.5	1.85	187.07
2001002	HRB400钢筋		t	3340.62	1.03	0.89	2952.64	1.03	2.09	6954.43	1.03	0.78	2592.07	1.03	0.35	1153.94
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	4.06	2.58	2.22	9.03	2.86	5.81	23.57	2.28	1.73	7	6.9	2.33	9.43
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.82	3.65	3.15	18.32	2.23	4.53	26.37	1.05	0.79	4.63			
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	155.58	0.48	0.41	64.4	0.32	0.65	101.12	0.21	0.16	24.73			
8099001	小型机具使用费		元	1	15.8	13.62	13.58	18.8	38.18	38.06	16.7	12.64	12.6	17.3	5.83	5.81
9999001	定额基价		元	1	3987	3438	3438	4167	8462	8462	4071	3082	3082	3964	1336	1336
	直接费		元				3484.46			8558.06			3122.42			1356.26
	措施费	Ⅰ	元		538.94	0.351 %	1.89	1647.31	0.351 %	5.78	548.79	0.351 %	1.93	202.82	0.351 %	0.71
		Ⅱ	元		3438.28	0.564 %	19.39	8462.4	0.564 %	47.73	3081.71	0.564 %	17.38	1335.85	0.564 %	7.53
	企业管理费		元		3438.28	2.895 %	99.54	8462.4	2.895 %	244.99	3081.71	2.895 %	89.22	1335.85	2.895 %	38.67
	规费		元		468.36	33.5 %	156.9	1480.23	33.5 %	495.88	497.44	33.5 %	166.64	187.07	33.5 %	62.67
	利润		元		3559.1	7.42 %	264.09	8760.9	7.42 %	650.06	3190.23	7.42 %	236.72	1382.76	7.42 %	102.6
	税金		元		4026.27	9 %	362.36	10002.51	9 %	900.23	3634.3	9 %	327.09	1568.47	9 %	141.16
	金额合计		元				4388.63			10902.74			3961.39			1709.63

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-b　　工程名称：带肋钢筋（HRB400）　　单位：kg　　数量：3987.3　　单价：5.26　　第 14 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目													合计	
	工程细目														
	定额单位														
	工程数量														
	定额表号														
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93										24.86	2509.21
2001002	HRB400钢筋		t	3340.62										4.09	13653.07
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	4.06										12.08	49.03
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.82										8.47	49.31
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	155.58										1.22	190.24
8099001	小型机具使用费		元	1										70.28	70.05
9999001	定额基价		元	1										16318	16318
	直接费		元												16521.24
	措施费	I	元												10.31
		II	元												92.04
	企业管理费		元												472.41
	规费		元												882.09
	利润		元												1253.46
	税金		元												1730.84
	金额合计		元												20962.35

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-b　　工程名称：带肋钢筋（HRB400）　　单位：kg　　数量：15965.0　　单价：4.95　　第 15 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇板上部构造			行车道铺装钢筋						合计	
	工程细目			现场加工现浇矩形板上部构造钢筋			桥面行车道铺装水泥及防水混凝土钢筋(直径8mm以上)							
	定额单位			1t			1t							
	工程数量			14.103			1.862							
	定额表号			4～6～8～4			4～6～13～8改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	4.1	57.82	5835.81	7.1	13.22	1334.27				71.04	7170.07
2001001	HPB300钢筋		t	3434.12	0.17	2.41	8281.78							2.41	8281.78
2001002	HRB400钢筋		t	3340.62	0.85	12.04	40234.35	1.03	1.91	6375.75				13.95	46610.1
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	4.06	2.32	32.72	132.74	2.55	4.75	19.26				37.47	152
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.82	0.74	10.44	60.75	5.41	10.07	58.64				20.51	119.39
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	155.58	0.13	1.83	285.24	0.94	1.75	272.31				3.58	557.55
8099001	小型机具使用费		元	1	12.9	181.93	181.35	18	33.52	33.41				215.44	214.76
9999001	定额基价		元	1	3832	54037	54037	4318	8040	8040				62078	62078
	直接费		元				55012.82			8093.79					63106.61
	指施费	I	元		6665.05	0.351%	23.39	1761.01	0.351%	6.18					29.56
		II	元		54037.38	0.564%	304.77	8040.18	0.564%	45.35					350.12
	企业管理费		元		54037.38	2.895%	1564.38	8040.18	2.895%	232.76					1797.15
	规费		元		6021.64	33.5%	2017.25	1511.53	33.5%	506.36					2523.61
	利润		元		55929.92	7.42%	4150	8324.47	7.42%	617.68					4767.68
	税金		元		63072.61	9%	5676.54	9502.11	9%	855.19					6531.73
	金额合计		元				68749.15			10357.31					79106.46

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-b　　工程名称：带肋钢筋（HRB335、HRB400）　　单位：kg　　数量：6388.0　　单价：5.43　　第 16 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			模数式伸缩缝			现浇钢筋混凝土防撞护栏			现浇混凝土桥头搭板			合计	
	工程细目			模数式伸缩缝预留槽钢筋			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋			现场加工桥头搭板钢筋				
	定额单位			1t			1t			1t				
	工程数量			0.255			2.968			3.165				
	定额表号			4～11～7～6改			5～1～1～6改			4～6～14～3				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	9.5	2.42	244.49	8.8	26.12	2636.04	6.3	19.94	2012.42	48.48	4892.96
2001002	HRB400钢筋		t	3340.62	1.03	0.26	873.16	1.03	3.04	10162.85	1.03	3.24	10837.4	6.55	21873.4
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝		kg	4.06	4.1	1.05	4.24	5.1	15.14	61.41	0.95	3.01	12.2	19.19	77.85
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.82	4.3	1.1	6.39				1.34	4.24	24.69	5.34	31.07
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	155.58	0.84	0.21	33.33				0.23	0.73	113.26	0.94	146.59
8099001	小型机具使用费		元	1	19.4	4.95	4.93	10.7	31.76	31.66	20.9	66.15	65.94	102.85	102.53
9999001	定额基价		元	1	4557	1162	1162	4299	12761	12761	4074	12895	12895	26817	26817
	直接费		元				1166.56			12892.18			13066.18		27124.91
	措施费	Ⅰ	元		301.87	0.351 %	1.06	2807.62	0.351 %	9.85	2319.43	0.351 %	8.14		19.06
		Ⅱ	元		1162.07	0.564 %	6.55	12760.77	0.564 %	71.97	12894.6	0.564 %	72.73		151.25
	企业管理费		元		1162.07	2.895 %	33.64	12760.77	2.895 %	369.42	12894.6	2.895 %	373.3		776.37
	规费		元		266.19	33.5 %	89.17	2636.13	33.5 %	883.1	2086.2	33.5 %	698.86		1671.16
	利润		元		1203.33	7.42 %	89.29	13212.02	7.42 %	980.33	13348.76	7.42 %	990.48		2060.1
	税金		元		1366.29	9 %	124.77	15206.87	9 %	1368.62	15209.7	9 %	1368.87		2862.26
	金额合计		元				1511.04			16575.48			16578.57		34665.09

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：410-1　　工程名称：围堰筑岛　　单位：m3　　数量：380.8　　单价：93.14　　第 17 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			编织袋围堰				筑岛填心			挖淤泥、湿土、流沙			合计	
	工程细目			编织袋围堰高2.0m				机械筑岛填土			抽水机抽水				
	定额单位			10m围堰				100m3筑岛实体			1000m3				
	工程数量			5.51				2.404			0.5036				
	定额表号			4～2～2～5				4～2～5～3			1～1～2～6				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	21.4	117.91	11900.65	4.3	10.34	1043.3	3	1.51	152.46	129.76	13096.43
5001052	塑料编织袋袋装砂井用		个	2.05	950	5234.5	10748.62							5234.5	10748.62
8001002	功率75kW以内履带式推土机TY100		台班	895.46				0.31	0.75	667.33				0.75	667.33
8013003	出水口直径150mm以内电动单级离心清水泵IS200-		台班	103.94							3.2	1.61	167.5	1.61	167.5
9999001	定额基价		元	1	3652	20122	20122	731	1758	1758	781	393	393	22273	22273
	直接费		元				22631.79			1710.67			319.99		24662.44
	措施费	Ⅰ	元		12531.9	1.075 %	134.72	1757.59	1.075 %	18.89	393.32	1.163 %	4.57		158.19
		Ⅱ	元		20121.92	1.537 %	309.27	1757.59	1.537 %	27.01	393.32	0.521 %	2.05		338.34
	企业管理费		元		20121.93	5.271 %	1060.63	1757.59	5.271 %	92.64	393.32	3.018 %	11.87		1165.14
	规费		元		11901.06	33.5 %	3986.86	1194.24	33.5 %	400.07	152.46	33.5 %	51.06		4438.01
	利润		元		21626.55	7.42 %	1604.69	1896.13	7.42 %	140.69	411.82	7.42 %	30.56		1775.94
	税金		元		29727.94	9 %	2675.52	2399.98	9 %	215.1	420.12	9 %	37.81		2928.42
	金额合计		元				32403.46			2605.08			457.93		35466.47

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：410-1　　工程名称：混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、　　单位：m3　　数量：132.96　　单价：　553.83　　第 18 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			基础、承台及支撑梁									合计	
	工程细目			实体式墩台混凝土基础（梁板式上部构造）										
	定额单位			10m3实体										
	工程数量			13.296										
	定额表号			4～6～1～3改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	5.5	73.13	7380.56							73.13	7380.56
1511033	普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商)		m3	342.71	10.2	135.62	46478.26							135.62	46478.26
2003025	钢模板各类定型大块钢模板		t	5382.75	0.02	0.23	1216.67							0.23	1216.67
2009013	螺栓混合规格		kg	5.89	0.4	5.32	31.33							5.32	31.33
2009028	铁件铁件		kg	5.47	3.5	46.54	254.67							46.54	254.67
3005004	水		m3	3.42	12	159.55	545.52							159.55	545.52
7801001	其他材料费		元	1	15.7	208.75	208.06							208.75	208.06
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25		台班	1367.42	0.17	2.26	3090.8							2.26	3090.8
8099001	小型机具使用费		元	1	9	119.66	119.26							119.66	119.26
9999001	定额基价		元	1	4034	53632	53632							53632	53632
	直接费		元				59326.3								59326.3
	措施费	I	元		10957.11	2.119%	232.18								232.18
		II	元		13066.83	2.729%	356.59								356.59
	企业管理费		元		13066.83	7.07%	923.83								923.83
	规费		元		7838.53	33.5%	2625.91								2625.91
	利润		元		55144.49	7.42%	4091.72								4091.72
	税金		元		67556.53	9%	6080.09								6080.09
	金额合计		元				73636.62								73636.62

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：桥台混凝土　　单位：m3　　数量：230.6　　单价：802.18　　第 19 页 共 37 页　　21-2表

代号	工 程 项 目			混凝土									合 计	
	工 程 细 目			混凝土墩、台帽非泵送										
	定 额 单 位			10m3实体										
	工 程 数 量			23.06										
	定 额 表 号			4～6～3～1改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	12.4	285.94	28859.34							285.94	28859.34
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)		m3	355.95	10.2	235.21	83723.54							235.21	83723.54
2003025	钢模板各类定型大块钢模板		t	5382.75	0.05	1.13	6082.18							1.13	6082.18
2009013	螺栓混合规格		kg	5.89	5.91	136.28	802.87							136.28	802.87
2009028	铁件铁件		kg	5.47	3.48	80.25	439.16							80.25	439.16
3005004	水		m3	3.42	12	276.72	946.12							276.72	946.12
7801001	其他材料费		元	1	86.2	1987.77	1981.42							1987.77	1981.42
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25		台班	1367.42	0.66	15.22	20811.55							15.22	20811.55
8099001	小型机具使用费		元	1	11.4	262.86	262.04							262.86	262.04
9999001	定额基价		元	1	5846	134813	134813							134813	134813
	直接费		元				143916.53								143916.53
	措施费	I	元		51293.53	1.075 %	551.41								551.41
		II	元		61483.5	1.537 %	945								945
	企业管理费		元		61483.5	5.271 %	3240.8								3240.8
	规费		元		31942.3	33.5 %	10700.67								10700.67
	利润		元		139550.39	7.42 %	10354.64								10354.64
	税金		元		169709.03	9 %	15273.81								15273.81
	金额合计		元				184982.85								184982.85

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-f　　工程名称：板式支座垫石混凝土　　单位：m3　　数量：0.45　　单价：1176.99　　第 20 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			支座垫石									合计	
	工程细目			板式支座垫石混凝土										
	定额单位			10m3实体										
	工程数量			0.045										
	定额表号			4～6～2～87改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	22.8	1.03	103.55							1.03	103.55
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)		m3	355.95	10.2	0.46	163.38							0.46	163.38
2003025	钢模板各类定型大块钢模板		t	5382.75	0.11		26.64								26.64
2009013	螺栓混合规格		kg	5.89	2.7	0.12	0.72							0.12	0.72
2009028	铁件铁件		kg	5.47	9.02	0.41	2.22							0.41	2.22
3005004	水		m3	3.42	12	0.54	1.85							0.54	1.85
7801001	其他材料费		元	1	8.8	0.4	0.39							0.4	0.39
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25		台班	1367.42	1.48	0.07	91.07							0.07	91.07
8099001	小型机具使用费		元	1	6.2	0.28	0.28							0.28	0.28
9999001	定额基价		元	1	8311	374	374							374	374
	直接费		元				390.11								390.11
	措施费	Ⅰ	元		199.64	2.119%	4.23								4.23
		Ⅱ	元		230.89	2.729%	6.3								6.3
	企业管理费		元		230.89	7.07%	16.32								16.32
	规费		元		117.04	33.5%	39.21								39.21
	利润		元		400.85	7.42%	29.74								29.74
	税金		元		485.91	9%	43.73								43.73
	金额合计		元				529.65								529.65

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-g　　工程名称：挡块混凝土　　单位：m3　　数量：3.28　　单价：1176.99　　第 21 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			支座垫石									合计	
	工程细目			挡块混凝土										
	定额单位			10m3实体										
	工程数量			0.328										
	定额表号			4～6～2～87改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	22.8	7.48	754.77							7.48	754.77
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)		m3	355.95	10.2	3.35	1190.86							3.35	1190.86
2003025	钢模板各类定型大块钢模板		t	5382.75	0.11	0.04	194.21							0.04	194.21
2009013	螺栓混合规格		kg	5.89	2.7	0.89	5.22							0.89	5.22
2009028	铁件铁件		kg	5.47	9.02	2.96	16.19							2.96	16.19
3005004	水		m3	3.42	12	3.94	13.46							3.94	13.46
7801001	其他材料费		元	1	8.8	2.89	2.89							2.89	2.89
8009030	提升质量25t以内汽车式起重机QY25		台班	1367.42	1.48	0.49	663.8							0.49	663.8
8099001	小型机具使用费		元	1	6.2	2.03	2.03							2.03	2.03
9999001	定额基价		元	1	8311	2726	2726							2726	2726
	直接费		元				2843.45								2843.45
	措施费	I	元		1455.18	2.119%	30.84								30.84
		II	元		1682.96	2.729%	45.93								45.93
	企业管理费		元		1682.96	7.07%	118.99								118.99
	规费		元		853.1	33.5%	285.79								285.79
	利润		元		2921.74	7.42%	216.79								216.79
	税金		元		3541.76	9%	318.76								318.76
	金额合计		元				3660.54								3660.54

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：桥梁混凝土防撞护栏　　单位：m3　　数量：21.4　　单价：885.07　　第 22 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇钢筋混凝土防撞护栏			遮挡板 500*1232*5mm（含嵌入式膨胀螺母安装）						合计	
	工程细目			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土			遮挡板 500*1232*5mm（含嵌入式膨胀螺母安装）							
	定额单位			10m3实体			块							
	工程数量			2.14			8							
	定额表号			5～1～1～5改			补001改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	100.93	16	34.24	3455.73							34.24	3455.73
001-1	遮挡板 500*1232*5mm（含嵌入式膨胀螺母安装）	块	164.47				1	8	1315.76				8	1315.76
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	355.96	10.2	21.83	7769.66							21.83	7769.66
2001001	HPB300钢筋	t	3434.12			7.35								7.35
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5382.75	0.1	0.22	1163.43							0.22	1163.43
2009028	铁件铁件	kg	5.47	13.3	28.46	155.76							28.46	155.76
3005004	水	m3	3.42	12	25.68	87.8							25.68	87.8
4003001	原木混合规格	m3	916.64	0.04	0.09	84.35							0.09	84.35
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm，中方混合规格	m3	962.41	0.06	0.13	125.63							0.13	125.63
7801001	其他材料费	元	1	14.2	30.39	30.29							30.39	30.29
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	157.69	0.29	0.62	97.87							0.62	97.87
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	211.27	0.28	0.6	126.59							0.6	126.59
8099001	小型机具使用费	元	1	4.8	10.27	10.24							10.27	10.24
9999001	定额基价	元	1	5796	12407	12407	165	1320	1320				13727	13727

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-a　　工程名称：桥梁混凝土防撞护栏　　单位：m3　　数量：21.4　　单价：885.07　　第 23 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇钢筋混凝土防撞护栏			遮挡板 500*1232*5mm（含嵌入式膨胀螺母安装）						合计	
	工程细目			现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土			遮挡板 500*1232*5mm（含嵌入式膨胀螺母安装）							
	定额单位			10m3实体			块							
	工程数量			2.14			8							
	定额表号			5～1～1～5改			补001改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				13114.91			1315.76					14430.67
	措施费	Ⅰ	元		3887.14	2.119%	82.37		1.163%						82.37
		Ⅱ	元		5601.74	2.729%	152.87	1320	0.521%	6.88					159.75
	企业管理费		元		5601.74	7.07%	396.04	1320	3.018%	39.84					435.88
	规费		元		3579.35	33.5%	1199.09		33.5%						1199.09
	利润		元		13038.13	7.42%	967.43	1366.71	7.42%	101.41					1068.84
	税金		元		15912.7	9%	1432.14	1463.89	9%	131.75					1563.89
	金额合计		元				17344.84			1595.64					18940.48

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-b　　工程名称：桥头搭板　　单位：m3　　数量：56.17　　单价：1207.32　　第 24 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土桥头搭板			满堂式钢管支架						合计	
	工程细目			混凝土搭板			满堂式钢管支架高度6m							
	定额单位			10m3实体			10m2立面积							
	工程数量			5.617			12.6							
	定额表号			4～6～14～1改			4～9～3～8							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	100.93	14.1	79.2	7993.35	7.2	90.72	9156.06				169.92	17149.41
1511039	普C40-42.5-4(商)普C40-42.5-4(商)	m3	391.24	10.2	57.29	22415.25							57.29	22415.25
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3435.01		0.01	38.59	0.01	0.18	605.94				0.19	644.52
2003008	钢管无缝钢管	t	4026.91				0.12	1.51	6088.69				1.51	6088.69
2003026	组合钢模板	t	5382.75		0.02	90.7							0.02	90.7
2009028	铁件铁件	kg	5.47	1.4	7.86	43.03	1.6	20.16	110.32				28.02	153.36
3005004	水	m3	3.42	12	67.4	230.46							67.4	230.46
4003001	原木混合规格	m3	916.64		0.01	5.15							0.01	5.15
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm,中方混合规格	m3	962.41	0.01	0.04	43.25	0.04	0.5	485.05				0.55	528.3
7801001	其他材料费	元	1	24.5	137.62	137.18							137.62	137.18
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	211.27	0.45	2.53	535.21							2.53	535.21
8009028	提升质量16t以内汽车式起重机QY16	台班	1032.04				0.14	1.76	1820.52				1.76	1820.52
8099001	小型机具使用费	元	1	14.3	80.32	80.07							80.32	80.07
9999001	定额基价	元	1	5286	29703	29703	1527	19235	19235				48938	48938

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-b　　工程名称：桥头搭板　　单位：m3　　数量：56.17　　单价：1207.32　　第 25 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			现浇混凝土桥头搭板			满堂式钢管支架						合计	
	工程细目			混凝土搭板			满堂式钢管支架高度6m							
	定额单位			10m3实体			10m2立面积							
	工程数量			5.617			12.6							
	定额表号			4～6～14～1改			4～9～3～8							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				31613.46			18266.84					49880.31
	措施费	Ⅰ	元		9036.54	2.119%	191.48	11447.58	1.075%	123.06					314.55
		Ⅱ	元		9586.51	2.729%	261.62	19234.68	1.537%	295.64					557.25
	企业管理费		元		9586.51	7.07%	677.77	19234.68	5.271%	1013.86					1691.63
	规费		元		8250.12	33.5%	2763.79	9513.58	33.5%	3187.05					5950.84
	利润		元		30834.23	7.42%	2287.9	20667.24	7.42%	1533.51					3821.41
	税金		元		37796.02	9%	3401.64	24419.96	9%	2197.8					5599.44
	金额合计		元				41197.66			26617.76					67815.42

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：415-2　　工程名称：水泥混凝土桥面铺装　　单位：m3　　数量：20.5　　单价：1021.28　　第 26 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			行车道铺装混凝土			防水层						合计	
	工程细目			桥面行车道铺装水泥混凝土面层非泵送			桥面防水剂（防水层）							
	定额单位			10m3			1000m2							
	工程数量			2.05			0.216							
	定额表号			4～6～13～2改			4～11～4～6							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	13.2	27.06	2731.07	2.6	0.56	56.68				27.62	2787.75
1511039	普C40-42.5-4(商)普C40-42.5-4(商)		m3	391.24	10.2	20.91	8180.75							20.91	8180.75
2003004	型钢工字钢，角钢		t	3435.01			7.04								7.04
3005004	水		m3	3.42	15	30.75	105.14							30.75	105.14
5009005	桥面防水涂料聚合物渗透水性桥面防水涂料		kg	12.76				1664	359.42	4585.93				359.42	4585.93
7801001	其他材料费		元	1	4.3	8.82	8.79							8.82	8.79
8003038	容量4000L以内沥青洒布车LS-3500		台班	623.5				0.06	0.01	8.08				0.01	8.08
8003085	电动混凝土切缝机（含锯片摊销费用）SLF		台班	199.49	1.01	2.07	413.05							2.07	413.05
8007046	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A		台班	211.27	0.45	0.92	194.9							0.92	194.9
8099001	小型机具使用费		元	1	21.6	44.69	44.55							44.69	44.55
9999001	定额基价		元	1	5363	10994	10994	17384	3755	3755				14749	14749
	直接费		元				11685.65			4651.01					16336.66
	措施费	I	元		3552.25	2.119%	75.27	67.3	1.075%	0.72					76
		II	元		3651.88	2.729%	99.66	3754.99	1.537%	57.71					157.37
	企业管理费		元		3651.89	7.07%	258.19	3755	5.271%	197.93					456.11
	规费		元		3034.21	33.5%	1016.46	57.99	33.5%	19.43					1035.89
	利润		元		11426.93	7.42%	847.89	4011.36	7.42%	297.64					1145.52
	税金		元		13983.1	9%	1258.48	5224.44	9%	470.2					1728.68
	金额合计		元				15241.58			5694.65					20936.23

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：-a-3　　工程名称：泄水管　　单位：个　　数量：10.0　　单价：64.08　　第 27 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			其他伸缩缝及泄水管									合计	
	工程细目			泄水管										
	定额单位			10个										
	工程数量			1										
	定额表号			4～11～7～13改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	0.2	0.2	20.19							0.2	20.19
7801001	其他材料费		元	1	8.4	8.4	8.37							8.4	8.37
2009033001	Φ10不锈钢管60cm		kg	3.41	140	140	477.27							140	477.27
9999001	定额基价		元	1	508	508	508							508	508
	直接费		元				505.99								505.99
	措施费	Ⅰ	元		21.26	1.075%	0.23								0.23
		Ⅱ	元		508.46	1.537%	7.81								7.82
	企业管理费		元		508.46	5.271%	26.8								26.8
	规费		元		20.19	33.5%	6.76								6.76
	利润		元		543.3	7.42%	40.31								40.31
	税金		元		587.91	9%	52.91								52.91
	金额合计		元				640.82								640.82

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：415-4-a　　工程名称：台后排水　　单位：　　数量：0.0　　单价：　　第 28 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			台后排水			路面垫层			路面垫层			夯实填土		
	工程细目			台后排水			路面垫层机械铺砂砾（压实厚度20cm）			路面垫层机械铺碎石（压实厚度20cm）			夯土机夯实填土		
	定额单位			项			1000m2			1000m2			1000m3压实方		
	工程数量			1			0.0064			0.0064			0.029		
	定额表号			001			2～1～1～12改			2～1～1～15改			1～1～7～2		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93				0.5		0.32	0.5		0.32	48.6	1.42	142.83
5503007	砂砾堆方		m3	96.72				255	1.63	157.85						
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	67.69							248.86	1.59	107.82			
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1215.02				0.22		1.71	0.27		2.1			
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15		台班	597.74				0.23		0.86	0.23		0.86			
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21		台班	771.48				0.33		1.63	0.44		2.17			
8001095	蛙式夯土机(200～620N·m)HW-280		台班	25.12										70.42	2.04	51.3
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1122.47				0.24		1.72	0.22		1.58			
9999001	定额基价		元	1		1		12846	82	82	19930	128	126	7291	211	211
	直接费		元							164.11			114.87			194.14
	措施费	Ⅰ	元					6.17	1.261 %	0.08	6.93	1.261 %	0.09	211.43	1.163 %	2.46
		Ⅱ	元					82.22	0.818 %	0.67	127.55	0.818 %	1.04	211.43	0.521 %	1.1
	企业管理费		元					82.22	2.831 %	2.33	127.55	2.831 %	3.61	211.43	3.018 %	6.38
	规费		元					1.13	33.5 %	0.38	1.25	33.5 %	0.42	142.84	33.5 %	47.86
	利润		元			7.42 %		85.3	7.42 %	6.33	132.29	7.42 %	9.82	221.37	7.42 %	16.43
	税金		元			9 %		173.9	9 %	15.65	129.84	9 %	11.69	268.36	9 %	24.15
	金额合计		元							189.55			141.53			292.51

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：415-4-a　　工程名称：台后排水　　单位：　　数量：0.0　　单价：　　第 29 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			浆砌片石			防水层			防水层			合计	
	工程细目			浆砌片石锥坡、沟、槽、池			涂沥青(防水层)			沥青油毡(防水层)				
	定额单位			10m3			10m2			10m2				
	工程数量			0.29			1.93			9.68				
	定额表号			4～5～2～7			4～11～4～5			4～11～4～4				
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	100.93	8.7	2.52	254.64	0.6	1.16	116.87	0.8	7.74	781.58	12.85	1296.56
3001001	石油沥青	t	4057				0.04	0.08	305.37	0.05	0.49	2002.86	0.57	2308.23
3005004	水	m3	3.42	18	5.22	17.85							5.22	17.85
5009012	油毛毡 400g，0.915m×21.95m	m2	3.71							22	212.96	789.68	212.96	789.68
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	99.75	4.13	1.2	119.47							1.2	119.47
5503007	砂砾堆方	m3	96.72										1.63	157.85
5505005	片石码方	m3	58.01	11.5	3.34	193.48							3.34	193.48
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	67.69										1.59	107.82
5509001	32.5级水泥	t	358.61	1.02	0.3	106.18							0.3	106.18
7801001	其他材料费	元	1	1.2	0.35	0.35	1.5	2.9	2.89	1.7	16.46	16.4	19.7	19.64
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	601.81	0.08	0.02	13.96							0.02	13.96
8001058	功率120kW以内平地机 P155	台班	1215.02											3.81
8001081	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	597.74											1.76
8001083	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21	台班	771.48											3.6
8001095	蛙式夯土机(200～620N·m)HW-280	台班	25.12										2.04	51.3
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325	台班	126.55	0.15	0.04	5.51							0.04	5.51
8007043	容量10000L以内洒水汽车 YGJ5170GSSJN	台班	1122.47											3.3
9999001	定额基价	元	1	2443	709	709	242	467	467	393	3804	3804	5401	5401

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：415-4-a　　工程名称：台后排水　　单位：　　数量：0.0　　单价：　　第 30 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目				浆砌片石			防水层			防水层			合计	
	工程细目				浆砌片石锥坡、沟、槽、池			涂沥青(防水层)			沥青油毡(防水层)				
	定额单位				10m3			10m2			10m2				
	工程数量				0.29			1.93			9.68				
	定额表号				4～5～2～7			4～11～4～5			4～11～4～4				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元				711.43			425.14			3591		5200.66
	措施费	Ⅰ	元		287.72	1.075 %	3.09	123.07	1.075 %	1.32	823.09	1.075 %	8.85		15.89
		Ⅱ	元		708.49	1.537 %	10.89	466.93	1.537 %	7.18	3804.14	1.537 %	58.47		79.36
	企业管理费		元		708.49	5.271 %	37.34	466.93	5.271 %	24.61	3804.14	5.271 %	200.52		274.79
	规费		元		261.4	33.5 %	87.57	116.88	33.5 %	39.15	781.6	33.5 %	261.84		437.21
	利润		元		759.82	7.42 %	56.38	500.04	7.42 %	37.1	4071.97	7.42 %	302.14		428.19
	税金		元		906.7	9 %	81.6	534.51	9 %	48.11	4422.81	9 %	398.05		579.25
	金额合计		元				988.31			582.62			4820.86		7015.37

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：415-4-b　　工程名称：河床清理　　单位：m3　　数量：362.75　　单价：13.9　　第 31 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			河床清理			挖淤泥、湿土、流沙			自卸汽车运土、石方			合计	
	工程细目			河床清理			挖掘机挖装淤泥、流沙			装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km				
	定额单位			m3			1000m3			1000m3天然密实方				
	工程数量			362.75			0.3629			0.3629				
	定额表号			001			1～1～2～5			1～1～11～11				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93				6.5	2.36	237.97				2.36	237.97
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A		台班	1062.11				1.12	0.41	431.51				0.41	431.51
8001027	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压		台班	1214.02				3.76	1.36	1655.85				1.36	1655.85
8007019	装载质量20t以内自卸汽车BJ374		台班	1150.23							3.84	1.39	1602.23	1.39	1602.23
9999001	定额基价		元	1		363		6356	2306	2306	4303	1561	1561	3867	3867
	直接费		元							2325.67			1602.45		3928.11
	措施费	I	元					2305.81	1.163 %	26.82	1560.84	1.116 %	17.42		44.24
		II	元					2305.81	0.521 %	12.01	1560.84	0.154 %	2.4		14.42
	企业管理费		元					2306.13	3.018 %	69.6	1561.06	1.638 %	25.57		95.17
	规费		元					596.53	33.5 %	199.84	141.06	33.5 %	47.25		247.09
	利润		元			7.42 %		2414.57	7.42 %	179.16	1606.46	7.42 %	119.2		298.36
	税金		元			9 %		2813.1	9 %	253.18	1814.29	9 %	163.29		416.47
	金额合计		元							3066.28			1977.58		5043.86

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：416-1　　工程名称：板式橡胶支座　　单位：dm3　　数量：33.039　　单价：292.13　　第 32 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			普通钢支座及板式橡胶支座			普通钢支座及板式橡胶支座						合计	
	工程细目			桥梁板式橡胶支座 GBZY 200×56（CR）			桥梁板式橡胶支座 GBZY 250×63（CR）							
	定额单位			1dm3			1dm3							
	工程数量			17.584			15.4547							
	定额表号			4～7～27～3改			4～7～27～3改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	0.1	1.76	177.47	0.1	1.55	155.96				3.3	333.45
7801001	其他材料费		元	1	0.3	5.26	5.26	0.3	4.64	4.62				9.91	9.88
6001003003	桥梁板式橡胶支座 GBZY 200×56（CR）GJZ系列、GYZ系列		dm3	299.04	1	17.58	5258.35							17.58	5258.35
6001003004	桥梁板式橡胶支座 GBZY 250×63（CR）GJZ系列、GYZ系列		dm3	189.39				1	15.45	2927.01				15.45	2927.01
9999001	定额基价		元	1	58	1019	1019	58	895	895				1914	1914
	直接费		元				5441.07			3087.59					8528.66
	措施费	I	元		186.88	0.351 %	0.66	164.25	0.351 %	0.58					1.23
		II	元		1018.78	0.564 %	5.75	895.41	0.564 %	5.05					10.8
	企业管理费		元		1018.78	2.895 %	29.49	895.41	2.895 %	25.92					55.42
	规费		元		177.47	33.5 %	59.45	155.99	33.5 %	52.26					111.71
	利润		元		1054.66	7.42 %	78.26	926.97	7.42 %	68.78					147.04
	税金		元		5614.66	9 %	505.32	3240.17	9 %	291.62					796.94
	金额合计		元				6120			3531.79					9651.78

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：417-2　　工程名称：模数式伸缩装置　　单位：m　　数量：12.0　　单价：541.86　　第 33 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目				模数式伸缩缝									合计	
	工程细目				模数式伸缩缝（伸缩量480mm以内）										
	定额单位				1m										
	工程数量				12										
	定额表号				4～11～7～1改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	100.93	0.9	10.8	1090.01							10.8	1090.01
2001019	钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝6×37，绳径14.1～15.5mm		t	8203.71		0.02	196.89							0.02	196.89
2009011	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0		kg	5.82	0.66	7.92	46.11							7.92	46.11
6004003	C-40伸缩缝		m	184.41	1	12	2212.91							12	2212.91
7801001	其他材料费		元	1	20.8	249.6	248.8							249.6	248.8
8009027	提升质量12t以内汽车式起重机QY12		台班	853.66	0.04	0.48	409.76							0.48	409.76
8015028	容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330		台班	155.58	0.14	1.68	261.38							1.68	261.38
8099001	小型机具使用费		元	1	11.4	136.8	136.36							136.8	136.36
9999001	定额基价		元	1	673	8080	8080							8080	8080
	直接费		元				4603.48								4603.48
	措施费	Ⅰ	元		2001.27	0.351 %	7.02								7.02
		Ⅱ	元		8079.53	0.564 %	45.57								45.57
	企业管理费		元		8079.53	2.895 %	233.9								233.9
	规费		元		1357.34	33.5 %	454.71								454.71
	利润		元		8366.02	7.42 %	620.76								620.76
	税金		元		5965.44	9 %	536.89								536.89
	金额合计		元				6502.33								6502.33

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：419-1　　工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵　　单位：m　　数量：18.0　　单价：1186.94　　第 34 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目			预制圆管涵			安装圆管涵			载货汽车运输			预制圆管涵		
	工程细目			预制圆管涵管径2.0m以内混凝土			起重机安装圆管涵管径1.0m以上			装载质量10t以内载重汽车第一个1km(汽车式起重机装卸)			预制圆管涵钢筋		
	定额单位			10m3实体			10m3实体			100m3实体			1t		
	工程数量			1.2717			1.2717			0.1272			1.1		
	定额表号			4～7～4～2改			4～7～5～4			4～8～3～10			4～7～4～3		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	100.93	32.8	41.71	4209.82	3.2	4.07	410.71	4.3	0.55	55.19	6	6.6	666.12
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	355.95	10.1	12.84	4571.87									
2001001	HPB300钢筋	t	3434.12										1.03	1.13	3871.99
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.06										4.62	5.08	20.62
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5382.75	0.07	0.09	506.55									
3005004	水	m3	3.42	16	20.35	69.57	1	1.27	4.35						
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm，中方混合规格	m3	962.41							0.22	0.03	26.93			
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	99.75				0.37	0.47	46.94						
5509001	32.5级水泥	t	358.61				0.16	0.2	71.6						
7801001	其他材料费	元	1	16	20.35	20.28	2.6	3.31	3.3	44.3	5.63	5.62			
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161，JN162	台班	685.36							2.21	0.28	192.62			
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	659.31	0.46	0.58	385.1	0.76	0.97	636.25	1.65	0.21	138.13			
8099001	小型机具使用费	元	1	4.9	6.23	6.21	0.7	0.89	0.89				4.7	5.17	5.15
9999001	定额基价	元	1	7391	9399	9399	911	1159	1159	3359	427	427	4081	4489	4489

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：419-1　　工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵　　单位：m　　数量：18.0　　单价：1186.94　　第 35 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目				预制圆管涵			安装圆管涵			载货汽车运输			预制圆管涵		
	工程细目				预制圆管涵管径2.0m以内混凝土			起重机安装圆管涵管径1.0m以上			装载质量10t以内载重汽车第一个1km(汽车式起重机装卸)			预制圆管涵钢筋		
	定额单位				10m3实体			10m3实体			100m3实体			1t		
	工程数量				1.2717			1.2717			0.1272			1.1		
	定额表号				4～7～4～2改			4～7～5～4			4～8～3～10			4～7～4～3		
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接费		元				9769.66			1174.06			418.61			4563.91
	指施费	Ⅰ	元		4812.12	0.884 %	42.54	1049.26	0.884 %	9.28	379.49	1.116 %	4.24	706.62	0.351 %	2.48
		Ⅱ	元		5394.54	1.201 %	64.79	1158.57	1.201 %	13.91	427.23	0.154 %	0.66	4489.29	0.564 %	25.32
	企业管理费		元		5394.54	4.053 %	218.64	1158.57	4.053 %	46.96	427.32	1.638 %	7	4489.29	2.895 %	129.96
	规费		元		4328.43	33.5 %	1450.02	606.44	33.5 %	203.16	126.17	33.5 %	42.27	666.14	33.5 %	223.16
	利润		元		9724.8	7.42 %	721.58	1228.72	7.42 %	91.17	439.2	7.42 %	32.59	4647.05	7.42 %	344.81
	税金		元		12267.23	9 %	1104.05	1538.53	9 %	138.47	505.36	9 %	45.48	5289.64	9 %	476.07
	金额合计		元				13371.29			1677.01			550.84			5765.71

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：419-1　　工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵　　单位：m　　数量：18.0　　单价：1186.94　　第 36 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目												合计	
	工程细目													
	定额单位													
	工程数量													
	定额表号													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	100.93										52.93	5341.84
1511034	普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商)	m3	355.95										12.84	4571.87
2001001	HPB300钢筋	t	3434.12										1.13	3871.98
2001022	20～22号铁丝镀锌铁丝	kg	4.06										5.08	20.62
2003025	钢模板各类定型大块钢模板	t	5382.75										0.09	506.55
3005004	水	m3	3.42										21.62	73.93
4003002	锯材中板 δ＝19～35mm，中方混合规格	m3	962.41										0.03	26.93
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	99.75										0.47	46.94
5509001	32.5级水泥	t	358.61										0.2	71.6
7801001	其他材料费	元	1										29.29	29.19
8007007	装载质量10t以内载货汽车JN161，JN162	台班	685.38										0.28	192.62
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	658.31										1.76	1159.48
8099001	小型机具使用费	元	1										12.29	12.29
9999001	定额基价	元	1										15474	15474

编制：　　复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：罗白乡罗白社区通屯桥梁维修项目

分项编号：419-1　　工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵　　单位：m　　数量：18.0　　单价：1186.94　　第 37 页 共 37 页　　21-2表

代号	工程项目												合计	
	工程细目													
	定额单位													
	工程数量													
	定额表号													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接费		元												15926.24
	措施费	Ⅰ	元												59.53
		Ⅱ	元												104.68
	企业管理费		元												402.56
	规费		元												1918.6
	利润		元												1190.15
	税金		元												1764.07
	金额合计		元												21364.84

编制：　　复核：