

东兰县第二轮土地承包到期后再延长30年整

县试点项目-3分标


项  
目  
合  
同  
书

甲方：东兰县农业农村局

乙方：联通数字科技有限公司

签订时间：2026年6月18日





2/10

## 目录

第一条 合同标的 .....	1
第二条 质量保证 .....	1
第三条 权利保证 .....	1
第四条 交付和验收 .....	2
第五条 售后服务及培训 .....	2
第六条 付款方式 .....	2
第七条 履约保证金 .....	3
第八条 税费 .....	3
第九条 违约责任 .....	3
第十条 不可抗力事件处理 .....	3
第十一条 合同争议解决 .....	4
第十二条 合同生效及其它 .....	4
第十三条 合同的变更、终止与转让 .....	4
第十四条 签订本合同依据 .....	4
附件: .....	6
1、成交通知书 .....	6
2、竞标报价表 .....	7
3、商务条款偏离表和服务需求偏离表 .....	8
(1) 商务条款偏离表 .....	8
(2) 服务需求偏离表 .....	16
4、服务方案 .....	30
5、响应文件中的其他相关文件 .....	31



采购计划号：\_\_\_\_\_

合同编号： 12N00808509620261002

采购人（甲方）： 东兰县农业农村局

供应商（乙方）： 联通数字科技有限公司

项目名称： 东兰县第二轮土地承包到期后再延长 30 年整县试点项目-3 分标

项目编号： HCZC2026-C3-240038-ZDZX

签订地点： 河池市东兰县

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标的

#### 1、项目一览表

序号	名称	服务内容	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	东兰县第二轮土地承包到期后再延长 30 年整县试点项目 -3 分标	详见附件服务需求偏离表	1	项	960800.00 元	960800.00 元

人民币合计金额（大写）： 玖拾陆万零捌佰 元整（¥ 960800.00）

2、合同合计金额包括但不限于满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。如磋商文件对其另有规定的，从其规定。

### 第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

### 第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

#### 第四条 交付和验收

1、服务期限：自签订合同之日起至2026年12月20日前通过验收，服务地点：采购人指定地点。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

#### 第五条 售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。

2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、地点。

#### 第六条 付款方式

1、乙方签订合同后完成基础数据收集、完成村组相关培训、成立村组延包工作小组、摸底调查后，提供属地行政村和乡镇人民政府认可的进度证明材料，

15个工作日内，甲方办理乙方合同总金额的30%进度款支付手续；

2、乙方完成延包合同签订达95%以上，完善网签系统数据，成果数据库通过质检并汇交，提供相关汇交证明材料，15个工作日内，甲方办理乙方合同总金额的20%进度款支付手续；

3、乙方完成全部工作并向采购人提交所有成果后，提供成果交接证明材料，15个工作日内，甲方办理乙方合同总金额的20%进度款支付手续；

4、项目通过县级验收后，凭县级验收报告，15个工作日内，采购人办理乙方合同总金额的15%进度款支付手续；

5、项目通过自治区级验收后，凭自治区级验收报告，15个工作日内，采购人办理乙方合同总金额的10%进度款支付手续。

6、通过自治区级验收三年后（上门服务期满），经甲方及项目地行政主管部门认可后，15个工作日内，采购人办理乙方合同总金额的5%进度款支付手续（项目尾款）。

7、以上工作日以乙方完成阶段工作后，开具正式发票交给甲方始计；各期款项均通过银行转账方式支付，乙方在申请付款时应提供等额的增值税专用发票。

#### **第七条 履约保证金**

本项目不收取履约保证金。

#### **第八条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

#### **第九条 违约责任**

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的3%支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的5%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

#### **第十条 不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第十一条 合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

#### 第十二条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

#### 第十三条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

#### 第十四条 签订本合同依据

1、成交通知书；

2、竞标报价表；

3、商务条款偏离表和服务需求偏离表；

4、服务方案；

5、响应文件中的其他相关文件。

6、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方：（章）  2026年6月18日	乙方：联通数字科技有限公司（章）  2026年6月22日
单位地址： 广西河池市东兰县东兰镇新城路30号	单位地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院8号楼12层1201（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
法定代表人（负责人） 或委托代理人（签字）： 马伟志	法定代表人（负责人） 或委托代理人（签字）： 彭翠
电话：	电话：18587809918
开户银行：	开户银行：中国工商银行北京灵境支行
账号：	账号：0200013319200042469
邮政编码：	邮政编码：100176

附件：

1、成交通知书

中标(成交)通知书

联通数字科技有限公司：

经评定，编号为HCZC2026-C3-240038-ZDZX采购文件中的东兰县第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点项目-分标3，确定你公司中标（成交），中标(成交)价格为960800元。

自此通知书发出之日起15天内，与采购人签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件)，报我机构项目联系人确认。

采购人联系人：罗涛

电话：13877831399

代理机构联系人：牙俊杰

电话：0778-2602500、19237785680

邮箱：



## 2、竞标报价表

投标报价明细表



投标人名称(公司): 联通数字科技有限公司  
 项目编号及分标: 东至县第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点项目(HCZC2026-C3-240038-ZDZX)-分标3

供应商名称	名称	总价(总价, 元)	备注(如果有)
联通数字科技有限公司	东至县第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点项目-3分标	960800	无

### 3、商务条款偏离表和服务需求偏离表

#### (1) 商务条款偏离表

#### 四、商务条款偏离表

#### 商务条款偏离表格式

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：3分标

项目	磋商文件商务条款要求	供应商的响应	
(一) 合同签订时间	自中标通知书发出之日起 15 日内（最迟不能超过 15 日）。	完全响应。我公司承诺：自中标通知书发出之日起 15 日内签订合同（最迟不超过 15 日）。	无偏离
(二) 服务成果交付时间及地点	1.服务成果交付时间：自签订合同之日起至 2026 年 12 月 20 日前通过验收。2.交付地点：采购人指定地点。	完全响应。我公司承诺：1.服务成果交付时间：自签订合同之日起至 2026 年 12 月 20 日前通过验收。2.交付地点：采购人指定地点。	无偏离
(三) 验收标准、规范	符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并按要求通过审查与评审。	完全响应。我公司承诺：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并按要求通过审查与评审。	无偏离
(四) 售后服务要求	完成试点村土地延包试点各项任务，2026 年 11 月 30 日前符合延包条件农户签订延包合同率 $\geq 95\%$ ，成果提交率 100%，完成合库、质检、汇交，完成档案整理、数字化、归档，通过相关验收，并移交档案及推送数据给不动产登记部门。按照国家、地方有关技术标准和规范，项目实施过程	完全响应。我公司承诺：完成试点村土地延包试点各项任务，2026 年 11 月 30 日前符合延包条件农户签订延包合同率 $\geq 95\%$ ，成果提交率 100%，完成合库、质检、汇交，完成档案整理、数字化、归档，通过相关验收，并移交档案及推送数据给不动产登记部门。按照国家、地方有关技术标准和规范，项目实	无偏离





	<p>中的全部资料成果提交率 100%。 成果知识产权为采购人所有。</p>	<p>施过程中的全部资料成果提交率 100%。成果知识产权为采购人所有。</p>
<p>(五) 付款方式</p>	<p>根据本项目总体完工进度分期结算，具体结算办法按照财政资金有关管理规定执行。</p> <p>1.成交供应商签订合同后完成基础数据收集、完成村组相关培训、成立村组延包工作小组、摸底调查后，提供属地行政村和乡镇人民政府认可的进度证明材料，15个工作日内，采购方办理成交供应商合同总金额的 30%进度款支付手续；</p> <p>2.成交供应商完成延包合同签订达 95%以上，完善网签系统数据，成果数据库通过质检并汇交，提供相关汇交证明材料，15个工作日内，采购方办理成交供应商合同总金额的 20%进度款支付手续；</p> <p>3.成交供应商完成全部工作并向采购人提交所有成果后，提供成果交接证明材料，15个工作日内，采购方办理成交供应商合同总金额的 20%进度款支付手续；</p> <p>4.项目通过县级验收后，凭县级验收报告，15个工作日内，采购</p>	<p><b>完全响应。我公司承诺：</b>根据本项目总体完工进度分期结算，具体结算办法按照财政资金有关管理规定执行。</p> <p>1.我方签订合同后完成基础数据收集、完成村组相关培训、成立村组延包工作小组、摸底调查后，提供属地行政村和乡镇人民政府认可的进度证明材料，15个工作日内，采购方办理我方合同总金额的 30%进度款支付手续；</p> <p>2.我方完成延包合同签订达 95%以上，完善网签系统数据，成果数据库通过质检并汇交，提供相关汇交证明材料，15个工作日内，采购方办理我方合同总金额的 20%进度款支付手续；</p> <p>3.我方完成全部工作并向采购人提交所有成果后，提供成果交接证明材料，15个工作日内，采购方办理我方合同总金额的 20%进度款支付手续；</p> <p>4.项目通过县级验收后，凭县级验收报告，15个工作日内，采购人办理我方合同总金额的 15%进度款</p>

无偏离



	<p>人办理成交供应商合同总金额的15%进度款支付手续；</p> <p>5.项目通过自治区级验收后，凭自治区级验收报告，15个工作日内，采购人办理成交供应商合同总金额的10%进度款支付手续。</p> <p>6.通过自治区级验收三年后（上门服务期满），经采购方及项目地行政主管部门认可后，15个工作日内，采购人办理成交供应商合同总金额的5%进度款支付手续（项目尾款）。</p> <p>7.以上工作日以成交供应商完成阶段工作后，开具正式发票交给采购人始计。</p>	<p>支付手续：</p> <p>5.项目通过自治区级验收后，凭自治区级验收报告，15个工作日内，采购人办理我方合同总金额的10%进度款支付手续。</p> <p>6.通过自治区级验收三年后（上门服务期满），经采购方及项目地行政主管部门认可后，15个工作日内，采购人办理我方合同总金额的5%进度款支付手续（项目尾款）。</p> <p>7.以上工作日以我方完成阶段工作后，开具正式发票交给采购人始计。</p>	
<p>(六) 投标报价要求</p>	<p>(1) 服务的价格：第三方技术服务费按资料收集与整理、外业调查、材料审核公示、内业数据处理、数据建库、数据汇交、变化地块补充航拍（测图）经费、网签系统技术服务、土地承包合同签订、打印、档案整理、数字化扫描、技术牵头工作等为提供本项目服务内容所产生的一切费用。</p> <p>(2) 必要的保险费用和各项税金。</p> <p>(3) 供应商应综合考虑自身实</p>	<p>完全响应。我公司承诺：(1) 服务的价格：第三方技术服务费按资料收集与整理、外业调查、材料审核公示、内业数据处理、数据建库、数据汇交、变化地块补充航拍（测图）经费、网签系统技术服务、土地承包合同签订、打印、档案整理、数字化扫描、技术牵头工作等为提供本项目服务内容所产生的一切费用。</p> <p>(2) 必要的保险费用和各项税金。</p> <p>(3) 我方将综合考虑自身实力、实施成本等因素后做出竞标报价，</p>	<p>无偏离</p>



	力、实施成本等因素后做出竞标报价，中标后竞标报价将不予以调整。	中标后竞标报价将不予以调整。	
(七) 结算要求	做好第二轮土地承包到期后再延长三十年工作，合同价格在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动。本项目技术服务费按中标金额折价为每亩单价计算，最终技术服务费结算以实际延包登记面积为准，但结算总金额不得高于中标金额。	完全响应。我公司承诺：做好第二轮土地承包到期后再延长三十年工作，合同价格在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动。本项目技术服务费按中标金额折价为每亩单价计算，最终技术服务费结算以实际延包登记面积为准，但结算总金额不得高于中标金额。	无偏离
(八) 其他要求	1.自项目通过验收之日起5年内，因成交供应商因地块调查，承包方调查等不认真、不仔细、不到位（调查、公示等）而造成的修改、变更等返工，成交供应商应在收到信息反馈后五个工作日内解决。 2.成交供应商对其所生产的所有权属登记成果在延包有效期内负责，因成交供应商因地块调查，承包方调查等不认真、不仔细、不到位而造成权属登记错误，从而引发的矛盾、纠纷以及诉讼，由成交供应商负全责，造成业主方（采购方、村集体经济组织、村民小组等）损失的，业主方有权追究成交供应商相关责任及经济赔偿。	完全响应。我公司承诺：1.自项目通过验收之日起5年内，因我方因地块调查，承包方调查等不认真、不仔细、不到位（调查、公示等）而造成的修改、变更等返工，我方在收到信息反馈后五个工作日内解决。 2.我方对我方所生产的所有权属登记成果在延包有效期内负责，因我方因地块调查，承包方调查等不认真、不仔细、不到位而造成权属登记错误，从而引发的矛盾、纠纷以及诉讼，由我方负全责，造成业主方（采购方、村集体经济组织、村民小组等）损失的，业主方有权追究我方相关责任及经济赔偿。 3.差错率：我公司承诺差错率不高	无偏离



<p>济赔偿。</p> <p>3.差错率：承诺差错率不高于0.1%，差错未能有效解决的，每发现一宗，结算时扣除项目尾款的10%；造成业主方（采购方、村集体经济组织、村民小组等）损失的，业主方有权追究成交供应商相关责任及经济赔偿。</p> <p>4.上门服务期内服务除包括以上内容外，同时还应包括但不限于：数据库更新、建库、合库、质检、入库、汇交等与本项目相关的工作。</p> <p>5.为了确保本次项目的服务质量及诚信履约，供应商不得低于成本竞标。评审小组认为某投标人的最终投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，提交相关证明材料【本项目成本分析的相关材料（包括各项差旅费用、管理费用、人力成本构成、税收等所有成本和利润，税务成本必须提供近一年不少于1个同类项目及年度税务缴纳凭证作为参考依据，格式自拟】；如不提供或评审小</p>	<p>于0.1%，差错未能有效解决的，每发现一宗，结算时扣除项目尾款的10%；造成业主方（采购方、村集体经济组织、村民小组等）损失的，业主方有权追究我方相关责任及经济赔偿。</p> <p>4.上门服务期内服务除包括以上内容外，同时还应包括但不限于：数据库更新、建库、合库、质检、入库、汇交等与本项目相关的工作。</p> <p>5.为了确保本次项目的服务质量及诚信履约，我方不得低于成本竞标。评审小组认为我方的最终投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求我方在合理的时间内提供书面说明，提交相关证明材料【本项目成本分析的相关材料（包括各项差旅费用、管理费用、人力成本构成、税收等所有成本和利润，税务成本必须提供近一年不少于1个同类项目及年度税务缴纳凭证作为参考依据，格式自拟】；如不提供或评审小组认定我方资料不能详尽合理说明我方成本的，则视为低于成本价报价，评审小组有权根据《中</p>
--	--



	<p>组认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于成本价报价，评审小组有权根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条认定其属于不正当竞争，其竞标无效。</p>	<p>中华人民共和国反不正当竞争法》第十一条认定我方属于不正当竞争，我方竞标无效。</p>	
<p>(九) 知识产权</p>	<p>1. 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。</p> <p>2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理、处置。</p> <p>3. 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。</p>	<p><b>完全响应。我公司承诺：</b>1. 我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。</p> <p>2. 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，并依据实际情况对采购标的涉及的知识产权的进行处理、处置。</p> <p>3. 如采用我方所不拥有的知识产权，则在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用。</p>	<p>无偏离</p>
<p>(十) 采购人对项目的特殊要求</p>	<p>1. 成交供应商需向采购人提交盖章的保密承诺书及参加本项目的工作人员的保密承诺，成交供应商需承担保密责任，所有涉密资料需交由保密工作考核合格的人员保管，未经业主单位书面同意</p>	<p><b>完全响应。我公司承诺：</b>1. 中标后我方会向采购人提交盖章的保密承诺书及参加本项目的工作人员的保密承诺，我方承担保密责任，所有涉密资料交由保密工作考核合格的人员保管，未经业主单位书</p>	<p>无偏离</p>



<p>不得向第三方提供、不得向社会公布。</p> <p>2. 本项目自采购合同生效之日起，成交供应商服务过程中的人身安全、财产安全、环境安全等一切安全责任由成交供应商自行负责，均与采购方无关，业主单位（采购方、村集体经济组织、村民小组等）不承担任何责任。因服务过程中造成的直接或间接损失，均由成交供应商自行承担。</p> <p>3. 项目实施期限内，如有上级部门对本项目进行检查、调研等，成交供应商需全力配合业主单位迎接相关调研、检查。</p> <p>4. 报价供应商必须根据本采购需求文件所制定的目标和范围，提出详细的技术方案及项目实施方案，并作为报价文件的一部分提交。应明确服务范围、服务人员、服务内容等。</p> <p>5. 成交供应商必须保持与采购单位的联系，随时交流项目实施情况，成立专门的工作小组解决遇到的问题。</p> <p>6. 报价供应商报价应明确各个分项的费用，且报价必须含以下部分，包括：</p>	<p>面同意不得向第三方提供、不得向社会公布。</p> <p>2. 本项目自采购合同生效之日起，我方服务过程中的人身安全、财产安全、环境安全等一切安全责任由我方自行负责，均与采购方无关，业主单位（采购方、村集体经济组织、村民小组等）不承担任何责任。因服务过程中造成的直接或间接损失，均由我方自行承担。</p> <p>3. 项目实施期限内，如有上级部门对本项目进行检查、调研等，我方全力配合业主单位迎接相关调研、检查。</p> <p>4. 我方根据本采购需求文件所制定的目标和范围，提出详细的技术方案及项目实施方案，并作为报价文件的一部分提交。明确服务范围、服务人员、服务内容等。</p> <p>5. 我方保持与采购单位的联系，随时交流项目实施情况，成立专门的工作小组解决遇到的问题。</p> <p>6. 我方报价明确各个分项的费用，且报价含以下部分，包括：</p> <p>（1）服务的价格；</p> <p>（2）必要的保险费用和各项税金；</p> <p>（3）成果检查、验收的费用。</p>
---	---

(1) 服务的价格; (2) 必要的保险费用和各项税金; (3) 成果检查、验收的费用。	
--	--

注:

1. 说明: 应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应, 并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺, 对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人(签字): 岑家玉

供应商(盖公章): 联通数字科技有限公司

日期: 2026年6月8日



(2) 服务需求偏离表

六、服务需求偏离表


服务需求偏离表

采购项目编号: HCZC2026-C3-240038-ZDZX

采购项目名称: 东兰县第二轮土地承包到期后再延长 30 年整县试点项目

分标号: 3 分标

序号	名称	磋商文件服务需求	竞标响应	
1	东兰县第二轮土地承包到期后再延长 30 年整县试点项目-3 分标	<p>一、基本情况(技术牵头标): 负责武篆镇、长乐镇、兰木乡、金谷乡等四个乡镇第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点项目, 共涉及 44 个行政村 786 个村民小组 17219 户承包户, 确权登记面积 7.365008 万亩。包括数据收集、宣传动员、延包底图表制作、摸底调查统计、补充调绘、数据建库、延包审核公示、合同签订、成果整理更新、协助不动产登记、档案数字化、数据建库汇交及平台更新、售后服务等。牵头负责完成本次三个标段最终成果数据的合库、质检、汇交工作; 通过相关验收, 并移交档案及推送数据给不动产部门。</p> <p>二、服务内容(包含但不限于) 1.摸清土地集体经济组织成员变化情况与农户延包意愿等情况。一是摸清第二轮承包地确权登记颁证具体情况, 逐</p>	<p>一、基本情况(技术牵头标): 负责武篆镇、长乐镇、兰木乡、金谷乡等四个乡镇第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点项目, 共涉及 44 个行政村 786 个村民小组 17219 户承包户, 确权登记面积 7.365008 万亩。包括数据收集、宣传动员、延包底图表制作、摸底调查统计、补充调绘、数据建库、延包审核公示、合同签订、成果整理更新、协助不动产登记、档案数字化、数据建库汇交及平台更新、售后服务等。牵头负责完成本次三个标段最终成果数据的合库、质检、汇交工作; 通过相关验收, 并移交档案及推送数据给不动产部门。</p> <p>二、服务内容(包含但不限于) 1.摸清土地集体经济组织成员变化情况与农户延包意愿等情况。一是摸清第二轮承包地确权登记颁证具体情况, 逐家逐</p>	无偏离
				无偏离






<p>家逐户、逐田逐块核查登记，全面掌握第二轮土地承包以来承包农户家庭成员、承包地块变化情况；二是摸清确权登记颁证质量及到户情况，核实是否存在四至不清、漏确权、错确权的情况；三是摸清消亡户、移民户、外嫁女、入赘婿、全家进城落户等特殊人员情况；四是摸清无地少地农户情况，了解掌握、统计分析村（组）人均承包地面积情况；五是摸清村、组集体土地利用现状和机动地留用情况；六是摸清集体土地承包历史遗留矛盾和问题；七是收集和梳理农户对土地延包的意愿、想法以及与土地延包相关的问题。包括土地延包路径、小范围适度调整承包地的特殊情形、进城农户自愿有偿退出承包地的意愿等。</p>	<p>户、逐田逐块核查登记，全面掌握第二轮土地承包以来承包农户家庭成员、承包地块变化情况；二是摸清确权登记颁证质量及到户情况，核实是否存在四至不清、漏确权、错确权的情况；三是摸清消亡户、移民户、外嫁女、入赘婿、全家进城落户等特殊人员情况；四是摸清无地少地农户情况，了解掌握、统计分析村（组）人均承包地面积情况；五是摸清村、组集体土地利用现状和机动地留用情况；六是摸清集体土地承包历史遗留矛盾和问题；七是收集和梳理农户对土地延包的意愿、想法以及与土地延包相关的问题。包括土地延包路径、小范围适度调整承包地的特殊情形、进城农户自愿有偿退出承包地的意愿等。</p>
<p>2.探索开展延包工作的一般程序。按照《中华人民共和国农村土地承包法》《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作规程（试行）》等要求，结合实际，各乡镇、村、组要探索延包工作的一般程序。包括：选举延包工作小组、确定可适度小范围调整的具体情形、拟定并公布延包方案、召开村民会议、讨论通过延包方案、公开组织实施延包方案、</p>	<p>2.探索开展延包工作的一般程序。按照《中华人民共和国农村土地承包法》《第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作规程（试行）》等要求，结合实际，各乡镇、村、组要探索延包工作的一般程序。包括：选举延包工作小组、确定可适度小范围调整的具体情形、拟定并公布延包方案、召开村民会议、讨论通过延包方案、公开组织实施延包方案、</p>

无偏离

	签订土地承包合同等。	签订土地承包合同等。	无偏离
	3.科学制定延包方案。指导各村组因地制宜、科学制定第二轮土地承包到期后再延长30年承包方案,报乡镇人民政府和县级农业农村行政主管部门审核、同意后组织实施。村组要制定延包具体办法,确保相关措施符合法律政策要求,充分反映村民意愿。	3.科学制定延包方案。指导各村组因地制宜、科学制定第二轮土地承包到期后再延长30年承包方案,报乡镇人民政府和县级农业农村行政主管部门审核、同意后组织实施。村组要制定延包具体办法,确保相关措施符合法律政策要求,充分反映村民意愿。	无偏离
	4.组织开展延包工作。以2000年第二轮承包合同和第二轮承包地确权登记颁证为基础,核实土地承包经营权登记数据、土地权属及其合法性,及时实施村民大会或村民代表大会通过的试点方案,按登记信息无误的直接延包、登记信息有误的完成修正后延包、未进行确权登记的先完成确权登记后再延包等分类情况,填写第二轮农村土地承包到期后再延长30年的发包方、承包方、承包地块调查表,经公示无异议的,报乡镇人民政府审核同意后办理延包手续。	4.组织开展延包工作。以2000年第二轮承包合同和第二轮承包地确权登记颁证为基础,核实土地承包经营权登记数据、土地权属及其合法性,及时实施村民大会或村民代表大会通过的试点方案,按登记信息无误的直接延包、登记信息有误的完成修正后延包、未进行确权登记的先完成确权登记后再延包等分类情况,填写第二轮农村土地承包到期后再延长30年的发包方、承包方、承包地块调查表,经公示无异议的,报乡镇人民政府审核同意后办理延包手续。	无偏离
	5.加快应用农村土地承包合同网签系统。根据《农业农村部政策与改革司关于做好全国农村土地承包合同网签系统应用的通知》(农政改综函〔2023〕32号)要求,原则上要统一使用全国农村土地承包合同网签系统开展土地	5.加快应用农村土地承包合同网签系统。根据《农业农村部政策与改革司关于做好全国农村土地承包合同网签系统应用的通知》(农政改综函〔2023〕32号)要求,原则上要统一使用全国农村土地承包合同网签系统开展土地延包工作。使用	无偏离



<p>延包工作。使用系统时，应提前做好本地土地确权数据库纠错和更新上传，再按照业务流程步骤完成土地延包各环节工作。仍需线下组织签订土地承包（延包）合同的，要同步扫描录入全国农村土地承包合同网签系统。</p>	<p>系统时，应提前做好本地土地确权数据库纠错和更新上传，再按照业务流程步骤完成土地延包各环节工作。仍需线下组织签订土地承包（延包）合同的，要同步扫描录入全国农村土地承包合同网签系统。</p>	
<p>6.完善农村土地承包经营权退出机制。一是完善现有的政策制度，进一步明确集体组织和农民的土地权属边界、产权结构、利益分配等。二是积极探索自愿有偿退出机制，提供股权补偿等方式，多措并举，多渠道缓减人均承包地面积不均问题。三是维护进城农户土地承包权益，现阶段不得以退出土地承包权作为农户进城落户的条件；对承包农户进城落户的，鼓励和引导其按照自愿有偿原则，依法在本集体经济组织内转让土地承包权或将承包地退还集体经济组织，也可鼓励以多种形式流转承包地经营权。四是对长期弃耕抛荒承包地的，发包方可以依法采取措施防止和纠正弃耕抛荒行为。</p>	<p>6.完善农村土地承包经营权退出机制。一是完善现有的政策制度，进一步明确集体组织和农民的土地权属边界、产权结构、利益分配等。二是积极探索自愿有偿退出机制，提供股权补偿等方式，多措并举，多渠道缓减人均承包地面积不均问题。三是维护进城农户土地承包权益，现阶段不得以退出土地承包权作为农户进城落户的条件；对承包农户进城落户的，鼓励和引导其按照自愿有偿原则，依法在本集体经济组织内转让土地承包权或将承包地退还集体经济组织，也可鼓励以多种形式流转承包地经营权。四是对长期弃耕抛荒承包地的，发包方可以依法采取措施防止和纠正弃耕抛荒行为。</p>	<p>无偏离</p>
<p>7.完善档案和土地确权数据库信息。在完善二轮承包的承包地确权登记颁证档案的基础上，并以此为基础进一步规范和完善农村土地承包（延</p>	<p>7.完善档案和土地确权数据库信息。在完善二轮承包的承包地确权登记颁证档案的基础上，并以此为基础进一步规范和完善农村土地承包（延包）</p>	<p>无偏离</p>




<p>包)相关文件档案。完成土地延包合同签订后,需从全国农村土地承包合同网签系统下载承包地权属相关数据,同步更新本地土地确权数据库信息。</p>	<p>相关文件档案。完成土地延包合同签订后,需从全国农村土地承包合同网签系统下载承包地权属相关数据,同步更新本地土地确权数据库信息。</p>	
<p>三、具体工作要求(包括但不限于)</p> <p>1.协助县农业农村局进行宣传动员,如宣传横幅、宣传标语、宣传板报、《致农民朋友的一封信》、《第二轮土地承包到期后再延长三十年延包的政策解答》等的制作和发放。</p>	<p>三、具体工作响应(包括但不限于)</p> <p>1.协助县农业农村局进行宣传动员,如宣传横幅、宣传标语、宣传板报、《致农民朋友的一封信》、《第二轮土地承包到期后再延长三十年延包的政策解答》等的制作和发放。</p>	无偏离
<p>2.协助培训:列席村、组级启动会,主要讲解工作方法、填写规范及资料收集内容;在乡(镇)、村(社区)的组织下完成组级培训及相关会议,选举延包工作小组、通过延包方案、对相关材料的审核等。</p>	<p>2.协助培训:列席村、组级启动会,主要讲解工作方法、填写规范及资料收集内容;在乡(镇)、村(社区)的组织下完成组级培训及相关会议,选举延包工作小组、通过延包方案、对相关材料的审核等。</p>	无偏离
<p>3.协助成立机构:组级延包试点工作小组初步人选由村延包试点工作小组推荐,延包工作小组由3-5人组成,至少包括1名妇女代表,初步人选提交本集体经济组织的成员户主(代表)会议,经三分之二成员户主以上同意,报村延包试点工作小组备案审核通过,报乡级政府备案。</p>	<p>3.协助成立机构:组级延包试点工作小组初步人选由村延包试点工作小组推荐,延包工作小组由3-5人组成,至少包括1名妇女代表,初步人选提交本集体经济组织的成员户主(代表)会议,经三分之二成员户主以上同意,报村延包试点工作小组备案审核通过,报乡级政府备案。</p>	无偏离
<p>4.基础数据收集:以村、组为单位,收集第二轮土地承包台</p>	<p>4.基础数据收集:以村、组为单位,收集第二轮土地承包台</p>	无偏离



	<p>账及数据、农村土地承包经营权确权登记颁证数据（含1:2000正射影像图，地形地貌变化大的需重制作新的影像图）、行政界线、国土三调数据、三区三线、林地范围、林权登记范围、国有用地界线（国有用地、水利、道路范围线）、规划用地范围、已征（待征收）收土地范围、基本农田面积数据、地类等级数据等，并形成套合数据，印制发包方、承包方及承包地块调查表等相关表册，为入户摸底调查提供数据、材料支撑。</p>	<p>账及数据、农村土地承包经营权确权登记颁证数据（含1:2000正射影像图，地形地貌变化大的需重制作新的影像图）、行政界线、国土三调数据、三区三线、林地范围、林权登记范围、国有用地界线（国有用地、水利、道路范围线）、规划用地范围、已征（待征收）收土地范围、基本农田面积数据、地类等级数据等，并形成套合数据，印制发包方、承包方及承包地块调查表等相关表册，为入户摸底调查提供数据、材料支撑。</p>	
	<p>5.摸底调查：发包方原则上与第二轮承包地确权登记颁证的发包方一致；承包方为本集体经济组织成员，以家庭户进行承包，做到不漏一户。地块调查摸底，逐户、逐地块核查登记，做到不漏一田，并与第二轮承包台账及相关部门提供的三区三线、林地、水利、国有土地范围及土地征收红线进行比对。</p>	<p>5.摸底调查：发包方原则上与第二轮承包地确权登记颁证的发包方一致；承包方为本集体经济组织成员，以家庭户进行承包，做到不漏一户。地块调查摸底，逐户、逐地块核查登记，做到不漏一田，并与第二轮承包台账及相关部门提供的三区三线、林地、水利、国有土地范围及土地征收红线进行比对。</p>	<p>无偏离</p>
	<p>6.制定方案：延包方案应当依法经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并在本集体经济组织范围内公示不少于15日，无异议，报乡级人民政府和县级农业农村行政主管部门审核，</p>	<p>6.制定方案：延包方案应当依法经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意，并在本集体经济组织范围内公示不少于15日，无异议，报乡级人民政府和县级农业农村行政主管部门审核，同意后</p>	<p>无偏离</p>




同意后组织实施。	组织实施。	
7.家庭成员信息、非承包地地块信息核查、修改,漏确权户补充确权登记,更新数据库,完善业主方网签系统及数据脱密处理,相关数据、资料的导入、导出。	7.家庭成员信息、非承包地地块信息核查、修改,漏确权户补充确权登记,更新数据库,完善业主方网签系统及数据脱密处理,相关数据、资料的导入、导出。	无偏离
8.信息公示、确认:承包地确权登记信息无误的、承包地确权登记信息有误的或需现场勘测的完成更正后、未进行确权登记的先完成确权登记后,形成公示表册,在本集体经济组织和相邻集体经济组织进行公示不少于15天;公示无异议或异议不成立,进行合同签订前确认公示,公示期满,签订延包合同;矛盾纠纷或争议暂无法化解的,暂缓延包。	8.信息公示、确认:承包地确权登记信息无误的、承包地确权登记信息有误的或需现场勘测的完成更正后、未进行确权登记的先完成确权登记后,形成公示表册,在本集体经济组织和相邻集体经济组织进行公示不少于15天;公示无异议或异议不成立,进行合同签订前确认公示,公示期满,签订延包合同;矛盾纠纷或争议暂无法化解的,暂缓延包。	无偏离
9.签订合同、网签合同的导入导出、完善“一户一档”、发包方综合档案、乡镇综合档案、县级综合档案,延包档案整理、归档及数字化。	9.签订合同、网签合同的导入导出、完善“一户一档”、发包方综合档案、乡镇综合档案、县级综合档案,延包档案整理、归档及数字化。	无偏离
10.数据库质检、汇交,更新网签系统数据、资料,完善农村土地承包经营权管理平台。	10.数据库质检、汇交,更新网签系统数据、资料,完善农村土地承包经营权管理平台。	无偏离
11.其他相关工作要求。 (1)推送延包数据、移交档案给县自然资源局。 (2)配合开展县级第三方验收工作。	11.其他相关工作响应。 (1)推送延包数据、移交档案给县自然资源局。 (2)配合开展县级第三方验收工作。	无偏离
(四)成果资料汇总上交	(四)成果资料汇总上交	无偏离
1.成果资料移交注意事项:	1.成果资料移交注意事项:	无偏离



<p>(1) 除数据成果外，一般文档需同时提供无安全设置的 Word 和 PDF 格式（数字化档案）文件。</p> <p>(2) 存储介质为硬盘（符合涉密存储介质相关规定），不予退还。</p> <p>(3) 所有成果资料的格式、规格、装订、存储、组卷等均按照相关要求进行。</p>	<p>(1) 除数据成果外，一般文档需同时提供无安全设置的 Word 和 PDF 格式（数字化档案）文件。</p> <p>(2) 存储介质为硬盘（符合涉密存储介质相关规定），不予退还。</p> <p>(3) 所有成果资料的格式、规格、装订、存储、组卷等均按照相关要求进行。</p>																																																
<p>2. 需要移交的基础测绘成果资料见下表（不限于）</p>	<p>2. 移交的基础测绘成果资料见下表（不限于）</p>																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>资料内容</th> <th>数量</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>址点实测成果表</td> <td>2套</td> <td>电子文档</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>界址点实测点位图</td> <td>2套</td> <td>电子文档</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>各级行政界线数据</td> <td>1套</td> <td>电子文档</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>三调土地利用现状图（含国有土地、已征土地、林地等）</td> <td>1套</td> <td>电子文档</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>基本农田数据</td> <td>1套</td> <td>电子文档</td> </tr> </tbody> </table>	序号	资料内容	数量	备注	1	址点实测成果表	2套	电子文档	2	界址点实测点位图	2套	电子文档	3	各级行政界线数据	1套	电子文档	4	三调土地利用现状图（含国有土地、已征土地、林地等）	1套	电子文档	5	基本农田数据	1套	电子文档	<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>资料内容</th> <th>数量</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>址点实测成果表</td> <td>2套</td> <td>电子文档</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>界址点实测点位图</td> <td>2套</td> <td>电子文档</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>各级行政界线数据</td> <td>1套</td> <td>电子文档</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>三调土地利用现状图（含国有土地、已征土地、林地等）</td> <td>1套</td> <td>电子文档</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>基本农田数据</td> <td>1套</td> <td>电子文档</td> </tr> </tbody> </table>	序号	资料内容	数量	备注	1	址点实测成果表	2套	电子文档	2	界址点实测点位图	2套	电子文档	3	各级行政界线数据	1套	电子文档	4	三调土地利用现状图（含国有土地、已征土地、林地等）	1套	电子文档	5	基本农田数据	1套	电子文档
序号	资料内容	数量	备注																																														
1	址点实测成果表	2套	电子文档																																														
2	界址点实测点位图	2套	电子文档																																														
3	各级行政界线数据	1套	电子文档																																														
4	三调土地利用现状图（含国有土地、已征土地、林地等）	1套	电子文档																																														
5	基本农田数据	1套	电子文档																																														
序号	资料内容	数量	备注																																														
1	址点实测成果表	2套	电子文档																																														
2	界址点实测点位图	2套	电子文档																																														
3	各级行政界线数据	1套	电子文档																																														
4	三调土地利用现状图（含国有土地、已征土地、林地等）	1套	电子文档																																														
5	基本农田数据	1套	电子文档																																														

无偏离



6	成果资料移交清单	1套	电子文档	6	成果资料移交清单	1套	电子文档
7	其他资料：附属资料 CD 光盘等	1套	电子文档	7	其他资料：附属资料 CD 光盘等	1套	电子文档
3. 土地承包经营权延包需要移交的成果资料见下表(不仅限于)				3. 土地承包经营权延包移交的成果资料见下表(不仅限于)			
序号	资料内容	数量	备注	序号	资料内容	数量	备注
1	数字正射影像图	1套	电子文档	1	数字正射影像图	1套	电子文档
2	调查工作底图(调查草图)(含国有土地、已征收土地、林地等范围红线)	1套	纸质文本	2	调查工作底图(调查草图)(含国有土地、已征收土地、林地等范围红线)	1套	纸质文本
3	各村民小组承包土地地块分布图	2套	电子文档	3	各村民小组承包土地地块分布图	2套	电子文档
4	项目范围镇(街)、行政村分布示意图	1套	电子文档	4	项目范围镇(街)、行政村分布示意图	1套	电子文档
5	发包方调查表	1套	纸质文本	5	发包方调查表	1套	纸质文本
		1套	电子文档及数字化			1套	电子文档及数字化

无偏离




			数字化档案				
6	承包方调查表	1套	纸质文本	1套	承包方调查表	1套	纸质文本及数字化档案
		1套	电子文档及数字化档案				
7	其他资料：附属资料 CD 光盘等	1套	纸质文本	1套	其他资料：附属资料 CD 光盘等	1套	纸质文本及数字化档案
		1套	电子文档及数字化档案				
8	农村土地承包经营权调查信息公示表	1套	纸质文本	1套	农村土地承包经营权调查信息公示表	1套	纸质文本及数字化档案
		1套	电子文档及数字化档案				
9	农村土地承包经营权公示结果归户表	1套	纸质文本	1套	农村土地承包经营权公示结果归户表	1套	纸质文本
			电子文档及数字化档案				电子文档及数字化档案
10	农户确认书	1套	纸质文本	1套	农户确认书	1套	纸质文本
			电子文档				电子文档



				及数字化档案			
1	土地承包合同（延包）	2套	纸质文本	纸质文本	1	土地承包合同（延包）	2套
1			电子文档及数字化档案	电子文档及数字化档案	1		
1	农村土地承包确权登记簿	1套	纸质文本	纸质文本	1	农村土地承包确权登记簿	1套
1			电子文档及数字化档案	电子文档及数字化档案	1		
1	不动产申请表	1套	纸质文本	纸质文本	1	不动产申请表	1套
1			电子文档及数字化档案	电子文档及数字化档案	1		
1	专业技术设计书	1套	纸质文本	纸质文本	1	专业技术设计书	1套
1			电子文档及数字化档案	电子文档及数字化档案	1		
1	权属调查检查（自检）报告	1套	纸质文本	纸质文本	1	权属调查检查（自检）报告	1套
1			电子	电子	1		



			文档及扫描件					
1 6	权属调查技术总结	1 套	纸质文本 电子文档及扫描件	1 6	权属调查技术总结	1 套	纸质文本 电子文档及扫描件	
1 7	权属调查验收报告	1 套	纸质文本 电子文档及扫描件	1 7	权属调查验收报告	1 套	纸质文本 电子文档及扫描件	
1 8	权属档案及综合档案归档目录	1 套	纸质文本 电子文档及扫描件	1 8	权属档案及综合档案归档目录	1 套	纸质文本 电子文档及扫描件	
1 9	成果资料移交清单	1 套	纸质文本 电子文档	1 9	成果资料移交清单	1 套	纸质文本 电子文档	
2 0	其他资料			2 0	其他资料			
4. 数据库需要移交的成果资料见下表 (不限于)				4. 数据库移交的成果资料见下表 (不限于)				无偏离
序号	资料内容	数量	备注	序号	资料内容	数量	备注	
1	权属调查矢量数据	2套	电子文档	1	权属调查矢量数据	2套	电子文档	



	(含地理信息)				(含地理信息)				
2	数字正射影像图(含地理信息)	1套	电子文档		2	数字正射影像图(含地理信息)	1套	电子文档	
3	属性数据	2套	电子文档		3	属性数据	2套	电子文档	
4	元数据	2套	电子文档		4	元数据	2套	电子文档	
5	数据库建设技术报告	1套	纸质文本		5	数据库建设技术报告	1套	纸质文本	
		1套	电子文档				1套	电子文档	
6	数据库建设检查(自检)报告	1套	纸质文本		6	数据库建设检查(自检)报告	1套	纸质文本	
		1套	电子文档				1套	电子文档	
7	数据库建设工作报告	1套	纸质文本		7	数据库建设工作报告	1套	纸质文本	
		1套	电子文档				1套	电子文档	
8	数据库建设专业验收报告	1套	纸质文本		8	数据库建设专业验收报告	1套	纸质文本	
		1套	电子文档				1套	电子文档	
9	成果移交清单(含合库、质检、入库、汇交)	1套	纸质文本		9	成果移交清单(含合库、质检、入库、汇交)	1套	纸质文本	
		1套	电子文档				1套	电子文档	
10	其他资料				10	其他资料			
四、技术牵头标工作要求					四、技术牵头标工作响应				无偏

	分标 3 作为技术牵头标, 主要作为本项目 3 个片区的牵头单位, 做到技术指导、统一标准、统一模板材料、协助统筹摸底、汇交整合全县数据; 负责全县的数据质检、拼接、汇总、整理成为数据汇交包等工作, 直至通过农业农村部数据库质量检查软件。将延包成果交给区级延包试点工作领导小组进行验收。	分标 3 作为技术牵头标, 主要作为本项目 3 个片区的牵头单位, 做到技术指导、统一标准、统一模板材料、协助统筹摸底、汇交整合全县数据; 负责全县的数据质检、拼接、汇总、整理成为数据汇交包等工作, 直至通过农业农村部数据库质量检查软件。将延包成果交给区级延包试点工作领导小组进行验收。	离
--	---	---	---

注:

1. 说明: 应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的服务需求逐条作出明确响应, 并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺, 对照磋商文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人(签字): 岑家玉

供应商(盖公章): 联通数字科技有限公司



#### 4、服务方案

详见投标响应文件

5、响应文件中的其他相关文件

详见投标响应文件





# 联通数字科技有限公司

## 特别授权书

联通法授字(2026)211001-000655号

授权单位：联通数字科技有限公司

法定代表人/负责人：孙江山

委托代理人：彭萃

职务：部门总监、中合数字科技有限公司副总经理

所属部门：联通数字科技有限公司本部-销售管理部

授权事项及权利：授权以上委托代理人签订下列合同，合同名称为：东兰县第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点项目-3分标项目合同书，合同编号为：SZ21-1001-2026-003379

本授权书有效日期：自授权人签发之日起生效，至本合同签署完毕终止。



授权人：孙江山  
日期：2026年06月21日

