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武宣县通挽镇江龙西干渠水利渠道建设工程

施工合同

建设单位：武宣县水利局

施工单位：广西武宣长行建筑工程有限公司

签订时间： 2026 年 4 月 21 日
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 武宣县水利局

承包人（全称）： 广西武宣长行建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法

规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 武宣县通挽镇江龙西干渠水利渠道

建设工程 施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 武宣县通挽镇江龙西干渠水利渠道建设工程

工程地点： 武宣县通挽镇江龙西干渠

工程内容： 武宣县通挽镇江龙西干渠水利渠道建设工程，本次维修渠道轴线总长

2223m，主要进行渠道清淤，防渗维修、渡槽泄洪口封堵及部分渠段拆除重建等，具体详见

施工工程量清单和施工图纸。

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源： 桂财农（2025）94号

二、工程合同价格形式

合同价格形式：固定综合单价。

三、合同工期

具体以监理签发的开工令时间为准，合同工期总日历天数_90_天。

四、质量标准

工程质量标准： 合格。

五、合同价款

金额（大写）：陆拾玖万伍仟玖佰壹拾叁元捌角壹分（人民币）

¥：695913.81元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、响应文件及其附件

4、本合同专用条款
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5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、施工图纸

8、工程量清单

9、其他合同文件：

双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语定义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相

同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、完工并在质量保修期内承担工程质量

保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款

项。

十、合同生效

合同订立时间： 2026 年 4 月 21 日

合同订立地点： 武宣县水利局

本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章（或双方当

事人加盖有效电子公章）后生效。

发 包 人：武宣县水利局（公章） 承 包 人：广西武宣长行建筑工程有限公司

（公章）

住 所：武宣县鞍山路26号 住 所：武宣县武宣镇高立山步行街B-57号

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话：0772—5292400 电 话：0772-5215189

传 真：0772—5292400 传 真：0772-5215189

开 户 银 行：广西武宣农村商业银行 开 户 银 行：中国农业银行股份有限公司

有限公司 武宣县支行

账 号：211612010176172395 账 号：20145101040014815

邮 政 编 号：545900 邮 政 编 号：545900

5c51064a45f24f97a5dabc5056276e68

hx60545a056e2046b7b228c000398f2e55



4

第二部分 合同通用条款

《建设工程施工竞争性磋商文件》的“合同通用条款”，采用国家工商行政管理局和建

设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的“合同通用条款”。
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第三部分 合同专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方在项目实际实施过程中涉及到的相

关签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：合同签订时国家现行法律、行政法规及工程所在地政府

的有关法规和规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：按签订本合同时现行的国家建筑安装工程施工验收

标准、规定、行业规范等。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1)合同协议书；

(2)成交通知书；

(3)磋商函及附录；

(4)专用合同条款；

(5)通用合同条款；

(6)标准、规范及有关技术文件；

(7)图纸；

(8)工程量清单；

(9)竞争性磋商文件（含补充通知和答疑）；

(10)其他：其他合同文件；

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视

其内容与其他合同文件的相互关系而定。
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1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签定后七天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：壹式肆份，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代

为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：竞标范围内的全套图纸（如有）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订7天内向监理工程师和发包人提交以下材料

：1、施工组织设计；2、工程进度计划；3、管理人员名单、职称、职务、上岗证等；4、安

全文明施工措施；5、质量保证体系。每月25日前提供当月施工统计报表和下月进度计划各

一份交监理工程师及发包人；

承包人提供的文件的期限为：开始施工前7天内；

承包人提供的文件的数量为：一式陆份；

承包人提供的文件的形式为：纸质；

发包人审批承包人文件的期限：提交文件后七天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：无。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示

、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：；

监理人指定的接收人为：。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：在发包人指定的时间内出入并遵守有关安全管理规定。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术

规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属 发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无 。
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1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 承包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 无 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名： ；

联系电话：；

发包人对发包人代表的授权范围如下：在本工程施工期间，负责与承包人接洽施工现场

相关工作，并在发包人的授权下办理与施工有关的文件和处理相关事务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的

开工日期前 七 天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向

承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.4.2 提供施工条件

发包人提供的施工场地范围为:发包人负责完成工地范围内的征地、管线迁改、拆迁施

工场地现状施工道路已满足施工要求，发包人不再修建施工道路;交由承包人施工后，若发

生施工道路相关费用，由承包人承担。

2.4.3承包人自行勘察的施工场地范围为:承包人根据自身需要进行勘察，费用由承包人

承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无 。

发包人是否提供支付担保： 否 。

发包人提供支付担保的形式： 无 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的完工资料的内容：施工管理报告、工程结算等相关材料、竣工图等

。

承包人需要提交的完工资料套数：壹式肆套。

承包人提交的完工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的完工资料移交时间：完工验收合格后30天内。

承包人提交的完工资料形式要求：书面形式。

（6）承包人应履行的其他义务：
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①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应采取一切合理的预

防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。提供和维修非夜间施工使用的

照明、围栏设施，并负责安全保卫，费用由承包人承担。

②向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按实际需要，由承包人负责承担。

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：1.需要办理交通特

别通行证时，由发包人协助承包人办证，费用由承包人承担；2.施工现场需要排放有害污水

时，由承包人办理有关手续并承担费用；3.施工噪音超过工程所在地主管部门的规定时，由

承包人提出措施，并承担相关费用。

④已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在完工验收移交全部工程前，由承包人负

责采取保护措施，并承担相关费用，发包方不要求移交时，由施工单位代为保管，保管费用

由承包方负责。

⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要

求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近

建筑物、构筑物，所发生费用由承包人承担。

⑥施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前

清理现场做到工完场清，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

⑦双方约定承包人应做的其他工作：

1)配合发包人做好安全文明宣传、领导检查宣传等工作，相关费用由承包人承担。

2)承包人生活设施及施工场地，应自费配备消防设备，防止火灾发生。

3)取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。

4）经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施

工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

5）承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）

和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

6）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理工程师和其他合同

段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理工程师将负责通知有关承包人

共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：文志萍；

身份证号：450311198606143045；

建造师注册证书号：桂245141440322；

安全生产考核合格证书号：桂水安B20250000477；
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联系电话：0772-5215189；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责本项目施工的一切事务（含签署文件和处理相

关事务），如签订本项目的合同、施工、完工验收、完工资料等的签署文件和处理相关事务

。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于24天，经发包人同意的特殊情况

除外；因发包人要求的加班时间应服从。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 无 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意或正当理由，项目

经理擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金贰仟元/人•次(人民币)。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承

诺的人员一致，并在开工日期前到任。在监理人向承包人颁发完工证明材料前，项目经理不

得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人批准承包人擅自更换项目经理的，发包人

有权对承包人处合同价2%的罚金，罚金从进度款中扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如项目经理不履职或管理混乱

、事故频出，经监理和发包人发文整改仍没有改变的，发包人认为该项目经理不称职，承包

人须更换项目经理。如不更换的，发包人有权对承包人处合同价2%的罚金，罚金从进度款中

扣除，并上报质量监督部门。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前七天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理

人员因不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，

必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人贰仟元/人•次(人民币)；专业工程师贰仟

元/人•次(人民币)。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 无 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：技术负责人、专业工程师未经发

包人书面同意不准擅自更换，擅自更换技术负责人处贰仟元/人•次(人民币)违约金；擅自更

换专业工程师处贰仟元/人•次(人民币)违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，技术负责人

擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金贰仟人民币/人•次(人民币)；未经发包

人同意，专业工程师擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金伍仟人民币/人•次

(人民币)。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定 禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。
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主体结构、关键性工作的范围： （根据项目实际施工情况填写） 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 无 。

其他关于分包的约定： 无 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 无 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：在完工验收移交全部工

程前，由承包人负责采取保护措施，并承担相关费用，发包方不要求移交时，由施工单位代

为保管，保管费用由承包方负责。。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人在收到成交通知书后，须在10日内

向发包人提交合同价款的2%的履约担保。履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包

人签认并由监理人向承包人出具完工报告之日止。

履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等

非现金方式。

履约担保的有效期：履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理

人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，

履约担保中应当有“变更工程完工日期的，保证期间按照变更后的完工日期做相应调整”或

类似约定的条款。

履约担保的退还：履约保证金在工程完工后，承包人向发包人申请退还履约保证金，发

包人在收到申请后将履约金退还给承包人（无息）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：质量控制、进度控制、投资控制、安全施工管理、合同管理、

信息管理及现场组织协调。

关于监理人的监理权限：按监理合同有关条款及国家地方建设监理有关规定的内容监督

，但无权解除合同中承包人的义务。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由监理单位自

行承担。

4.2 监理人员

总监理工程师：
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姓名：；卓昌仪

联系电话：；18577571788

关于监理人的其他约定： 无 。

5. 工程质量

5.1 质量要求：合格。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前24小

时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（

最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，

双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

监理人不能按时进行检查时，应提前 4 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按当地行政主管部门规定。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明

的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人

承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前七天。

6.1.5 文明施工 合同当事人对文明施工的要求：安全防护、文明施工设施须按有关标

准及制度执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本合同价款已包含安全防护、

文明施工措施费，使用要求：专款专用。具体按桂建质﹝2006﹞22号文《广西壮族自治区建

筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》和相关规定要求执行。。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：详见竞争性磋商文件要求。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同

签订后七天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自收到之日

起七天内。

7.2 施工进度计划
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7.2.2 施工进度计划的修订 发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出

修改意见的期限：自收到之日起七天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备 关于承包人提交工程开工报审表的期限： 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 三十 天内发出开工通知的，承包

人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限： 开工前七天，以书面形式交给承包人，双方现场进行交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计

算方法为：双方约定经监理工程师确认，工期相应顺延的情况：不可抗力的原因。

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：

1 承包人未按节点工期（或总工期）（含顺延工期）要求完成的，每延误一日按合同价

款0.4‰向发包人支付违约金，此项违约金限额为合同价款的4%，误期时间从规定节点（或全

部）工程完工日期（含顺延工期）起直到节点（或全部）工程的移交完工报告的批准日期之

间的日数，发包人可以应向承包人支付的款项中扣除此项违约金或以其他方式收回此款。此

项违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同中约定的其他责任。

②承包人在收到发包人限时完工的书面通知并确认后，如因承包人原因限时内无法完工

的，发包人有权将未完工程交其他施工单位完成，承包人无条件退场一切损失由承包人负责

。

因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：合同价的4%。

7.6 不利物质条件 不利物质条件的其他情形和有关约定： 无 。

7.7异常恶劣的气候条件 发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 暴雨级以上持续2天的大雨；

（2） 五十年一遇的洪水；

（3） 五十年一遇的持续2天的高温天气 。

7.9 提前完工的奖励
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7.9.2提前完工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存 需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称

、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交合格的材

料样品送发包人选定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：

①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢

复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中

综合考虑。

②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和

交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 无 。

施工现场需要配备的试验设备： 无 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 无 。

9.4 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： 无 。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：履行合同过程中双方在项目实际实施过程中涉及到的相关签证

、设计变更等资料。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则 关于变更估价的约定: 具体按下列方法进行调整：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只

有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似

于变更工程的价格，则有定额的套定额（《水利工程工程量清单计价规范》）计算（土石方
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除外），其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；无定

额可套的，由发包人、监理工程师、承包人根据市场价格协商。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天

内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天

内审批完毕 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额

为： 无 。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同

综合单价包含的风险范围：承包人所填报的总价在合同实施期间不因市场变化因素而变

动，范围包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件

规定及合同包含的应有风险、责任等。

风险费用的计算方法： 无 。

风险范围以外合同价格的调整方法：具体按下列方法进行调整：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只

有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似

于变更工程的价格，则有定额的套定额（《水利工程工程量清单计价规范》）计算（土石方

除外），其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；无定

额可套的，由发包人、监理工程师、承包人根据市场价格协商。

3、其他价格方式： 无 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付预付款支付比例或金额： 无 。

预付款支付期限： 。

预付款扣回的方式： 。

12.2.2 预付款担保 承包人提交预付款担保的期限： 无 。

预付款担保的形式为： 无 。

12.3 计量
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12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《水利工程工程量清单计价规范》

(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约

定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 每月25日前 。

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：工程量清单所列的工程量，是作为承包人按合同履行其责任

依据，实际施工中发生的工程量增加或减少影响承包人履行合同的责任，工程结算以实际施

工的工程量为准。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 无 。

12.4 工程进度款支付

本项目无预付款，承包人完成至总工程量的 30%后向发包人提出施工进度款付款申请书

，发包人收到付款申请书后15日内审核完毕并按审核确认总工程量30%的工程进度款支付该

次工程进度款；承包人完成至总工程量的60%后向发包人提出施工进度款付款申请书，发包

人收到付款申请书后15日内审核完毕并按审核确认总工程量60%的工程进度款金额支付该次

工程进度款；工程完工并通过验收合格后承包人向发包人提出施工进度款付款申请书，发包

人收到付款申请书后15日内审核完毕并按审核确认金额的80%支付该次工程进度款；工程完

工验收合格后承包人15日内提交结算报告给发包人，由发包人送相关审计部门审核，审核完

毕并经审计部门出具审计报告且承包人向发包人提交书面支付申请材料后15日内支付至审定

工程价款的97％ ，预留3%作为质保金，待工程缺陷责任期满后返还。

14. 完工结算

14.1 完工付款申请

承包人提交完工付款申请单的期限：工程完工验收报告经发包人认可后28工作日内，承

包人向发包人递交完工结算报告及完整的结算资料（一式六份），双方按照协议书约定的合

同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程完工结算。

14.2 完工结算审核：相关审计部门审核。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 通过完工验收之日起12个月 。

15.3 质量保证金
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关于是否扣留质量保证金的约定：承包人未按照法律法规有关规定和合同约定履行质量

保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量保修的各项支出。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 质量保证金采用:按工程价款结算总额的 3% 预

留工程质量保修金，待工程质量保修期满并把工程移交使用部门管理后再清算（无息）。

15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取：工程完工结算时一次性扣留质量保

证金；

关于质量保证金的补充约定：质量保修金返还的时间及金额：发包人在工程完工验收

合格之日起满一年后30天内全部返还。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定

应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 通过完工验收之日起12个月 。

15.4.3 修复通知 承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 按质量保修书的

约定 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形 发包人违约的其他情形： 无 。

16.1.2 发包人违约的责任 发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期相应

顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每延误一日按合同价款

0.4‰向承包人支付违约金，此项违约金限额为合同价款的4%。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转

由他人实施的违约责任： 无 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期相应顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约

责任：工期相应顺延 。

（7）其他： 无 。

16.1.3 因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工

满 15 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约
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16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 承包人有违反规定的，按规定给予处罚 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件

返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则

发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量

不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约

金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意

向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈

述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补

足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工

完工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额由监理人审核，发包人批准。罚

款金额返还时不包括银行利息。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除

合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商订

的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转

让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备

、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措

施赶上进度，造成工期延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因

导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工

程师认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 无 。

5c51064a45f24f97a5dabc5056276e68
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17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）当地6级以上的破坏性地震；

（2）暴雨级以上的持续3天的大雨；

（3）5年以上未发生过的、持续5天的高温天气；

（4）10 级以上持续1天的大风；

（5）50 年以上未发生过，持续2天的低温天气；

（6）50 年以上未发生过的洪水；

（7）对上述几种形式，应以造成灾害和影响施工为准。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人应对其为本合同工程派遣或雇用的人员进行意外伤亡

和人身事故保险并计入工程报价中，发包人不承担一切伤害赔偿和补偿以及与其有关的一切

索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支。。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理

意外伤害保险，并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人自行考虑 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 无 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

因合同及合同有关事项发生的争议的，由双方协商，双方协商不下的，可向武宣县人民

法院起诉。

5c51064a45f24f97a5dabc5056276e68
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合同附件1：工程质量保修书

水利工程质量保修书

一、合同工程完工验收情况

武宣县通挽镇江龙西干渠水利渠道建设工程 施工合同于 年 月 日完成

，并于 年 月 日通过了 组织的单位工程完工验收。

二、质量保修的范围和内容

武宣县通挽镇江龙西干渠水利渠道建设工程

三、质量保修期

从 年 月 日 至 年 月 日 止。

四、质量保修责任

1、该工程在保修期限内由于施工方原因造成质量缺陷的，我公司承担质量保修责任

。因该工程施工质量缺陷造成人身或者财产损害，我方应当向被损害方依法给予赔偿。

2、因管理单位使用不当或者不可抗力的原因造成的工程质量缺陷，我方不承担质量

保修责任。如业主指示我方修复，我方将积极配合，保修费用由责任方承担。

3、属于保修范围和内容的项目，施工单位在接到整修通知之日后7天内派人整修。

施工单位不在约定期限内派人修理，建设单位可委托其他人员整修，保修费用从质量保

修金内扣除。

4、因该工程质量保修责任发生纠纷的，当事人可以通过协商或者调解解决，也可以

依据仲裁协议申请仲裁或者向人民法院起诉。

五、质量保修费用

从施工单位工程合同价款中截留 3%作为工程质量保修金 ，在施工单位已完成全部

返修工作后(需建设单位签字认可)，保修款在保修时间满一年结算，建设单位在保修期

满后十天内将余款全额一次性支付给施工单位。

六、其他

5c51064a45f24f97a5dabc5056276e68
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1、本保修书:签署后作为施工合同附件，在工程保修期内一直生效。

七、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

发包人（公章）：武宣县水利局 承包人（公章）：广西武宣长行建筑工程

有限公司

地 址：武宣县武宣镇鞍山路26号 地 址：武宣县武宣镇高立山步行街B-57号

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

电 话：0772-5215189 电 话：0772-5215189

传 真：0772-5292320 传 真：0772-5215189

开户银行：广西武宣农村商业银行股份 开户银行：中国农业银行股份有限公司

有限公司 武宣县支行

账 号：211612010176172395 账 号：20145101040014815

邮政编码：545900 邮政编码：545900

5c51064a45f24f97a5dabc5056276e68
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