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总  说  明

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程 第1页 共1页

1、工程概况：

     1）本工程新建线路10kV高压架空绝缘导线70平方3*40m=120米，杆上变压器250kva一台。

应力电杆12米3根，总共3根，计量一套，刀闸1组，令克2组、避雷器2组、综合配电箱一套、接

地网1套等。

    2、编制依据：

     （1）本预算按2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》进行编制，2013年《广西壮

族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》进行编制。

     （2）取费按照《广西壮族自治区安装工程费用定额》取费。

     （3）增值税按一般计税法。

     （4）汽车运距10公里；地形按平地系数1.0调增，土石方地质按（路基建筑回填石土）松砂

石60%。

     （5）材料价格按送审预算书材料价格结合市场价格进行编制。
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建设项目招标控制价汇总表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安
装工程

第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1
平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变

250KVA专变安装工程
199782.42 350.09 3778.28

        招标控制价合计 199782.42 350.09 3778.28
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单项工程招标控制价汇总表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安
装工程

第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明
施工费

1.1.1 土建工程 1281.75 2.29 70.91

1.1.2 安装工程 198500.67 347.80 3707.37

        招标控制价合计 199782.42 350.09 3778.28

表-03



单位工程招标控制价汇总表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变
250KVA专变安装工程

第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

土建工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 1069.80

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 77.56

 2.1   其中:安全文明施工费 70.91

3 其他项目清单计价合计 2.29

4 税前项目清单计价合计

5 规费 26.27

6 增值税 105.83

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 1281.75

安装工程

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 168785.33

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 5114.45

 2.1   其中:安全文明施工费 3707.37

3 其他项目清单计价合计 347.80

4 税前项目清单计价合计

5 规费 7863.13

6 增值税 16389.96

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 198500.67

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 169855.13

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 5192.01

 2.1   其中:安全文明施工费 3778.28

3 其他项目清单计价合计 350.09

4 税前项目清单计价合计

5 规费 7889.40

6 增值税 16495.79

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 199782.42

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工
程
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：
暂估价

土建工程 1069.80

分部分项工程 235.20

电杆坑开挖及接地线 235.20

1 010101003 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

m³ 48.00 4.90 235.20

单价措施项目 834.60

011705 大型机械设备进出场及安拆 1 834.60

2 011705001 大型机械设备进出场及安拆 台次 1 834.60 834.60

安装工程 168785.33

分部分项工程 168785.33

运输 1446.48

3 B-001 工地运输 汽车运输装卸 t·km 3.32 98.20 326.02

4 B-002 工地运输 人力运输 m³·km 1.13 991.56 1120.46

线路变压器设计 7000.00

5 B-003 线路变压器设计 项 1.00 7000.00 7000.00

T接杆配电安装 160215.39

6 030410001001
12米电杆组立

含元器配件
根 3 43799.00 131397.00

7 桂031102028002

电力变压器系统调试 10KV以下变压器

（容量2000KV.A

以下）

系统 3 7761.88 23285.64

8 桂031102028003
送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 

负荷隔离开关
系统 1 5532.75 5532.75

计量电表 123.46

9 030602005001 三相电度表 个 1 26.14 26.14

10 030602005002 测量表计 个 1 42.80 42.80

11 030602005003 继电器 个 1 54.52 54.52

单价措施项目

     合    计 169855.13

     ∑人工费 24954.27

     ∑材料费 123773.09

     ∑机械费 6476.46

     ∑管理费 9994.10

     ∑利  润 4657.20

表-08



工程量清单综合单价分析表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程 第1页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

土建工程

分部分项工程

电杆坑开挖及接地线

1 010101003 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土

2.挖土深度:1.5m以内

m³ 48.00 4.90 0.29 4.06 0.43 0.12

A1-15 液压挖掘机挖土斗容量(0.2m³) 1000m³ 0.04800 4901.35 288.00 4064.11 430.86 118.38

单价措施项目

011705 大型机械设备进出场及安拆 1

2 011705001 大型机械设备进出场及安拆 台次 1 834.60 57.00 121.64 576.07 62.67 17.22

A20-20 履带式挖掘机 1m³内 场外运输费 台次 1 834.60 57.00 121.64 576.07 62.67 17.22

安装工程

分部分项工程

运输

3 B-001 工地运输 汽车运输装卸 t·km 3.32 98.20 29.32 2.67 35.42 20.98 9.81

B4-1284 工地运输 汽车运输 装卸 10t 0.2300 1271.20 366.42 38.57 468.98 270.67 126.56

B4-1285 工地运输 汽车运输 运输 10t·㎞ 0.3320 50.67 19.67 14.67 11.13 5.20

B4-1285 工地运输 汽车运输 运输 10t·㎞ 0.3320 50.67 19.67 14.67 11.13 5.20

4 B-002 工地运输 人力运输 m³·km 1.13 991.56 672.02 217.73 101.81

B4-1282 工地运输 人力运输 平均运距200m 以内 10t·㎞ 0.1130 9915.64 6720.19 2177.34 1018.11

线路变压器设计

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程 第2页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

5 B-003 线路变压器设计 项 1.00 7000.00 7000.00

B- 设计图 套 1 3000.00 3000.00

B- 开竣工资料费 套 1 4000.00 4000.00

T接杆配电安装

6 030410001001
12米电杆组立

含元器配件
根 3 43799.00 3081.96 38831.33 284.81 1090.83 510.07

B4-1348 10kV以下横担安装 铁横担 双根 组 2 463.85 34.09 413.55 11.05 5.16

B4-1347 10kV以下横担安装 铁横担 单根 组 2 314.51 21.63 282.59 7.01 3.28

B- 高压令克 组 1 1300.00 1300.00

B- 瓷横担 SC-210 个 9 75.00 75.00

B- 柱式瓷瓶 个 12 38.00 38.00

B- 令克横担 条 2.00 150.00 150.00

B- C型线夹 个 12 30.00 30.00

B- C型设备线夹 个 24 80.00 80.00

B- 扁铁包箍Φ220 付 1.00 60.40 60.40

B- 扁铁包箍Φ260 付 2.00 54.52 54.52

B- 扁铁包箍Φ240 付 1.00 50.50 50.50

B- 双头镀锌螺杆Φ360 套 4 38.00 38.00

B- 双头镀锌螺杆Φ260 套 4 35.50 35.50

B- 双头镀锌螺杆Φ280 套 4 36.50 36.50

B- 双头镀锌螺杆Φ240 套 4 30.60 30.60
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程 第3页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B- 单头镀锌螺杆Φ120 套 12 8.30 8.30

B- 单头镀锌螺杆Φ50 套 20 6.30 6.30

B- 避雷器HY5W-17/50 组 1 2440.00 2440.00

B- 接地角钢-50*5 根 5 134.00 134.00

B- U型包箍Φ16×220 付 1.00 32.77 32.77

B- U型包箍Φ16×240 付 1.00 38.50 38.50

B- 球头挂环Q-7 个 6 12.10 12.10

B- 碗头挂环 个 6 46.00 46.00

B- 耐张线夹 套 6 90.00 90.00

B- 直角挂板 个 6 30.00 30.00

B- 钢化玻璃绝缘子杆上变压器配电安装 片 24.00 130.00 130.00

B- 12米电杆应力杆 根 3 1505.15 1505.15

B4-0002 油浸电力变压器安装容量 (kv.A 以下) 500 组 1 2037.34 620.89 168.22 645.88 410.43 191.92

B- 杆上变压器 变压器容量S11-M-250kva  全铜 台 1 28500.00 28500.00

B- 避雷器HY5W-17/50 组 1 2250.00 2250.00

B- 高压令克 组 1 2250.00 2250.00

B- 高压隔离刀闸 组 1 2250.00 2250.00

B- 变压器槽钢横担   [14×3300 条 2.00 1540.00 1540.00

B- 综合配电箱槽钢横担    [10×3300 条 2.00 1340.00 1340.00

B- 高压避雷器横担∠63×6×3300 组 1 760.00 760.00

B- 高压引线横担∠63×6×3300 组 1 760.00 760.00

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程 第4页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B- 高压隔离刀闸担∠63×6×3300 组 1 760.00 760.00

B- 高压令克担∠63×6×3300 组 1 760.00 760.00

B- 标志牌（安健环） 套 1 1500.00 1500.00

B- 瓷横担 SC-210 个 9 70.60 70.60

B- 柱式瓷瓶 个 9 70.00 70.00

B- C型线夹 个 12 60.00 60.00

B- C型设备线夹 个 24 80.00 80.00

B- 线耳 个 40 16.00 16.00

B- 钢化玻璃出线架 个 2 5850.00 5850.00

B4-1348 10kV以下横担安装 铁横担 双根 组 3 733.85 34.09 683.55 11.05 5.16

B4-1347 10kV以下横担安装 铁横担 单根 组 3 514.51 21.63 482.59 7.01 3.28

B- U型包箍Φ16×220 付 2.00 40.80 40.80

B- U型包箍Φ16×240 付 2.00 42.60 42.60

B- U型包箍Φ16×260 付 2.00 44.80 44.80

B- U型包箍Φ16×280 付 2.00 46.00 46.00

B- 扁铁包箍Φ220 付 1.00 38.50 38.50

B- 扁铁包箍Φ280 付 2.00 68.80 68.80

B- 扁铁包箍Φ300 付 2.00 70.50 70.50

B- 双头镀锌螺杆Φ400 套 8 42.60 42.60

B- 双头镀锌螺杆Φ360 套 8 38.00 38.00

B- 双头镀锌螺杆Φ260 套 4 34.50 34.50
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程 第5页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B- 双头镀锌螺杆Φ280 套 4 36.50 36.50

B- 双头镀锌螺杆Φ240 套 8 30.60 30.60

B- 单头镀锌螺杆Φ120 套 20 14.80 14.80

B- 单头镀锌螺杆Φ50 套 30 6.80 6.80

B- 球头挂环Q-7 个 6 12.10 12.10

B- 碗头挂环 个 6 46.00 46.00

B- 耐张线夹 套 6 90.00 90.00

B- 直角挂板 个 6 30.00 30.00

B- 钢化玻璃绝缘子 片 24.00 130.00 130.00

B- 令克护套 套 2 250.00 250.00

B- 避雷器护套 套 2 160.00 160.00

B- 刀闸护套 套 1 200.00 200.00

B- 高、低压绝缘护套 套 2 160.00 160.00

B- 防窃电盒子 个 1 600.00 600.00

B4-1381 绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线(截面m㎡以下)240
1㎞/单

线
0.10 2390.01 1394.90 238.05 63.56 472.54 220.96

B- 钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线  单芯 JKLGYJ-10kV-70 m 120.00 12.80 12.80

B- 低压绝缘导线240平方 m 50.00 50.50 50.50

B- 低压线耳240 个 8 44.00 44.00

B- 接地角钢-50*5 根 10 120.00 120.00

B4-0966 防火涂料、堵洞、隔板及阻燃槽盒 防火胶泥 kg 10.00 1373.85 820.69 133.09 20.22 272.45 127.40
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工程 第6页 共6页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：
暂估价

B- 综合配电箱带无功补偿 台 1 15000.00 15000.00

B- 接地扁钢-50*5 根 10 130.00 130.00

7 桂031102028002
电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV.A
以下）

系统 3 7761.88 3916.44 35.00 1320.35 1696.72 793.37

B4-2071
电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV.A以

下）
系统 1 7761.88 3916.44 35.00 1320.35 1696.72 793.37

B4-2071
电力变压器系统调试 10KV以下变压器（容量2000KV.A以

下）
系统 2 7761.88 3916.44 35.00 1320.35 1696.72 793.37

8 桂031102028003 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电 负荷隔离开关 系统 1 5532.75 2960.10 26.45 771.72 1209.11 565.37

B4-2081 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电  负荷隔离开关 系统 1 2013.80 1138.50 10.17 219.43 439.97 205.73

B4-2082 送配电装置系统调试 10KV以下交流供电  断路器 系统 1 3518.95 1821.60 16.28 552.29 769.14 359.64

计量电表

9 030602005001 三相电度表 个 1 26.14 15.21 3.34 0.24 5.01 2.34

B4-0356换 仪表、电器、小母线安装 三相电度表 个 1 26.14 15.21 3.34 0.24 5.01 2.34

10 030602005002 测量表计 个 1 42.80 24.13 6.84 0.24 7.90 3.69

B4-0357 仪表、电器、小母线安装 测量表计 个 1 42.80 24.13 6.84 0.24 7.90 3.69

11 030602005003 继电器 个 1 54.52 31.99 6.97 0.24 10.44 4.88

B4-0358 仪表、电器、小母线安装 继电器 个 1 54.52 31.99 6.97 0.24 10.44 4.88
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专变安装工
程
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序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

土建工程 77.56

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

7.36 70.91

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 1.06

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 5.11

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 0.48

安装工程 5114.45

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

(人工费+机械费)

3707.37

2 桂031401002001 检验试验配合费 156.00

3 桂031401003001 雨季施工增加费 1251.08

      合     计 5192.01

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项
目专变250KVA专变安装工程

第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

土建工程 2.29

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法 2.29

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 2.29
分部分项工程费及措

施项目费

安装工程 347.80

一
给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自

控仪表工程(营改增)一般计税法
347.80

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 347.80
分部分项工程费及措

施项目费

            合           计 350.09

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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规费、增值税计价表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专
变安装工程
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序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

土建工程 132.10

1 规费 26.27

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工

费)

(13.92+57.00)

29.35 20.82

1.1.1 养老保险费 17.22 12.21

1.1.2 失业保险费 0.34 0.24

1.1.3 医疗保险费 10.25 7.27

1.1.4 生育保险费 0.64 0.45

1.1.5 工伤保险费 0.9 0.64

1.2 住房公积金 1.85 1.31

1.3 工程排污费

∑(分部分项人材机+单价措施人材

机)

(208.80+754.71)

0.43 4.14

2 增值税
Σ（分部分项工程费及单价措施项
目费+总价措施项目费+其他项目费+

税前项目费+规费）

9.00 105.83

安装工程 24253.09

1 规费 7863.13

1.1 社会保险费

∑(分部分项人工费+单价措施人工

费)

(24883.35+0)

29.35 7303.26

1.1.1 养老保险费 17.22 4284.91

1.1.2 失业保险费 0.34 84.60

1.1.3 医疗保险费 10.25 2550.54

1.1.4 生育保险费 0.64 159.25

1.1.5 工伤保险费 0.9 223.95

1.2 住房公积金 1.85 460.34

1.3 工程排污费 0.40 99.53

2 增值税

Σ（分部分项工程费及单价措施项

目费+总价措施项目费+其他项目费+
税前项目费+规费）

9.00 16389.96

       合          计 24385.19
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:平果市马头镇古佳非正规垃圾填埋场渗滤液应急处理项目专变250KVA专
变安装工程
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

1 ◆材料◆

2 010000101 钢材 kg 1.150 3.85

3 010308003 铁线 Φ2 m 11.880 0.43

4 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 37.000 4.44

5 010310002 镀锌铁丝 Φ4 kg 5.000 4.36

6 010501003 钢丝绳 Φ4.5 kg 0.230 9.40

7 011303003 镀锌扁钢 -40×4 kg 4.500 5.32

8 020902004 塑料布 0.05mm ㎡ 1.500 1.56

9 022705004 棉纱头 kg 1.155 4.62

10 022706003 白布 m 0.450 2.56

11 023301002 草袋 条 0.115 1.03

12 023301003 草袋片 片 10.000 1.28

13 030127008 镀锌螺栓 M6×14～75 套 3.000 0.43

14 030127034 镀锌螺栓 M10×100 套 4.000 1.08

15 030127062 镀锌螺栓 M18×100 套 4.100 2.96

16 031311002 电焊条 结4222.5~3.2 kg 0.300 5.73

17 031321001 焊锡丝  综合 kg 0.060 64.66

18 031332002 焊锡膏 瓶装50g kg 0.020 46.15

19 031342001 麻花钻头 Φ6～10 个 0.300 7.01

20 031345001 钢锯条 根 0.200 0.31

21 031347004 铁砂布 张 0.640 1.34

22 050101001 木材(综合) m³ 0.002 940.17

23 050501005 胶合板 6mm ㎡ 72.000 11.54

24 130102001 调和漆(综合) kg 1.450 7.01

25 130109001 酚醛磁漆(各种颜色) kg 0.200 15.38

26 130507001 防锈漆 kg 0.905 8.72

27 140710001 变压器油 kg 10.000 4.98

28 140901002 电力复合酯 一级 kg 0.074 17.09

29 144301004 自粘性橡胶带 20mm×5m 卷 2.400 7.69

30 172514002 塑料软管 Φ5 m 10.500 0.23

31 172517001 异型塑料管 Φ2.5~5 m 0.350 2.39

32 272502001 青壳纸 δ0.1~1 kg 0.150 6.84

33 292703001 钢精扎头 1#~5# 包 0.020 1.28

34 340502011 滤油纸 300×300 张 30.000 0.43

35 340902001 白纱带 20mm×20m 卷 1.500 9.40

36 341508001 其他材料费 元 418.650 0.88
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本工程材料和工程设备一览表
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变安装工程
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

37 341509001 校验材料费 元 150.010 0.88

38 370501001 油浸枕木 m³ 0.080 1088.03

39 370905001 钢垫板 kg 5.000 3.59

40 B-C.3 避雷器HY5W-17/50 材料费 组 1.000 800.00

41 B-C.4 避雷器HY5W-17/50 材料费 组 1.000 1000.00

42 B-C.5 高压令克 材料费 组 1.000 1000.00

43 B-C.6 高压隔离刀闸 材料费 组 1.000 1000.00

44 B-C.7 变压器槽钢横担   [14×3300 材料费 条 2.000 660.00

45 B-C.8 综合配电箱槽钢横担    [10×3300 材料费 条 2.000 660.00

46 B-C.9 高压避雷器横担∠63×6×3300 材料费 组 1.000 280.00

47 B-C.10 高压引线横担∠63×6×3300 材料费 组 1.000 280.00

48 B-C.11 高压隔离刀闸担∠63×6×3300 材料费 组 1.000 280.00

49 B-C.12 高压令克担∠63×6×3300 材料费 组 1.000 280.00

50 ◆主材◆

51 240402000 三相电度表 个 1.010

52 550112001 继电器 个 1.010

53 B-.1 避雷器HY5W-17/50 组 1.000 1640.00

54 B-.2 避雷器HY5W-17/50 组 1.000 1250.00

55 B-.3 高压令克 组 1.000 1250.00

56 B-.4 高压隔离刀闸 组 1.000 1250.00

57 B-.5 变压器槽钢横担   [14×3300 条 2.000 880.00

58 B-.6 综合配电箱槽钢横担    [10×3300 条 2.000 680.00

59 B-.7 高压避雷器横担∠63×6×3300 组 1.000 480.00

60 B-.8 高压引线横担∠63×6×3300 组 1.000 480.00

61 B-.9 高压隔离刀闸担∠63×6×3300 组 1.000 480.00

62 B-.10 高压令克担∠63×6×3300 组 1.000 480.00

63 B-Z.1 设计图 主材费 元 1.000 3000.00

64 B-Z.2 开竣工资料费 主材费 元 1.000 4000.00

65 B-Z.3 综合配电箱带无功补偿 主材费 元 1.000 15000.00

66 B-Z.4 接地扁钢-50*5 主材费 元 10.000 130.00

67 B-Z.5 高压令克 主材费 元 1.000 1300.00

68 B-Z.6 瓷横担 SC-210 主材费 元 9.000 70.60

69 B-Z.7 柱式瓷瓶 主材费 元 12.000 38.00

70 B-Z.8 令克横担 主材费 元 2.000 150.00

71 B-Z.9 C型线夹 主材费 元 12.000 30.00

72 B-Z.10 C型设备线夹 主材费 元 24.000 80.00
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

73 B-Z.11 扁铁包箍Φ220 主材费 元 1.000 60.40

74 B-Z.12 扁铁包箍Φ260 主材费 元 2.000 54.52

75 B-Z.13 扁铁包箍Φ240 主材费 元 1.000 50.50

76 B-Z.14 双头镀锌螺杆Φ360 主材费 元 8.000 38.00

77 B-Z.15 双头镀锌螺杆Φ260 主材费 元 4.000 34.50

78 B-Z.16 双头镀锌螺杆Φ280 主材费 元 4.000 36.50

79 B-Z.17 双头镀锌螺杆Φ240 主材费 元 8.000 30.60

80 B-Z.18 单头镀锌螺杆Φ120 主材费 元 12.000 8.30

81 B-Z.19 单头镀锌螺杆Φ50 主材费 元 20.000 6.30

82 B-Z.20 接地角钢-50*5 主材费 元 5.000 134.00

83 B-Z.21 U型包箍Φ16×220 主材费 元 1.000 32.77

84 B-Z.22 U型包箍Φ16×240 主材费 元 1.000 38.50

85 B-Z.23 球头挂环Q-7 主材费 元 6.000 12.10

86 B-Z.24 碗头挂环 主材费 元 6.000 46.00

87 B-Z.25 耐张线夹 主材费 元 6.000 90.00

88 B-Z.26 直角挂板 主材费 元 6.000 30.00

89 B-Z.27 钢化玻璃绝缘子杆上变压器配电安装 主材费 元 24.000 130.00

90 B-Z.28 12米电杆应力杆 主材费 元 3.000 1505.15

91 B-Z.29 杆上变压器 变压器容量S11-M-250kva  全铜 主材费 元 1.000 28500.00

92 B-Z.30 标志牌（安健环） 主材费 元 1.000 1500.00

93 B-Z.31 柱式瓷瓶 主材费 元 9.000 70.00

94 B-Z.32 线耳 主材费 元 40.000 16.00

95 B-Z.33 钢化玻璃出线架 主材费 元 2.000 5850.00

96 B-Z.34 U型包箍Φ16×220 主材费 元 2.000 40.80

97 B-Z.35 U型包箍Φ16×240 主材费 元 2.000 42.60

98 B-Z.36 U型包箍Φ16×260 主材费 元 2.000 44.80

99 B-Z.37 U型包箍Φ16×280 主材费 元 2.000 46.00

100 B-Z.38 扁铁包箍Φ220 主材费 元 1.000 38.50

101 B-Z.39 扁铁包箍Φ280 主材费 元 2.000 68.80

102 B-Z.40 扁铁包箍Φ300 主材费 元 2.000 70.50

103 B-Z.41 双头镀锌螺杆Φ400 主材费 元 8.000 42.60

104 B-Z.42 单头镀锌螺杆Φ120 主材费 元 20.000 14.80

105 B-Z.43 单头镀锌螺杆Φ50 主材费 元 30.000 6.80

106 B-Z.44 钢化玻璃绝缘子 主材费 元 24.000 130.00

107 B-Z.45 令克护套 主材费 元 2.000 250.00

108 B-Z.46 避雷器护套 主材费 元 2.000 160.00
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

109 B-Z.47 刀闸护套 主材费 元 1.000 200.00

110 B-Z.48 高、低压绝缘护套 主材费 元 2.000 160.00

111 B-Z.49 防窃电盒子 主材费 元 1.000 600.00

112 B-Z.50
钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线  单芯 JKLGYJ-10kV-

70 主材费
元 120.000 12.80

113 B-Z.51 低压绝缘导线240平方 主材费 元 50.000 50.50

114 B-Z.52 低压线耳240 主材费 元 8.000 44.00

115 B-Z.53 接地角钢-50*5 主材费 元 10.000 120.00

116 B-Z.54 瓷横担 SC-210 主材费 元 9.000 75.00

117 B-Z.55 C型设备线夹 主材费 元 24.000 80.00

118 B-Z.56 双头镀锌螺杆Φ360 主材费 元 4.000 38.00

119 B-Z.57 双头镀锌螺杆Φ260 主材费 元 4.000 35.50

120 B-Z.58 双头镀锌螺杆Φ280 主材费 元 4.000 36.50

121 B-Z.59 双头镀锌螺杆Φ240 主材费 元 4.000 30.60

122 B-Z.60 球头挂环Q-7 主材费 元 6.000 12.10

123 B-Z.61 碗头挂环 主材费 元 6.000 46.00

124 B-Z.62 耐张线夹 主材费 元 6.000 90.00

125 B-Z.63 直角挂板 主材费 元 6.000 30.00

126 B-Z.64 C型线夹 主材费 元 12.000 60.00

127 B4-1347.1 10kV以下横担安装 铁横担 单根 组 2.000 280.00

128 B4-1347.2 10kV以下横担安装 铁横担 单根 组 3.000 480.00

129 B4-1348.1 10kV以下横担安装 铁横担 双根 组 2.000 410.00

130 B4-1348.2 10kV以下横担安装 铁横担 双根 组 3.000 680.00

131 Z290626008 钳接管 QLG-240 只 0.808

132 ◆机械台班组成◆

133 000301001A 机械台班人工费 元 123.266 1.00

134 000301001 机械台班人工费 元 138.339 1.00

135 140301004 国V汽油 92# kg 0.812 8.85

136 140304001 轻柴油 0# kg 65.455 7.88

137 341103001 电 kW.h 28.581 0.73

138 994701001 其他机械费 元 304.045 0.90

139 994701003 停滞费 元 700.225

140 994701004 折旧费 元 384.594 0.85

141 994701005 大修理费 元 85.455 0.85

142 994701006 经常修理费 元 233.281 0.90

143 994701007 安拆及场外运输费 元 2.583 1.00
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

144 994701008 其他费用 元 54.356 1.00

145 ◆机械◆

146 980101003 变比自动测量仪 AOJ-2 台班 9.000 9.58

147 980307001 精密电桥 YY2814 台班 11.000 13.87

148 980502003 数字万用表 F-87 台班 14.500 4.76

149 980504001 数字高压表 GYB-Ⅱ 台班 11.500 5.67

150 980506001 电能校验仪 ST9040 台班 13.000 37.89

151 980507001 电压、电流互感升流器 HJ-l2E 台班 10.500 27.15

152 980508001 电压电流表(各种量程) 台班 14.500 14.38

153 981106001 继电保护测试仪 JBC 台班 12.500 26.38

154 981107001 继电器检验仪 RLC-50 台班 9.000 11.64

155 981113001 真空断路器测试仪 VIDAR 台班 4.000 142.70

156 981304001 数字毫秒计 DM3-802H 台班 15.000 5.88

157 981509001 变压器直流电阻测试仪 JD252o 台班 9.000 37.12

158 983102001 相位频率计704-3 台班 9.000 12.52

159 983510001 电缆测试仪 JH5132 台班 3.000 8.21

160 984103001 高压整流硅堆、滤波器 台班 11.500 8.25

161 984110001 直流高压发生器 ZGF-200 台班 8.500 31.80

162 984114001 光导介损测量仪 台班 7.000 27.67

163 984714001 高压绝缘电阻测试仪 3124 台班 8.000 31.08

164 990101001 履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.2m³] 台班 0.341 572.41

165 990704002 载货汽车[装载质量2.5t] 台班 0.020 300.84

166 990704005 载货汽车[装载质量5t] 台班 0.316 419.02

167 990707004 平板拖车组[装载质量20t] 台班 0.630 914.39

168 990903002 汽车式起重机[提升质量8t] 台班 0.698 769.71

169 992501001A 交流电弧焊机 容量21kV.A 台班 0.300 52.23

170 993908002 轻型试验变压器 TSB 台班 8.500 20.36

171 993913001 高压试验变压器全套装置 YDJ 台班 6.000 138.02

172 994506003 液压线钳 100t 台班 0.015 22.57

173 994507001 手提电钻 台班 0.300 2.41

174 994525001 滤油机 LX100型 台班 0.750 105.25

175      合 计
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