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1、磋商函

1、根据你方项目编号为 GGZC2026-C2-030002-BQZX （项目编号） 的 贵港市港南区

2025 年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼)项目（项目名称）工程竞争性磋商文件，

参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规规定，经研究上述竞

争性磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文

件后，我方愿以人民币（大写壹佰陆拾伍万叁仟肆佰捌拾叁元陆角叁分）元（RMB¥1653483.63

元） 的磋商报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件

要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到 达

到国家施工验收规范合格标准 等级。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同书中承诺合同履行期限（工期）日历天内完成并移

交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照磋商文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的“供应商须知”中规定的竞标有效

期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同

文件的组成部分。

竞标人名称（公章）： 广西联双建筑工程有限公司

单位地址：广西壮族自治区贵港市港南区江南大道 109 号 3 楼 312 室

法人代表或委托代理人姓名：（签字）

邮政编码：537100

电话： 0775-4591732

传真： /

开户银行名称：广西北部湾银行股份有限公司贵港分行

开户银行账号： 805011121000001

日期：2026 年 01 月 19 日
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2、磋商函附录

项目名称：贵港市港南区 2025 年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼)项目

币种：人民币

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

供应商（公章）： 广西联双建筑工程有限公司

日期： 2026 年 01 月 19 日

投标总价 165.348363 万元 备注

其中

安全文明施工费 9.596993 万元

发包人提供材料(设备) 暂估价

(如有)
0.00 万元

专业工程暂估价(如有) 0.00 万元

暂列金额(如有) 0.00 万元

安全生产责任保险费暂估价 0.352328 万元

主要材料

钢筋 71.605 吨

水泥(不含商品混凝土用量) 5.170 吨

商品混凝土 672.446m³
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3、已标价的工程量清单

1. 含工程量清单计价表和综合单价分析表、主要材料价格表。

2.已标价的工程量清单必须加盖盖公章。
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总  说  明

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共1页

    1、工程概况：依据计价内容，应说明建筑规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织
设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

    2、编制依据：

    （1）预算控制价（标底）：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、采用的材料价格信息等。

    （2）投标报价：招标文件要求、工程量清单、使用的计价依据、材料价格的采用等。

    （3）竣工结算价（用于结算）：施工合同、发包人（监理工程师）确认的实际完成工程量、材料价格等。分析说明清单工程量
变化（包括设计变更、招标文件清单工程量错误）情况；分析说明综合单价变化（包括工程量变化和材料价格变化、合同约定的调
整因素）情况；

工程费用变化的其它情况分析说明。

    （4）其他需要说明的问题

表-01
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建设项目投标报价汇总表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明 
施工费

1.1 贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 1653483.63 3523.28 95969.93

        投标报价合计 1653483.63 3523.28 95969.93

表-02
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单项工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明 
施工费

1.1.1
贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼)-建
筑装饰

1533672.28 3274.44 90326.49

1.1.2 排水管及化粪池和排水沟 119811.35 248.84 5643.44

        投标报价合计 1653483.63 3523.28 95969.93

表-03
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍
楼)-建筑装饰

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1431795.24

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 98602.60

 2.1   其中:安全文明施工费 90326.49

3 其他项目费用合计 3274.44

4 建筑安装工程费=1+2+3 1533672.28

排水管及化粪池和排水沟

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 113401.99

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 6160.52

 2.1   其中:安全文明施工费 5643.44

3 其他项目费用合计 248.84

4 建筑安装工程费=1+2+3 119811.35

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1545197.23

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 104763.12

 2.1   其中:安全文明施工费 95969.93

3 其他项目费用合计 3523.28

4 建筑安装工程费=1+2+3 1653483.63

表-04
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共5页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

贵港市港南区2025年城市危旧房改造
(木梓镇食品公司宿舍楼)-建筑装饰

1431795.24

分部分项工程 1017798.57

A.1 土（石）方工程 42873.00

1 010101001001 平整场地 ㎡ 547.67 1.85 1013.19

2 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内

 2138.59 10.62 22711.83

3 010103001001 房心回填
1.土壤类别:合格土源，满足设计要求
2.夯填（碾压）:夯填，压实系数≥0.94
3.回填部位：房心回填

 109.53 25.51 2794.11

4 010103001002 回填方
1.土壤类别:合格土源，满足设计要求
2.夯填（碾压）:夯填，压实系数≥0.94
3.回填部位：基坑回填、基槽回填、房心
回填

 1566.43 5.13 8035.79

5 010103002001 余土弃置
1.废弃料品种:三类土
2.弃土运距:1km

 462.63 9.34 4320.96

6 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km
1.暂按4km运距增量,具体以实际为准

·km 1850.52 2.16 3997.12

A.3 砌筑工程 217617.27

7 010401004001 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多
孔砖
2.墙体厚度:190
3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5

 278.74 606.65 169097.62

8 010401004002 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多
孔砖
2.墙体厚度:90
3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5

 17.95 699.21 12550.82

9 010501001001 机制砂基础垫层  135.67 265.12 35968.83

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 678673.65

10 010501001002 地面垫层
1.混凝土种类:80厚泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C20

 43.76 477.06 20876.15

11 010501001003 基础垫层
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C20

 34.80 477.06 16601.69

12 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30

 120.44 451.38 54364.21

13 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30

 60.62 448.09 27163.22

14 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:泵送商品砼

 53.73 539.06 28963.69

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第2页 共5页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

2.混凝土强度等级:C45

15 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

 2.81 577.45 1622.63

16 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30

 39.47 449.08 17725.19

17 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

 13.33 569.50 7591.44

18 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

 4.73 599.19 2834.17

19 010505001001 有梁板
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30

 198.48 448.50 89018.28

20 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.梯板厚度:150cm

 39.16 595.60 23323.70

21 010507001001 散水、坡道
1.面层厚度:60mm
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C20

㎡ 116.18 87.98 10221.52

22 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25

 6.93 704.87 4884.75

23 010515001001
现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以
内

t 2.515 5390.07 13556.03

24 010515001002
现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10
以内

t 16.991 5478.89 93091.82

25 010515001003
现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10
以上

t 45.644 4965.31 226636.61

26 010516003001 钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤18 个 750 3.96 2970.00

27 010516003002 钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤32 个 103 17.62 1814.86

28 桂010515011001 砌体加固筋 t 4.062 8718.29 35413.69

8. 屋面及防水工程 78634.65

29 010902003001 屋面刚性层
部位：不上人屋面
1、50厚C25细石混凝土，内配
φ5@200（双向），随浇随抹平，每〈3米
留缝，缝宽10，缝内灌填沥青麻丝〉 

㎡ 375.40 51.45 19314.33

30 010902003002 屋面刚性层
部位：上人屋面、不上人屋面
1、20厚1:3水泥砂浆
2、干铺聚酯无纺布一层
3、湿铺2道1.5厚合成高分子防水卷材
4、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料
5、20厚聚合物水泥砂浆找平层,基层处理
剂一道

㎡ 418.22 141.84 59320.32

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第3页 共5页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

6、最薄处40厚轻质陶粒混凝土找3%坡坡
向屋面天沟或地漏

单价措施项目 413996.67

011701 脚手架工程 77996.89

31 桂011701001001 外脚手架
1.单排、双排脚手架:双排
2.搭设高度:24m以内
3.脚手架材质:扣件式钢管

㎡ 1160.52 40.01 46432.41

32 桂011701002001 里脚手架
1.搭设高度:3.6m以内
2.脚手架材质:扣件式钢管

㎡ 681.33 8.31 5661.85

33 桂011701002002 里脚手架
1.搭设高度:3.6m以上
2.脚手架材质:扣件式钢管

㎡ 646.93 12.75 8248.36

34 桂011701011001 楼板现浇混凝土运输道
1.结构类型:框架结构
2.泵送、非泵送:泵送

㎡ 1100.64 16.04 17654.27

011702 混凝土模板及支架(撑) 267674.16

35 011702001001 垫层
1.模板材质：木模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 33.92 32.90 1115.97

36 011702001002 独立基础
1.模板材质：木板模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 145.20 57.05 8283.66

37 011702001003 满堂基础
1.模板材质：木板模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 51.45 52.14 2682.60

38 011702005001 基础梁
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 474.34 61.76 29295.24

39 011702002001 矩形柱
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：钢支撑
3.支模高度：3.6m

㎡ 236.64 67.14 15888.01

40 011702002002 矩形柱
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：钢支撑
3.支模高度：3.9m

㎡ 205.84 68.77 14155.62

41 011702003001 构造柱
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：木支撑
3.支模高度：3.6m

㎡ 20.25 74.21 1502.75

42 011702003002 构造柱
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：木支撑
3.支模高度：3.9m

㎡ 18.52 76.04 1408.26

43 011702014001 有梁板
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：钢支撑
3.支模高度：3.6m

㎡ 880.75 72.02 63431.62

44 011702014002 有梁板 ㎡ 948.18 75.42 71511.74

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第4页 共5页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：钢支撑
3.支模高度：3.9m

45 011702024001 直行楼梯
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：钢支撑

㎡ 157.08 204.18 32072.59

46 011702028001 压顶
1.模板材质：木模板
2.支撑材质：木支撑

m 205.30 46.30 9505.39

47 011702008001 圈梁
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 148.04 57.71 8543.39

48 011702009001 过梁
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 74.31 95.52 7098.09

49 011702029001 散水、坡道
1.模板材质：木模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 116.18 10.15 1179.23

011703 垂直运输 52263.75

50 011703001001 建筑物垂直运输
1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构
2.建筑物垂直高度:20m以内

台·月 5.00 10452.75 52263.75

011705 大型机械设备进出场及安拆 2913.17

51 011705001001 大型机械设备进出场及安拆 台次 1 2913.17 2913.17

011708 混凝土运输及泵送工程 13148.70

52 桂011708002001 混凝土泵送  617.89 21.28 13148.70

排水管及化粪池和排水沟 113401.99

分部分项工程 113401.99

1. 土（石）方工程 33393.70

53 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内

 239.11 11.18 2673.25

54 010103001001 回填方
1.土壤类别:合格土源，满足设计要求
2.夯填（碾压）:夯填，压实系数≥0.94
3.回填部位：基坑回填、基槽回填、房心
回填

 50.05 25.51 1276.78

55 040305001001 非定型管道垫层 砂砾石  27.94 235.79 6587.97

56 040305001002 非定型管道垫层 砂  77.05 253.38 19522.93

57 010103002001 余土弃置
1.废弃料品种:三类土
2.弃土运距:1km

 185.36 9.34 1731.26

58 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km
1.暂按4km运距增量,具体以实际为准

·km 741.44 2.16 1601.51

4. 砌筑工程 20426.11

59 010401014001 砖砌暗沟 m 134.10 152.32 20426.11

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第5页 共5页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

1.做法详见图集：11ZJ901第7页3，第8页
A
2.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多
孔砖
3.沟截面尺寸：260×300（暗沟纵向坡度
为0.5%,起点深度120mm）
4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆中砂
6.20厚1:2.5水泥砂浆抹面
7.70厚C10混凝土垫层

B9 排水工程 59582.18

60 031001006001 PVC-U塑料排水管及管件安装 dn200 m 48.14 142.28 6849.36

61 031001006002 PVC-U塑料排水管及管件安装 dn160 m 126.49 120.01 15180.06

62 010401011001 砖检查井
1.做法：施工详图集02S515,检查井规格
按02S515/21页采用，检查井深≤1000且
管径≤300mm时,

座 6 2104.46 12626.76

63 桂010507011001 2m³玻璃钢化粪池 座 11 2266.00 24926.00

单价措施项目

     合    计 1545197.23

     ∑人工费 460649.76

     ∑材料费 808867.03

     ∑机械费 63097.80

     ∑管理费 124030.20

     ∑利  润 43533.51

表-08
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共12页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公
司宿舍楼)-建筑装饰

分部分项工程

A.1 土（石）方工程

1 010101001001 平整场地 ㎡ 547.67 1.85 0.07 1.49 0.18 0.06

A-1-2 机械平整场地 100㎡ 5.4767 185.08 7.27 148.71 17.63 6.08

2 010101004001 挖基坑土方
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内

 2138.59 10.62 4.76 4.19 1.01 0.35

A-1-10 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内 100 2.1386 4858.63 4090.29 4.44 462.70 159.69

A-1-26 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（1.0） 1000 2.13859 5766.46 673.06 4186.75 549.16 189.53

3 010103001001 房心回填
1.土壤类别:合格土源，满足设计要求
2.夯填（碾压）:夯填，压实系数≥0.94
3.回填部位：房心回填

 109.53 25.51 19.14 2.36 2.43 0.84

A-1-93 人工回填土 夯填 100 1.0953 2550.73 1913.90 235.79 242.91 83.84

4 010103001002 回填方
1.土壤类别:合格土源，满足设计要求
2.夯填（碾压）:夯填，压实系数≥0.94
3.回填部位：基坑回填、基槽回填、房心回填

 1566.43 5.13 0.67 0.54 3.18 0.44 0.15

A-1-94 挖掘机回填 土 100 15.6643 512.70 67.31 54.00 317.91 43.53 15.02

5 010103002001 余土弃置
1.废弃料品种:三类土
2.弃土运距:1km

 462.63 9.34 0.67 7.19 0.89 0.31

A-1-127
装载机装土斗容量（1）自卸汽车运土（运距1km以
内）10t

1000 0.46263 9335.42 673.06 7194.57 889.04 306.84

6 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km
1.暂按4km运距增量,具体以实际为准

·km 1850.52 2.16 1.82 0.21 0.07

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第2页 共12页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

A-1-142 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 10t 1000 1.85052 2164.43 1824.12 206.13 71.14

A.3 砌筑工程

7 010401004001 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖
2.墙体厚度:190
3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5

 278.74 606.65 195.80 318.16 1.02 55.11 18.89

A-4-14 混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度(180mm) 10 27.874 6066.48 1958.00 3181.56 10.19 551.09 188.95

8 010401004002 多孔砖墙
1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩多孔砖
2.墙体厚度:90
3.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆中砂M5

 17.95 699.21 264.00 314.55 0.75 74.13 25.42

A-4-9 混水砖墙 多孔砖 240×115×90 墙体厚度(90mm) 10 1.795 6992.08 2640.00 3145.47 7.50 741.30 254.16

9 010501001001 机制砂基础垫层  135.67 265.12 52.27 188.93 0.40 11.74 4.06

A-10-3换 垫层 砂 10 13.567 2651.22 522.74 1889.30 3.95 117.45 40.56

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

10 010501001002 地面垫层
1.混凝土种类:80厚泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C20

 43.76 477.06 73.52 360.83 0.85 20.82 7.14

A-5-3 混凝土垫层{预拌泵送商品砼 C20} 10 4.376 4770.58 735.20 3608.28 8.51 208.24 71.40

11 010501001003 基础垫层
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C20

 34.80 477.06 73.52 360.83 0.85 20.82 7.14

A-5-3 混凝土垫层{预拌泵送商品砼 C20} 10 3.480 4770.58 735.20 3608.28 8.51 208.24 71.40

12 010501003001 独立基础
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30

 120.44 451.38 40.63 381.19 0.82 11.61 3.98

A-5-7换 独立基础 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30} 10 12.044 4513.70 406.32 3811.91 8.16 116.05 39.79

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第3页 共12页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

13 010501004001 满堂基础
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30

 60.62 448.09 38.15 381.42 0.82 10.91 3.74

A-5-10换 混凝土满堂基础 无梁式{换:预拌普通混凝土 C30} 10 6.062 4480.91 381.50 3814.23 8.16 109.10 37.41

14 010502001001 矩形柱
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C45

 53.73 539.06 76.17 416.75 1.31 21.69 7.44

A-5-18换 混凝土柱 矩形{换:预拌普通混凝土 C45} 10 5.373 5390.64 761.68 4167.48 13.14 216.95 74.38

15 010502002001 构造柱
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

 2.81 577.45 143.32 371.01 1.31 33.50 11.49

A-5-20换 混凝土柱 构造柱{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 10 0.281 5277.28 1014.07 3710.13 13.14 287.62 98.61

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0285 4903.82 4132.80 467.01 161.18

16 010503001001 基础梁
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30

 39.47 449.08 38.15 381.68 1.33 11.05 3.79

A-5-21换 混凝土 基础梁{换:预拌普通混凝土 C30} 10 3.947 4490.81 381.50 3816.83 13.25 110.53 37.90

17 010503004001 圈梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

 13.33 569.50 137.83 371.53 0.82 31.81 10.92

A-5-24换 混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 10 1.333 5197.17 958.77 3715.30 8.16 270.74 92.83

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.1353 4903.82 4132.80 467.01 161.18

18 010503005001 过梁
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25

 4.73 599.19 156.99 373.28 1.33 37.33 12.81

A-5-25换 混凝土 过梁{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 10 0.473 5494.22 1150.52 3732.84 13.25 325.86 111.72

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0480 4903.82 4132.80 467.01 161.18

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第4页 共12页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

19 010505001001 有梁板
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30

 198.48 448.50 37.20 382.40 1.35 10.79 3.70

A-5-30换 混凝土 有梁板{换:预拌普通混凝土 C30} 10 19.848 4485.02 371.97 3824.03 13.47 107.92 37.00

20 010506001001 直形楼梯
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.梯板厚度:150cm

 39.16 595.60 140.00 382.70 2.12 39.79 13.64

A-5-49换 混凝土 直行楼梯{换:预拌普通混凝土 C30} 10 3.916 5956.04 1400.00 3826.98 21.20 397.94 136.44

21 010507001001 散水、坡道
1.面层厚度:60mm
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C20

㎡ 116.18 87.98 26.25 49.75 0.14 6.91 2.37

A-5-57换
混凝土 散水 60mm厚 水泥砂浆面20mm{换:预拌普通混凝
土 C20[商品砼]}

100㎡ 1.1618 8461.18 2340.55 4975.18 13.78 659.21 226.02

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0801 4903.82 4132.80 467.01 161.18

22 010507005001 扶手、压顶
1.混凝土种类:泵送商品砼
2.混凝土强度等级:C25

 6.93 704.87 231.05 375.81 57.69 19.79

A-5-52换 混凝土 压顶、扶手{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 10 0.693 6551.36 1891.29 3758.13 529.56 181.56

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0703 4903.82 4132.80 467.01 161.18

23 010515001001 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 t 2.515 5390.07 1012.27 3815.40 18.02 288.48 98.91

A-5-289 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 t 2.515 5390.07 1012.27 3815.40 18.02 288.48 98.91

24 010515001002 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 t 16.991 5478.89 1065.55 3822.36 22.35 304.61 104.44

A-5-291 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以内 t 16.991 5478.89 1065.55 3822.36 22.35 304.61 104.44

25 010515001003 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 t 45.644 4965.31 807.33 3637.22 52.75 240.82 82.57

A-5-292 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400 10以上 t 45.644 4965.31 807.33 3637.22 52.75 240.82 82.57
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第5页 共12页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

26 010516003001 钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤18 个 750 3.96 1.76 0.15 0.92 0.75 0.26

A-5-346 钢筋接头 钢筋电渣压力焊接≤18 10个 75.0 39.46 17.63 1.46 9.15 7.50 2.57

27 010516003002 钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤32 个 103 17.62 6.96 6.53 0.73 2.15 0.74

A-5-349 钢筋接头 套筒直形螺纹钢筋接头≤32 10个 10.3 176.16 69.55 65.31 7.28 21.51 7.38

28 桂010515011001 砌体加固筋 t 4.062 8718.29 3327.99 3862.95 16.06 936.33 321.03

A-5-355 砌体加固钢筋 t 4.062 8718.29 3327.99 3862.95 16.06 936.33 321.03

8. 屋面及防水工程

29 010902003001 屋面刚性层
部位：不上人屋面
1、50厚C25细石混凝土，内配φ5@200（双向），随
浇随抹平，每〈3米留缝，缝宽10，缝内灌填沥青麻
丝〉 

㎡ 375.40 51.45 19.82 23.85 0.05 4.63 1.60

A-10-20换
楼地面细石混凝土找平层 30mm{预拌细石混凝土 C20}
[实际厚度=50]

100㎡ 3.7540 4178.11 1643.06 1920.44 366.40 126.52

A-5-324
楼地面、屋面及护坡钢筋网片制作安装 钢筋网片制安
间距（20x20cm）

100㎡ 3.7540 965.54 338.58 464.70 4.97 96.19 32.98

30 010902003002 屋面刚性层
部位：上人屋面、不上人屋面
1、20厚1:3水泥砂浆
2、干铺聚酯无纺布一层
3、湿铺2道1.5厚合成高分子防水卷材
4、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料
5、20厚聚合物水泥砂浆找平层,基层处理剂一道
6、最薄处40厚轻质陶粒混凝土找3%坡坡向屋面天沟
或地漏

㎡ 418.22 141.84 31.21 95.94 0.16 7.74 2.66

A-10-18 楼地面砂浆找平层 填充材料上 20mm 100㎡ 4.1822 3199.93 1323.48 1364.96 16.34 298.78 103.17

A-8-68换 防水工程 高分子卷材 干铺聚乙烯膜 100㎡ 4.5977 969.10 148.07 737.13 41.46 14.21
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第6页 共12页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

A-8-60换
防水工程 高分子卷材 高分子自粘胶膜卷材 自粘法一层
平面

100㎡ 4.5977 3333.09 522.74 2516.72 146.37 50.18

A-8-69 防水工程 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面 100㎡ 4.5977 3129.20 277.30 2656.50 77.64 26.62

A-8-102换
防水工程 刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚[实际
厚度=2]

100㎡ 4.1822 192.96 136.43 -0.30 -0.06 38.18 13.09

A-9-23换
屋面保温、隔热 陶粒混凝土 厚度（100mm）{中砂 陶粒
水泥32.5 LC7.5}[实际厚度=40]

100㎡ 4.1822 2421.34 449.70 1732.03 125.92 43.17

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.1706 4903.82 4132.80 467.01 161.18

单价措施项目

011701 脚手架工程

31 桂011701001001 外脚手架
1.单排、双排脚手架:双排
2.搭设高度:24m以内
3.脚手架材质:扣件式钢管

㎡ 1160.52 40.01 24.15 6.78 2.57 3.98 1.36

A-16-3 扣件式钢管外脚手架搭拆 双排 24m以内 100㎡ 11.6052 4000.94 2415.07 678.22 256.76 398.10 136.26

32 桂011701002001 里脚手架
1.搭设高度:3.6m以内
2.脚手架材质:扣件式钢管

㎡ 681.33 8.31 4.87 0.97 0.29 1.44 0.50

A-16-14 扣件式钢管里脚手架3.6m以内 100㎡ 6.8133 830.55 486.84 96.77 28.85 144.39 49.51

33 桂011701002002 里脚手架
1.搭设高度:3.6m以上
2.脚手架材质:扣件式钢管

㎡ 646.93 12.75 7.09 2.10 0.38 2.09 0.72

A-16-15 扣件式钢管里脚手架3.6m以上 100㎡ 6.4693 1274.48 708.95 210.24 37.50 209.01 71.66

34 桂011701011001 楼板现浇混凝土运输道
1.结构类型:框架结构
2.泵送、非泵送:泵送

㎡ 1100.64 16.04 8.16 2.87 1.07 2.58 0.89

A-16-19 钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架 100㎡ 11.0064 1603.21 815.52 287.48 106.74 258.23 88.54
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第7页 共12页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

011702 混凝土模板及支架(撑)

35 011702001001 垫层
1.模板材质：木模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 33.92 32.90 13.61 13.20 0.01 3.81 1.31

A-5-169 混凝土基础垫层 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.3392 3289.01 1360.69 1319.54 0.99 381.27 130.72

36 011702001002 独立基础
1.模板材质：木板模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 145.20 57.05 32.46 9.90 0.60 9.26 3.17

A-5-174 独立基础 胶合板模板 木支撑 100㎡ 1.4520 5705.91 3246.37 989.98 60.13 925.82 317.42

37 011702001003 满堂基础
1.模板材质：木板模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 51.45 52.14 31.53 6.80 0.31 8.92 3.06

A-5-176 满堂基础无梁式胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.5145 5213.71 3152.92 680.42 31.26 891.57 305.68

38 011702005001 基础梁
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 474.34 61.76 32.24 14.61 0.72 9.23 3.16

A-5-195 基础梁 胶合板模板 木支撑 100㎡ 4.7434 6176.38 3223.93 1461.19 72.07 922.88 316.42

39 011702002001 矩形柱
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：钢支撑
3.支模高度：3.6m

㎡ 236.64 67.14 38.75 10.59 0.92 11.11 3.81

A-5-186 矩形柱 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 2.3664 6713.21 3875.00 1059.22 91.91 1110.73 380.82

40 011702002002 矩形柱
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：钢支撑
3.支模高度：3.9m

㎡ 205.84 68.77 39.81 10.71 0.93 11.41 3.91

A-5-186换 矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.9] 100㎡ 2.0584 6876.71 3980.67 1070.85 93.14 1140.67 391.09

41 011702003001 构造柱
1.模板材质：胶合板模板

㎡ 20.25 74.21 41.63 14.27 0.36 11.76 4.03
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第8页 共12页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

2.支撑材质：木支撑
3.支模高度：3.6m

A-5-189 构造柱 胶合板模板 木支撑 100㎡ 0.2025 7420.42 4162.85 1426.72 35.96 1175.67 403.09

42 011702003002 构造柱
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：木支撑
3.支模高度：3.9m

㎡ 18.52 76.04 42.69 14.58 0.37 12.06 4.13

A-5-189换 构造柱 胶合板模板 木支撑[实际高度=3.9] 100㎡ 0.1852 7603.76 4268.52 1457.63 37.19 1205.60 413.35

43 011702014001 有梁板
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：钢支撑
3.支模高度：3.6m

㎡ 880.75 72.02 38.81 14.42 1.53 11.29 3.87

A-5-214 有梁板 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 8.8075 7202.65 3881.29 1442.36 152.51 1129.46 387.24

44 011702014002 有梁板
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：钢支撑
3.支模高度：3.9m

㎡ 948.18 75.42 41.02 14.60 1.58 11.93 4.09

A-5-214换 有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际高度=3.9] 100㎡ 9.4818 7541.11 4102.05 1459.65 158.00 1192.81 408.96

45 011702024001 直行楼梯
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：钢支撑

㎡ 157.08 204.18 110.94 35.98 6.97 33.02 11.32

A-5-232 楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑
10㎡投
影面积

15.708 2041.72 1109.42 359.82 69.67 330.15 113.19

46 011702028001 压顶
1.模板材质：木模板
2.支撑材质：木支撑

m 205.30 46.30 26.76 7.36 0.56 7.65 2.62

A-5-239 压顶、扶手 木模板木支撑
100延
长米

2.05 4637.37 2679.88 736.96 56.56 766.20 262.70

47 011702008001 圈梁
1.模板材质：胶合板模板

㎡ 148.04 57.71 33.38 8.45 1.20 9.68 3.32
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第9页 共12页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

2.支撑材质：木支撑

A-5-198 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 1.4804 5772.13 3338.36 845.47 119.88 968.31 331.99

48 011702009001 过梁
1.模板材质：胶合板模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 74.31 95.52 50.08 16.51 5.32 15.51 5.32

A-5-200 过梁 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.7431 9551.57 5007.54 1651.39 531.69 1550.98 531.77

49 011702029001 散水、坡道
1.模板材质：木模板
2.支撑材质：木支撑

㎡ 116.18 10.15 5.52 2.25 1.55 0.53

A-5-243 混凝土散水 混凝土60mm 厚 木模板木支撑
100㎡
投影面
积

1.1618 1013.78 551.91 224.83 154.53 52.98

011703 垂直运输

50 011703001001 建筑物垂直运输
1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构
2.建筑物垂直高度:20m以内

台·月 5.00 10452.75 5500.00 719.40 2994.50 620.10 314.30

A-17-1 卷扬机 檐口高度（40m以内） 台·月 5.00 10452.75 5500.00 719.40 2994.50 620.10 314.30

011705 大型机械设备进出场及安拆

51 011705001001 大型机械设备进出场及安拆 台次 1 2913.17 224.36 212.68 2046.16 256.57 88.55

A-21-35 履带式挖掘机进出场费 斗容量（1以内） 台次 1 1563.61 112.18 123.84 1098.09 136.76 47.20

A-21-52 履带式推土机进出场费 90kW以内 台次 1 1349.56 112.18 88.84 948.07 119.81 41.35

011708 混凝土运输及泵送工程

52 桂011708002001 混凝土泵送  617.89 21.28 3.78 6.57 8.45 1.38 0.48

A-18-3
混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{预拌普通混凝土
C20}{泵车60M}

100 0.7935 2096.61 377.86 626.26 845.47 138.24 47.71
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第10页 共12页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

A-18-3
混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{预拌普通混凝土
C30}{泵车60M}

100 4.6504 2127.51 377.86 656.26 845.47 138.24 47.71

A-18-3
混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{预拌普通混凝土
C45}{泵车60M}

100 0.5454 2181.58 377.86 708.76 845.47 138.24 47.71

A-18-3
混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{预拌细石混凝土
C20}{泵车60M}

100 0.1896 2135.23 377.86 663.76 845.47 138.24 47.71

排水管及化粪池和排水沟

分部分项工程

1. 土（石）方工程

53 010101003001 挖沟槽土方
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:4m以内

 239.11 11.18 4.70 4.72 1.06 0.37

A-1-10 人工挖沟槽（基坑） 三类土 深2m以内 100 0.2391 4858.63 4090.29 4.44 462.70 159.69

A-1-24 液压挖掘机挖沟槽（基坑）土方 斗容量（0.4） 1000 0.21520 7011.45 673.06 5236.00 667.72 230.45

54 010103001001 回填方
1.土壤类别:合格土源，满足设计要求
2.夯填（碾压）:夯填，压实系数≥0.94
3.回填部位：基坑回填、基槽回填、房心回填

 50.05 25.51 19.14 2.36 2.43 0.84

A-1-93 人工回填土 夯填 100 0.5005 2550.73 1913.90 235.79 242.91 83.84

55 040305001001 非定型管道垫层 砂砾石  27.94 235.79 68.19 127.49 2.74 20.57 9.93

C5-1026 非定型管道垫层 砂砾石 10 2.794 2357.98 681.90 1274.94 27.44 205.71 99.31

56 040305001002 非定型管道垫层 砂  77.05 253.38 51.99 168.82 1.98 15.65 7.56

C5-1027换 非定型管道垫层 砂 10 7.705 2533.75 519.90 1688.20 19.78 156.51 75.56

57 010103002001 余土弃置
1.废弃料品种:三类土
2.弃土运距:1km

 185.36 9.34 0.67 7.19 0.89 0.31
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序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

A-1-127
装载机装土斗容量（1）自卸汽车运土（运距1km以
内）10t

1000 0.18536 9335.42 673.06 7194.57 889.04 306.84

58 桂010103003001 土（石）方运输增（减）m3·km
1.暂按4km运距增量,具体以实际为准

·km 741.44 2.16 1.82 0.21 0.07

A-1-142 自卸汽车运土方（每增加1km运距） 10t 1000 0.74144 2164.43 1824.12 206.13 71.14

4. 砌筑工程

59 010401014001 砖砌暗沟
1.做法详见图集：11ZJ901第7页3，第8页A
2.砖品种、规格、强度等级:MU10页岩多孔砖
3.沟截面尺寸：260×300（暗沟纵向坡度为0.5%,起
点深度120mm）
4.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆中砂
6.20厚1:2.5水泥砂浆抹面
7.70厚C10混凝土垫层

m 134.10 152.32 63.58 60.81 0.25 17.26 5.99

A-4-46换
砖砌明沟 多孔砖115mm壁厚 内空260×120mm[实际值
=260]

100m 1.3410 12409.50 5191.04 4876.00 21.21 1459.43 500.38

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.081 4903.82 4132.80 467.01 161.18

A-5-54换 混凝土 小型构件{换:预拌普通混凝土 C25[商品砼]} 10 0.215 7107.94 2301.85 3733.56 644.52 220.98

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.081 4903.82 4132.80 467.01 161.18

A-5-429换 装配式预制混凝土构件安装 地沟盖板 安装 10 0.215 1890.46 940.03 306.77 5.32 400.83 182.45

A-5-289 现浇构件圆钢筋制作安装 HPB300 10以内 t 0.196 5390.07 1012.27 3815.40 18.02 288.48 98.91

B9 排水工程

60 031001006001 PVC-U塑料排水管及管件安装 dn200 m 48.14 142.28 42.47 77.33 0.05 13.18 5.10

B9-0175换
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径
（200mm以内）

10m 4.814 1422.80 424.72 773.27 0.52 131.82 51.03

61 031001006002 PVC-U塑料排水管及管件安装 dn160 m 126.49 120.01 40.37 58.72 0.05 12.53 4.85
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工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第12页 共12页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

B9-0174
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径
（160mm以内）

10m 12.649 1200.09 403.65 587.18 0.52 125.29 48.50

62 010401011001 砖检查井
1.做法：施工详图集02S515,检查井规格按
02S515/21页采用，检查井深≤1000且管径≤300mm
时,

座 6 2104.46 464.15 1368.26 3.24 140.22 67.30

C5-0366换
砖砌圆形污水检查井 井径（mm），适用管径（mm），井
深（m以内） 700 ≤400 1.3 收口式{换:预拌普通混凝
土 C15[商品砼] 换:预拌普通混凝土 C30[商品砼]}

座 6 1601.64 373.90 1020.18 0.09 108.46 52.36

C3-0358换 钢筋制作、安装 φ10以内 t 0.570 5292.88 950.00 3664.01 33.14 334.27 157.30

63 桂010507011001 2m³玻璃钢化粪池 座 11 2266.00 2200.00

B-换 2m³玻璃钢化粪池 座 11 2266.00 2200.00
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主要清单项目工料机分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公
司宿舍楼)

清单序号:7

清单项目编码:010401004001 清单项目名称:多孔砖墙

工料机编码 工料机名称 单位 数量 单价(元) 金额(元)

一、人工费 元 195.80

002401000 建筑装饰人工 元 195.80 1 195.80

二、材料费 元 318.16

041302002 多孔页岩砖 240×180×90 千块 0.227 1107 251.29

043011001 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 t 0.2783 236 65.68

341101001 水  0.1471 3.60 0.53

341508001 其他材料费 元 0.658 1 0.66

三、机械费 元 1.02

990516001 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L 台班 0.0159 64.08 1.02

四、直接费小计 元 514.98

五、管理费 元 55.11

六、利润 元 18.89

八、税金 元 17.67

九、综合单价 元 606.65
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主要清单项目工料机分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公
司宿舍楼)

清单序号:12

清单项目编码:010501003001 清单项目名称:独立基础

工料机编码 工料机名称 单位 数量 单价(元) 金额(元)

一、人工费 元 40.63

002401000 建筑装饰人工 元 40.632 1 40.63

二、材料费 元 381.19

043104005 预拌普通混凝土 C30  1.015 375 380.63

020901009 塑料薄膜（养护） ㎡ 1.5927 0.10 0.16

341101001 水  0.113 3.60 0.41

三、机械费 元 0.82

990506002 混凝土振捣器 插入式 台班 0.077 10.60 0.82

四、直接费小计 元 422.64

五、管理费 元 11.61

六、利润 元 3.98

八、税金 元 13.15

九、综合单价 元 451.38
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主要清单项目工料机分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公
司宿舍楼)

清单序号:13

清单项目编码:010501004001 清单项目名称:满堂基础

工料机编码 工料机名称 单位 数量 单价(元) 金额(元)

一、人工费 元 38.15

002401000 建筑装饰人工 元 38.15 1 38.15

二、材料费 元 381.42

043104005 预拌普通混凝土 C30  1.015 375 380.63

020901009 塑料薄膜（养护） ㎡ 2.5095 0.10 0.25

341101001 水  0.152 3.60 0.55

三、机械费 元 0.82

990506002 混凝土振捣器 插入式 台班 0.077 10.60 0.82

四、直接费小计 元 420.39

五、管理费 元 10.91

六、利润 元 3.74

八、税金 元 13.05

九、综合单价 元 448.09

表-10
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主要清单项目工料机分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公
司宿舍楼)

清单序号:14

清单项目编码:010502001001 清单项目名称:矩形柱

工料机编码 工料机名称 单位 数量 单价(元) 金额(元)

一、人工费 元 76.17

002401000 建筑装饰人工 元 76.168 1 76.17

二、材料费 元 416.75

043104008 预拌普通混凝土 C45  1.015 410 416.15

341101001 水  0.091 3.60 0.33

020901009 塑料薄膜（养护） ㎡ 2.704 0.10 0.27

三、机械费 元 1.31

990506002 混凝土振捣器 插入式 台班 0.124 10.60 1.31

四、直接费小计 元 494.23

五、管理费 元 21.69

六、利润 元 7.44

八、税金 元 15.70

九、综合单价 元 539.06

表-10
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主要清单项目工料机分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公
司宿舍楼)

清单序号:24

清单项目编码:010515001002
清单项目名称:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB
400 10以内

工料机编码 工料机名称 单位 数量 单价(元) 金额(元)

一、人工费 元 1065.55

002401000 建筑装饰人工 元 1065.55 1 1065.55

二、材料费 元 3822.36

010103001 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） t 1.02 3717 3791.34

010310013 镀锌铁丝φ0.7 kg 5.64 5.50 31.02

三、机械费 元 22.35

991701001 钢筋调直机 直径14mm 台班 0.31 33.03 10.24

991702001 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.12 38.24 4.59

991703001 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.33 22.80 7.52

四、直接费小计 元 4910.26

五、管理费 元 304.61

六、利润 元 104.44

八、税金 元 159.58

九、综合单价 元 5478.89

表-10
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主要清单项目工料机分析表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公
司宿舍楼)

清单序号:25

清单项目编码:010515001003
清单项目名称:现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB
400 10以上

工料机编码 工料机名称 单位 数量 单价(元) 金额(元)

一、人工费 元 807.33

002401000 建筑装饰人工 元 807.33 1 807.33

二、材料费 元 3637.22

010103002 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） t 1.025 3475 3561.88

010310013 镀锌铁丝φ0.7 kg 2.201 5.50 12.11

031311001 电焊条（综合） kg 8.262 7.60 62.79

341101001 水  0.123 3.60 0.44

三、机械费 元 52.75

991702001 钢筋切断机 直径40mm 台班 0.11 38.24 4.21

991703001 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 0.21 22.80 4.79

992501002 交流电弧焊机 容量30kV·A 台班 0.50 68.94 34.47

992509003 对焊机 容量75kV·A 台班 0.09 103.11 9.28

四、直接费小计 元 4497.30

五、管理费 元 240.82

六、利润 元 82.57

八、税金 元 144.62

九、综合单价 元 4965.31

表-10
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共1页

序 
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%) 
或标准

金 额(元) 备注

贵港市港南区2025年城市危旧
房改造(木梓镇食品公司宿舍
楼)-建筑装饰

98602.60

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

17.79 90326.49

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.25 1269.34

3 桂011801003001 雨季施工增加费 1.25 6346.72

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.13 660.05

排水管及化粪池和排水沟 6160.52

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

17.79 5643.44

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.25 79.31

3 桂011801003001 雨季施工增加费 1.25 396.53

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.13 41.24

      合     计 104763.12

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公
司宿舍楼)

第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 备注

贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿
舍楼)-建筑装饰

3274.44

一 2024建筑装饰装修工程简易计税法 3274.44

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 3274.44
分部分项工程费及

措施项目费

排水管及化粪池和排水沟 248.84

一 2024建筑装饰装修工程简易计税法 248.84

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 248.84
分部分项工程费及

措施项目费

            合           计 3523.28

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼)-建
筑装饰

1 暂列金额

排水管及化粪池和排水沟

1 暂列金额

            合       计

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。

表－12－1
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材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共1页

序
号

材料名称、规格、型号
计量 
单位

数量 暂估(元) 确认(元) 差额±(元)
备注

暂估数量 确认数量 单价 合价 单价 合价 单价 合价

            合   计

         其中：甲供材

注：此表由招标人填写“暂估单价”，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。 
    材料、工程设备暂估价、确认价均应为除税价格，结算价格差额只计取增值税。

表-12-2
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共1页

序号 工  程  名  称 工程内容 暂估金额(元) 结算金额(元) 备注

贵港市港南区2025年城市危旧房改造
(木梓镇食品公司宿舍楼)-建筑装饰

1 专业工程暂估价

排水管及化粪池和排水沟

1 专业工程暂估价

            合       计

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 
    专业工程暂估金额为不包含增值税（可抵扣进项税额）的费用。

表－12－3
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计 日 工 表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共1页

编号 项  目  名  称 单位 暂定数量 综合单价(元) 合价(元)

贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司
宿舍楼)-建筑装饰

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

排水管及化粪池和排水沟

一 人工 元

二 材料 元

三 施工机械 元

            总       计

注：1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计算规定确定。 
    2.投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 
    3.计日工单价包含除增值税以外的所有费用。

表-12-4
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总承包服务费计价表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础（元） 服务内容 费率(%) 金额(元)

贵港市港南区2025年城市危旧
房改造(木梓镇食品公司宿舍
楼)-建筑装饰

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

排水管及化粪池和排水沟

1 发包人发包专业工程

2 发包人供应材料

        合       计

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定； 
    投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。此表项目价值在结算时，计算基础按实计取。

表－12－5
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税前项目清单与计价表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共1页

序
号

项目编码
项目名称及项目特征 

描述
计量 
单位

工程量
金  额(元)

单价 合价

            合         计

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14
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规费、增值税计价表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木
梓镇食品公司宿舍楼)-建筑装饰

排水管及化粪池和排水沟

       合          计

表-15
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发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 编号:

序号
材料(工程设备) 
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注

1                合           计

表－21
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允许调整主要材料和工程设备一览表 
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 确认单价(元) 价差(元) 合计差价(元)

1 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） t 17.331 5.00 3717.00

2 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） t 0.581 5.00 3547.00

3 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） t 46.785 5.00 3475.00

4 圆钢HPB300φ10以内（综合） t 6.908 5.00 3692.00

5 砂(综合)  0.169 5.00 180.00

6 机制砂  294.282 5.00 130.00

7 砂砾石  34.199 5.00 102.00

8 页岩标准砖 240×115×53 千块 2.016 5.00 504.00

9 多孔页岩砖 240×115×90 千块 9.239 5.00 730.00

10 多孔页岩砖 240×180×90 千块 63.274 5.00 1107.00

11 周转板枋材  0.006 5.00 993.00

12 周转枋材  17.946 5.00 997.00

13 聚合物改性沥青防水涂料 kg 1062.069 5.00 11.50

14 高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm ㎡ 544.827 5.00 20.00

15 胶合板模板1830×915×18 ㎡ 569.518 5.00 32.70

16 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 0.816 5.00 33.20

17 模板支撑钢管及扣件 kg 1355.410 5.00 5.70

18 水泥砂浆中砂M7.5  1.260 5.00 185.31

19 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2  1.026 5.00 606.62

20 预拌普通混凝土 C15[商品砼]  0.798 5.00 355.00

21 预拌普通混凝土 C20  80.536 5.00 355.00

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-22
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允许调整主要材料和工程设备一览表 
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 编号:

序号 名称、规格、型号 单位 数量 风险系数(%) 基准单价(元) 投标单价(元) 确认单价(元) 价差(元) 合计差价(元)

22 预拌普通混凝土 C20[商品砼]  13.919 5.00 355.00

23 预拌普通混凝土 C25[商品砼]  30.399 5.00 365.00

24 预拌普通混凝土 C30  472.018 5.00 375.00

25 预拌普通混凝土 C30[商品砼]  0.180 5.00 385.00

26 预拌普通混凝土 C45  55.354 5.00 410.00

27 预拌细石混凝土 C20  19.242 5.00 380.00

28 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 台班 8.380 5.00 1574.03

29 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m 台·月 5.000 5.00 2994.50

30             合       计

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 
   2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
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允许调整主要材料和工程设备一览表 
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称:贵港市港南区2025年城市危旧房改造(木梓镇食品公司宿舍楼) 编号：

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数Fo 现行价格指数Ft 备注

1 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） 3.896%

2 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） 0.125%

3 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） 9.832%

4 圆钢HPB300φ10以内（综合） 1.542%

5 砂(综合) 0.002%

6 机制砂 2.314%

7 砂砾石 0.211%

8 页岩标准砖 240×115×53 0.061%

9 多孔页岩砖 240×115×90 0.408%

10 多孔页岩砖 240×180×90 4.236%

11 周转板枋材

12 周转枋材 1.082%

13 聚合物改性沥青防水涂料 0.739%

14 高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm 0.659%

15 胶合板模板1830×915×18 1.126%

16 胶合板模板 1830×915×18 0.002%

17 模板支撑钢管及扣件 0.467%

18 水泥砂浆中砂M7.5 0.014%

19 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2 0.038%

20 预拌普通混凝土 C15[商品砼] 0.017%

21 预拌普通混凝土 C20 1.729%

22 预拌普通混凝土 C20[商品砼] 0.299%

23 预拌普通混凝土 C25[商品砼] 0.671%

24 预拌普通混凝土 C30 10.705%

25 预拌普通混凝土 C30[商品砼] 0.004%

26 预拌普通混凝土 C45 1.373%

27 预拌细石混凝土 C20 0.442%

28 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 0.798%

29 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m 0.906%

30             定值权重A 56.302%

31             合       计 1

注：1、“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发 
    布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写 
    2、“变值权重”栏由招标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写， 
    1减去其比例为定值权重。 
    3、“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工 
   程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

1 ◆材料◆

2 010103001 热轧带肋钢筋HRB400 10以内（综合） t 17.331 3717.00

3 010103002 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） t 0.581 3547.00

4 010103002 热轧带肋钢筋HRB400 10以上（综合） t 46.785 3475.00

5 010304001 冷拔低碳钢丝 4 t 0.390 4419.00

6 010310001 镀锌铁丝（综合） kg 134.100 5.20

7 010310002 镀锌铁丝φ4 kg 681.892 5.00

8 010310013 镀锌铁丝φ0.7 kg 260.766 5.50

9 010902001 圆钢HPB300φ10以内（综合） t 6.908 3692.00

10 020901009 塑料薄膜（养护） ㎡ 2661.785 0.10

11 022705004 棉纱头 kg 6.171 7.94

12 023102021 高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳 m 108.000 1.00

13 023107003 无纺布400g/㎡ ㎡ 481.342 7.00

14 030126007 螺栓 M6～12×12～50 套 102.248 0.32

15 030132021 不锈钢膨胀螺栓M8×120 套 50.400 4.00

16 030143001 对拉螺栓 kg 153.054 7.00

17 030156037 膨胀螺栓 M18 套 5.239 2.97

18 031311001 电焊条（综合） kg 377.111 7.60

19 031330001 焊剂 kg 12.150 4.00

20 031345001 钢锯条 根 59.688 0.38

21 031347004 铁砂布 张 17.161 2.79

22 032304005 直形螺纹套筒连接件φ32 套 104.030 6.40

23 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 5.170 350.00

24 040102004 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa kg 47.575 0.39

25 040301001 砂(综合)  0.169 180.00

26 040301004 中砂  11.194 180.00

27 040302001 机制砂  294.282 130.00

28 040506001 砂砾石  34.199 102.00

29 040701001 陶粒  13.344 250.00

30 041301001 页岩标准砖 240×115×53 千块 2.016 504.00

31 041302001 多孔页岩砖 240×115×90 千块 9.239 730.00

32 041302002 多孔页岩砖 240×180×90 千块 63.274 1107.00

33 043011001 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 t 83.856 236.00

34 043013005 干混普通抹灰砂浆 DP-G M20 t 5.422 350.00

35 043017001 干混地面砂浆 DS M15 t 4.368 300.00

36 043017002 干混地面砂浆 DS M20 t 18.665 305.00
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

37 050102005 周转圆木  0.346 952.00

38 050306001 周转板枋材  0.006 993.00

39 050306002 周转枋材  17.946 997.00

40 050306003 周转板材  1.036 997.00

41 052502007 垫木  3.064 990.00

42 053501002 竹篾 百根 54.732 3.80

43 130507001 防锈漆 kg 200.062 11.83

44 130527201 聚合物改性沥青防水涂料 kg 1062.069 11.50

45 133309002 高分子膜基改性沥青自粘防水卷材 1.5mm ㎡ 544.827 20.00

46 133508002 嵌缝膏 kg 216.870 7.10

47 133508006 冷底子油 kg 222.896 2.95

48 134101001 嵌缝料 kg 327.117 2.80

49 140501003 油漆溶剂油 kg 20.205 6.80

50 143309001 丙酮 kg 6.654 11.00

51 143520001 隔离剂 kg 361.281 1.30

52 144114006 聚氯乙烯热熔密封胶 kg 4.510 15.35

53 144309001 塑料粘胶带 卷 54.978 12.00

54 150118001 石棉橡胶垫 kg 6.075 10.00

55 151302001 聚苯乙烯泡沫板  0.178 320.00

56 182501009 塑料管卡 de160 个 37.947 5.37

57 182501010 塑料管卡 de200 个 14.442 9.38

58 213327004 透气帽(铅丝球) DN150 个 3.795 4.36

59 213327005 透气帽(铅丝球) DN200 个 1.444 19.64

60 330114001 高稀钢爬梯 个 18.000 13.00

61 341101001 水  658.876 3.60

62 341508001 其他材料费 元 1955.193 1.00

63 350103001 胶合板模板1830×915×18 ㎡ 569.518 32.70

64 350103001 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 0.816 33.20

65 350104002 复合木模板面板 ㎡ 2.475 32.00

66 350202001 模板支撑钢管及扣件 kg 1355.410 5.70

67 350302001 回转扣件 个 2.416 6.90

68 350302002 对接扣件 个 2.201 6.90

69 350302003 直角扣件 个 26.741 7.00

70 350303001 脚手架焊接钢管48.3×3.6 t 0.329 4524.00

71 350306001 木脚手板（松杂）  0.770 991.00

72 350307002 竹脚手板 ㎡ 34.094 45.00
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

73 350309001 挡脚板（综合） m 348.156 1.29

74 360104006 铸铁井盖井座 重型Φ700 套 6.000 542.00

75 370501003 枕木  0.160 1048.00

76 B-C.1 标准化粪池 材料费 座 11.000 2200.00

77 S800101006 水泥砂浆中砂M7.5  1.260 185.31

78 S800702002 水泥防水砂浆（加防水粉5% ）1:2  1.026 606.62

79 ◆商品砼◆

80 043104002.2 预拌普通混凝土 C15[商品砼]  0.798 355.00

81 043104003 预拌普通混凝土 C20  80.536 355.00

82 043104003.1 预拌普通混凝土 C20[商品砼]  13.919 355.00

83 043104004.1 预拌普通混凝土 C25[商品砼]  30.399 365.00

84 043104005 预拌普通混凝土 C30  472.018 375.00

85 043104005.2 预拌普通混凝土 C30[商品砼]  0.180 385.00

86 043104008 预拌普通混凝土 C45  55.354 410.00

87 043115008 预拌细石混凝土 C20  19.242 380.00

88 ◆配合比◆

89 802302002 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5  17.063 420.33

90 ◆主材◆

91 172500000.1 PVC-U塑料排水管及管件安装 dn160 m 119.786 57.30

92 172500000.2 PVC-U塑料排水管及管件安装 dn200 m 46.214 65.30

93 180904000 承插塑料管件 dn200 个 39.138 10.00

94 180904000 承插塑料管件 个 135.471

95 ◆机械台班组成◆

96 000701003 市政机械第一类费用 元 11.859 1.00

97 002401001 机械台班人工费 元 11720.384 1.00

98 140301004 汽油92# kg 306.233 9.51

99 140304001 轻柴油0# kg 1640.021 7.96

100 341103001 电 kW.h 154.188 0.66

101 341103001 电 kW·h 10397.464 0.66

102 994701004 折旧费 元 8018.494 1.00

103 994701005 检修费 元 2116.660 1.00

104 994701006 维护费 元 5635.204 1.00

105 994701007 安拆及场外运输费 元 829.875 1.00

106 994701008 其他费 元 369.833 1.00

107 ◆机械◆

108 341509003 其他机械费 元 9.080 1.00
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序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

109 990101002 履带式单斗液压挖掘机 斗容量0.4 台班 1.015 1027.43

110 990101005 履带式单斗液压挖掘机 斗容量1 台班 8.380 1574.03

111 990506001 混凝土振捣器 平板式 台班 18.710 10.77

112 990506002 混凝土振捣器 插入式 台班 47.840 10.60

113 990506002 混凝土振捣器 插入式 台班 0.024 10.61

114 990508004 混凝土输送泵车 输送量60/h 台班 3.275 1566.43

115 990516001 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L 台班 6.416 64.08

116 990701004 履带式推土机 功率75kW 台班 1.656 991.38

117 990703002 轮胎式装载机 斗容量1 台班 1.426 759.89

118 990704004 载重汽车 装载质量4t 台班 7.962 576.99

119 990704006 载重汽车 装载质量6t 台班 5.899 614.18

120 990705006 自卸汽车 装载质量10t 台班 9.882 840.61

121 990707003 平板拖车组 装载质量15t 台班 1.000 948.07

122 990707005 平板拖车组 装载质量25t 台班 1.000 1098.09

123 990903001 汽车式起重机 提升质量5t 台班 2.523 603.72

124 991305001 电动夯实机 夯击能量 250N.m 台班 14.088 24.72

125 991305001 电动夯实机 夯击能量 250N.m 台班 13.016 24.69

126 991701001 钢筋调直机直径 14mm 台班 0.217 33.03

127 991701001 钢筋调直机 直径14mm 台班 6.026 33.03

128 991702001 钢筋切断机直径 40mm 台班 0.140 38.24

129 991702001 钢筋切断机 直径40mm 台班 9.553 38.24

130 991703001 钢筋弯曲机 直径40mm 台班 15.734 22.80

131 991703001 钢筋弯曲机直径 40mm 台班 0.280 22.80

132 991941001 直行螺纹车丝机 台班 2.472 30.33

133 992101001 木工圆锯机 直径500mm 台班 14.022 24.76

134 992101001 木工圆锯机 直径500mm 台班 0.012 24.81

135 992501002 交流电弧焊机 容量30kV·A 台班 22.822 68.94

136 992509003 对焊机 容量75kV·A 台班 4.108 103.11

137 992510001 电渣焊机 电流1000A 台班 4.500 152.42

138 994701001 其他机械费 元 94.290 1.00

139 994901001 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m 台·月 5.000 2994.50

140      合 计
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4、供应商认为需要提供的其他有关资料。

投标响应表

序号 磋商文件内容 供应商响应内容 是否响应

1 要求工期 120 天（日历天） 响应

2 竞标有效期 首次响应文件提交截止之日起 60 天内 响应

3 质量要求 达到国家施工验收规范合格标准 响应

4 项目概况

新建两层砖混结构住宅楼，总建筑面积约

1100.65 平方米，楼层高度 7.8m。详见工程量清

单文件及施工图纸。

响应

5 签订合同时间
自成交通知书发出之日起 7 个工作日（不超 20

日历日）内签订完毕。
响应

6 磋商报价要求

工程量清单报价。磋商上限控制价同招标控制

价，最后报价与首次报价不一致的，须上传与最

后报价一致的已标价工程量清单作为附件。

响应
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