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说 明 书

项目充分依托现阶段乡村振兴、以工代赈的大政策背景，利用政策对农村基本公共服务水平

进一步提升，以及通过以工代赈在促进农村群众就地就近就业增收、改善农村生产生活条件和发

展环境的推动作用。项目的实施，将使永福县永安乡喇塔村生产道路仍为未硬化的土石路面的落

后现状得到有效的改善，进一步完善区域沿线农村道路通畅问题。项目的实施能明显提高区域沿

线生产道路畅通，大大改善当地农村基础设施条件，进而有利于改善当地的投资环境，促进当地

及周边的农村经济快速发展。同时通过以工代赈方式增加当地低收入村民等就近就业机会，增加

收入，有益于当地实施乡村振兴战略。

1 项目建设地点

项目建设地点位于永福县永安乡喇塔村。项目建设地点周边环境良好，项目建设地点区域位

置图如下图：

项目建设地理位置区位图

1.1 任务依据

1.1.1 有关规范、标准

《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）

《公路路基设计规范》（JTG D30—2015）

《公路路面基层施工技术细则》（JTG∕T F20—2015）

《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111—2019）

《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224—2017）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）；

《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）；

《公路桥涵设计通用规范 》（JTGD60-2015）；

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 年版）；

《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2015；

其他现行国家及地方标准、规范等。

1.1.2 有关指导意见、规划

《全国“十四五”以工代赈工作方案》；

《国家以工代赈管理办法》（2023 年修订）；

《乡村全面振兴规划（2024—2027 年）》；

《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》（发改振兴〔2020〕1675

号）；

《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（2021 年）；

《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群

众就业增收工作的方案通知》（国办函〔2022〕58 号）；

《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振

兴的意见》（2024 年 1 号文）；

《中共中央 国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》（2025 年 1 月

1 日）；

《国家发展改革委关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》（发改

振兴〔2021〕1852 号）；

《国家发展和改革委员会关于开展 2022 年以工代赈巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴赈济模

http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/79/2847108.shtml
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式创新拓展工作的通知》（2022 年）；

《2022 年以工代赈赈济模式创新拓展工作方案》；

《国家发展改革委关于进一步统筹推进“硬投资”和“软建设”高标准高质量做好以工代赈

工作的指导意见》（发改振兴（2025）783 号）;

《广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发以工代赈中央专项投资项目实施指南及相关

配套文件的通知》（桂发改振兴（2025）525 号）；

《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等 5部门关于印发〈切实加强就业帮扶巩固拓展脱

贫攻坚成果助力乡村振兴工作实施方案〉的通知》（桂人社发〔2021〕23 号）；

《自治区乡村振兴局关于做好乡村建设公益性岗位开发巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振

兴的通知》（桂乡振发〔2022〕18 号）；

《广西壮族自治区人民政府关于调整全区最低工资标准的通知》（桂政发〔2023〕24 号）；

《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区农业农村厅关于做好 2024 年脱贫

人口就业帮扶工作的通知》（桂人社发〔2024〕9 号）；

《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于学习运用“千村示范、万村整治”

工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》（2024 年 5 月）；

《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划（2021-2025 年）和 2035 年远景目

标纲要》；

《广西壮族自治区发展和改革委员会关于做好 2026 年以工代赈项目谋划储备工作的通知》

（桂发改振兴（2025）537 号）；

《桂林市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

《桂林市国土空间总体规划（2021—2035 年）》；

《永福县国土空间总体规划（2021-2035 年）》

项目建设单位提供的有关基础数据、技术资料。

1.2 采用的技术标准

道路等级：屯级道路,参照四级公路

道路红线宽度：4.0m，4.5m

设计速度：20km/h

机动车道数：单车道

路面结构的设计使用年限：10 年（水泥砼路面）

2 路线起讫点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术标准、工程概况

2.1 路线起讫点、全长

道路 A路线起讫点：拟建项目起点 K0+000～K3+804.255。

全长：本项目起讫桩号为K0+000～K3+804.255，路线全长3804.255m。

道路 B路线起讫点：拟建项目起点 K0+000～K1+196.764。

全长：本项目起讫桩号为K0+000～K1+196.764，路线全长1196.764m。

2.2 沿线主要城镇、河流、公路

沿线主要城镇：何家屯、江口屯

沿线主要公路：其它村道

2.3 设计原则

1、满足该地区城镇总体规划的要求。根据当地城镇性质、社会经济、气候等地方特点，项

目所在地环境资料和用地周围的环境条件，统一规划、合理布局。

2、充分体现“以人为本”的现代设计思想，处理好人与环境、人与交通、人与空间以及人

与人之间的关系。总体布局上统筹考虑道路和环境景观空间之间的和谐。

3、综合分析场地现状，充分利用地形高差，合理进行道路竖向布置，做到土石方场内挖填

平衡。

4、坚持农业基础设施建设与农业生态环境建设有机结合，加强农业生态环境保护，实现农

业可持续发展。

5、坚持统一规划，突出重点，兼顾一般，做到开发一片，见效一片。

6、坚持高起点、高标准、高质量、高效益，围绕农业结构调整， 大力发展优质高产高效

农业。

7、坚持利用现代科技促进农业综合开发向纵深方向发展，提高农业综合开发的科技贡献率。

2.4 工程概况
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道路硬化，道路 A路面宽度 4.0 米，路基宽度 4.5 米，道路长为 3804.255m。

道路 B路面宽度 3.5 米，路基宽度 4.0 米，道路长为 1196.764m。

本项目道路全长为 5001m，主要建设内容包括路基工程、路面工程、道路排水沟及相关附属

设施工程。

3 建设条件

3.1 地理位置

永福县位于广西壮族自治区东北部，地处东经 109°36′50″-110°14′19″，北纬

24°37′48″-5°36′39″。北距桂林市 45 公里，东北与临桂相临，西北与融安县接壤，南离

柳州市 108 公里，距南宁 332 公里，距桂林两江国际机场 35 公里，湘桂铁路和桂柳高速公路纵

贯县境南。全县土地面积 2806 平方公里 。

其中，永安乡地处永福县西南部，东接广福乡、永福镇，南连柳州市鹿寨县中渡镇，西邻三

皇镇，北靠百寿镇，行政区域面积 352.73 平方千米。

3.2 行政区划

截至 2016 年底，永福县辖 6 个镇（百寿镇、堡里镇、罗锦镇、苏桥镇、永福镇、三皇镇）、

3个乡（广福乡、龙江乡、永安乡）。

本项目地理位置为永福县永安乡喇塔村。

3.3 地势地貌

永福县地貌复杂，地形多样。天平山两支脉大雾山、大崇山，由西北向南和东南延伸，驾桥

岭自南向北和西北走向，构成县域近似 N形山体。洛清江在县境内由东北流向西南，把县内东南、

西北两山地截然分开。大崇山山脉自北而南延伸，将全县分成东西两部分，县境东部，东南高，

西北低。江河由东南流向西北，汇入洛清江；县西部，从宏观看西北高东南低，但以百寿镇和三

皇乡交界处，永安乡凤凰、独州村和永新、永富村交界处为界，却是南北低和北高南低。就全县

地势而言，即是西北部、中部和东南部高。中部两侧及东北部较低。

3.4 气候

永福县属于中亚热带季风气候，四季分明，冬短夏长，温度高，热量丰富，光照较为充足，

雨量充沛，气候条件十分优越。由于地形和地理位置的差异，永福县 9个乡镇有各自的气候类型，

大体分为三种区域性气候类型：光温充裕易涝区、温暖易旱区和温凉湿润区。其中苏桥镇、罗锦

镇、永福镇大部分属光温充裕易涝区，三皇乡、百寿镇、永安乡大部属温暖易旱区，龙江乡、广

福乡、堡里乡大部份属温凉湿润区。

3.5 水文情况

永福县境内，河流纵横交错，大小共有 55 余条，总长 1120.4 公里。县内最大的河流为洛清

江，其一级支流有龙山塘河、相思江、茅河、西河、头陂河、马陂河、中村河、古立河、大邦河、

木皮河、矮岭河等 11 条。其余集雨面积在 10 平方公里以上的大小河流 43 条。水域面积 35.7 平

方公里。

其中永安乡境内主要河流有大邦河、凤凰河、龙江河、喇嗒河。大邦河源于牛颈界，在境内

长 20.7 千米；凤凰河源于境内独州村由南向北流入百寿镇，在境内长 13 千米；龙江河源于境内

永新村，由北向南流入大邦河，在境内长 32.9 千米；喇嗒河源于三皇乡江头村东边弄，在境内

长 12 千米。

3.6 自然资源

（1）动植物

永福县属中亚热带常绿阔叶林带、南岭山地丘陵常绿栎类、松、杉林区。主要植被类型为常

绿阔叶林和常绿针叶林。灌木主要有柃木、映山红等。草本主要有五节芒、野古草、画眉草、黄

茅草等。

植物中以金钱柳、楠木较为珍贵，马尾松、杉树、毛竹是永福分布最广的经济林木。海菜花

和重阳木是永福最具特色的植物，为永福所特有。

永福县地处山区，植被良好，药用植物种类繁多，据有关部门调查，能入药的植物 1200 多

种。

珍惜动物有金猫、短尾猴、猴面鹰、娃娃鱼等十余种。

（2）水力资源

https://baike.baidu.com/item/%E8%9E%8D%E5%AE%89%E5%8E%BF?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%9F%B3%E5%B7%9E%E5%B8%82?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%97%E5%AE%81/156452?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B8%E7%A6%8F%E5%8E%BF/7182877?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E7%A6%8F%E4%B9%A1/3991216?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B8%E7%A6%8F%E9%95%87/19400227?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E9%B9%BF%E5%AF%A8%E5%8E%BF/4696525?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E7%9A%87%E9%95%87/24182511?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E7%9A%87%E9%95%87/24182511?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BE%E5%AF%BF%E9%95%87/6823879?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BE%E5%AF%BF%E9%95%87?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%A0%A1%E9%87%8C%E9%95%87/20479237?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E7%BD%97%E9%94%A6%E9%95%87?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E8%8B%8F%E6%A1%A5%E9%95%87/7513670?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B8%E7%A6%8F%E9%95%87/19400227?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E7%9A%87%E9%95%87/24182511?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E7%A6%8F%E4%B9%A1?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E9%BE%99%E6%B1%9F%E4%B9%A1/32529?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B8%E5%AE%89%E4%B9%A1/13808?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E8%8B%8F%E6%A1%A5%E9%95%87/7513670?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E7%BD%97%E9%94%A6%E9%95%87?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E7%BD%97%E9%94%A6%E9%95%87?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B8%E7%A6%8F%E9%95%87/19400227?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%89%E7%9A%87%E4%B9%A1?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E7%99%BE%E5%AF%BF%E9%95%87?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B8%E5%AE%89%E4%B9%A1/13808?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E9%BE%99%E6%B1%9F%E4%B9%A1/32529?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E7%A6%8F%E4%B9%A1?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%BF%E7%A6%8F%E4%B9%A1?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%A0%A1%E9%87%8C%E4%B9%A1?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E7%9B%B8%E6%80%9D%E6%B1%9F?fromModule=lemma_inlink


永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

第 4 页 共 10 页

永福县河流多，主要河流 8条，有洛清江、西河、大溪河、大邦河、茅江等。除了河流之外，

县内还有不少的山塘，这些是的农业灌溉有了保证。永福县年平均降雨量 2001.1 毫米，雨量充

沛，年地表径流量 57.48 亿立方米，境内中型水库 3座，总库容量 13288 万立方米，有效库容 9185

立方米，灌溉面积 74500 亩。小型水库 48 座，总库容 4850.4 万立方米，有效库容 3136.6 万立

方米，灌溉面积 2446 公顷。大小山塘 142 处，总库容 583 万立方米，灌溉面积 540 公顷。水电

理论蕴藏量 33 万千瓦，其中可开发 5.4 万千瓦。

（3）矿产资源

永福县已探明有重晶石、石灰石、黄铁矿、铜、锌、汞、水晶、磷等多种矿藏。

3.7 地震烈度

按照《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）中规定，上林县峰值加速度 g为 0.05，设

计地震分组属第一组，反应谱特征周期（Tg）为 0.35，场地地震烈度为 6级。

4 项目场址现状情况

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目，

拟建项目用地土地现状主要为原有的土质通乡通村道路。现需进一步对产业生产道路硬化，保障

村民耕种出行便利，为当地群众提供更强有力的保障措施，进一步促进当地种植产业的经济发展。

沿线主要现状为农作物种植，无文物古迹、古树等。现状如下图所示：
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道路现状图

5 道路设计

5.1 设计原则

1、综合分析现有的道路交通状况和环境条件等因素。在满足交通发展需求的基础上，做到

安全、可靠、美观、经济。

2、根据项目的特点，结合已往成熟可靠的经验，选择合理路面结构。

3、按照相关技术规范要求，设置平纵线型，力求达到安全、舒适的行车环境。

4、充分考虑道路结构型式及材料的来源，力求切实可行地降低造价。

5、坚持人与自然相和诣，树立尊重自然、保护环境的理念。

6、坚持质量第一，树立让社会公众满意的理念。

7、坚持严格技术标准和灵活运用指标的理念。

5.2 平面设计

平面线形基本沿现状原有道路进行设计，设计速度 20km/h。

1)平面设计原则

（1）符合《乡村道路工程技术规范》（GBT51224-2017）中规定的对主路各项线形技术指标，

确保行车安全。

（2）注重交通分析与组织，解决好各主要交通节点的方案设计。

（3）路线设计兼顾排水系统的完整，做好道路纵向边沟、排水沟设计。

（4）贯彻乡村设计理念，力求设计达到与农村环境的融合，体现现代乡村的时代气息。

（5）不仅要满足功能的要求，还要体现出合理性、实施性和经济性，使项目能适应未来交

通的发展要求。

（6）综合考虑周围现状地面标高，与沿线地块规划标高保持顺畅衔接和良好排水。

2)平面线形设计

项目各个交叉口视野开阔，满足通行的需要，沿线设置相应的会车台，满足乡村道路设计标

准，不做平曲线设计。

5.3 纵断面设计

纵断面设计充分考虑对自然环境的影响，保护耕地，取土均在统一设置的取土场取土，最大

限度地减少项目建设对环境的破坏。尽量消除视距不良的地段，使线形满足行车视距要求。

本项目纵断面设计标高控制因素：①受两侧农作物及地形控制；②尽量减少填挖方数量节省

工程造价。

本项目纵断面设计考虑沿线现状道路标高，结合道路两侧高程进行微调，现状道路高低不平

处加以处理，保证纵断面指标合理性。

5.4 横断面设计

道路 A路面宽度 4.0 米，路基宽度 4.5 米，道路长为 3804.255m；道路 B路面宽度 3.5 米，

路基宽度 4.0 米，道路长为 1196.764m。本项目道路全长为 5001m，主要建设内容包括路基工

程、路面工程、道路排水沟及相关附属设施工程。横断面图如下图所示：
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拟建 4.5 米道路横断面示意图

拟建 4.0 米道路横断面示意图

5.5 路基设计

1)设计原则

贯彻因地制宜、就地取材的原则，采取必要的排水防护措施和经济有效的病害防治措施，防

止各种不利的自然因素对路基造成危害，以确保路基的强度、稳定性和耐久性。

2)不良路基处理

场地内存在素填土层和耕表土，土质不均匀，在附加应力作用下，填土层易产生不均匀沉降

而造成路基差异沉降。对素填土层薄（H≤3m）和耕表土的地方进行换填处理。

3)路基压实度及填料要求

路基压实度采用重型击实标准控制，土方要求分层摊铺、分层碾压，按道路路基相关施工规

范要求施工。路基压实度参照《城市道路工程设计规范》，填料强度指标参照《城镇道路工程施

工与质量验收规范》的要求，设计指标如下表：

路基压实度及填料要求

填料指标 路基

路槽底下深度

填方路基 挖方路基（零填路基）

压实度 强度（CBR） 压实度 强度（CBR）

0～30cm ≥92% ≥5% ≥92% ≥5%

30～80cm ≥92% ≥3% - ≥3%

80～150cm ≥91% ≥3% - -

＞150cm ≥90% ≥2% - -

液限大于 50%、塑性指数大于 26 的细粒土，不得直接作为路堤填料。

4)填方路基

路基的填方边坡视填土高度的不同，参照《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）中表 3.3.5

采用。当路基边缘至坡脚高度≤8m 时，坡度为 1：1.5；当填土高度大于 8 m 小于 20 m 时，在边

坡距路基边缘 8m 处设变坡平台，平台宽 1米， 8 m 至 20m 高度段设 1：1.75 的边坡坡度。

5)挖方路基

挖方边坡视边坡高度、地质情况的不同，参照《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）中表

3.4.1、表 3.4.2 采用。一般土方路堑：挖方边坡每 10m 设一变坡平台，平台宽 2米，边坡采用 1：

0.5～1：0.75 的边坡坡率；石方路堑：当边坡高度≤30m 时，每 15m 设一变坡点，不设平台,边

坡采用 1：0.5～1：0.75 的边坡坡率。深挖路段挖方路基由下至上每 10m 设置平台，平台宽度 2m,

平台设置截水沟,边坡采用 1：0.5～1: 1.5 的边坡坡率。路基边坡和碎落台的具体设置详见《路

基横断面设计图》、《路基标准横断面图》、《路基一般设计图》。

6)低填、浅挖路基的处理

低填路基：当路槽底为土质且填筑高度小于 80cm 时，应对路槽底的土层进行超挖、翻松碾

压，压实度要满足规范要求，如土质不能满足要求时，应采取换填处理。

浅挖路基：挖方区路床 0～80cm 的土体应进行翻松压实，当土质达不能满足要求时应进行换
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填处理，换填应采用水稳性及透水性良好的材料进行处理。

5.6 路面设计

路面结构设计系结合当地的气候、水文、土质、材料、工程实践经验、施工和养护条件等进

行。本项目采用水泥混凝土结构。

水泥路面结构组合

结 构 层 厚度

C25水泥混凝土面层(抗折强度不小于 4.0MPa) 18
土基压实(压实度≥92%) -

合 计 18

5.6.1 路面施工注意事项

对水泥混凝土面层的要求。

①在摊铺水泥混凝土面层前，应对基层进行全面的破损检查，当基层产生纵、横向断裂、隆

起或碾坏时，应采取有效的措施进行彻底修复；其宽度、路拱与标高、表面平整度和弯沉值等，

均应达到相应的规范要求。在施工当中，必须严格依照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG

F30-2014）的相关规定进行。

②水泥混凝土面层所选取用的水泥和骨料必须满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

（JTG F30-2014）的相关规定要求。水泥进场时每批量应附有化学成分、物理、力学指标合格的

检验证明，并应对其化学成分、物理性能等进行检验。

③充分利用同类道路与同类材料的施工试验经验，以目标配合比设计、生产配合比设计和生

产配合比验证这三个阶段来确定骨料和水泥用量，并应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》

（JTG F30-2014）的相关规定。当进场材料发生变化时，应及时调整配合比，使水泥混凝土质量

符合要求并保持相对稳定，必要时重新进行配合比设计。

④水泥混凝土路面不得在雨天施工，当施工中遇雨时，应停止施工，并按要求设置施工缝。

⑤混凝土的运输应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）6.4 的要求。

⑥水泥混凝土的摊铺及接缝的设置要符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG

F30-2014）的相关规定。具体设计详见《水泥路面接缝构造图》、《水泥路面分块及接缝钢筋布

置图》等。

⑦水泥混凝土路面的养生，宜采用遮盖式的湿法养生，经常保持表面湿润。

⑧胀缝接缝板应采用泡沫橡胶板、沥青纤维板材料，且应满足《公路水泥混凝土路面施工技

术细则》（JTG F30-2014）表 3.9.1 的相关要求。

⑨接缝填缝料可采用聚氨酯焦油类、氯丁橡胶类、乳化沥青类、聚氯乙烯胶泥、沥青橡胶类、

沥青玛蹄脂及橡胶嵌缝条等，其技术要求应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG

F30-2014）3.9.2 的规定，深度应满足设计要求或《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

5.1～5.2 的规定。

5.7 土石方

路基、水渠沟槽土方开挖前，先进行场地清理。清除开挖区域内的全部杂草、垃圾、不可利

用的表土及其它障碍物，运至指定弃土场堆放。基础开挖的土料主要用于回填（调配平均运距按

460m，采用胶轮车运输），土料运至弃土场堆放（弃土平均距离 500m，采用胶轮车运输），土（石）

采用人工开挖修整。

施工要求：

①开挖测量放线必须准确，误差应在允许范围内；

②挖出的土方运至指定料场堆放。

（1）土方开挖注意事项：

①开挖的槽底标高在地下水位以下时，应先设法降低地下水位；

②严格按沟槽断面尺寸要求进行，基槽壁应平整，槽底坡度要符合设计图纸要求，禁止超挖；

③当开挖到接近槽底深度时，应随时复核槽底标高，避免超挖；

④施工期间应注意保护与管道相交的其它地上、地下设施。对于不明障碍物，应查明情况采

取措施清除后才能施工；

⑤开挖基槽时，基底设计标高以上 0.2～0.3m 的原状土予以保留，禁止扰动，砌石前用人工

清理，如局部超挖，需用回填土填补并分层夯实。

（2）土方回填（夯填）

土方回填应分层夯实，每层厚度控制在 30cm 左右，回填粘土压实度不应小于 90％，回填开

挖混合料相对密度不得小于 0.6。

分段、分片碾压时，相邻两个工作面碾迹的搭接宽度，平行堤轴线方向应不小于 0.2m；垂直

堤轴线方向宜为 3～5m。
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土料填筑前应将表层的杂草、树根、浮土、有机质等清除干净并刨毛和洒水，使新老土料结

合紧密。填筑质量应严格控制，铺碾工艺参数应经试验确定，并严格按试验参数施工。

土料夯填后，应取样测定压实度，以满足设计要求。

5.8 混凝土路面施工

混凝土工程施工严格执行《水工混凝土施工规范》（DL/T5144-2015）。

工作内容包括：模板架设、钢筋安装及砼浇筑、养护。

①混凝土施工工艺流程

确定混凝土配合比→备料→计量下料→搅拌→熟料运输→进仓→平仓→振捣→养护。

②混凝土施工程序

测量放样→基础开挖→检测→支模→浇筑混凝土→拆模→养护。

③混凝土施工方法

a、进行基槽人工开挖并修整工作面，结构尺寸必须满足设计、施工要求，经监理单位检测

和质量评定后，支模、检测，混凝土浇筑，拆模、洒水养护混凝土。混凝土现场搅拌，经胶轮车

运输直接由人工入仓浇筑，一次完成并采用插入式振捣器或平板式振捣器振捣密实，其结构尺寸

必须满足设计。

b、混凝土入仓，人工分层平仓浇筑，每层厚度一般不超过 0.5m，并采用插入式振捣器振捣

密实。二次浇筑混凝土表面按施工缝处理，要求进行凿毛并冲洗干净积水后可浇筑混凝土，混凝

土浇筑完成 12 个小时内，人工洒水养护，并保持混凝土表面湿润，养护时间不少于 7昼夜。

c、混凝土施工中，应按规范要求，取样倒膜制备试块。

④混凝土在施工中注意事项

a、混凝土原材料配合比试验：混凝土标号符合设计图纸要求，其各项技术指标应符合规范

和设计要求。砂含泥量≤5％，细度模数不小于 1.6。

b、混凝土拌制：混凝土拌制在保证原材料质量符合要求的前提下，必须严格按照设计配合

比进行拌制，施工中应经常测定砂、石的含水量，及时调整加水量，以保证水灰比符合要求。混

凝土在运输中应尽量减少运输时间，减少转运次数。

c、混凝土振捣：混凝土振捣是否密实而又不过振是保证混凝土质量的重要措施。振捣采用

插入式振动器振捣，振捣时应严格控制振捣时间，既要振捣密实又要不过振。

d、混凝土的养护：一般在混凝土浇筑完成后 12 小时内开始进行洒水养护，夏、冬养护应有

覆盖措施，养护时间不少于 7昼夜。

e、混凝土所用的水泥掺合料、外加剂符合现行国家标准，骨料粒径、纯度满足设计要求，

配合比应通过计算和试验确定，坍落度根据建筑物的部位、钢筋含量、运输、浇筑方法和气候条

件决定，钢筋砼为 10～12cm。

f、砼浇筑前应详细进行仓内检查，模板、钢筋、预埋件、永久缝及浇筑准备工作等，并做

好记录，验收合格后方可浇筑，浇筑砼应连续进行。浇筑完毕后，应及时覆盖以防日晒，面层凝

固后，立即洒水养护，使砼面和模板经常保持湿润状态，养护至规定龄期。

6 沿线筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系

项目区域内村屯已通水电，可满足本项目建设用电、用水等需求。本项目用水、用电等可

直接由当地村庄的配套设施引入。场地内可进行各种施工，以当前的施工技术，场地完全符合进

行各项施工要求。

石料：本项目所需石料可在永福县周边石场，采用汽车运输。

水泥：可在永福县周边购买，采用汽车运输。

钢材、木材：可在永福县周边购买，采用汽车运输。

石灰：可在永福县周边的石灰厂购买，采用汽车运输，石灰质量和数量可满足工程需要。

砂料：本项目所需用砂可在永福县周边的砂场购买，采用汽车运输，可满足工程需要。

水：沿线水资源丰富，可通过当地乡镇、村屯水塘、沟渠等就地取水，排水可通过周边村

镇沟渠进行排流。

电：当地村屯已有通信及电力设施覆盖，可满足项目施工用电及通信需求

以上各种材料均可通过公路用汽车运输至工地。

永福县人民政府距离项目建设场址约 63 公里。

7 与周围环境和自然景观相协调情况

路线设计充分考虑技术指标的合理性、线形的连续性及周围景观的协调性，不片面追求高

指标，顺应地形布设，最大限度的减少对自然环境的破坏，尽可能保持原地貌形态和自然景观，

达到线形自然、流畅的目的。同时遵循少占农田、少拆迁建筑物和其他构造物，尽量降低工程造



永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

第 9 页 共 10 页

价。对沿线的道路、机耕道、水利渠、河沟等被路线占用和破坏的，施工时按原样恢复。同时对

沿线的取、弃土场在施工过程和完成后，恢复植被绿化或还耕于农。对于填方路堤和挖方路堑的

边坡，根据地质、水文、环境景观等情况，采取了植被防护和工程防护等措施。通过以上设计，

使公路与周围环境和自然景观融为一体。

8 各项工程施工的总体实施步骤的建议及有关工序衔接等技术问题的说明以及有

关注意事项

8.1 各项工程施工的总体实施步骤的建议：

1）施工准备阶段：主要完善必要的线外工程及辅助工程，包括临时土地征用及施工便道、

料场便道施工、临时电力、电讯的架设，理顺与地方群众的关系，为大规模的机械设备及人员进

场创造条件。对基础资料进行必要的复测、加密，包括导线控制点、水准点等，放好施工边线桩。

对取土场进行取样试验检查，进一步核实土样是否能满足要求，为工程顺利开工提供可靠的保障。

2）认真做好各项工程施工组织计划：除考虑旱季和雨季外，尽量利用旱季及沿线河流枯水

期施工，尽量避免在雨季施工土方工程。尽早修筑路线横向、纵向施工便道及便桥等临时设施，

接通临时电力、电讯线路，保证施工设备顺利进场，按时开工。

3）路基、涵洞施工：涵洞施工可与路基同时进行，路基施工前应首先进行场地清表、清淤

及排水工作，并将表土、淤泥堆放在指定场地，以备利用。

4）水土保持及环境保护工程实行三同时（同时设计、同时施工、同时投产使用）：主要为

排水、防护、绿化工程施工与路基施工同步进行，边坡开挖每挖出一级，应及时修整并进行防护

绿化，确保因沿线公路工程施工而造成水的水土流失及环境影响降低到最小程度。

8.2 有关注意事项

1）本项目导线点坐标系及高程系均采用 GPS 卫星定位系统直接采集，中央子午线 111 度。

2）施工队伍进场后，首先必须对全线导线点、水准点进行全面复测，确认精度满足要求后

方可进行下一阶段的工程施工。施工过程中应定期对平面和高程控制点进行复测，以防导线点、

水准点沉降、松动影响施工精度。

3）对各标段分界桩，应由前后标段施工单位共同对界桩进行放样，确认无误后再进行施工。

4）各项工程施工必须严格按照相关施工标准、规范和要求进行。

5）严格按施工图设计文件进行施工，若需变更，必须征得监理工程师和设计单位同意后方

可执行。

6）施工时应注意保持原有地方道路和排灌系统的畅通，必要时修建一定数量的临时便道、

临时涵洞。

7）注意与前后路段的衔接，以及各项工序之间的检查、验收与衔接，使整个工程建设顺利

进行。

8）本项目交通工程由业主另行设计。

9 新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况

9.1 采用航空遥感摄影完成带状地形图，保证了选线、定线及优化方案的需要。

9.2 外业测量将全球卫星定位系统 GPS 技术应用于路线平面控制和高程测量中，提高了测量

精度。

9.3 路线设计采用“海地公路设计系列软件”系列软件应用于路线、路基、桥涵及排水设计

中，并采用“运行车速计算”程序验证全线运行车速与设计速度协调性。

9.4 全线的设计图表全部采用 AutoCAD、Word 及 Excel 等软件编制完成，计算机辅助设计覆

盖面达 100％，较大程度提高了设计进度和设计文件的质量。

10 其他说明

深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于以工代赈工作的重要指示精神，严格按照

《国家以工代赈管理办法》《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”的初

心充分发挥以工代赈政策功能的意见》及中央预算内投资管理有关规定，深刻把握以工代赈“工

程是手段、赈济是目的”“项目建设是平台载体、就业增收是根本目标”的政策内涵。

1、依据：《国家以工代赈管理办法》（2023 年）；

《全国“十四五”以工代赈工作方案》；

《全国“十四五”以工代赈工作方案》；

《关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》；

《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》；

《国家发展改革委关于提前下达 2023 年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》（发改振
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兴〔2022〕1815 号）；

《国家发展改革委关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》（发改

振兴〔2021〕1852 号）；

《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》（发改振兴〔2020〕1675

号）；

《国家发展改革委关于下达 2026 年第一批以工代赈中央预算内投资计划的通知》（发改投

资〔2026〕480 号）；

2、本项目采用赈济模式：“公益性”基础设施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗

位设置”的模式。

3、深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于以工代赈工作的重要指示精神，严格

按照《国家以工代赈管理办法》《全国“十四五”以工代赈工作方案》《关于进一步坚守“赈”

的初心充分发挥以工代赈政策功能的意见》及中央预算内投资管理有关规定,深刻把握以工代赈

“工程是手段、赈济是目的”“项目建设是平台载体、就业增收是根本目标”的政策内涵。

4、本项目施工按照“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”原则

实施。土石方开挖、土石方场内调配运输、土石方弃运、基础回填压实、混凝土搅拌、混凝土运

输、支模、浇筑混凝土、挡墙/水渠砌筑浇筑、拆模、养护、材料转运...等等施工工序均采用人

工。本项目预算编制中按照“能用人工的尽量不用机械”“工程是手段、赈济是目的”劳务报酬

（人工费）占项目工程费用的比例应在 40%以上，并争取达到 40%以上并尽量提高。
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工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 地理位置图 SM-01
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  1、本图采用国家2000平面坐标系，国家1985高程基准。
附注：
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1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。
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工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村道路

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

农村小型公益性基础设施以工代赈项目
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工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平面图 DL-02

K0+000~K0+336.524
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1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平面图 DL-02

K0+336.524~K0+660
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1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。
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工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平面图 DL-02

K0+660~K0+980.886
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1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平面图 DL-02

K0+980.886~K1+320
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1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平面图 DL-02

K1+320~K1+708.592
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1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。
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工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平面图 DL-02

K1+708.592~K1+986.452
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1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



K2

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平面图 DL-02

K1+986.452~K2+314.564

第 7 页 共 12 页

1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平面图 DL-02

K2+314.564~K2+630.493

第 8 页 共 12 页

1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平面图 DL-02

K2+630.493~K2+975.912

第 9 页 共 12 页

1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



K3

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平面图 DL-02

K2+975.912~K3+300

第 10 页 共 12 页

1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平面图 DL-02

K3+300~K3+632.385

第 11 页 共 12 页

1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



2砖

简

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平面图 DL-02

K3+632.385~K3+804.255

第 12 页 共 12 页

1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。

道路加宽

图例：



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路B平面图 DL-02

K0+00~K0+440.8

第 1 页 共 4 页

1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路B平面图 DL-02

K0+440.8~K0+660.654

第 2 页 共 4 页

1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



K
1

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路B平面图 DL-02

K0+660.654~K1+048.929

第 3 页 共 4 页

1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



砖

砖

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路B平面图 DL-02

K1+048.929~K1+196.764

第 4 页 共 4 页

1、本图尺寸单位以米计。

2、本图比例为1:500。

说明：

3、本图坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家基准高程。

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



共 13 页第 1 页

 新建道路(K0+000 ~ +300)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A纵断面图 DL-03



共 13 页第 2 页

新建道路 (+300 ~ +600)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A纵断面图 DL-03



共 13 页第 3 页

新建道路 (+600 ~ +900)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A纵断面图 DL-03



共 13 页第 4 页

新建道路 (K0+900 ~ K1+200)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A纵断面图 DL-03



共 13 页第 5 页

新建道路 (+200 ~ +500)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A纵断面图 DL-03



共 13 页第 6 页

新建道路 (+500 ~ +800)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A纵断面图 DL-03



共 13 页第 7 页

新建道路 (K1+800 ~ K2+100)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A纵断面图 DL-03



共 13 页第 8 页

新建道路 (+100 ~ +400)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A纵断面图 DL-03



共 13 页第 9 页

新建道路 (+400 ~ +700)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目
道路A纵断面图 DL-03



共 13 页第 10 页

新建道路 (+700 ~ K3+000)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A纵断面图 DL-03



共 13 页第 11 页

新建道路 (K3+000 ~ +300)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A纵断面图 DL-03



共 13 页第 12 页

新建道路 (+300 ~ +600)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A纵断面图 DL-03



共 13 页第 13 页

新建道路 (K3+600 ~ +K3+804.255)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A纵断面图 DL-03



共 4 页第 1 页

新建道路 (K0+000 ~ +300)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路B纵断面图 DL-03



共 4 页第 2 页

新建道路 (+300 ~ +600)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路B纵断面图 DL-03



共 4 页第 3 页

新建道路 (+600 ~ +900)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路B纵断面图 DL-03



共 4 页第 4 页

新建道路 (+900 ~ K1+196.764)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路B纵断面图 DL-03



第 1 页 共 6 页

(K0+000 ~ +788.869)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平曲线表 DL-04



第 2 页 共 6 页

(K0+878.093 ~ K1+737.675)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平曲线表 DL-04



第 3 页 共 6 页

(K1+794.836 ~ +K2579.576)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平曲线表 DL-04



第 4 页 共 6 页

(K2+603.021 ~ K3+201.875)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平曲线表 DL-04



第 5 页 共 6 页

(K2+233.75 ~ +K3+780.481)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平曲线表 DL-04



第 6 页 共 6 页

(K3+233.75 ~ K3+804.255)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A平曲线表 DL-04



第 1 页 共 2 页

(K0+000 ~ +738.325)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路B平曲线表 DL-04



第 2 页 共 2 页

(+778.921 ~ +196.764)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路B平曲线表 DL-04



第 1 页 共 3 页

(起点K0+000 ~ K1+545.591)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目
道路A竖曲线表 DL-05



第 2 页 共 3 页

(K1+545.591 ~ K2+380)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目
道路A竖曲线表 DL-05



第 3 页 共 3 页

(K3+380 ~ K3+804.255)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目
道路A竖曲线表 DL-05



第 1 页 共 2 页

(起点K0+000 ~ K1+021.758)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目
道路B竖曲线表 DL-05



第 2 页 共 2 页

(K1+021.758 ~ 终点K1+196.764)

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目
道路B竖曲线表 DL-05



第 1 页 共 8 页

(K0+000 ~ +545.106)

道路A逐桩坐标表 DL-06工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目



第 2 页 共 8 页

(+548.991 ~ +180)

道路A逐桩坐标表 DL-06工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目



第 3 页 共 8 页

(+181.019 ~ +720)

道路A逐桩坐标表 DL-06工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目



第 4 页 共 8 页

(+726.452 ~ +231.722)

道路A逐桩坐标表 DL-06工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目



第 5 页 共 8 页

(+234.104 ~ +800)

道路A逐桩坐标表 DL-06工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目



第 6 页 共 8 页

(+803.332 ~ +240)

道路A逐桩坐标表 DL-06工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目



第 7 页 共 8 页

(+260 ~ +678.903)

道路A逐桩坐标表 DL-06工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目



(+680 ~ +737.259)

第 8 页 共 8 页

(+680 ~ +737.259)

道路A逐桩坐标表 DL-06工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目



第 1 页 共 3 页

(K0+000 ~ +573.546)

道路B逐桩坐标表 DL-06工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目



第 2 页 共 3 页

(+580 ~ +032.034)

道路B逐桩坐标表 DL-06工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目



(+040 ~ +193.759)

第 3 页 共 3 页

(+040 ~ +193.759)

道路B逐桩坐标表 DL-06工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目



第 1 页 共 1 页

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路A路基标准横断面图 DL-07

4.5米宽横断面

车行道 路肩

450

25 400 25

路肩

1、本图尺寸均以厘米计,本图比例1:100。
附注：

车行道 路肩

450

25 400 25

2、在地面自然横坡和纵坡陡于1：5的斜坡上以及新旧路基接合
处，填土前应把原地面挖成宽度大于2米，以4%向内倾斜的台阶。

路肩

车行道 路肩

450

25 400 25

路肩

(填方路段)

(挖方路段)

(半填半挖路段)

4.5米宽横断面

4.5米宽横断面

3、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



第 1 页 共 1 页

工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目 道路B路基标准横断面图 DL-07

4.0米宽横断面

车行道 路肩

400

25 350 25

路肩

1、本图尺寸均以厘米计,本图比例1:100。
附注：

车行道 路肩

400

25 350 25

2、在地面自然横坡和纵坡陡于1：5的斜坡上以及新旧路基接合
处，填土前应把原地面挖成宽度大于2米，以4%向内倾斜的台阶。

路肩

车行道 路肩

400

25 350 25

路肩

(填方路段)

(挖方路段)

(半填半挖路段)

4.0米宽横断面

4.0米宽横断面

3、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。



附注：

1、图中尺寸均以cm计，图中比例1：100，B为路基宽度。
2、本图适用于填方路段路基。路基填土高度均低于8m，边坡坡率采用1:0.75。

填方路基

3、当地面横坡陡于1:5时，路基基底应开挖宽2.0m、内倾坡度为2~4%的台阶。

一般路基设计图(一） DL-08-1工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。

第 1 页 共 3 页



半填半挖路基

2、本图适用于半填半挖路基，H为填挖高度。
3、当地面横坡陡于1:5时，路基基底应开挖宽2.0m、内倾坡度为2~4%的台阶。

1、图中尺寸均以cm计，图中比例1：100，B为路基宽度。
附注：

一般路基设计图(二） DL-08-2工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。

第 2 页 共 3 页



2、本图适用于挖方路段。

3、本项目路基边坡高度均小于8m，坡率采用1:0.3。

1、图中尺寸均以cm计，图中比例1：100，B为路基宽度。
附注：

挖方路基

一般路基设计图(三） DL-08-3工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目

4、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。

第 3 页 共 3 页



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目
道路A横断面图 DL-09



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目
道路A横断面图 DL-09



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目
道路A横断面图 DL-09



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目
道路A横断面图 DL-09



工程名称 项目负责人

设计制图人子项名称

图    名

工程编号

永福县永安乡喇塔村何家屯至江口屯通乡通村

中唐工程设计有限公司

CHINA TANG DISTANCE ENGINEERING DESIGN CO., LTD.

审定人

校核人

图 号

日 期 2026.06

设计阶段

施工图

道路农村小型公益性基础设施以工代赈项目
道路A横断面图 DL-09
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  1、本图尺寸均以厘米计,本图比例1:100。
附注：

  2、具体标高以现场实际为准，具体工程量以实际施工收方为准。
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附注：
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