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久隆镇高桥村那定桥小型桥梁建设项目合同

《

（
发包人:

承包人:

钦州市钦南区久隆镇人民政府

广西正阳建筑工程有限公司
§
＝

『
≡



第-部分合同协议书
D

发包人（全称）: —钦州市钦南区久隆镇人民政府

承包人（全称）: 广西正阳建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定’遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则’双方就久隆镇高桥村那定桥小型桥梁建设项目工程施工及有

关事项协商＿致’共同达成如下协议:

＿、工程概况

〃

儿工程名称: 久隆镇高桥村那定桥小型桥梁建设顶目

2.工程地点: 钦州市钦南区久隆镇

3.工程立项批准文号: QZZC2026ˉC2ˉ020031ˉGⅫY °

尸
硒
讣
陨
沙

4.资金来源;

5.工程内容:

财政资金 ◎

◎

6.工程承包范围: 小
＜
幻
≈新建小型桥梁-座’施工图纸及工程量清单所包含全部内容 ◎

二、合同工期

计划开工日期;丝z么年ˉL月4日. （具体以发包人书面通知为准）

计划竣工日期;塑匹年—▲月14二日.
工期总日历天数: 180天°工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数 ／

冬不一致的’以工期总日历天数为准°

三、质量标准
工
～

眉

工程质量符合 符合国家验收合格 标准° d

‖

＼

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币（大写） 陆拾柒万贰仟柒佰柒拾肆元零叁分（半 672774.03元）;

其中:

（1）安全文明施工费:

人民币（大写） 玖仟玖佰肆拾贰元肆角柒分 （羊9942.47元）;

■

1

（2）材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写） ／ （￥ ／ 元）;

（3）专业工程暂估价金额:
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人民币（大写）

（4）暂列金额:

人民币（大写）

／ （辛 ／ 元）;

元）。／ （￥ ／
姑

2.合同价格形式: 固定综合单价 °

五、项目经理

承包人项目经理:-罗平 °

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书（如果有）;

（2）投标函及其附录（如果有）;

（3）专用合同条款及其附件;

（4）通用合同条款;

（5）技术标准和要求;

（6）图纸;

（7）已标价工程量清单或预算书;

（8）其他合同文件:

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改’属于同＿类内容

件’应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）°专用合同条款及其附件的文件』

须经合同当事人签字或盖章°

七、承诺

L发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限

和方式支付合同价款。

2·承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行

转包及违法分包’并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的’双方理解并承诺不再就同一工程另行签订 ■

与合同实质性内容相背离的协议°
■

∧、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同.

九、签订时间

本合圃于…上年ˉ乙月牛日签订.
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十、签订地点

本合同在钦州市签订°

十一、补充协议

合同未尽事宜’合同当事人另行签订补充协议’补充协议是合同的组成部分°

十二、合同生效

本合同自 签订之日生效。

十三、合同份数

■

同等法律效力,发包人执ˉ贰份,承包人执贰份°

口
＂
刨

公章）发包 承包 司

）

心

法定

岔轰姚（签字）

统-社会信用代码

地址:

统＿社会信用代码: 91450706MA5Q54‖U72

地址:钦州市钦南区临港物流园集中区

西部粮油顶目质检办公楼102室

邮政编码: 535000邮政编码:

■
厂
】
闭
×
、
电
】
刮
铜
＞

邮政编码:

法定代表人 张雄法定代表人:

委托代理人;

电话:

丫

＆

勺委托代理人:

电话: 0777-3695368

传真: 传真:

电子信箱

／

电子信箱;

开户银行:

／

开户银行: 广西北部湾银行股份有限公

司钦州分行

账号:账号: 805012275100001
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第二部分通用合同条款
■
＝

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF＿2017～0201）。 ■

第三部分专用合同条款

（注:专用合同条款每＿条均应填写完整!）

↑ˉˉ般约定

｜. ｜词语定义

1. 1. 1合同

1.1.1.10其他合同文件包括: 履行合同响应文件及其附件’采购文件（含补充通知和答疑）’

过程中双方法定代表人（或双方工地代表人）ˉ书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、

签i正、设计变更等资料 °

1.1.2合同当事人及其他相关方

11.2.4监理人:

名 称: 广西中霹盛工程项目管理有限公司

资质类别和等级:

联系电话: 0777-88β0522

电子信箱: ˉ＿上

钦州市金海湾东大街北部湾建材商贸城综合楼1单元1603室通信地址: ◎

1.1.2.5设计人:

名 称:

资质类别和等级:

联系电话:—

电子信箱;

通信地址:

■

◎

L1.3工程和设备

L1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:

◎

1. 1.3.9永久占地包括: ◎
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1. 1.3.10临时占地包括:

↑.3法律

适用于合同的其他规范性文件

◎

■

法规及部门规章’工程所在地政府、行政现行的国家怯律和行宁
＝

主管部门的有关法规和规章及规范性文件°

｜≡4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括:现行的国家标准、规范’行业标准、规范。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称

发包人提供国外标准、规范的份数:

发包人提供国外标准、规范的名称:

发包人提供国外标准、规范的份数:

无

无

发包人提供国外标准、规范的名称: 无 °

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:施工图纸、涉及到本工程的施工

□
‖
〗
■
】
■
■
‖

｜
｜及验收规范等°

↑~5合同文件的优先｜｜顷序

合同文件组成及优先顺序为:

（1）合同协议书;

（2）中标通知书;

（3）投标函及投标函附录;

（4）专用合同条款;

（5）通用合同条款;

（6）技术标准和要求;

（7）图纸;

（8）已标价工程量清单或预算书;

（9）其他合同文件:

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改’属于同-类内容

的文件’应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件

口

穗

啤

岂

＞

／

噶

~

须经合同当事人签字或盖章°

｜.6图纸和承包人文件

L6. 1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限: 合同生效后7天内
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发包人向承包人提供图纸的数量: 2套（承包人需要增加图纸套数的’发包人应代为复

制’复制费用由承包人承担）;

发包人向承包人提供图纸的内容: 同工程内容的全套施工蓝图及相关技术资料°

1.6.4承包人文件

●

需要由承包人提供的文件’包括: 施工组织设计和安全专项方案’其他需
曰

的文件由双方另行确定

承包人提供的文件的期限为:

承包人提供的文件的数量为:

图纸会审后7日内

一式五份’监理工程师—份及发包人四份

承包人提供的文件的形式为: 书面形式 ;

发包人审批承包人文件的期限: 收到之日起7天内批复 °

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定: 承包人应在施工现场另外保存—套完整的图纸和承包人文件’

供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 °

｜ˉ ｜0交通运输

1. 10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定: ˉ按通用

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:

0.1执行。

本工程施工现场封闭围墙为界 ◎

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:按现状道

路°

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由-承包人一承担°

｜‖3工程量洁单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时’是否调整合同价格:□是□否°

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法:

■

□除严重不平衡报价外’无论分部分项工程量洁单项目中的工程量变化多少均不调整 。

□承包人实际完成的某单项清单项目工程量与招标工程量清单工程量偏差超过 ％且该

单顶清单造价超过合同总价％以上的’超过后增加部分工 少后剩余部分工程量的综合
□

旦几（

单价按以下方法调整: ◎
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2.发包人

22发包人代表

■

●
←

发包人代表:

姓 名:

身份证号;

职 务:

联系电话;

电子信箱:

通信地址:

■
‖

◎

』
』
■
■
厂

发包人对发包人代表的授权范围如下: ◎

24施工现场｀施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场
■■

关于发包人移交施工现场的期限要求: 开工前7天 °

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件’包括: （1）将施工所需用的水、电线路
切
脾
咱按现状提供按入点’由承包人根据施工需接至施T场地的时间、地点和供应要求:

要布线.费用由承包人承担’施工水电的使用费用由承包人承担°

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:按现状道路提供’施工中出

现非承包方原因的阻障’由承包方告知发包方’由发包方负责协调解决。

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间:开工前7天’随施工图-起配套提

供给承包人’并对资料的真实性、准确性负责.

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:工程建设施工许

汐

＝

■
山
■
■

投资许可证、用地许可证、施工图审查意见表等’费用由发包人可证、报建手续、

承担°—~

开工前7天发包人以书面形式交给承包（5）水准点与坐标控制点交验要求:

验记录。人’并通知承包人’双方在现场进行交验’同日

（6）图纸会审和设计交底时间: 开工前〖天’由发包人组织承包人和设计单

位进行图纸会审和设计交底°
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（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、

按通用合同条款执行。若因地下管线’障碍物影晌 浩古树名木的保护工作:
~

用增加及施工损失’由发包人承担°

（8）双方约定发包人应做的其他工作: ／°

发包人委托承包人办理的工作: 配合、协助办理项目施工所需相关手续’（9）

各付相关费用。

3.承包人

3. ｜承包人的一般义务

按竣工验收规范要求’提交相关竣工资（9）承包人提交的竣工资料的内容:

料

承包人需要提交的竣工资料套数:一式六套;

承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担;

竣工验收正式通过后15天承包人提交的竣工资料移交时间;

承包人提交的竣工资料形式要求:

（10）承包人应履行的其他义务:霉

之:

7

书面形式°

承包人应负责提供完成合同工作所需的劳务、

材料、施工设备、工程设备和其他物品’并按合同约定负责临时设施的设计、建造、

运行、维护、 管理和拆除°

3.2项目经理

3.21项目经理;

姓 名: 罗平

身份证号: 452802197111221214 ;

建造师执业资格等级: 桂245121226150 ;

建造师注册证书号: ／ ;

建造师执业印章号: ／

安全生产考核合格证书号: —桂建安B （2013） 0002319

联系电话: 18807772856 ;

色

电子信箱; ／
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通信地址; ／ ;

●

按通用合同条款3.2.1执征承包人对项目经理的授权范围如下 □

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: 不得少于施工时间的80％ °

承包人未提交劳动合同’以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任:

由承包人负责 °

￡

承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺32.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:

到任°在监理人向承包人颁发 （竣工证明材料名称）~~~的人员＿致’ 生 （开工日期）
≡
刚

煎’项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡

管理暂行办法》第十六条第ˉ款及桂建管（2016）70号、桂建管〔2020〕 11号文除外）°未经

发包人书面同意’承包人擅自更换项目经理的视为违约,违约金处＿元／人°次（人民币）°

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:因承包人项目经理不称职’发包

＝
＝

0

‖
人要求调换而未及时调换的’视为承包人违约’必须向发包人交纳处罚金 元／人·次（人民

匝ˉ2°
■■

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括: 本顶目不得分包.

主体结构、关键性工作的范围: 本顶目不得分包°

■

》
3。6工程照营与成品｀半成品保护

句

设备、人员进场至验收承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:

交付使用前由承包人负责保管’无其他特殊要求的二费用由承包人承担 ◎

《

■

4监理人

4. ↑监理人的ˉ般规定

关于监理人的监理内容: 详见监理合同 °

关于监理人的监理权限: ＿
■■

◎

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定;

◎

4.2监理人员

总监理工程师:

◎
√



姓 名: 吴鹏 9

■

职 务: 总监理工程师

监理工程师注册证书号:桂450104351;

联系电话: 0777＝8880522 ;

电子信箱: ／

通信地址: 钦州市金海湾东大街北部湾建材商贸城综合楼1单元1603室

关于监理人的其他约定: ∩
■

44商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成-致意见时’发包人授权监理人对以下事项进行确定;

（1） ／

／（2）

（3） ／ °

5.工程质呈

5。 ｜质量要求

5. 1.1特殊质量标准和要求; 工程质量符合国家或专业的质量检验评定合格标准°

乙方应按现行的国家施工验收规范和质量评定合格标准施工

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定:工程隐蔽或中间验收前12小时

以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点’承包人准备验收记录单（最好

是印制的表格）由双方签证°验收合格,承包人可进行隐蔽和继续施工;验收不合格’双方商

订时限内修改后按上述循序重新验收°

监理人不能按时进行检查时’应提前—ˉ12—小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过2尘小时°

6.安全文明施工

6. ｜安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:ˉ承包人应严格按桂建质［2015］16

《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及管理细则》 等法律、号文
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法规采取安全措施、组织施工’ 如发生事故、 发生的一切责任与后果均由承包人承

■

主止。

关于安全文明施工奖项的约定: 承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照
尸

明的责任’承包人应采取-切合理的预防措施’ 防止人员伤亡、财产损失事故’ 费

用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备’防止火灾发生 °

6.L4关于治安保卫的特别约定 承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责

任’承包人应采取-切合理的预防措施’ 防止人员伤亡、 财产损失事故’ 费用由承包人承担°

承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备’防止火灾发生。~~~~~~~ ~~~~

■

＂

‖

＂

川

叫

■

■

「

已

■

■

司

关于编制施工场地治安管理计划的约定: 由承包人编制 °

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146—2004）要求 ◎

6. 1.6关于安全生产费总额、支付比例、支付期限、转入和结余收回的约定;

（1）本合同价款已包含安全文明施工费9942.47元°
■

（2）使用要求:专款专用°具体按 《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细

则》（桂建质〔2015〕 16号） 和ˉ钦州市相关规定执行°

（3）支付约定:在本合同签订后—个工作日内’预付安全文明施工费总额的—96’其余

部分与进度款同期支付’安全文明施工费预付款在工程进度款累计金额超过合同价的＿96时开

始起扣’每月从支付给承包商的工程款内按安全文明预付款占合同总价的同＿百分比扣回°

（4）建设单位按规定将安全生产费用转入施工单位设立的安全生产费用专户°

（5）工程施工完成后安全生产费用尚有结余的’结余部分由建设单位收回°

（6）施工单位将安全生产费用使用情况定期报告建设单位和监理单位’并提供相应的材料

日■

0

司

｜

｜;
■

接受建设行政主管部门对此事项监管°

7.工期和进度

7. ｜施工组织设计
~~

7· 1. 1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:按有关规定执行

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: 开工前7天内 °

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限; ◎

7.2施工进度计划
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7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: 收到后7天

血°

7.3开工

7.3. 1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:开工前7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:签订合同后14天内°

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:签订合同后14天内°

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60-天内发出开工通知的’承包人

有权提出价格调整要求’或者解除合同°

■

＝

7.5工期延误

7.5. 1因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形: 擎线路工序施工:co重大图纸变更影响

施工期间如因停电、停水连续8小时以上或-周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）

@政府指令性停工°@在施工过程中遇到地下障碍物｀影响正常施工的° 溶洞、岩石、文物或

地下管线的°◎因发包人未能及时确认变更价格或甲供材料提供延误的°O非承包人的责任造

成的工期延误其他情形°

7.5.2因承包人原因导致工期延误

双方约定经监理工程师确认’工期相应顺延的情况: ◎

因承包人原因造成工期延误’逾期竣工违约金的计算方怯为:按逾期竣工的单项工程罚款’

每延误一天’按单项工程应支付给承包人的结算造价的万分之 罚款直接从结算款中扣20％处罚,

除°误期肘间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）°因承

包人原因造成工期延误’逾期竣工违约金的上限:逾期竣工的单项工程结算造价的30％°

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定: 招标文件中已明确或投标文件承包人承诺完成,但

暂未计入报价的项目不作为｜｜｜页延工期的理由°雨雪、冰雹 台风、高温天气 低温天气、停水

停电、节假日 扰民和民扰、市政影响等不利因素等在总工期内, 不另外考虑° 如遇国家和政
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府要求短期（临时）停工的’双方协商处理 ◎

■

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

雨雪、冰雹、台风、高温天气｀低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、

市政影响等不利因素等在总工期内’不另外考虑

●

8材料与设备

82承包人采购材料与工程设备
■

除已标价工程量清单中明确的材料、工程设备外’由承包人负责材料和工程设备的采购、

运输和保管。

对发包人在招标时有“参照或相当于＊＊品牌、级别’′约定的材料或设备,承包人采购时必

须按类似于或优于所约定品牌、等级迸行采购,施工期间该部分材料或设备如未超过招标约定

的风险幅度的’结算时按投标单价支付’不得调整°

禁止使用松木、松木包装材料设备、种子、苗木、花卉及繁殖材料。

‖

】

b

厂
Ⅲ

84材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 由承包人承担°

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备’样品的种类、名称、规格、数量要求:主要材料

■■

］

｛
,

颜色等方面内容的’承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定°涉及品种、款式、
（
■

88施工设备和临时设施

8.81承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外’承包人运入施工

场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程°关于修建临时设施

@承包人负责合同实施期间其合同段内临时交j重道路（含场内外连费用承担的约定:

并承担—切费维修、养护和交通管理工作’接公共交通道路）和交通设施的修建、

甩兰

@承包人修建的临时道路和交通设施’应免8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
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费提供给发包人、 贿理工程师和其他合同段的承包人使用’ 如共同使用的路基损坏

严重’ˉ发包人或监理工程师将负责通知有关承包人共同出资修复’若使用频率相差
~

~

~

悬殊’ 则按比例分摊°

↑O变更

｜0. ｜变更的范围

关于变更的范围的约定:按通用合同条款10。1执行°

序程更赤＝日○｜

10.3. 1国有投资项目:

（1）设计变更和工程签证’按各市政府或相关部门的规定办理°属不可抗力（自然灾害、

突发事件等）造成变更的’按特事特办原则予以办理。

（2）建设单位在实施项目过程中’若发生单价变动’由发包人、承包人、监理或造价咨询

等单位共同商定并签字确认°

（3）当合同规定的合同价款调整情况发生后’承包人未在规定时间内通知发包人’或者未

在规定时间内提出调整报告’发包人可以根据有关资料’决定是否调整和调整的金额’并书面

通知承包人。

10.3.2非国有投资项目;

◎

↑0.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定: 工程变更合同价款按下列方法进行: （1）合同中已有相同清单顶目

的’按合同该清单项目价格进行计算; 合同中只有类似清单项目的’ 参照该类似清单项目（2）

价格进行计算: （3） 合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方怯:有定额的套定额’并（□

％’□不乘下浮系数）计算’其中:材料设备价格按施工期间的《钦州市建~ ~乘以下浮系数

设工程造价信息》相应信息价的加权平均值计算’ 《钦州市建设工程造价信息》 没有相应信息价

的’由建设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定:无定额可套的’

雪设单位、施工单位、监理单位或造价咨询单位根据市场行情协商确定包含除税金以外所有

费用的税前综合价格°以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图
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纸不符时的价款确定。

●

实际宗 的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差工

时’其综合单价的确定按专用条款“113工程量清单错误的修正’’执行 ◎

●

‖价格调整

‖｜市场价格波动弓｜起的调整

因市场价格波动调整合同价格约定:采用造价信息进行价格调整°

参照《建筑工程工程量清单计价规范《0B50500ˉ2013》》广西壮族自治区实施细则执行°材

料价格单价调整按照该材料在对应施工期间《钦州市建设工程造价信息》发布的信息价计算得

出的平均差价进行调整’调整部分仅计材料价格差额及相应的税金°具体方法如下:

（1）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的:除专用合同条

款另有约定外’合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5％时’或材料单价跌幅以在

已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5％时’其超过部分据实调整°

（2）承包人在已标价工程量洁单或预算书中载明材料单价高于基准价格的:除专用合同条

款另有约定外’合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5％时’材料单价涨幅以在已

标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5％时’其超过部分据实调整。

（3）承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的:除专用合同条

款另有约定外’合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5％时’其超过部分据实

｀

■

鸟

陋

〃

吻

厂

回

■■

▲』

调整°
‖

（4）除钢筋、水泥、商品混凝±、碎石、碎块、砂以外的材料、承包人在计算报价时应考

虑市场风险因素’竣工结算时不对此类材料单价及其它问题进行任何费用的签证°
｜』

■

｜2合同价格｀计量与支付

｜2↑合同价格形式

本工程采用 （1） 合同价格形式’合同价格包含增值税’本工程计价时采用的增值

税计税方法为:□—般计税法□简易计税法°

（1）单价合同°

采用综合单价合同方式时’工程量按建设单位、监理单位、施工单位三方确认的竣工图结

■

●

算°

除工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、综合单价包含的风险范围:
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政策性调整、市场价格彼动°

』二

风险范围以外合同价格的调整方法:

@工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项:按10.4。1变更估价原则的约定调整°

@工程量偏差:按1.13工程量清单错误修正的约定调整°

◎政策性调整:按国家、自治区住房城乡建设厅或工程所在地市级住房城乡建设主管部门

颁布的文件执行°

@市场波动引起的调整:按11. 1的约定调整°

◎其它: ／ °

（2）其他价格方式: ／ ◎

｜22预付款

122.1预付款的支付

预付款支付比例或金额: 30％ 【备注:政府投资项目应严格执行工程预付款制度’工

程预付款应不低于合同总价（扣除暂列金额）的10％（最高不超过30％’并与工程进度款分期按

约定比例抵扣）】°

预付款支付期限: 签订合同’承包人提交预付款支付申请后 ∩
巴

预付款扣回的方式:

款支付比例扣回°

｜23计量

进度款达到30％作为预付款起扣点’从此之后的每个月进度款中按预付

12.3. 1计量原则

工程量计算规则: 工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及~~~~~ ~~ ~~~ ~~

广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854≈50862＿2013）及广西实

施细则、本工程补充项目清单为准°

123.2计量周期

关于计量周期的约定:每月25日前°

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:

（1）工程量清单所列的工程量’不能作为承包人按合同履行其责任依据’实际施工中发生

的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任’工程结算以完成的实际工程量为准°

（2）除另有规定外’工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款’承包
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人应得到该价款扣除保留金后的金额°当工程师要对已完工的工程量进行计量时’应适时地通

知承包人参加°

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: 无

●

■

｜24工程进度款支付

政府机关、事业单位｀国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80％;同时,

在确保不超出工程总概（预）算以及工程决（结）算工作顺利开展的前提下’除按合同约定保

留不超过工程价款总额3％的质量保证金外’进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况

自行确定。在结算过程中’若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况’承包单位应按

规定在结算后30日内向发包单位返还多收到的工程进度款°

12.4.1付款周期

■

钞

’

泡

甲

逐

］

｜

▲

削

、
（政府机关、事业@工程款原则上按月支付’工程进度款支付限额为己完成工程量的90％~~~

单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的βQli）° p

合同约定的财政或审计部门 （如有）审定后’@工程完工验 结算经＼｜‖丰达到质

发包人按工程价款结算总额的3％（最高不超工程款支付至结算总价的97％ ◎）‖了’ˉ于栅不（

过3％）预留工程质量保证金。 ■

!2年）满后由重包人向发包人提出返还保〈韶i寸◎台同约定的工程质量缺 责仟期（
曰

’于14天内会同承包人按照合同约定的内人返还保证金申请证金的申请’发包人在接到
’
出容进行核实°如无异议’发包人在核实后14天内将保证金返还盘包人2＿逾期圭j区j至凶’依法承

担违约责任°发包人在接到承包人返还保证金电j言后14天内巫壬签复’经催告后14天内仍不
〔

■人的返还保证金申请壬答复’视同认可 □

12,4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定; 进度付款申请单进度编制’并经监理及发包人硼丛ˉ（进

度付款申请单不能作为最后竣工结算依据） ◎

●

12.4.3进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定;■

申请工程进度款时’承包人应提供以下资料: （I）《工程用款支付申请》;@工程量计量

报表:o其他需要补充说明的材料 ◎

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定; ／ ◎
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（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定;

124.4进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限: ／ 。

／ ◎

■

o

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: ／ °

（2）发包人支付进度款的期限: ／ °

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:

进度款支付方式:银行转账°

／ 。

（3）农民工工资支付

1）人工费用是指发包人向承包人专用账户拨付的专项用于支付农民工工资的工程款。农民

工工资专用账户是指承包人在工程建设项目所在地银行业金融机构（简称银行）开立的’专项

用于支付农民工工资的专用存款账户°

2）人工费应应与工程进度款分帐管理°必须按时足额支付’人工费拨付周期不得超过1个

月,最少每月支付一次’无工程款申请的月份’承包人单独上报人工费划拨申请;若因发包人

未按照合同约定划拨工程款项导致拖欠工资的’由发包人以未结清的工程款项为限先行垫付所

拖欠的工资;承包人向发包人申请工程进度款时必须把农民工工资部分单独列明’如果未单独

列明’监理单位不得签支付证书等支付工程款的手续’发包人单位不得审批和支付工程款°发

包人必须把工程款分帐出来的人工费转入承包人农民工工资支付专用账户’转入农民工工资支

付专用账户环节必须有银行流水凭证°

3）发包人依据工程进度’审核承包人申报的工程进度款’按照与承包人约定的人工费支付

比例20％（房建项目不少于20％’市政项目不少于15％）’将人工费及时足额拨付至承包人的农

民工工资专用账户’其余工程进度款项由发包人支付到承包人的单位基本户°

4）工程建设领域总包单位对农民工工资支付负总责’推行分包单位农民工工资委托总包单

位代发制度（以下简称总包代发制度）°工程建设项目施行总包代发制度的’总包单位与分包单

位签订委托工资支付协议°

5）凡未向付款单位提供农民工工资专用账户的’或者请款单位在申请工程进度款时未将人

工费单列的’付款单位有权拒绝支付工程进度款°

6）人工费使用要求:专款专用’除发放农民工工资外’不得用于其他用途°

7）承包人将人工费支付情况定期报告发包人和监理单位’并提供相应的材料接受建设行政

主管部门和劳动保障行政主管部门对此事项监管°
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｜3.验收

｜3ˉ ｜分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时’应提前12 小时提交书面延期要求°

■

■

关于延期最长不得超过:—＿24—小时°

｜3.2竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）

城市建设档案管理机构有关施工资料的要求’具体内容包括:

竣工验收资料的份数: ＿式五份 —。

◎ ■

■

∏

■

尸

竣工验收正式通过后5天（工程j宣俭在500万元以下含500万承包人提供竣工图的约定;

l5天（工程造价在1000万元）、 10天（工程造价在500万元至1000万元之间含1000万元）、
■
■
■
可
■
可
迅
四
■
▲
■
·
』
■
■元以上）’提供竣工图的数量分别为2套、4套〕—βˉ套°

｜4.竣工结算

↑4。 ｜竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限:＿按通用合同条款14.1执行°
■
句
√

按通用合同条款141执征竣工付款申请单应包括的内容: d
◎

｜4.2竣工结算审核

完成竣工验收后如无特殊情况一般28天内需承包人向发包人提交完整的结算资料°因承包

人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时′审查时间应相应｜｜顶延°
《

■

↑44最终结清

14.4.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数;

承包人提交最终结算申请单的期限:

＿式五份 °
■

按通用合同条款14.4.2执行 □

l4.4.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:

■

◎

（2）发包人完成支付的期限: □

缺陷责任期与保修｜5。
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｜5.2缺陷责任期
■

缺陷责任期的具体期限: 12个月 。

｜53质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定; ◎

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

关于是否扣留质量保证金的约定:鱼°在工程项目竣工前’承包人按专用合

同条款第3.7条提供履约担保的’发包人不得同时预留工程质量保证金°

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式:

（1）质量保证金保函’保证金额为: ／;

（2）发包人按工程价款结算总额的3％预留工程质量保修金’待缺陷责任期满后无息返还;

（3）其他方式: ／。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式:

（1）在支付工程进度款时逐次扣留’在此情形下’质量保证金的计算基数不包括预付款的

支付、扣回以及价格调整的金额;

（2）工程竣工结算时—次性扣留质量保证金;

（3）其他扣留方式:工程竣工验收合格且工程结算经有关部门审定后的5个工作日内’乙

方将项目结算审定金额的3％转入甲方指定账户’作为质量保证金,甲方支付剩余工程价款°承

包人逾期支付质量保证金’发包人有权顺延支付验收合格后剩余工程款且不视为违约°

｜5.4保修

15~4, 1保修责任

工程保修期为;—详见本合同附件: 《工程质量保修书》 °

工程保修书具体内容见合同附件.

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间;

田
＝

■

接到通知后7天内 ◎

↑6.违约

｜6ˉ ｜发包人违约
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16.L2发包人违约的责任

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形:按通用合同条款16~ 1.1执行。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工

程延期°

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:承包人与发包

∩

■

人签订延期付款协议2—延期付款协议须经财政部「］及双方认可。
＼
钢
公
≡
氟
箍
＞
韵
靛
灿
′

（3）发包人违反第10. 1款〔变更的范围〕第（2）项约定’自行实施被取消的

工作或转由他人实施的违约责任: ~ 无—°

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定’或因

发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:—无＿°

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:＿无＿＿°

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示’导致承包人无法复工

的违约贵任: 无 °

（7）其他:-L°

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16. 1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满—天后发包人仍不纠正其违约

行为并致使合同目的不能实现的』承包人有权解除合同°

、
｀
冗
γ
弓

臼
■

↑6.2承包人违约

16.2. 1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形: ◎

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:

（1）承包人有本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容情形的’承包人无条件返工处理’

修复至工程质量要求并承担相关费用,并在发包人规定的时间内完成返工’否则发包人有权扣

罚该分项工程10％的工程款作为处罚°

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1 （6）条情形的’或经监理人检验认为修复质量不

尸

■
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合格而承包人拒绝再进行修补的’发包人将扣除承包人全部质量保证金°

（3）承包人有本专用合同条款3.2条违约责任的’发包人有权扣除承包人的违约金°违约

金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除°监理人预先下发含有罚款意向的指令’

如承包人不及时采取措施纠正’则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）°

承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金°承

包人在合同期内’完成合同规定的全部工程’且质量合格’在本工程施工竣工验收后十五天内

可申请返还全部或部分罚款’返还金额由监理人审核’发包人批准°罚款金额返还时不包括银

行利息°

16.2.3因承包人违约解除合同

●
＝

β

关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人有违反以下情况之一的’发包人有权解除合

同,并没收其全部履约保证金 ◎

（1）承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的

进度计划有效地开展施工准备’造成工期延误的;

（2〉承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让

给其他人’或私自将工程或工程的-部分分包出去的;

（3）未经监理人批准’承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临

时工程或材料撤离工地的;

（4）由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程’而又未采取有效措施赶

上进度’造成工期严重延误的;

（5）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务’或由于法律、财务等原因导致

承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的;

（6）合同签订且具备法定开工条件后之日起十五日内’承包人无法按合同规定及投标文件的

承诺进场经监理工程师认可的该施工阶段应有的全部人员和机械的°

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以

其名义编制的其他文件的费用承担方式: ° ■
巴

不可抗力｜7.
●
＿

l7.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外’视为不可抗力的其他情形:

（1）发生烈度6级（含6级）以上的地震;

22



（2） 10级以上持续1天的大风;

（3）暴雨级以上持续1天的大雨;

（4）50年以上未发生过’持续2天的高温（40℃）天气;

（5）50年以上未发生过’持续2天的低温天气;

（6） 100年以上未发生过的洪水;

（7）战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物体坠落;

（8）当地气象部门规定的情况’当地地震部门及卫生部门规定的情况°

0

山

｜7·4因不可抗力解除合同

合同解除后’发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
▲

■

∏

■

曰

玉

司

】

电

、

Ⅱ

■

』

□

尸

｜8.保险

｜8｜工程保险

关于工程保险的特别约定: 承包人按相关规定缴纳工程保险费°

｜83其他保险

关于其他保险的约定:承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理

人员办理意外伤害保险’并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:由承包人自行决定°

坠
、
〃
呵

″
彭
厂
丁
≥
、
钨

↑8.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: 无 °

｜q
纠20.争议解决~

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:是°

20.3.1争议评审小组的确定
■

按本合同通用条款相关规定执行争议评审小组成员的确定: g

按本合同通用条款相关规定执行选定争议评审员的期限:氏

按本合同通用条款相关规定执行争议评审小组成员的报酬承担方式:

其他事项的约定:按本合同通用条:

20.3.2争议评审小组的决定

按本合同通用条款

■

相关规定执行°
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合同当事人关于本项的约定:按本合同通用条款相关规定执行。

20.4仲裁或诉讼
■

因合同及合同有关事项发生的争议’按下列第-L旦2-种方式解抉: ＝

（1）向／仲裁委员会申请仲裁;

（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件

工程质量保修书

■
巴

…

■
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附件:
■

工程质量保修书
■

钦州市钦南区久隆镇人民政府发包人（全称）:

承包人（全称）: 广西正阳建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》’经协商一致

签订工程质量保修书°久隆镇高桥村那定桥小型桥梁建设项目就

-｀工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内’按照有关法律规定和合同约定’承担工程质量保修责任°

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程’屋面防水工程、有防水要求的卫生间、

房间和外墙面的防渗漏’供热与供冷系统’电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程’以

及双方约定的其他项目°具体保修的内容’双方约定如下: ／ °

二｀质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定’工程的质量保修期如下:

1.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为-旦年;

2.装修工程为上年;

3.电气管线、给排水管道、设备安装工程为-2一年;

4.绿化工程为单位工程竣工验收合格后上年;

5.其他项目保修期限约定如下: 按国家有关规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算°

三｀缺陷责任期

工程缺陷责任期为ˉ 24 ˉ个月（最长不超过24个月）’缺陷责任期自工程竣工验收合格之

日起计算°单位工程先于全部工程进行验收’单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起

）

算。凸

缺陷责任期满之日起—1＿天ˉ（按合同约定期限）’发包人应退还剩余的质量保证金°

四｀质量保修责任

1′属于保修范围、内容的项目’承包人应当在接到保修通知之日起—7 ˉ天内派人保修.

矿
～

承包人不在约定期限内派人保修的’发包人可以委托他人修理’修理费用从质量保证金内扣除°

2.发生紧急事故需抢修的’承包人在接到事故通知后’应当立即到达事故现场抢修。
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3.对于涉及结构安全的质量问题’应当按照《建设工程质量管理条例》的规定’立即向当

地建设行政主管部门和有关部门报告’采取安全防范措施’并由原设计人或者具有相应资质等

级的设计人提出保修方案’承包人实施保修。

4.质量保修完成后’由发包人组织验收。

五｀保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担°

六｀双方约定的其他工程质量保修事项:

p
＝

0

／ ◎

人在工程竣工验收前共同签署’作为施工合同附件’其有工

效期限

发包人

地址

承包人

地址

二二豆了′｀毫≤ 部粮油项目

法定代表人法定代表人（签字）;士盐～
委托代理人（签字）:

电话:

′ ■ - 『P

委托代理人（签字）:

电话: 0777-3695368

传真: 传真:

开户银行: 开户银行:

金征

广西北部湾银行股份 公司钦州

账号: 账号: 805012275100001

邮政编码: 邮政编码: 535000

●
…

＝
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