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总  说  明

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共1页

一、项目概况

1.工程名称：广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

2.工程地点：广西南宁市青秀区东葛路20-1号，改造面积1587.49平方米

二、编制范围

1.编制范围：含拆除工程、建筑装饰工程、安装拆除工程、安装工程，具体详见施工图纸和工程量清单要求范围内所有内容。

三、编制依据：

1.设计图纸；

2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细
则》；

3.《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；

4.2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；

5.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

6.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定；

7.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定；

8.2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》及计价相关规定；

9.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定；

10.桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》； 

11.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发
〔2023〕6号）；

四、材料价格：

材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年12月下（中档价的除税价）计取，《南宁市建设工程造价信息》没有的材料，参考
其他市级同期建设工程造价信息，建设工程造价信息上没有发布的则参照市场价计算。

五、其他说明：

1.本工程采用一般计税法。

表-01



建设项目建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

     建筑安装工程费合计

表-02



单项工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆
除工程

1.1.2
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-装
修工程

1.1.3
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安
装拆除工程

1.1.4
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-电
气工程

1.1.5
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给
排水工程

1.1.6
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱
电工程

1.1.7
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消
防电工程

1.1.8
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消
防水工程

1.1.9
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-暖
通工程

建筑安装工程费合计

表-03



单位工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆除工程

一 2024拆除工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-装修工程

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安装拆除工程

一 安装拆除工程(营改增)简易计税法

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1 其中：安全文明施工费

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第2页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计

5.1 规费

5.2 增值税

6 工程总造价

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计

5.1 规费

5.2 增值税

6 工程总造价

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-电气工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给排水工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第3页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防电工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第4页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防水工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-暖通工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

工程总价

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第5页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目费用合计

4 建筑安装工程费合计

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费用合计

4
建筑安装工程费合计

税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计

5.1 规费

5.2 增值税

表-04



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-拆除工程

分部分项工程

1. 第一章人工拆除工程

1 011601001001 砖砌体拆除  47.32

2 011605001001 卫生间地板砖拆除 ㎡ 7.06

3 011605001002 原地胶拆除 ㎡ 1246.42

4 011605002001 立面墙砖拆除
1.部位：过道瓷砖墙群、卫生间墙面
等

㎡ 301.15

5 011606002001 墙柱面龙骨及饰面拆除
1.综合考虑铝塑板及埃特板等不同饰
面

㎡ 10.00

6 011606003001 天棚面龙骨及饰面拆除
1.综合考虑铝塑板及埃特板面层

㎡ 1313.22

7 011610002001 金属门拆除
1.门框扇整体拆除及连接件拆除

㎡ 112.35

8 011610002002 拆除 铝合金门窗 ㎡ 269.68

9 011610002003 拆除 窗栅、防盗网 ㎡ 46.30

10 011614006001 窗帘轨拆除 m 138.72

11 011614001001 木制画框拆除(尺寸综合考虑）
1.拆除2200长*1100高木制画框
2.拆除900长*600高木制画框
3.拆除400*800木制画框
4.拆除1100*600木制画框
5.拆除400*1100木制画框

块 40

12 011614001002 拆除木质玻璃相框
1.3000长*2000高200厚

个 1

13 010103002001 垃圾弃置
1.运距:运距20km

 160.69

14 桂010103003001 建筑垃圾运输增（减）m3·km
1.结算时根据实际运距办理签证确认

·km 160.69

15 010103002002 垃圾弃置消纳费  160.69

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第2页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

     ∑增值税

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-装修工程

分部分项工程

4. 砌筑工程

16 010402001001 砌块墙200mm
1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加
气砼砌块600*180*180
2.砂浆种类、强度等级:干混普通砌
筑砂浆 DM-G M5
3.墙体厚度:200mm
4.部位：房间隔墙、封门窗等

 52.01

17 010402001002 砌块墙100mm
1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加
气砼砌块600*180*100
2.砂浆种类、强度等级:干混普通砌
筑砂浆 DM-G M5
3.墙体厚度:100mm
4.部位：卫生间

 30.86

18 010401012001 零星砌体
1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶、
卫生间门口处
2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖
墙240×115×90

㎡ 12.00

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第3页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

19 010503004001 卫生间反边
1.300厚1:3混凝土防水地梁

 5.16

20 010507001001 无障碍坡道 ㎡ 11.34

8. 屋面及防水工程

21 010903002001 墙面1.5mm聚氨酯涂膜防水 ㎡ 270.55

22 010904002001 地面面1.5mm聚氨酯涂膜防水
1.1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水

㎡ 81.08

23 010904002002 地面面1.5mm聚氨酯涂膜防水
2.防水层(一般1.5mm)

㎡ 81.08

10. 楼地面装饰工程

24 011102003001 400x400防滑地面砖
1.瓷砖专用粘结剂
2.20厚1:3水泥砂浆找平层
3.1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水（另列
清单）
4.30厚C20细石混凝土找平层
5.80厚CL7 5轻集料混凝土垫层(根据
建筑设计承重要求)
6.防水层(一般1.5mm)（另列清单）
7.界面剂一道
8.地砖由甲方选样

㎡ 81.08

25 011107002001 块料台阶面
1.面层材料品种、规格、颜色:按图
纸要求
2.瓷砖专用粘结剂
3.20厚1:3水泥砂浆找平层

㎡ 12.00

26 011103003001 2.0mm同质透心地胶（医用）地面
1.水溶性胶水粘结层
2.5mm水泥自流平
3.50mm厚1:3干性水泥砂浆
4.颜色：米白色、浅黄色、土黄色造
型按设计图纸

㎡ 1178.71

27 011105004001 2.0mm同质透心地胶（医用）踢脚线
1.水溶性胶水粘结层
2.5mm水泥自流平
3.踢脚线高度:100mm

m 1096.73

28 011105004002 2.0mm同质透心地胶（医用）踢脚线
（楼梯梯段）
1.水溶性胶水粘结层
2.5mm水泥自流平
3.踢脚线高度:100mm

m 23.16

29 011106008001 2.0mm同质透心地胶（医用）楼梯面
层
1.水溶性胶水粘结层
2.5mm水泥自流平

㎡ 73.38

30 011102001001 人工仿大理石门槛石楼地面
1.参照15 ZJ001第28页地201、楼
201,并用1:1水泥砂浆勾同砖色缝

㎡ 1.92

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第4页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

2.材料要求:厚度25mm,长宽根据图纸
门洞切制定制,详施工图ZS-9F-D05大
样

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

31 011204007001 400x800柔光通体砖墙面瓷砖
1.专用瓷砖胶铺贴
2.部位：卫生间

㎡ 353.56

32 011207001001 8mm医疗洁净板护墙板饰面
1.轻钢龙骨找平墙体,配专用铝合金
挂件
2.2400*1200*8mm医疗洁净板护墙板
饰面
3.颜色：按设计图纸

㎡ 2859.19

33 011207001002 25m医疗洁净板护墙板饰面
1.轻钢龙骨找平墙体,配专用铝合金
挂件
2.25mm医疗洁净板护墙板
3.颜色：按设计图纸
4.部位：医护休息室卫生间

㎡ 8.15

34 011207001003 石膏板墙面
1.C50轻钢龙骨找平墙体
2.8mm石膏板饰面
3.刮腻子油漆（另计）
4.部位：走廊医疗洁净板上部

㎡ 134.88

35 011210005001 卫生间防水隔板 ㎡ 20.58

12. 天棚工程

36 011302001001 300X300X0.8mm铝扣板吊顶天棚
1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 10
全螺纹镀锌吊杆双向@1200,配套轻钢
主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金
配件等
2.龙骨材料种类、规格、中距:C60上
人龙骨,规格60*27*1.2
3.面层材料品种、规格:
300X300X0.8mm
4.压条材料种类、规格:铝合金收边
压条

㎡ 59.01

37 011302001002 600X600X0.8mm铝扣板吊顶天棚
1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 10
全螺纹镀锌吊杆双向@1200,配套轻钢
主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金
配件等
2.龙骨材料种类、规格、中距:C60上
人龙骨,规格60*27*1.2
3.面层材料品种、规格:
600X600X0.8mm
4.压条材料种类、规格:铝合金收边
压条

㎡ 949.93

38 011302001003 1600x1000x1.2mm铝单板吊顶天棚 ㎡ 201.88

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第5页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 10
全螺纹镀锌吊杆双向@1200,配套轻钢
主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金
配件等
2.龙骨材料种类、规格、中距:C60上
人龙骨,规格60*27*1.2
3.面层材料品种、规格:
1600x1000x1.2mmm铝单板
4.压条材料种类、规格:铝合金收边
压条

39 011302001004 双层石膏板吊顶
1.轻钢龙骨
2.双层石膏板面层

㎡ 102.40

40 011302001005 灯箱软膜
1.部位：护士站
2.灯珠灯带（另计）

㎡ 2.69

41 011304001001 灯槽
1.部位：护士站

㎡ 20.16

13. 门窗工程

42 010802001001 卫生间成品医用钢制门
1.钢板静电喷涂
2.含框、扇、拉手、五金安装，框周
边塞缝等
3.具体做法详见设计图纸大样

㎡ 37.80

43 010802001002 成品医用钢制门(带透视窗)
1.铝蜂窝内芯，5mm板饰面饰面颜色
参考防火板FB-02
2.透视窗：双层6mm钢化玻璃
3.含不锈钢把手、不锈钢锁
4.具体做法详见设计图纸大样

㎡ 111.14

44 010802001003 成品残卫门 樘 2

45 010807001001 铝合金门连窗
1.90系列铝合金门窗,10mm钢化玻璃
2.含框、扇、拉手、五金安装，框周
边塞缝等
3.部位：护士站处

㎡ 7.54

46 010807001002 80系列不带纱中空推拉窗 洞口面积
＞2㎡（1.4mm）
1.普通型材厚1.4mm
2.6厘双层中空钢化玻璃

㎡ 218.34

47 010807001003 80系列不带纱中空推拉窗洞口面积
≤2㎡（1.4mm）
1.普通型材厚1.4mm
2.6厘双层中空钢化玻璃

㎡ 17.00

48 010807001004 金属窗纱
1.不锈钢

㎡ 66.78

49 010809004001 18厚人造石窗台石 ㎡ 24.52

14. 油漆、涂料、裱糊工程

50 011406003001 天棚满刮腻子二遍 ㎡ 150.08

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第6页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

51 011406003002 内墙满刮腻子二遍 ㎡ 134.88

52 011407002001 乳胶漆二遍 ㎡ 284.96

15. 其他装饰工程

53 011501008001 现场制作18mmENF免漆板固定衣柜
1.18mm石英石台面

㎡ 167.38

54 011502001001 金属装饰线
1.6mm黑色T型铝型材收口线条
2.20*40L型铝型材收边条

m 432.68

55 011505001001 定制石材台面洗手台
1.部位：四楼公厕

㎡ 1.25

56 011501020001 护士服务台 个 1

57 011503003001 成品医用PVC防撞靠墙扶手
1.部位：楼梯间及走道

m 126.28

58 010810001001 医用布艺窗帘
1.窗帘材质:抗菌、耐洗、过消防布
艺窗帘
2.窗帘高度、宽度:约2.8m
3.含窗帘轨等所有内容

m 357.60

59 011503001001 卫生间门前不锈钢栏杆扶手
1.材质：304

m 17.60

60 011503001002 卫生间安全抓杆 m 8.50

61 011505010001 镜面玻璃 ㎡ 1.57

62 011505008001 卫生纸盒 个 4

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

单价措施项目

011701 脚手架工程 1

63 桂011701002001 里脚手架 ㎡ 307.09

011702 混凝土模板及支架(撑)

64 011702008001 卫生间反边胶合板模板 ㎡ 99.09

011703 垂直运输 1

65 桂011703002001 局部装饰装修垂直运输 台·月 2.00

011710 已完工程保护费 1

66 桂011710001001 楼地面成品保护 ㎡ 1246.42

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第7页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-安装拆除工程

分部分项工程

电气工程拆除

67 030404017001
成套配电箱拆除  悬挂嵌入式(半周
长m)1.5

台 10

68 030412001001 荧光灯具拆除  单管 套 100

69 030412001002 吸顶灯拆除 套 50

70 030412004001 点光源艺术装饰灯具拆除 套 1

71 030412004002 组合荧光灯光带拆除 单管 m 10.00

72 030412004003 标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 套 50

73 030404019001 开关拆除 个 100

74 030404035001 插座拆除 套 100

75 030411001001
电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除
砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设
(公称直径mm以内)20

m 400.00

76 030411001002
电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除
砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设
(公称直径mm以内)25

m 200.00

77 030411001003
刚性阻燃管拆除  砖、混凝土结构明
配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)20

m 300.00

78 030411001004
刚性阻燃管拆除  砖、混凝土结构明
配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)25

m 200.00

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第8页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

79 030411001005
钢管拆除  砖、混凝土结构明配(公
称直径mm以内)50

m 100.00

80 030408001001
铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)10
五芯

m 50.00

81 030408001002
铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)16
五芯

m 50.00

82 030408001003
铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)35
五芯

m 300.00

83 030408001004
铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)70
五芯

m 300.00

84 030408001005
铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)120
五芯

m 300.00

85 030411004001
铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡
以内)2.5

m 5000.00

86 030411004002
铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡
以内)4

m 1000.00

87 030411004003
铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡
以内)6

m 1000.00

88 030411004004
铜芯线槽内配线拆除  导线截面(m㎡
以内)2.5

m 2000.00

89 030411004005
铜芯线槽内配线拆除  导线截面(m㎡
以内)4

m 3000.00

90 030411004006
铜芯线槽内配线拆除  导线截面(m㎡
以内)6

m 3000.00

给排水工程拆除

91 031001003001
不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以
内)80

m 20.00

92 031001003002
不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以
内)50

m 20.00

93 031001003003
不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以
内)32

m 100.00

94 031001003004
不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以
内)20

m 50.00

95 031001007001
钢塑复合给水管拆除  公称直径(mm
以内)80

m 20.00

96 031001007002
钢塑复合给水管拆除  公称直径(mm
以内)50

m 20.00

97 031001006001
塑料排水管拆除  公称外径(mm以
内)110

m 100.00

98 031001006002
塑料排水管拆除  公称外径(mm以
内)75

m 50.00

99 031001006003
塑料排水管拆除  公称外径(mm以
内)50

m 50.00

100 031002001001 一般管道支架拆除 kg 300.00

101 031003001001 螺纹阀门拆除  公称直径(mm以内)50 个 1

102 031003003001 法兰阀门拆除  公称直径(mm以内)80 个 1

103 031003013001 螺纹水表拆除(公称直径mm以内)50 个 1

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第9页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

104 031003013002
焊接法兰水表拆除(公称直径mm以
内)100

个 1

105 031004003001 洗脸盘、洗手盘拆除 套 35

106 031004006001 蹲式大便器拆除 套 2

107 031004006002 坐式大便器拆除 套 5

消防电工程拆除

108 030904001001
火灾自动报警设备  探测器拆除 点
型探测器

个 20

109 030904003001 火灾自动报警设备拆除  按钮 个 8

110 030904005001 火灾自动报警设备拆除  警报装置 个 4

111 030904007001 火灾自动报警设备拆除  扬声器 个 10

112 030411001006
钢管拆除  砖、混凝土结构明配(公
称直径mm以内)20

m 200.00

113 030411004007 多芯软导线拆除  二芯 m 200.00

消防水工程拆除

114 030901001001 钢管拆除  公称直径(mm以内)32 m 200.00

115 030901001002 钢管拆除  公称直径(mm以内)50 m 100.00

116 030901001003 钢管拆除  公称直径(mm以内)80 m 50.00

117 030901003001 喷头拆除 个 230

通风工程拆除

118 030404033001 风扇拆除 轴流排气扇 台 27

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第10页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-电气工程

分部分项工程

B4 电气设备安装工程

119 030404017001 配电箱 4AL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1

120 030404017002 空调配电箱 4KTAL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1

121 030404017003 配电箱 5AL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1

122 030404017004 空调配电箱 5KTAL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1

123 030404017005 消防排烟风机配电箱 AC.PY
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1

124 030404017006 抢救室配电箱 QJAL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1

125 030404017007 应急照明配电箱 ALE
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1

126 030404017008 电动挡烟垂壁控制箱 JLX
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 3

127 030404016001 开水间配电箱 RS
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1

128 030404016002 普通电梯配电箱 AT.DT1
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1

129 030412001001 4寸LED筒灯
1.安装方式：嵌入式

套 144

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第11页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

2.型号及规格参数：8W以下

130 030404033001 300*300mm顶装排气扇 0.25kw
1.安装方式：嵌入式

台 23

131 030412001002 600X600mmLED面板灯 1*28W
1.安装方式：嵌入式

套 83

132 030412001003 600X600mmLED面板灯 1*24W
1.安装方式：嵌入式

套 10

133 030412001004 600X600mmLED面板灯 2*18W
1.安装方式：嵌入式

套 2

134 030412001005 600X600mmLED面板灯 2*28W
1.安装方式：嵌入式

套 68

135 030412001006 300X300mmLED防潮灯 2*14W
1.安装方式：嵌入式

套 22

136 030412001007 600X600mmLED防潮灯 2*28W
1.安装方式：嵌入式

套 3

137 030412004001 LED灯带 10W
1.安装方式：嵌入式

m 11.14

138 030412004002 W100x1600mm定制LED线条灯 10W
1.安装方式：嵌入式

m 72.00

139 030404034001 暗装单联单控开关~250V 10A
1.安装方式：底边距地1.3米

套 10

140 030404034002 暗装双联单控开关~250V 10A
1.安装方式：底边距地1.3米

套 65

141 030404034003 暗装三联单控开关~250V 10A
1.安装方式：底边距地1.3米

套 21

142 030404034004 暗装四联单控开关~250V 10A
1.安装方式：底边距地1.3米

套 8

143 030404035001 安全型普通五孔插座 10A~250V
1.安装方式：H=300mm暗装，带安全
门

套 78

144 030404035002 安全型普通五孔插座 10A~250V
1.安装方式：H=600mm暗装，带安全
门

套 4

145 030404035003 安全型普通五孔插座 10A~250V
1.安装方式：H=1200mm暗装，带安全
门

套 2

146 030404035004 安全型普通五孔插座 10A~250V
1.安装方式：H=1500mm暗装，带安全
门

套 12

147 030404035005 安全型防溅五孔插座(带防溅盒)
10A~250V
1.安装方式：H=1200mm暗装，带安全
门

套 26

148 030404035006 安全型挂式空调插座 16A~250V
1.安装方式：,H=2300mm暗装，带安
全门

套 44

149 030412004003 双头应急灯 常,急2x3W
1.规格：LED~DC36V，光通量:600Lm

套 26

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第12页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态
下灯具的点亮时间不应超过0.5h，自
带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不
燃烧材料制作的保护罩)光源色温不
低于2700K
3.安装方式：底边距地2.2米(或门顶
上)

150 030412004004 疏散出口指示灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态
下灯具的点亮时间不应超过0.5h，自
带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不
燃烧材料制作的保护罩)光源色温不
低于2700K
3.安装方式：门顶上0.2m，楼梯间口
处底边距地2.5米吊装

套 5

151 030412004005 楼层标志灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态
下灯具的点亮时间不应超过0.5h，自
带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不
燃烧材料制作的保护罩)光源色温不
低于2700K
3.安装方式：门顶上0.2m，楼梯间口
处底边距地2.5米吊装

套 3

152 030412004006 单向疏散指示灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态
下灯具的点亮时间不应超过0.5h，自
带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不
燃烧材料制作的保护罩)光源色温不
低于2700K
3.安装方式：有墙或柱处底边距地
0.5米壁装，无墙或柱处底边距地2.5
米吊装

套 19

153 030412004007 双向疏散指示灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态
下灯具的点亮时间不应超过0.5h，自
带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不
燃烧材料制作的保护罩)光源色温不
低于2700K
3.安装方式：有墙或柱处底边距地
0.5米壁装，无墙或柱处底边距地2.5
米吊装

套 1

154 030412004008 多信息复合标志灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态
下灯具的点亮时间不应超过0.5h，自
带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不
燃烧材料制作的保护罩)光源色温不
低于2700K

套 3

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第13页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

3.安装方式：底边距地2.5米吊装

155 030412005001 应急单管LED灯 常,急LED 28W~220V
1.规格：广照型 带全套附件 光通
量:2800Lm
2.持续供电时间≥180min(带玻璃或
其它不燃烧材料制作的保护罩)
3.安装方式：距地2.5m

套 1

156 030411003001 强电专用金属桥架200*100 δ=1.2mm
1.含弯头、三通、盖板等附件

m 46.77

157 030411003002 强电专用金属桥架300*100 δ=1.2mm
1.含弯头、三通、盖板等附件

m 85.86

158 030413001001 桥架支架
1.支架采用40*4等边角钢制作与安装

kg 224.86

159 桂031211003001 桥架支架除锈
1.手工除锈

kg 224.86

160 031201003001 桥架支架刷油
1.刷防锈漆二道，调和漆二道

kg 224.86

161 030411001001 埋地敷设 镀锌钢管SC100 m 1000.00

162 030411001002 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50 m 502.00

163 030411001003 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC40 m 510.00

164 030411001004 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC32 m 510.00

165 030411001005 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC20 m 4.16

166 030411001006 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC15 m 90.20

167 030411001007 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC100 m 110.00

168 030411001008 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC40 m 30.00

169 030411001009 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC25 m 4.10

170 030411001010 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC20 m 153.03

171 030411001011 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC15 m 150.00

172 030411001012 吊顶内敷设 镀锌钢管SC15 m 275.08

173 030411001013 吊顶内敷设 镀锌钢管SC20 m 13.05

174 030411001014 吊棚内敷设 刚性阻燃管PC25 m 155.26

175 030411001015 吊棚内敷设 刚性阻燃管PC20 m 1718.57

176 030411001016
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻
燃管PC25

m 55.00

177 030411001017
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻
燃管PC20

m 497.99

178 030413002001
凿槽及恢复 砖结构公称管径
（≤50mm）

m 16.80

179 030413002002
凿槽及恢复 砖结构公称管径
（≤32mm）

m 63.40

180 030413002003
凿槽及恢复复 砖结构公称管径
（≤20mm）

m 632.85

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第14页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

181 030413003001
打洞及恢复 砌筑结构打洞（孔）公
称直径（≤25mm）

个 186

182 030413003002
打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径
（≤63mm）

个 2

183 030408001001
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJY-0.6/1kV-5x6mm2

m 528.90

184 030408001002
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJY-0.6/1kV-5x10mm2

m 520.70

185 030408001003
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm2

m 1318.15

186 030408001004
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm2

m 33.83

187 030408001005
铜芯电力电缆敷设 WDZN-
YJY-0.6/1KV-4x4mm2

m 7.28

188 030408001006
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm2

m 33.83

189 030408001007
矿物质电力电缆敷设
BTTZ-0.6/1kV-5x2.5mm2

m 520.70

190 030408001008
矿物质电力电缆敷设
BTTZ-0.6/1kV-5x6mm2

m 528.90

191 030408006001
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV
以下 热缩式 WDZ-
YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm2

个 4

192 030408006002
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV
以下 热缩式 WDZ-
YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm2

个 2

193 030408006004
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV
以下 热缩式 WDZ-
YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm2

个 4

194 030411004001 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 m 1449.20

195 030411004002 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 m 2801.79

196 030411004003 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm2 m 4152.83

197 030411004004 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 m 6575.44

198 030411004005 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 m 3037.16

199 030411004006 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm2 m 887.14

200 030411004007
管内穿线 WDZN-
BYJ-450/750V-2.5mm2

m 1738.17

201 桂030414020001
照明通电试运行 民用照明通电试运
行

㎡ 1587.49

202 桂030413013001 土方开挖  40.80

203 桂030413014001 土方回填  40.80

医疗带工程

204 031008013001 治疗设备带 200mm*65mm m 98.00

205 030807001001 氧气维修阀门 个 26

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第15页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

206 031008014001 真空终端 个 50

207 031008014002 氧气终端 个 50

208 030412001008 LED灯 套 50

209 030404034005 床头灯开关
1.安装方式：底边距地1.4米

套 50

210 030404035007 五孔电源插座 10A
1.安装方式：H=1400mm/1500mm暗
装，带安全门

套 200

211 031008003001 压力监控报警箱 台 100

212 031008003002 氧气二级减压箱 台 100

213 030411001018 砖、混凝土结构楼板墙暗配 16PVC m 128.30

214 030411001019
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻
燃管PC20

m 23.80

215 030411004008 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-1.5mm2 m 597.00

216 030411004009 管内穿线 BV-6mm2 m 100.30

217 030413002004
凿槽及恢复复 砖结构公称管径
（≤20mm）

m 41.80

抗震支架工程

218 桂031002004001 桥架单向抗震支架 CT-200 个 27

219 桂031002004002 桥架双向抗震支架 CT-200 个 13

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第16页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-给排水工程

分部分项工程

给水工程

220 031001007003 钢塑复合压力给水管(PSP) DN80
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 44.98

221 031001007004 钢塑复合压力给水管(PSP) DN65
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 8.06

222 031001007005 钢塑复合压力给水管(PSP) DN50
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 48.77

223 031001007006 钢塑复合压力给水管(PSP) DN40
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 21.04

224 031001007007 钢塑复合压力给水管(PSP) DN32
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 22.77

225 031001007008 钢塑复合压力给水管(PSP) DN25
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 10.10

226 031001006004 PPR塑料给水管 DN20
1.连接形式:法兰连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 166.57

227 031001006005 PPR塑料给水管 DN15
1.连接形式:法兰连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 76.32

228 031001003005 薄壁不锈钢给水管 DN20
1.连接形式:法兰连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 33.60

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第17页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

229 031001003006 薄壁不锈钢给水管 DN15
1.连接形式:法兰连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 14.00

230 031002001002 管道支架
1.材质：角钢40*4

kg 635.93

231 桂031211003002 管道支架除锈
1.手工除锈

kg 635.93

232 031201003002 管道支架刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

kg 635.93

233 030413003003
打洞及恢复 砌筑结构打洞（孔）公
称直径（≤25mm）

个 32

234 031003013003 螺翼式水表 DN50
1.连接方式：螺纹连接
2.含表前闸阀

组 1

235 031003013004 螺翼式水表 DN80
1.连接方式：法兰连接

个 1

236 031003003002 闸阀 DN80
1.连接方式：法兰连接

个 1

237 031003003003 先导式稳压减压阀 DN80
1.连接方式：法兰连接

个 1

238 031003003004 先导式稳压减压阀 DN50
1.连接方式：螺纹连接

个 1

239 031006012001 热水宝 额定功率2.5Kw 台 33

排水工程

240 031001006006 低噪声PVC-U排水管(高密度型)
de110
1.连接形式:承插粘接连接
2.含管件安装，灌水试验、通球试验

m 442.80

241 031001006007 低噪声PVC-U排水管(普通型) de110
1.连接形式:承插粘接连接
2.含管件安装，灌水试验、通球试验

m 115.80

242 031001006008 低噪声PVC-U排水管(普通型) de50
1.连接形式:承插粘接连接
2.含管件安装，灌水试验、通球试验

m 44.43

243 031001007009 PE双壁波纹管(SN8) de160
1.连接形式:橡胶圈承插式连接
2.含管件安装，灌水试验、通球试验

m 63.00

244 031002001003 管道支架
1.材质：角钢40*4

kg 91.55

245 桂031211003003 管道支架除锈
1.手工除锈

kg 91.55

246 031201003003 管道支架刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

kg 91.55

247 030413003004
打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径
（≤108mm）

个 126

248 031002003001 刚性防水套管制作、安装 DN100 个 126

249 031002003002 刚性防水套管制作、安装 DN150 个 21

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第18页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

250 桂031003022001 阻火圈 DN100 个 126

251 031004003002 洗手盆
1.含恒温混合阀感应式水嘴、上下水
五金配件

套 37

252 031004006003 坐式大便器
1.带冲洗水箱、配上下水配件

套 20

253 031004006004 蹲式大便器
1.带低水箱、配上下水配件

套 4

254 桂030413013002 土方开挖  4.90

255 桂030413014002 土方回填  4.90

抗震支架系统

256 桂031002004003 管道单向抗震支架 DN65 个 1

257 桂031002004004 管道双向抗震支架 DN65 个 1

258 桂031002004005 管道单向抗震支架 DN80 个 3

259 桂031002004006 管道双向抗震支架 DN80 个 2

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第19页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

     ∑利润

     ∑增值税

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-弱电工程

分部分项工程

智能呼叫系统

260 030502010001 楼层配线架
1.医院内网

架 1

261 030608004001 信息交互管理主机
1.桌面放置或通过配件墙面固定安装
2.八核ARM架构CPU,主频1.5GHz
DDR3L内存2GB,FLASH存储16GB

套 1

262 030904014001 IP网络医护主机
1.通过支架放置在桌面或墙壁挂板明
装
2.10.2英寸 支持30至120路终端管理

台 1

263 桂031101111001 台式电脑
1.放置在护士站桌面
2.内存:32G
3.硬盘:128G固态盘 + 1TB企业级硬
盘
4.网卡:2个千兆网口;1个远程端口

套 1

264 030504002001 诊室LED呼叫显示屏 台 16

265 030504002002 挂号机 台 1

266 030505004001 液晶电视分诊显示屏
1.46寸智能液晶显示终端

套 1

267 030505004002 液晶电视
1.21寸智能液晶显示终端

套 1

268 030904006001 床头分机
1.随设备带安装、墙面嵌入式安装或
明装
2.面板尺寸:
86mm(L)×86mm(W)×56mm(H)

个 50

269 030504002003 25英寸走廊显示屏
1.病区走廊吸顶或距顶部0.1m悬挂安
装
2.双屏

台 2

270 030504002004 液晶门口分机
1.墙面挂板明装

台 18

271 030411001026 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 549.68

272 030413002005 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 159.60

273 030411004017 管内穿线 多芯软导线 RVV2*1.5mm2 m 103.00

274 030411004018 管内穿线 多芯软导线 RVV2*0.75mm2 m 447.60

275 030502005001 管内穿线 六类网线CAT6 m 209.10

综合布线系统（医院内网）

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第20页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

276 030502010002 楼层配线架FD 架 2

277 030501012001 24口千兆交换机 台 2

278 030411001027 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 140.31

279 030413002006 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 62.10

280 030502005002 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 162.31

281 030502005003 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 513.34

282 030502007001 6芯多模光纤 m 200.00

综合布线系统（医院外网）

283 030502010003 楼层配线架FD 架 2

284 030411001028 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 293.02

285 030413002007 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 121.50

286 030502005004 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 340.02

287 030502005005 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 1200.00

288 030502007002 6芯多模光纤 m 200.00

综合布线系统（电话）

289 030502010004 楼层配线架FD 架 2

290 030411001029 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 150.49

291 030413002008 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 64.80

292 030502005006 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 175.49

293 030502005007 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 414.00

294 030502007003 6芯多模光纤 m 50.00

综合布线

295 031103025001 电视接线箱
1.电井内H=1.5明装

个 1

296 031103025002 网络接线箱
1.电井内H=1.5明装

个 1

297 031103025003 广播接线箱
1.电井内H=1.5明装

个 1

298 030502012001 内网信息出线口
1.暗装,底距地0.3米

个 23

299 030502012002 外网信息出线口
1.距地0.3米安装，病房距地1.5米安
装

个 45

300 030502004001 电话插口
1.暗装,底距地0.3米

个 25

301 030502009001 跳线 安装双绞线跳线 个 116

302 030502009002 跳线 RJ45、RJ11接头 个 116

303 030411003003 弱电桥架：200x100 δ=1.2mm m 108.81

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第21页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

1.材质:热镀锌钢制
2.含弯头、三通、盖板等附件

304 030413001002 桥架支架
1.支架采用40*4等边角钢制作与安装

kg 197.65

305 桂031211003004 桥架支架除锈
1.手工除轻锈

kg 197.65

306 031201003004 桥架支架刷油
1.刷防锈漆二道，调和漆二道

kg 197.65

有线电视系统

307 030502004002 电视插座
1.距地0.3米安装，病房距地1.5米安
装

个 23

308 030505013001 四分支器 个 8

309 桂030904018001 干线放大器 台 1

310 桂030904018002 楼栋放大器 台 6

311 031103025004 光纤电视器件箱 个 6

312 030505007001 混合器 套 1

313 030505007002 调制器 套 1

314 030505007003 加扰器 套 1

315 030505007004 解扰器 套 1

316 030505005001 管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5 m 177.74

317 030505005002 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-5 m 738.54

318 030505005003 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-7 m 100.00

319 030505005004 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-9 m 100.00

320 030411001030 砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20 m 153.74

321 030413002009 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 62.10

视频监控系统

322 031103025005 视频监控接线箱
1.电井内H=1.5明装

个 2

323 030507008001 半球彩色转黑白摄像机
1.距地3.0m,钢管吊装
2.含电源

台 11

324 030411001031 砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20 m 40.04

325 030413002010 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 6.00

326 030502005008 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 51.04

327 030502005009 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 322.90

抗震支架工程

328 桂031002004007 桥架单向抗震支架 CT-200 个 6

329 桂031002004008 桥架双向抗震支架 CT-200 个 3

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第22页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-消防电工程

分部分项工程

火灾自动报警系统

330 030404032001 接线端子箱 DZX
1.安装方式：H=1.8m

台 2

331 桂030904020001 火灾显示盘
1.安装方式：H=1.4m

台 2

332 030904001002 点型光电感烟探测器
1.安装方式：吸顶

个 70

333 030904003002 手动报警按钮（带电话插孔）
1.安装方式：H=1.4m

个 7

334 030904001003 声光警报器
1.安装方式：H=2.2m
2.含接线盒

个 7

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第23页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

335 030904007002 吸顶音箱 个 9

336 030904006002 消防专用电话分机
1.安装方式：H=1.4m

个 1

337 030904003003 消火栓按钮
1.安装方式：消火栓箱内

个 10

338 030904008001 输入单输出模块I/O
1.安装方式：随设备安装

个 14

339 030904008002 输入单输出模块C
1.安装方式：随设备安装

个 1

340 030904008003 输入模块I
1.安装方式：随设备安装

个 6

341 030904008004 广播模块B
1.安装方式：随设备安装

个 2

342 030904008005 短路隔离器 个 6

343 030411003004 防火桥架 CT 100x50 δ=1.0mm
1.材质:热镀锌钢制
2.含弯头、三通、盖板等附件

m 23.93

344 030413001003 桥架支架
1.支架采用40*4等边角钢制作与安装

kg 40.57

345 桂031211003005 桥架支架除锈
1.手工除轻锈

kg 40.57

346 031201003005 桥架支架刷油
1.刷防锈漆二道，调和漆二道

kg 40.57

347 030411001032 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 926.46

348 030413002011 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 174.00

349 030411004019
管内穿线 报警二总线(支)NH-
RVS-2x1.5mm²

m 520.68

350 030411004020
管内穿线 24V电源线 WDZN-
BYJ-2.5mm²

m 375.44

351 030411004021
管内穿线 消防电话线 NH-
RVVP-2x1.5mm²

m 136.12

352 030411004022
管内穿线 消防广播线 NH-
RVVP-2x1.5mm²

m 139.37

353 030411004023
桥架内穿线 报警二总线(主)NH-
RVS-2x2.5mm²

m 150.00

354 030411004024
桥架内穿线 24V电源线 WDZN-
BYJ-4mm²

m 300.00

355 030411004025
桥架内穿线 消防电话线 NH-
RVVP-2x2.5mm²

m 150.00

356 030411004026
桥架内穿线 消防广播线 NH-
RVVP-2x2.5mm²

m 150.00

357 030408002001 手动控制线NH-KVV-3x1.5mm² m 105.29

358 030408007001
控制电缆头制作、安装 NH-
KVV-3x1.5mm²

个 2

359 030905001001 自动报警系统调试 128点以下 系统 1

360 桂030905005001
火灾事故广播、消防通信系统调试
广播喇叭及音箱、电话插孔

只 16

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第24页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

361 桂030905005002
火灾事故广播、消防通信系统调试
通信分机

部 1

消防电源监控系统 

362 030904008006 消防电源监控模块 个 1

363 030411001033 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 110.00

364 030413002012 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 4.00

365 030411004027
管内穿线 消防电源监控线NH-
RVS-2x1.5mm²

m 113.50

366 030411004028
管内穿线 24V电源线 WDZN-
BYJ-2.5mm²

m 227.00

电气火灾监控系统 

367 030904008007 电气火灾监控模块 个 6

368 030411001034 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 173.64

369 030413002013 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 12.80

370 030411004029
管内穿线 消防电源监控线NH-
RVS-2x1.5mm²

m 179.14

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第25页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-消防水工程

分部分项工程

消火栓系统

371 030901002001 消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 25.00

372 030901002002 消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 122.57

373 031201001001 管道刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

㎡ 52.13

374 031002001004 管道支架
1.材质：角钢40*4

kg 33.38

375 桂031211003006 管道支架除锈
1.手工除锈

kg 33.38

376 031201003006 管道支架刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

kg 33.38

377 030413003005
打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径
（≤108mm）

个 8

378 031002003003 过楼板钢套管制作、安装 DN150 个 10

379 031002003004 刚性防水套管制作、安装 DN100 个 2

380 030901010001 薄型单栓消防软管卷盘消火栓箱
1.材质规格：采用钢喷塑材质箱体,
箱体厚度为160mm,宽度为700mm,高度
为1000mm
2.箱内设DN65旋转型消火栓和φ19水
枪1支,DN65衬胶水龙带1条(长度为
25m),软管长度30m的消防软管卷盘
(PN1.6MPa)一套,消防报警按钮一
个。
3.含2具手提式灭火器MF/ABC5
4.安装方式：暗装
5.消火栓详15S202-15页

套 10

381 桂031003020001 蝶阀 DN100
1.连接形式:沟槽连接

个 6

382 030901013001
灭火器放置箱（内含2具手提式灭火
器MF/ABC5）

个 3

383 030905002001
水灭火控制装置调试 消火栓灭火系
统

点 8

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第26页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

自动喷淋系统

384 030901001004 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN150
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 54.50

385 030901001005 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN100
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 27.05

386 030901001006 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN80
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 29.05

387 030901001007 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN65
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 9.82

388 030901001008 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN50
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:螺纹连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 61.52

389 030901001009 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN40
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:螺纹连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 41.26

390 030901001010 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN32
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:螺纹连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 172.77

391 030901001011 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN25
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:螺纹连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 371.37

392 031001006009 PVC-U排水管及管件安装 dn75
1.连接方式：承插粘接连接
2.含管件及管卡安装、灌水试验、通
球试验

m 47.74

393 031201001002 管道刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

㎡ 139.00

394 031002001005 管道支架
1.材质：角钢40*4

kg 563.70

395 桂031211003007 管道支架除锈
1.手工除锈

kg 563.70

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第27页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

396 031201003007 管道支架刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

kg 563.70

397 030413003006
打洞及恢复 砌筑结构打洞（孔）公
称直径（≤50mm）

个 42

398 030413003007
打洞及恢复 砌筑结构打洞（孔）公
称直径（≤100mm）

个 18

399 030413003008
打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径
（≤83mm）

个 9

400 031002003005 穿墙钢套管制作、安装 DN40 个 22

401 031002003006 穿墙钢套管制作、安装 DN50 个 2

402 031002003007 穿墙钢套管制作、安装 DN65 个 18

403 031002003008 过楼板钢套管制作、安装 DN80 个 9

404 031002003009 刚性防水套管制作、安装 DN80 个 2

405 030901003002 闭式玻璃球喷头 K=80,68℃ 个 234

406 桂030901015001 信号闸阀 DN150
1.连接方式：法兰连接

个 2

407 030901006001 水流指示器 DN150
1.连接方式：法兰连接

个 2

408 030901007001 不锈钢减压孔板 DN150
1.连接方式：法兰连接

个 2

409 桂031003020002 泄水阀 DN65
1.连接形式:沟槽连接

个 2

410 031003001002 末端试水阀 DN25
1.连接形式:螺纹连接

个 1

411 031003001003 末端试水装置 DN25
1.连接形式:螺纹连接

组 1

412 030905002002
水灭火控制装置调试 自动喷水灭火
系统

点 4

413 桂030413013003 土方开挖  0.45

414 桂030413014003 土方回填  0.45

抗震支架系统

415 桂031002004009 管道单向抗震支架 DN65 个 1

416 桂031002004010 管道双向抗震支架 DN65 个 1

417 桂031002004011 管道单向抗震支架 DN80 个 2

418 桂031002004012 管道双向抗震支架 DN80 个 1

419 桂031002004013 管道单向抗震支架 DN100 个 2

420 桂031002004014 管道双向抗震支架 DN100 个 1

421 桂031002004015 管道单向抗震支架 DN150 个 5

422 桂031002004016 管道双向抗震支架 DN150 个 2

      小计

     ∑人工费

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第28页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-暖通工程

分部分项工程

7. B7 通风空调工程

423 030108003001 消防轴流风机HTF(A)-I-NO.9
含：1.风量32297m³/h，全压668Pa，
转数1450rpm，功率11KW，噪声80dB
    2.安装位置：排烟机房
    3.梁底安装

台 1

424 030404033003 天花式排气扇
含：1.风量150m³/h，全压40Pa，功
率0.02KW，噪声40dB
　　2.安装位置：5楼卫生间

台 25

425 030702008001 柔性接头 帆布（皮革） ㎡ 2.06

426 030702001001 镀锌薄钢板风管制作、安装 （δ=
0.75mm以内咬口）长边长
（≤1000mm）
含：1.接口形式:法兰连接

㎡ 55.04

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第29页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

427 030702001002 镀锌薄钢板风管制作、安装 （δ=
1.0mm以内咬口）长边长
（≤2000mm）
含：1.接口形式:法兰连接

㎡ 85.90

428 030702008002 排气扇连接管D100 m 20.00

429 030702001003 电动挡烟垂壁（防火布）
火灾时底距哋2.2米，1.5米设手动启
动装置

m 6.53

430 030702001004 固定挡烟垂壁（防火布）
含：1.火灾时底距哋2.2米

m 13.43

431 030904003004 手动启动装置 个 6

432 030703011001 单层百叶风口400*400 个 12

433 030703011002 防雨百叶D100 个 25

434 030703001001 排烟阀（电控常闭）800*250
含：1.连锁风机开启，1.5米设手动
启动装置

个 3

435 030703001002 280°常开防火阀800*250 个 3

436 030703001003 280°排烟防火阀（常开）1400*320
含：1.熔断关闭时联锁排烟风机停止
运转

个 1

437 030413003009
打孔、打洞、预留孔洞 预留孔洞 混
凝土墙体洞口周长（≤2000mm）

个 2

438 030413003010
穿墙风管洞修补 周长（≤3000mm）
{水泥砂浆 1∶3}

个 2

439 桂031002004017
风管系统双向抗震支架(热镀锌钢)长
边800mm

个 10

440 030704001001 通风、防排烟工程检测、调试 系统 1

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

单价措施项目

      小计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第30页 共30页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      合计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

      总计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利润

     ∑增值税

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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总价措施项目费用表 

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共3页

序 
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额 

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额 
（元）

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-拆除工程

一
2024拆除工程一般计税
法

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

3 桂011801003001 雨季施工增加费

4 桂011801004001 工程定位复测费

        合计

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-装修工程

一
2024建筑装饰装修工程
一般计税法

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

2 桂011801002002 检验试验配合费

3 桂011801003002 雨季施工增加费

4 桂011801004002 工程定位复测费

        合计

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-安装拆除工程

一
安装拆除工程(营改增)
简易计税法

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项、单价措施(人
工费+机械费)

1.1 环境保护费

1.2 文明施工费

1.3 安全施工费

1.4 临时设施费

3 桂031401003001 雨季施工增加费

10 桂031401010001 脚手架工程费

        合计

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-电气工程

一

2023给排水、燃气、电
气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

1 桂031401001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

2 桂031401002002 检验试验配合费

3 桂031401003002 雨季施工增加费

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



总价措施项目费用表 

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第2页 共3页

序 
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额 

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额 
（元）

9 桂031401010002 脚手架搭拆费

        合计

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-给排水工程

一

2023给排水、燃气、电
气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

1 桂031401001003 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

2 桂031401002003 检验试验配合费

3 桂031401003003 雨季施工增加费

9 桂031401010003 脚手架搭拆费

        合计

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-弱电工程

一

2023给排水、燃气、电
气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

1 桂031401001004 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

2 桂031401002004 检验试验配合费

3 桂031401003004 雨季施工增加费

9 桂031401010004 脚手架搭拆费

        合计

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-消防电工程

一

2023给排水、燃气、电
气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

1 桂031401001005 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

2 桂031401002005 检验试验配合费

3 桂031401003005 雨季施工增加费

9 桂031401010005 脚手架搭拆费

        合计

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-消防水工程

一

2023给排水、燃气、电
气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



总价措施项目费用表 

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第3页 共3页

序 
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额 

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额 
（元）

1 桂031401001006 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)2 桂031401002006 检验试验配合费

3 桂031401003006 雨季施工增加费

9 桂031401010006 脚手架搭拆费

        合计

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-暖通工程

一

2023给排水、燃气、电
气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

1 桂031401001007 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

2 桂031401002007 检验试验配合费

3 桂031401003007 雨季施工增加费

9 桂031401010007 脚手架搭拆费

        合计

        合计

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



其他项目费用汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共3页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-拆除工程

一 2024拆除工程一般计税法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 114.75 10.33 125.08

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-装修工程

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法

1 暂列金额 60000.00 5400.00 65400.00

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 3109.31 279.84 3389.15

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-安装拆除工程

一 安装拆除工程(营改增)简易计税法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 73.04 73.04

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-电气工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税
法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 2278.41 205.06 2483.47

5 计日工

6 总承包服务费

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



其他项目费用汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第2页 共3页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-给排水工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税
法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 449.94 40.49 490.43

5 计日工

6 总承包服务费

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-弱电工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税
法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 523.39 47.10 570.49

5 计日工

6 总承包服务费

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-消防电工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税
法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 163.65 14.73 178.38

5 计日工

6 总承包服务费

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-消防水工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税
法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



其他项目费用汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第3页 共3页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

4 安全生产责任保险费暂估价 311.11 28.00 339.11

5 计日工

6 总承包服务费

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-暖通工程

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税
法

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 102.22 9.20 111.42

5 计日工

6 总承包服务费

            合计 67125.82 6034.75 73160.57

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



暂列金额明细表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位
不含税暂列金额

(元)
备注

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆除工程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-装修工程 60000.00

1 暂列金额 元 60000.00

1.1 暂列金额 元 60000.00

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安装拆除工
程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-电气工程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给排水工程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防电工程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防水工程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-暖通工程

1 暂列金额

              合计 60000.00

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
　　2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
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材料（工程设备）暂估单价及调整表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共1页

序号 材料名称、规格、型号
计量 
单位

数量 暂估价(元) 确认价(元) 差额±(元)
备注

暂估数量 确认数量 单价 合价 单价 合价 单价 合价

1             合   计

2          其中：甲供材

注：1.此表由招标人填写“暂估价”，投标人应将“暂估价”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算价填写。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不含增值税，在简易计税法中包含材料设备价格进项税，但不含建筑服务增值税。
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专业工程暂估价及结算价表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共1页

序号 工程名称 工程内容
不含税暂估价

(元)
不含税结算价

(元)
备注

广西中医药研究院附属中医医院建设项目
(一期)-拆除工程

1 专业工程暂估价

广西中医药研究院附属中医医院建设项目
(一期)-装修工程

1 专业工程暂估价

广西中医药研究院附属中医医院建设项目
(一期)-安装拆除工程

1 专业工程暂估价

广西中医药研究院附属中医医院建设项目
(一期)-电气工程

1 专业工程暂估价

广西中医药研究院附属中医医院建设项目
(一期)-给排水工程

1 专业工程暂估价

广西中医药研究院附属中医医院建设项目
(一期)-弱电工程

1 专业工程暂估价

广西中医药研究院附属中医医院建设项目
(一期)-消防电工程

1 专业工程暂估价

广西中医药研究院附属中医医院建设项目
(一期)-消防水工程

1 专业工程暂估价

广西中医药研究院附属中医医院建设项目
(一期)-暖通工程

1 专业工程暂估价

            合计

注：1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中，结算时按合同约定的结算金额填写。
　　2.表中专业工程暂估价不含建筑服务增值税。
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发包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 编号:

序号 材料(工程设备)名称、规格、型号 单位 数量
单价 
(元)

交货方式 送达地点 备注

1                合计

注：1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价中确定总承包服务费时参考。
　　2.表中材料设备价格在一般计税法中不包含增值税，在简易计税法中包含材料设备增值税，但不含建筑服务增值税。

表-19



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共23页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

1 ◆材料◆

2 010301002 钢丝 Φ1.6 kg

3 010310001 镀锌铁丝(综合) kg

4 010310013 镀锌铁丝φ0.7 kg

5 010901002 圆钢HPB235 Φ6以内 kg

6 010902002 圆钢HPB300φ10以上（综合） t

7 010903001 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) kg

8 010903015 圆钢HPB300 Φ10～14 kg

9 011301001 扁钢（综合） t

10 011302003 扁钢 -40×4 kg

11 011302005 扁钢 ≤-25×4 kg

12 011302006 扁钢 ≤-60×5 kg

13 011303001 镀锌扁钢(综合) kg

14 011902005 槽钢 ［5#～16# kg

15 012103001 等边角钢(综合) kg

16 012103010 等边角钢 ≤5.0# kg

17 012105004 镀锌角钢50×5 kg

18 012902001 钢板(综合) kg

19 014101004 铜丝 Φ1.6 kg

20 015302003 铅板 3mm kg

21 015303002 封铅 含铅 65% 含锡 35 % kg

22 020101002 橡胶板 2mm ㎡

23 020101003.1 同质透心地胶（医用）2mm ㎡

24 020101009 橡胶板 1～3mm kg

25 020102005 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm kg

26 020303001 橡胶密封条 m

27 020901008 软膜（成品） ㎡

28 020901009 塑料薄膜（养护） ㎡

29 021301001 塑料带 20mm×40m 卷

30 021303001 聚四氟乙烯生料带 宽20mm m

31 021913001 低发泡聚乙烯 

32 022705003 棉丝 kg

33 022705004 棉纱头 kg

34 022706004 白布0.9m ㎡

35 022706010 破布 kg

36 022905003 真丝绸布 宽0.9m m

表-22



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第2页 共23页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

37 023101002 尼龙编织布 ㎡

38 030101002 铆钉 kg

39 030103002 抽芯铆钉M4 百个

40 030107004 镀锌螺钉M2～5×4～50 个

41 030108001 自攻螺钉 百个

42 030108010 自攻螺钉 M5×25 个

43 030108015 自攻螺钉 M6×45 个

44 030110003 镀锌自攻螺钉M（4~6）×（20~35） 个

45 030110003 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 个

46 030110004 镀锌自攻螺钉M3×10 百个

47 030112001 木螺钉 百个

48 030112002 木螺钉 个

49 030112005 木螺钉 m2～4×6～65 个

50 030112012 木螺钉M4×50 百个

51 030112018 木螺钉 M6×50 个

52 030113002 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 个

53 030116001 沉头螺钉M（4~5）×（35~50） 个

54 030119001 机螺钉 kg

55 030120002 镀锌机螺钉 M6～12×12～120 个

56 030124001 装饰螺钉 百个

57 030125001 螺栓（综合） kg

58 030126005 螺栓 M5×20 套

59 030126007 螺栓 M6～12×12～50 套

60 030126015 螺栓 M8×18～25 套

61 030126034 螺栓 M10×80～130 套

62 030126044 螺栓 M12×40～65 套

63 030126062 螺栓 M16×50～80 套

64 030127009 镀锌螺栓 M6×25 套

65 030127015 镀锌螺栓 M8×25 套

66 030127023 镀锌螺栓 M8×100 套

67 030127034 镀锌螺栓 M10×100 套

68 030127035 镀锌螺栓 M10×100 套

69 030127056 镀锌螺栓 M16×85～140 套

70 030131003 不锈钢螺栓 M6×25 套

71 030156001 膨胀螺栓 套

72 030156005 膨胀螺栓 M6 套
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本工程材料和工程设备一览表
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73 030156006 膨胀螺栓 M6～10 套

74 030156011 膨胀螺栓 M6×85 套

75 030156012 膨胀螺栓 M8 套

76 030156013 膨胀螺栓 M8×60 套

77 030156014 膨胀螺栓 M8×65 套

78 030156015 膨胀螺栓 M8×75 百套

79 030156016 膨胀螺栓 M8×80 套

80 030156018 膨胀螺栓 M10 套

81 030156023 膨胀螺栓 M10×80 套

82 030156026 膨胀螺栓 M12 套

83 030156031 膨胀螺栓 M12×110 套

84 030156034 膨胀螺栓 M16 套

85 030168003 镀锌锁紧螺母 15～50 个

86 030168004 镀锌锁紧螺母 20 个

87 030168009 镀锌锁紧螺母 100 个

88 030169003 镀锌螺母 M10 个

89 030171101 螺母 百个

90 030171102 螺母 kg

91 030172001 垫圈 百个

92 030172003 垫圈 M2～8 10个

93 030173003 镀锌垫圈 M8 个

94 030174002 镀锌弹簧垫圈 M8 个

95 030177001 钢垫圈 kg

96 030182005 塑料胀管 Φ6～8 颗

97 030183001 铁钉（综合） kg

98 030188004 射钉（枪钉） 盒

99 030188006 气排钉 盒

100 030192000 圆钉（综合） kg

101 030192002 圆钉 50~75 kg

102 030311094 铜合页 个

103 030311134 角码 个

104 030501002 木拉手 个

105 030502001 抽屉轨道 副

106 030701006 不锈钢卫生纸盒 个

107 031301006 砂轮片 Φ400 片

108 031302001 尼龙砂轮片 Φ100 片
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109 031304001 碟形钢丝砂轮片 Φ100 片

110 031311001 电焊条（综合） kg

111 031311002 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 kg

112 031311003 电焊条 结422 Φ3.2 kg

113 031311008 碳钢焊条 kg

114 031311008 低碳钢电焊条 kg

115 031321001 焊锡丝 综合 kg

116 031321003 焊锡 kg

117 031321006 焊锡条 kg

118 031324001 不锈钢焊丝 kg

119 031332001 焊锡膏 kg

120 031332002 焊锡膏 瓶装50g kg

121 031337001 冲击钻头（综合） 根

122 031337003 冲击钻头 φ(6~12) 个

123 031337010 冲击钻头 φ12 个

124 031337011 冲击钻头 φ14 个

125 031337014 冲击钻头 Φ20 个

126 031338001 合金钢钻头（综合） 个

127 031338008 合金钢钻头 φ50mm以内 个

128 031339005 金刚钻钻头 Φ63 个

129 031339006 金刚钻钻头 Φ83 个

130 031339007 金刚钻钻头 Φ108 个

131 031345001 钢锯条 根

132 031345007 钢割片 片

133 031346001 钢丝刷子 把

134 031347001 砂纸 张

135 031347002 砂纸（木） 张

136 031347003 水砂纸 张

137 031347004 铁砂布 张

138 032116017 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 个

139 032118002 不锈钢连接件 个

140 032118013 镀锌全螺纹吊杆 φ6 m

141 032120001 PVC管专用弹簧 根

142 032124007 尼龙线卡 只

143 040102001 砌筑水泥 M32.5 t

144 040102001 砌筑水泥 M32.5 t

表-22



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第5页 共23页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

145 040102004 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa kg

146 040103001 白水泥（综合） t

147 040103002 白水泥（综合） kg

148 040301001 砂（综合） 

149 040301001 砂(综合) 

150 040301001 砂(综合) 

151 040301003 细砂 

152 040301004 中砂 

153 040502003 碎石（5~20）mm 

154 040701001 陶粒 

155 041301002 页岩标准砖 240×115×53 块

156 041302001 多孔页岩砖 240×115×90 千块

157 041504004.1 蒸压加气砼砌块 600×200×180 

158 041504010.1 蒸压加气砼砌块 600×200×100 

159 043011001 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 t

160 043011002 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 t

161 043011005 干混普通砌筑砂浆 DM-G M20 t

162 043012001 干混薄层砌筑砂浆 DM-T M5 t

163 043013003 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 t

164 043013004 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 t

165 043017002 干混地面砂浆 DS M20 t

166 043021001 干混自流平砂浆 DSL t

167 050101001 木材（综合） 

168 050101001 木材(综合) 

169 050301001 一等杉木板枋材（综合） 

170 050301003 一等杉木枋材 

171 050306001 周转板枋材 

172 050306002 周转枋材 

173 050501004 胶合板5mm ㎡

174 050501009 胶合板12mm ㎡

175 050501012 18mmENF免漆板 ㎡

176 053501002 竹篾 百根

177 062103001 车边镜面玻璃 6mm ㎡

178 070103009 400x800柔光通体砖墙面瓷砖 ㎡

179 070503002 防滑地砖 300×300×9 ㎡

180 070503004 防滑地砖 400×400×9 ㎡
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181 071901004.1 同质透心地胶（医用）2mm ㎡

182 072101005.2 2mm橡胶踢脚线 m

183 072101005.3 2mm橡胶踢脚线 m

184 080301001 25mm人工仿大理石门槛石 ㎡

185 081101001 人造大理石板（综合） ㎡

186 081704001 18厚人造石窗台石 ㎡

187 090101001 石膏板 ㎡

188 090101001.1 石膏板8mm ㎡

189 090502002.1 1600x1000x1.2mm铝单板 ㎡

190 090503001.1 铝板 300×300 ㎡

191 090503004.1 铝扣板 600×600×0.8mm ㎡

192 091301001.1 8mm医疗洁净板护墙板饰面 ㎡

193 091301001.2 25mm医疗洁净板护墙板 ㎡

194 093901006.1 卫生间防水隔板 ㎡

195 100102001 轻钢大龙骨 h60 m

196 100102002 轻钢大龙骨 h45 m

197 100102003 轻钢中龙骨 h19 m

198 100102004 轻钢小龙骨 h19 m

199 100102005 轻钢中龙骨横撑 h19 m

200 100105001 镀锌轻钢龙骨75×50 m

201 100105002 镀锌轻钢龙骨75×40 m

202 101301001 轻钢龙骨主接件 个

203 101301002 轻钢龙骨次接件 个

204 101301003 轻钢龙骨小接件 个

205 101302002 轻钢中龙骨平面连接件 个

206 101302003 轻钢小龙骨平面连接件 个

207 101302004 轻钢大龙骨垂直吊挂件 个

208 101302005 轻钢中龙骨垂直吊挂件 个

209 101302006 轻钢小龙骨垂直吊挂件 个

210 110903001 铝合金平开门带亮（成品） ㎡

211 110911001 铝合金固定窗（成品） ㎡

212 110914001 成品医用钢制门 ㎡

213 110915001.1 80系列不带纱中空推拉窗 洞口面积＞2㎡（1.4mm） ㎡

214 110915001.2 80系列不带纱中空推拉窗洞口面积≤2㎡（1.4mm） ㎡

215 112103001.1 不锈钢纱扇（成品） ㎡

216 112301001.1 成品医用钢制门,带透视窗 ㎡
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217 120107004 木质装饰线条 20×5mm m

218 120125004 硬木踢脚线 120×15 ㎡

219 120303004 铝合金角线 20×20×1 m

220 120313001 卡条 个

221 122305001 成品医用PVC防撞靠墙扶手 m

222 122305001 塑料扶手 m

223 130102001 调和漆(综合) kg

224 130109001 酚醛磁漆(各种颜色) kg

225 130132001 油灰 kg

226 130301001 乳胶漆 kg

227 130308004 聚氨酯甲乙料 kg

228 130311003 成品腻子粉（一般型） kg

229 130503001 沥青漆 kg

230 130507001 防锈漆 kg

231 130507002 红丹防锈漆 kg

232 130507011 醇酸防锈漆 C53-1 kg

233 130519001 沥青绝缘漆 kg

234 130705002 铅油 kg

235 133504001 防水粉 kg

236 133508002 嵌缝膏 kg

237 133509002 中性耐候硅胶（500ml/支） 支

238 133510002 密封油膏 kg

239 133515001 油浸石棉盘根(综合) kg

240 133901001 防腐油 kg

241 134101001 嵌缝料 kg

242 140101001 清油 kg

243 140301004 国V汽油 92# kg

244 140501003 油漆溶剂油 kg

245 140702001 机油（综合） kg

246 140901002 电力复合酯 一级 kg

247 142103002 呋喃树脂YJ型 kg

248 143124001 漂白粉 kg

249 143303001 硬酯酸 一级 kg

250 143305003 二甲苯 kg

251 143306006 酒精 kg

252 143309001 丙酮 kg
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253 143520001 隔离剂 kg

254 143537003 聚醋酸乙烯乳液 kg

255 143901001 乙炔气 

256 143901002a 乙炔气（带气瓶） kg

257 143901002 乙炔气 kg

258 143906001 氧气 

259 143908001 氩气 

260 144101005 建筑胶 kg

261 144106001 石材（云石）胶 kg

262 144108001 乳白胶 kg

263 144110004 硅酮耐候密封胶 kg

264 144113002 玻璃胶 310g 支

265 144113003 玻璃胶 350g 支

266 144114001 密封胶 kg

267 144114002 密封胶 KS型 kg

268 144114003 密封胶 XY02# kg

269 144114006 聚氯乙烯热熔密封胶 kg

270 144114009 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） 支

271 144115001 万能胶 kg

272 144115017 地板胶水 kg

273 144116003 胶合剂 kg

274 144116008 粘接剂 kg

275 144116015 干粉型粘结剂 kg

276 144116017 塑料粘结剂 kg

277 144116024 专用界面剂 kg

278 144301001 胶带 m

279 144301004 自粘性橡胶带 20mm×5m 卷

280 144301005 自粘性塑料带 20mm×20m 卷

281 144301006 双面强力弹性胶带 m

282 144306001 防水胶布 卷

283 144309001 塑料粘胶带 卷

284 144309002 塑料胶布带 20mm×10m 卷

285 144309004 塑料胶布带 25mm×10m 卷

286 150102002 石棉绒(综合) kg

287 170303001 镀锌钢管 DN15 m

288 170508003 不锈钢管φ16×1 304 材质 m
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289 170508017.1 不锈钢管φ25×1.5 304 材质 m

290 170508029 不锈钢管φ60×1.5 201材质 m

291 172502001 PP－R给水管 de20 m

292 172504001 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 m

293 172513000 塑料软管 kg

294 172515001 软管 DN15 L=30～50cm 根

295 172517002 异型塑料管 Φ5 m

296 180313003 镀锌弯头 DN25 个

297 180319001 镀锌丝堵 DN15 个

298 180327001 外丝 DN15 个

299 180331003 镀锌三通 DN25 个

300 180912000 塑料堵头（成品） 个

301 181506009 镀锌钢管接头 DN100 个

302 181507001 镀锌六角外丝 DN15 个

303 181510001 钢制管箍 DN15 个

304 181510002 钢制管箍 DN20 个

305 181510004 钢制管箍 DN32 个

306 181510005 钢制管箍 DN40 个

307 181510006 钢制管箍 DN50 个

308 181512001 镀锌管箍 DN15 个

309 181512002 镀锌管箍 DN20 个

310 181512003 镀锌管箍 DN25 个

311 181512005 镀锌管箍 DN40 个

312 181514006 镀锌活接头 DN50 个

313 181515003 钢制活接头 DN25 个

314 181515006 钢制活接头 DN50 个

315 182501001 塑料管卡 de20 个

316 182501005 塑料管卡 de50 个

317 182501007 塑料管卡 de75 个

318 182501008 塑料管卡 de110 个

319 182503001 镀锌管卡子(钢管用) DN15 个

320 182503002 镀锌管卡子(钢管用) DN20 个

321 182503003 镀锌管卡子(钢管用) DN25 个

322 182503005 镀锌管卡子(钢管用) DN40 个

323 182503009 镀锌管卡子(钢管用) DN100 个

324 182504001 镀锌管卡子(给水管用)DN15 个
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325 182504002 镀锌管卡子(给水管用)DN20 个

326 182504003 镀锌管卡子(给水管用)DN25 个

327 182504004 镀锌管卡子(给水管用)DN32 个

328 182504005 镀锌管卡子(给水管用)DN40 个

329 182504006 镀锌管卡子(给水管用)DN50 个

330 182504007 镀锌管卡子(给水管用)DN65 个

331 182504008 镀锌管卡子(给水管用)DN80 个

332 182511000 接地卡子(综合) 个

333 182519001 固定卡子 1.5×32 套

334 182519002 固定卡子 3×80 套

335 182525002 管码 FCP20 个

336 182525003 管码 FCP25 个

337 182529003 U型管卡子DN25 个

338 182529004 U型管卡子DN32 个

339 182529005 U型管卡子DN40 个

340 182529006 U型管卡子DN50 个

341 182529007 U型管卡子DN65 个

342 182529008 U型管卡子DN80 个

343 182529009 U型管卡子DN100 个

344 182529011 U型管卡子DN150 个

345 190301006.1 闸阀 Z15T-10 DN50 个

346 200108008 平焊法兰 1.6MPa DN80 副

347 200110011 平焊法兰 1.6MPa DN150 片

348 201105000 镀锌法兰座 个

349 203302000 石棉橡胶板(综合) kg

350 213313001 角型阀(带铜活) DN15 个

351 213321000 大便器胶皮碗 个

352 213321001 便器接头 De130×110 个

353 213322001 存水弯 De32 个

354 213322010 大便器塑料存水弯 DN100 个

355 213323001 洗脸盆下水口 De32 个

356 213327001 透气帽(铅丝球) DN50 个

357 213327002 透气帽(铅丝球) DN75 个

358 213327003 透气帽(铅丝球) DN100 个

359 225703000 减震垫 块

360 241101001 压力表 0～1.6MPa 块
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361 243301001 色带20mm×20m 卷

362 246302001 压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6 个

363 270601003 接地线 BV-5.5～16 m

364 270602002 接地铜编织线16mm2 m

365 271702001 绝缘黑胶布 20mm×20m 卷

366 280104002 镀锡裸铜绞线 TJX-16 kg

367 280301004 铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5 m

368 280301007 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 m

369 280304003 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 m

370 280304004 塑料软铜绝缘导线 BVR-6 m

371 290622001 阻燃管接头 FST15 个

372 290622002 阻燃管接头 FST20 个

373 290622003 阻燃管接头 FST25 个

374 290623001 直管接头Φ16 个

375 290623002 直管接头Φ20 个

376 290628002 塑料护口 15～20 个

377 290628003 塑料护口 15～50 个

378 290628004 塑料护口（钢管用）15～20 个

379 290628012 塑料护口（钢管用）100 个

380 290631007 电缆吊挂 3×50 套

381 290632004 镀锌电缆卡子 2×35 套

382 290632012 灯具卡子 个

383 290634001 套管 KT2型 个

384 290640001 铜接线卡1.0-2.5 个

385 290905002 铜接线端子 DT-4mm2 个

386 290905003 铜接线端子 DT-6mm2 个

387 290905005 铜接线端子 DT-16mm2 个

388 290905007 铜接线端子 DT-35mm2 个

389 291111001 开关盒 个

390 291112001 接线盒 个

391 292702006 尼龙扎带(综合) 个

392 292702010 尼龙扎带 100～150 个

393 330107003 镀锌圆钢支架 Φ10～14 套

394 340105003 钨棒 kg

395 340502002 打印纸 箱

396 340502022 清洁纸 300×350 张
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397 340702001 防尘面罩 套

398 340703001 护目镜 套

399 340901001 电池 1# 节

400 340901002 电池 5# 节

401 341101001 水 

402 341301002 端子号牌 个

403 341301007 铝牌 个

404 341301011 标志牌 塑料扁形 个

405 341508001 其他材料费 元

406 341508006 其他材料费 元

407 341509001 校验材料费 元

408 350103001 胶合板模板1830×915×18 ㎡

409 350104001 木模板 

410 350104002 复合木模板面板 ㎡

411 350202001 模板支撑钢管及扣件 kg

412 350302001 回转扣件 个

413 350302003 直角扣件 个

414 350303001 脚手架焊接钢管48.3×3.6 t

415 350307002 竹脚手板 ㎡

416 351101001 钢凿 个

417 370905001 钢垫板 kg

418 A143322001 聚四氟乙烯（液体） g

419 B-C.1 医用布艺窗帘 材料费 ㎡

420 B-C.1 垃圾弃置消纳费 材料费 

421 B-C.2 成品残卫门 材料费 樘

422 C00010160 其他材料费 元

423 ◆商品砼◆

424 043104003.1 预拌普通混凝土 C20[商品砼] 

425 043115008.1 预拌细石混凝土 C20[商品砼] 

426 ◆配合比◆

427 800102004 水泥砂浆 1∶2.5 

428 800102004 水泥砂浆 1∶2.5 

429 800102004 水泥砂浆 1∶2.5 

430 800102005 水泥砂浆 1∶3 

431 800102005 水泥砂浆 1∶3 

432 800102006 水泥砂浆 1∶4 
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433 800702003 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5 

434 801101001 素水泥浆 

435 802102007 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20 

436 802302002 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5 

437 ◆主材◆

438 010000103A.1 等边角钢40*4 kg

439 010000103A.1 桥架支架 kg

440 010000103A.1 型钢（综合） kg

441 023110001.1 帆布（皮革） ㎡

442 155903001.1 阻火圈 DN100 个

443 170014000.1 镀锌钢管SC100 m

444 170014000.1 消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65 m

445 170014000.2 消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100 m

446 170014000.3 热浸镀锌加厚钢管 DN150 m

447 170014000.4 热浸镀锌加厚钢管 DN100 m

448 170014000.5 热浸镀锌加厚钢管 DN80 m

449 170014000.6 热浸镀锌加厚钢管 DN65 m

450 170014000.7 热浸镀锌加厚钢管 DN50 m

451 170014000.8 热浸镀锌加厚钢管 DN40 m

452 170014000.9 热浸镀锌加厚钢管 DN32 m

453 170014000.10 热浸镀锌加厚钢管 DN25 m

454 170502000.1 薄壁不锈钢给水管 DN20 m

455 170502000.2 薄壁不锈钢给水管 DN15 m

456 172500000.1 PVC-U排水管及管件安装 dn75 m

457 172500000.1 刚性阻燃管PC25 m

458 172500000.1 砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20 m

459 172500000.1 低噪声PVC-U排水管(高密度型)及管件安装 de110 m

460 172500000.2 刚性阻燃管PC20 m

461 172500000.3 低噪声PVC-U排水管(普通型)及管件安装 de110 m

462 172500000.3 16PVC m

463 172500000.4 低噪声PVC-U排水管(普通型)及管件安装 de50 m

464 172500000.4 刚性阻燃管PC25 m

465 172500000.5 刚性阻燃管PC20 m

466 172500000.6 刚性阻燃管PC20 m

467 172502000.1 PPR塑料给水管 DN20 m

468 172502000.2 PPR塑料给水管 DN15 m
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469 172506000.1 PE双壁波纹管(SN8) de160 m

470 172801000.3 钢塑复合压力管(PSP) DN80 m

471 172801000.4 钢塑复合压力管(PSP) DN65 m

472 172801000.5 钢塑复合压力管(PSP) DN50 m

473 172801000.6 钢塑复合压力管(PSP) DN40 m

474 172801000.7 钢塑复合压力管(PSP) DN32 m

475 172801000.8 钢塑复合压力管(PSP) DN25 m

476 180002000 沟槽管件 个

477 180002000.1 沟槽管件 DN65 个

478 180002000.2 沟槽管件 DN100 个

479 180002000.3 沟槽管件 DN150 个

480 180002000.4 沟槽管件 DN80 个

481 180002000.5 沟槽管件 DN65 个

482 180002000.6 沟槽管件 DN100 个

483 180003000 沟槽卡箍 套

484 180003000.1 沟槽卡箍 DN65 套

485 180003000.2 沟槽卡箍 DN100 套

486 180003000.3 沟槽卡箍 DN150 套

487 180003000.4 沟槽卡箍 DN80 套

488 180003000.5 沟槽卡箍 DN65 套

489 180003000.6 沟槽卡箍 DN100 套

490 180003000.7 沟槽卡箍 DN65 套

491 180003000.8 沟槽卡箍 套

492 180003000.9 沟槽卡箍 套

493 180300000.1 钢管管件 DN50 个

494 180300000.2 钢管管件 DN40 个

495 180300000.3 钢管管件 DN32 个

496 180300000.4 钢管管件 DN25 个

497 180903000 塑料给水管件 个

498 181101000 钢塑复合管件 个

499 190000000.1 末端试水装置 DN25 个

500 194101000.1 泄水阀 DN65 个

501 194101000.2 信号闸阀 DN150 个

502 194101000.3 蝶阀 DN100 个

503 194103000.1 减压阀 DN50 个

504 194103000.1 末端试水阀 DN25 个
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505 194110000.1 氧气维修阀门 个

506 194110000.1 闸阀 DN80 个

507 194110000.2 减压阀 DN80 个

508 211501000.1 蹲式大便器 个

509 211502000.1 坐便器 个

510 212501000.1 蹲式大便器低水箱 个

511 212503000.1 坐便器水箱(带配件) 套

512 213308001.1 恒温混合阀感应式水嘴DN15 个

513 213320000.1 大便器冲洗管 根

514 213326002.1 蹲式大便器低水箱配件 套

515 224101000.1 单层百叶风口400*400 个

516 224101000.2 防雨百叶D100 个

517 224503000.1 排气扇连接管D100 m

518 226101000.1 排烟阀（电控常闭）800*250 个

519 226101000.2 280°常开防火阀800*250 个

520 226101000.3 280°排烟防火阀（常开）1400*320 个

521 230100000.1 灭火器放置箱（内含2具手提式灭火器MF/ABC5） 具

522 230303000.1 薄型单栓消防软管卷盘消火栓箱 套

523 232101000.1 闭式玻璃球喷头 K=80,68℃ 个

524 233700000.1 点型光电感烟探测器 个

525 233902000.1 声光警报器 个

526 234001000.1 输入单输出模块C 个

527 234001000.1 输入单输出模块I/O 个

528 234001000.2 输入模块I 个

529 234001000.3 广播模块B 个

530 234001000.4 短路隔离器 个

531 234001000.5 消防电源监控模块 个

532 234001000.6 电气火灾监控模块 个

533 234101000.1 手动报警按钮（带电话插孔） 套

534 234101000.2 消火栓按钮 套

535 234301000.1 吸顶音箱 只

536 234501000.1 不锈钢减压孔板 DN150 个

537 240101000.1 螺翼式水表 DN50 个

538 240102000.1 螺翼式水表 DN80 个

539 264501000.1 跳线 RJ45、RJ11接头 个

540 280310000.1 桥架内穿线 报警二总线(主)NH-RVS-2x2.5mm² m
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541 280310000.2 桥架内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x2.5mm² m

542 280310000.3 桥架内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x2.5mm² m

543 282718000.1 跳线 安装双绞线跳线 条

544 290603000.1 镀锌钢管SC15 m

545 290603000.2 镀锌钢管SC20 m

546 290702000.1
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm2

套

547 290702000.2
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm2

套

548 290702000.4
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式
WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm2

套

549 300703001.1 消防专用电话分机 部

550 300703001.1 床头分机 部

551 301101000.1 电视插座 个

552 301302000.1 内网信息出线口 个

553 301302000.2 外网信息出线口 个

554 500102001.1 天花式排气扇 台

555 500102001.1 300*300mm顶装排气扇 0.25kw 台

556 550117001.1 配电箱 4AL 台

557 550117001.2 空调配电箱 4KTAL 台

558 550117001.3 配电箱 5AL 台

559 550117001.4 空调配电箱 5KTAL 台

560 550117001.5 消防排烟风机配电箱 AC.PY 台

561 550117001.7 抢救室配电箱 QJAL 台

562 550117001.8 应急照明配电箱 ALE 台

563 550117001.9 电动挡烟垂壁控制箱 JLX 台

564 550117001.10 开水间配电箱 RS 台

565 550117001.11 普通电梯配电箱 AT.DT1 台

566 550909000.1 接线端子箱 DZX 台

567 B-.1 挂号机 台

568 B-.1 手动启动装置 个

569 B-Z.1 诊室LED呼叫显示屏 主材费 元

570 B-Z.1 桥架单向抗震支架 CT-200 主材费 元

571 B-Z.1 管道单向抗震支架 DN65 主材费 元

572 B-Z.2 桥架双向抗震支架 CT-200 主材费 元

573 B-Z.2 桥架双向抗震支架 CT-200 主材费 元

574 B-Z.2 管道双向抗震支架 DN65 主材费 元

575 B-Z.3
风管系统双向抗震支架(热镀锌钢)长边800mm 主材
费

元
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576 B-Z.3 桥架单向抗震支架 CT-200 主材费 元

577 B-Z.3 管道单向抗震支架 DN80 主材费 元

578 B-Z.3 治疗设备带 200mm*65mm 主材费 元

579 B-Z.4 真空终端 主材费 元

580 B-Z.4 管道双向抗震支架 DN80 主材费 元

581 B-Z.5 氧气终端 主材费 元

582 B-Z.5 管道单向抗震支架 DN100 主材费 元

583 B-Z.6 管道双向抗震支架 DN100 主材费 元

584 B-Z.7 管道单向抗震支架 DN150 主材费 元

585 B-Z.8 管道双向抗震支架 DN150 主材费 元

586 B4-1950.1 W100x1600mm定制LED线条灯 10W 10m

587 B4-1950.2 LED灯带 10W 10m

588 B5-0086.1 台式电脑 台

589 B5-0110.1 信息交互管理主机 套

590 B5-0292.1 楼层配线架FD 架

591 B5-0292.2 楼层配线架FD 架

592 B5-0292.3 楼层配线架FD 架

593 B5-0300.1 楼层配线架 架

594 B5-0507.1 液晶电视 套

595 B5-0507.2 液晶电视分诊显示屏 套

596 B5-0516.1 调制器 套

597 B5-0521.1 混合器 套

598 B5-0526.1 加扰器 套

599 B5-0526.2 解扰器 套

600 B5-0620.1 四分支器 个

601 B5-0782.1 干线放大器 台

602 B5-0782.2 楼栋放大器 台

603 B5-0797.1 液晶门口分机 台

604 B5-0962.1 半球彩色转黑白摄像机 台

605 B5-0996.1 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 电源 台

606 B5-1244.1 火灾显示盘 台

607 B5-1271.1 IP网络医护主机 台

608 B6-0105.1 走廊显示屏 台

609 B7-0066.1 消防轴流风机HTF(A)-I-NO.9 台

610 B9-0720.1 热水宝 额定功率2.5Kw 台

611 B9-1089.1 压力监控报警箱 台
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612 B9-1089.2 氧气二级减压箱 台

613 Z010000103.1 角钢40*4 kg

614 Z010000103.2 角钢40*4 kg

615 Z012902035.1 钢板 10~16mm kg

616 Z012906002.1 镀锌钢板 0.75mm ㎡

617 Z012906004.1 镀锌钢板 1.0mm ㎡

618 Z130105001.1 酚醛调和漆（各色） kg

619 Z130105001.1 桥架支架刷油 kg

620 Z130105001.1 酚醛调和漆（各色） kg

621 Z130105001.1 酚醛调和漆（各色） kg

622 Z130507003.1 酚醛防锈漆 （各种颜色） kg

623 Z130507003.1 酚醛防锈漆 （各种颜色） kg

624 Z130507003.1 桥架支架刷油 kg

625 Z130507011.1 醇酸防锈漆 C53-1 kg

626 Z170102000.1 焊接钢管（综合) kg

627 Z170303000.1 镀锌钢管SC50 m

628 Z170303000.1 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m

629 Z170303000.2 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m

630 Z170303000.2 镀锌钢管SC40 m

631 Z170303000.3 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m

632 Z170303000.3 镀锌钢管SC32 m

633 Z170303000.4 镀锌钢管SC25 m

634 Z170303000.5 镀锌钢管SC20 m

635 Z170303000.6 镀锌钢管SC15 m

636 Z170303000.7 镀锌钢管SC100 m

637 Z170303000.8 镀锌钢管SC20 m

638 Z170303000.9 镀锌钢管SC40 m

639 Z210901000.1 洗手盆 个

640 Z231300000.2 水流指示器 DN150 个

641 Z250001001.1 4寸LED筒灯 8W 套

642 Z250001001.2 600X600mmLED面板灯 2*28W 套

643 Z250001001.3 300X300mmLED防潮灯 2*14W 套

644 Z250001001.4 600X600mmLED防潮灯 2*28W 套

645 Z250001001.5 双头应急灯 常,急2x3W 套

646 Z250001001.6 疏散出口指示灯 常,急1x1W 套

647 Z250001001.7 楼层标志灯 常,急1x1W 套
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648 Z250001001.8 单向疏散指示灯 常,急1x1W 套

649 Z250001001.9 多信息复合标志灯 常,急1x1W 套

650 Z250001001.10 应急单管LED灯 常,急LED 28W~220V 套

651 Z250001001.11 双向疏散指示灯 常,急1x1W 套

652 Z250001001.12 LED灯 套

653 Z250001001.14 600X600mmLED面板灯 1*28W 套

654 Z250001001.15 600X600mmLED面板灯 2*18W 套

655 Z250001001.16 600X600mmLED面板灯 1*24W 套

656 Z260501001.1 床头灯开关 个

657 Z260501001.2 暗装双联单控开关~250V 10A 个

658 Z260501001.3 暗装三联单控开关~250V 10A 个

659 Z260501001.4 暗装四联单控开关~250V 10A 个

660 Z260501001.5 暗装单联单控开关~250V 10A 个

661 Z264101001.1 安全型普通五孔插座 10A~250V 套

662 Z264101001.2 安全型防溅五孔插座(带防溅盒) 10A~250V 套

663 Z264101001.3 安全型挂式空调插座 16A~250V 套

664 Z264101001.5 五孔电源插座 10A 套

665 Z264101001.6 安全型普通五孔插座 10A~250V 套

666 Z264101001.7 安全型普通五孔插座 10A~250V 套

667 Z280301000.1 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-1.5mm2 m

668 Z280301000.1 管内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-2.5mm² m

669 Z280301000.2 管内穿线 BV-6mm2 m

670 Z280301000.2 桥架内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-4mm² m

671 Z280301000.3 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 m

672 Z280301000.4 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 m

673 Z280301000.5 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm2 m

674 Z280301000.6 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 m

675 Z280301000.7 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 m

676 Z280301000.8 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm2 m

677 Z280301000.9 管内穿线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm2 m

678 Z280311000.1 管内穿线 六类网线CAT6 m

679 Z280311000.2 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m

680 Z280311000.3 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m

681 Z281100000.1 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6mm2 m

682 Z281100000.2 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10mm2 m

683 Z281100000.3 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm2 m
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684 Z281100000.4 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm2 m

685 Z281100000.6 矿物质电力电缆敷设 BTTZ-0.6/1kV-5x2.5mm2 m

686 Z281100000.7 矿物质电力电缆敷设 BTTZ-0.6/1kV-5x6mm2 m

687 Z281100000.8 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-0.6/1KV-4x4mm2 m

688 Z281100000.9 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm2 m

689 Z281128000.1 手动控制线NH-KVV-3x1.5mm² m

690 Z2811340014.1 电动挡烟垂壁（防火布） ㎡

691 Z2811340014.2 固定挡烟垂壁（防火布） ㎡

692 Z2811340023.1 管内穿线 多芯软导线 RVV2*1.5mm2 m

693 Z2811340023.1 管内穿线 报警二总线(支)NH-RVS-2x1.5mm² m

694 Z2811340023.2 管内穿线 多芯软导线 RVV2*0.75mm2 m

695 Z2811340023.2 管内穿线 消防电源监控线NH-RVS-2x1.5mm² m

696 Z2811340023.4 管内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x1.5mm² m

697 Z2811340023.4 管内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x1.5mm² m

698 Z282500000.1 6芯多模光纤 m

699 Z282500000.2 6芯多模光纤 m

700 Z282901000.1 管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5 m

701 Z282901000.2 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-5 m

702 Z282901000.3 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-7 m

703 Z282901000.4 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-9 m

704 Z290101000.1 防火桥架 CT 100x50 δ=1.0mm m

705 Z290101000.1 弱电桥架：200x100 δ=1.2mm m

706 Z290101000.1 强电专用金属桥架200*100 δ=1.2mm m

707 Z290101000.2 强电专用金属桥架300*100 δ=1.2mm m

708 Z291115001.1 电视接线箱 个

709 Z291115001.2 网络接线箱 个

710 Z291115001.3 广播接线箱 个

711 Z291115001.4 视频监控接线箱 个

712 Z291115001.5 光纤电视器件箱 个

713 Z301303001.1 电话插口 个

714 ◆设备◆

715 B5-0082.1 交换机 固定配置 ≤24口 台

716 ◆机械台班组成◆

717 000502002 2023安装机械第一类费用 元

718 002401001 机械台班人工费 元

719 140301004 汽油92# kg
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720 140304001 轻柴油 0# kg

721 140304001 轻柴油0# kg

722 341103001 电 kW·h

723 994701004 折旧费 元

724 994701005 检修费 元

725 994701006 维护费 元

726 994701007 安拆及场外运输费 元

727 994701008 其他费 元

728 ◆机械◆

729 341509003 其他机械费 元

730 980301005 精密交/直流稳压电源 台班

731 980301006 交流稳压电源 台班

732 980303001 电压电流表 台班

733 980502004 数字万用表PS-56 台班

734 980502011 手持式万用表 台班

735 980502012 工业用真效值万用表 台班

736 980503001 数字电压表 PZ38 台班

737 980604001 计时／ 计频器／ 校准器 台班

738 980704001 脉冲信号发生器 NF-1513A 台班

739 980901003 场强仪 5MHz～1GHz，-10～130dBμV 台班

740 981101007 钳形接地电阻测试仪 台班

741 981110002 绝缘电阻测试仪 ZC-8 台班

742 981117001 交/直流低电阻测试仪 台班

743 981118001 接地引下导通电阻测试仪 台班

744 981701001 对讲机 C15 台班

745 981701002 网络测试仪 台班

746 982501002 频谱分析仪 HP8563E 台班

747 983003001 网络分析仪HP8410 C 台班

748 983701003 笔记本电脑 台班

749 983702003 宽行打印机 台班

750 983901001 彩色监视器 14" 台班

751 984101001 电动综合校验台 台班

752 984301001 便携式综合校验仪 2422 台班

753 984703001 火灾探测器实验器 BHTS-1 台班

754 984717001 其他各种仪器仪表 台班

755 990506002 混凝土振捣器 插入式 台班
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756 990516001 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L 台班

757 990703004 轮胎式装载机 斗容量2 台班

758 990704004 载重汽车 装载质量4t 台班

759 990704005 载重汽车 装载质量5t 台班

760 990704006 载重汽车 装载质量6t 台班

761 990704007 载重汽车 装载质量8t 台班

762 990705002 自卸汽车 装载质量3.5t 台班

763 990705006 自卸汽车 装载质量10t 台班

764 990903001 汽车式起重机 提升质量5t 台班

765 990903002 汽车式起重机 提升质量8t 台班

766 990903007 汽车式起重机 提升质量25t 台班

767 990916003 电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN 台班

768 990922001 吊装机械(综合) 台班

769 991305001 电动夯实机 夯击能量 250N.m 台班

770 991908001 台式钻床 钻孔直径 16mm 台班

771 991908002 立式钻床 钻孔直径 25mm 台班

772 991911004 开孔机 开孔直径≤114 台班

773 991912001 混凝土钻孔机 ZZH1-160 台班

774 991913004 普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm 台班

775 991920001 管子切断机 管径60mm 台班

776 991922001 抛光机 台班

777 991923001 台式砂轮机 砂轮直径100mm 台班

778 991924001 管子套丝机 φ159mm 台班

779 991924002 管子切断套丝机 管径159mm 台班

780 991924003 螺栓套丝机 直径39mm 台班

781 991926001 电动弯管机 管径108mm 台班

782 991928001 折方机 厚度×宽度4×2000 台班

783 991930001 滚槽机 台班

784 991938001 咬口机 板厚 1.2mm 台班

785 992101001 木工圆锯机 直径500mm 台班

786 992103001 木工单面压刨床 刨削宽度600mm 台班

787 992301003 砂轮切割机 砂轮直径400mm 台班

788 992301004 砂轮切割机 砂轮直径500mm 台班

789 992304001 半自动切割机 厚度100mm 台班

790 992307001 等离子切割机 电流400A 台班

791 992314001 角向磨光机 台班
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792 992501001 交流电弧焊机 容量21kV·A 台班

793 992501002 交流电弧焊机 容量30kV·A 台班

794 992502005 直流电弧焊机 容量20kV·A 台班

795 992511001 热熔对接焊机 直径63mm 台班

796 994301001 电动空气压缩机 排气量0.3/min 台班

797 994410004 试压泵 压力30MPa 台班

798 994410006 试压泵 压力60MPa 台班

799 994506001 手动液压钳（包括钳口） 台班

800 994506004 油压接管钳 50t 台班

801 994508001 电锤 功率 520W 台班

802 994901001 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m 台·月

803 J00020010 其他机械费 元

804 J03010402 汽车式起重机 [提升质量 8t] 台班

805 J04010105 载货汽车 [装载质量 5t] 台班

806      合 计
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