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总  说  明

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共1页

一、项目概况

1.工程名称：广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)

2.工程地点：广西南宁市青秀区东葛路20-1号，改造面积1587.49平方米

二、编制范围

1.编制范围：含拆除工程、建筑装饰工程、安装拆除工程、安装工程，具体详见施工图纸和工程量清单要求范围内所有内容。

三、编制依据：

1.设计图纸；

2.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细
则》；

3.《建设工程工程量计算规范》（GB50854～50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）；

4.2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》；

5.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》；

6.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及计价相关规定；

7.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及计价相关规定；

8.2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》及计价相关规定；

9.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及计价相关规定；

10.桂建标[2023]7号文《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》； 

11.《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发
〔2023〕6号）；

四、材料价格：

材料价格按《南宁市建设工程造价信息》2025年12月下（中档价的除税价）计取，《南宁市建设工程造价信息》没有的材料，参考
其他市级同期建设工程造价信息，建设工程造价信息上没有发布的则参照市场价计算。

五、其他说明：

1.本工程采用一般计税法。

表-01



建设项目建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1 广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 3963009.99 7760.57 126436.83

     建筑安装工程费合计 3963009.99 7760.57 126436.83

表-02



单项工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆
除工程

62662.97 125.08 2021.57

1.1.2
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-装
修工程

1763365.21 3389.15 74469.91

1.1.3
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安
装拆除工程

46165.23 73.04 1930.36

1.1.4
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-电
气工程

1244217.62 2483.47 22478.13

1.1.5
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给
排水工程

245703.24 490.43 9641.51

1.1.6
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱
电工程

285814.87 570.49 4794.86

1.1.7
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消
防电工程

89366.73 178.38 3441.05

1.1.8
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消
防水工程

169893.91 339.11 6407.80

1.1.9
广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-暖
通工程

55820.21 111.42 1251.64

建筑安装工程费合计 3963009.99 7760.57 126436.83

表-03



单位工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆除工程 62662.97

一 2024拆除工程一般计税法 62662.97

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 59818.87

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 2719.02

2.1 其中：安全文明施工费 2021.57

3 其他项目费用合计 125.08

4 建筑安装工程费合计 62662.97

工程总价 62662.97

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 59818.87

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 2719.02

2.1 其中：安全文明施工费 2021.57

3 其他项目费用合计 125.08

4 建筑安装工程费合计 62662.97

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-装修工程 1763365.21

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 1763365.21

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1613282.89

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 81293.17

2.1 其中：安全文明施工费 74469.91

3 其他项目费用合计 68789.15

4 建筑安装工程费合计 1763365.21

工程总价 1763365.21

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1613282.89

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 81293.17

2.1 其中：安全文明施工费 74469.91

3 其他项目费用合计 68789.15

4 建筑安装工程费合计 1763365.21

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安装拆除工程 46165.23

一 安装拆除工程(营改增)简易计税法 46165.23

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 33015.78

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 3503.11

2.1 其中：安全文明施工费 1930.36

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第2页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目清单计价合计 73.04

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 9573.30

5.1 规费 8029.40

5.2 增值税 1543.90

6 工程总造价 46165.23

工程总价 46165.23

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 33015.78

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 3503.11

2.1 其中：安全文明施工费 1930.36

3 其他项目清单计价合计 73.04

4 税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 9573.30

5.1 规费 8029.40

5.2 增值税 1543.90

6 工程总造价 46165.23

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-电气工程 1244217.62

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

1244217.62

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1204904.55

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 36829.60

2.1 其中：安全文明施工费 22478.13

3 其他项目费用合计 2483.47

4 建筑安装工程费合计 1244217.62

工程总价 1244217.62

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1204904.55

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 36829.60

2.1 其中：安全文明施工费 22478.13

3 其他项目费用合计 2483.47

4 建筑安装工程费合计 1244217.62

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给排水工程 245703.24

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

245703.24

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 229112.55

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第3页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 16100.26

2.1 其中：安全文明施工费 9641.51

3 其他项目费用合计 490.43

4 建筑安装工程费合计 245703.24

工程总价 245703.24

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 229112.55

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 16100.26

2.1 其中：安全文明施工费 9641.51

3 其他项目费用合计 490.43

4 建筑安装工程费合计 245703.24

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程 285814.87

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

285814.87

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 277034.43

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 8209.95

2.1 其中：安全文明施工费 4794.86

3 其他项目费用合计 570.49

4 建筑安装工程费合计 285814.87

工程总价 285814.87

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 277034.43

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 8209.95

2.1 其中：安全文明施工费 4794.86

3 其他项目费用合计 570.49

4 建筑安装工程费合计 285814.87

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防电工程 89366.73

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

89366.73

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 83285.25

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 5903.10

2.1 其中：安全文明施工费 3441.05

3 其他项目费用合计 178.38

4 建筑安装工程费合计 89366.73

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第4页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

工程总价 89366.73

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 83285.25

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 5903.10

2.1 其中：安全文明施工费 3441.05

3 其他项目费用合计 178.38

4 建筑安装工程费合计 89366.73

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防水工程 169893.91

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

169893.91

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 158568.06

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 10986.74

2.1 其中：安全文明施工费 6407.80

3 其他项目费用合计 339.11

4 建筑安装工程费合计 169893.91

工程总价 169893.91

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 158568.06

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 10986.74

2.1 其中：安全文明施工费 6407.80

3 其他项目费用合计 339.11

4 建筑安装工程费合计 169893.91

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-暖通工程 55820.21

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、
自控仪表工程一般计税法

55820.21

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 53676.81

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 2031.98

2.1 其中：安全文明施工费 1251.64

3 其他项目费用合计 111.42

4 建筑安装工程费合计 55820.21

工程总价 55820.21

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 53676.81

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 2031.98

2.1 其中：安全文明施工费 1251.64

表-04



单位工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第5页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

3 其他项目费用合计 111.42

4 建筑安装工程费合计 55820.21

工程项目汇总 3963009.99

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 3712699.19

1.1 其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 167576.93

2.1 其中：安全文明施工费 126436.83

3 其他项目费用合计 73160.57

4
建筑安装工程费合计 3963009.99

税前项目清单计价合计

5 规费、税金项目清单计价合计 9573.30

5.1 规费 8029.40

5.2 增值税 1543.90

表-04



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-拆除工程

59818.87

分部分项工程 59818.87

1. 第一章人工拆除工程 59818.87

1 011601001001 砖砌体拆除  47.32 113.08 5350.95

2 011605001001 卫生间地板砖拆除 ㎡ 7.06 34.90 246.39

3 011605001002 原地胶拆除 ㎡ 1246.42 3.04 3789.12

4 011605002001 立面墙砖拆除
1.部位：过道瓷砖墙群、卫生间墙面
等

㎡ 301.15 21.88 6589.16

5 011606002001 墙柱面龙骨及饰面拆除
1.综合考虑铝塑板及埃特板等不同饰
面

㎡ 10.00 5.48 54.80

6 011606003001 天棚面龙骨及饰面拆除
1.综合考虑铝塑板及埃特板面层

㎡ 1313.22 6.56 8614.72

7 011610002001 金属门拆除
1.门框扇整体拆除及连接件拆除

㎡ 112.35 45.60 5123.16

8 011610002002 拆除 铝合金门窗 ㎡ 269.68 36.47 9835.23

9 011610002003 拆除 窗栅、防盗网 ㎡ 46.30 30.64 1418.63

10 011614006001 窗帘轨拆除 m 138.72 1.33 184.50

11 011614001001 木制画框拆除(尺寸综合考虑）
1.拆除2200长*1100高木制画框
2.拆除900长*600高木制画框
3.拆除400*800木制画框
4.拆除1100*600木制画框
5.拆除400*1100木制画框

块 40 18.67 746.80

12 011614001002 拆除木质玻璃相框
1.3000长*2000高200厚

个 1 248.96 248.96

13 010103002001 垃圾弃置
1.运距:运距20km

 160.69 92.31 14833.29

14 桂010103003001 建筑垃圾运输增（减）m3·km
1.结算时根据实际运距办理签证确认

·km 160.69 4.24 681.33

15 010103002002 垃圾弃置消纳费  160.69 13.08 2101.83

      小计 59818.87

     ∑人工费 34059.01

     ∑材料费 1928.28

     ∑机械费 12307.24

     ∑管理费 4917.36

     ∑利润 1670.22

     ∑增值税 4936.74

      合计 59818.87

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第2页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

     ∑人工费 34059.01

     ∑材料费 1928.28

     ∑机械费 12307.24

     ∑管理费 4917.36

     ∑利润 1670.22

     ∑增值税 4936.74

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-装修工程

1613282.89

分部分项工程 1580944.75

4. 砌筑工程 48624.26

16 010402001001 砌块墙200mm
1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加
气砼砌块600*180*180
2.砂浆种类、强度等级:干混普通砌
筑砂浆 DM-G M5
3.墙体厚度:200mm
4.部位：房间隔墙、封门窗等

 52.01 549.35 28571.69

17 010402001002 砌块墙100mm
1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加
气砼砌块600*180*100
2.砂浆种类、强度等级:干混普通砌
筑砂浆 DM-G M5
3.墙体厚度:100mm
4.部位：卫生间

 30.86 584.48 18037.05

18 010401012001 零星砌体
1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶、
卫生间门口处
2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖
墙240×115×90

㎡ 12.00 167.96 2015.52

5. 混凝土及钢筋混凝土工程 3590.37

19 010503004001 卫生间反边
1.300厚1:3混凝土防水地梁

 5.16 586.87 3028.25

20 010507001001 无障碍坡道 ㎡ 11.34 49.57 562.12

8. 屋面及防水工程 17124.47

21 010903002001 墙面1.5mm聚氨酯涂膜防水 ㎡ 270.55 41.40 11200.77

22 010904002001 地面面1.5mm聚氨酯涂膜防水
1.1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水

㎡ 81.08 36.53 2961.85

23 010904002002 地面面1.5mm聚氨酯涂膜防水
2.防水层(一般1.5mm)

㎡ 81.08 36.53 2961.85

10. 楼地面装饰工程 306071.35

24 011102003001 400x400防滑地面砖
1.瓷砖专用粘结剂
2.20厚1:3水泥砂浆找平层
3.1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水（另列
清单）

㎡ 81.08 212.80 17253.82

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第3页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

4.30厚C20细石混凝土找平层
5.80厚CL7 5轻集料混凝土垫层(根据
建筑设计承重要求)
6.防水层(一般1.5mm)（另列清单）
7.界面剂一道
8.地砖由甲方选样

25 011107002001 块料台阶面
1.面层材料品种、规格、颜色:按图
纸要求
2.瓷砖专用粘结剂
3.20厚1:3水泥砂浆找平层

㎡ 12.00 218.92 2627.04

26 011103003001 2.0mm同质透心地胶（医用）地面
1.水溶性胶水粘结层
2.5mm水泥自流平
3.50mm厚1:3干性水泥砂浆
4.颜色：米白色、浅黄色、土黄色造
型按设计图纸

㎡ 1178.71 211.63 249450.40

27 011105004001 2.0mm同质透心地胶（医用）踢脚线
1.水溶性胶水粘结层
2.5mm水泥自流平
3.踢脚线高度:100mm

m 1096.73 19.63 21528.81

28 011105004002 2.0mm同质透心地胶（医用）踢脚线
（楼梯梯段）
1.水溶性胶水粘结层
2.5mm水泥自流平
3.踢脚线高度:100mm

m 23.16 20.88 483.58

29 011106008001 2.0mm同质透心地胶（医用）楼梯面
层
1.水溶性胶水粘结层
2.5mm水泥自流平

㎡ 73.38 191.15 14026.59

30 011102001001 人工仿大理石门槛石楼地面
1.参照15 ZJ001第28页地201、楼
201,并用1:1水泥砂浆勾同砖色缝
2.材料要求:厚度25mm,长宽根据图纸
门洞切制定制,详施工图ZS-9F-D05大
样

㎡ 1.92 365.16 701.11

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 496996.10

31 011204007001 400x800柔光通体砖墙面瓷砖
1.专用瓷砖胶铺贴
2.部位：卫生间

㎡ 353.56 173.20 61236.59

32 011207001001 8mm医疗洁净板护墙板饰面
1.轻钢龙骨找平墙体,配专用铝合金
挂件
2.2400*1200*8mm医疗洁净板护墙板
饰面
3.颜色：按设计图纸

㎡ 2859.19 146.53 418957.11

33 011207001002 25m医疗洁净板护墙板饰面
1.轻钢龙骨找平墙体,配专用铝合金
挂件
2.25mm医疗洁净板护墙板
3.颜色：按设计图纸
4.部位：医护休息室卫生间

㎡ 8.15 167.27 1363.25

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第4页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

34 011207001003 石膏板墙面
1.C50轻钢龙骨找平墙体
2.8mm石膏板饰面
3.刮腻子油漆（另计）
4.部位：走廊医疗洁净板上部

㎡ 134.88 85.41 11520.10

35 011210005001 卫生间防水隔板 ㎡ 20.58 190.43 3919.05

12. 天棚工程 245576.78

36 011302001001 300X300X0.8mm铝扣板吊顶天棚
1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 10
全螺纹镀锌吊杆双向@1200,配套轻钢
主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金
配件等
2.龙骨材料种类、规格、中距:C60上
人龙骨,规格60*27*1.2
3.面层材料品种、规格:
300X300X0.8mm
4.压条材料种类、规格:铝合金收边
压条

㎡ 59.01 186.22 10988.84

37 011302001002 600X600X0.8mm铝扣板吊顶天棚
1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 10
全螺纹镀锌吊杆双向@1200,配套轻钢
主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金
配件等
2.龙骨材料种类、规格、中距:C60上
人龙骨,规格60*27*1.2
3.面层材料品种、规格:
600X600X0.8mm
4.压条材料种类、规格:铝合金收边
压条

㎡ 949.93 189.25 179774.25

38 011302001003 1600x1000x1.2mm铝单板吊顶天棚
1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 10
全螺纹镀锌吊杆双向@1200,配套轻钢
主、次龙骨、吊码、调节螺栓、五金
配件等
2.龙骨材料种类、规格、中距:C60上
人龙骨,规格60*27*1.2
3.面层材料品种、规格:
1600x1000x1.2mmm铝单板
4.压条材料种类、规格:铝合金收边
压条

㎡ 201.88 183.16 36976.34

39 011302001004 双层石膏板吊顶
1.轻钢龙骨
2.双层石膏板面层

㎡ 102.40 153.57 15725.57

40 011302001005 灯箱软膜
1.部位：护士站
2.灯珠灯带（另计）

㎡ 2.69 129.66 348.79

41 011304001001 灯槽
1.部位：护士站

㎡ 20.16 87.45 1762.99

13. 门窗工程 253300.57

42 010802001001 卫生间成品医用钢制门
1.钢板静电喷涂

㎡ 37.80 526.73 19910.39

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第5页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

2.含框、扇、拉手、五金安装，框周
边塞缝等
3.具体做法详见设计图纸大样

43 010802001002 成品医用钢制门(带透视窗)
1.铝蜂窝内芯，5mm板饰面饰面颜色
参考防火板FB-02
2.透视窗：双层6mm钢化玻璃
3.含不锈钢把手、不锈钢锁
4.具体做法详见设计图纸大样

㎡ 111.14 639.10 71029.57

44 010802001003 成品残卫门 樘 2 1962.00 3924.00

45 010807001001 铝合金门连窗
1.90系列铝合金门窗,10mm钢化玻璃
2.含框、扇、拉手、五金安装，框周
边塞缝等
3.部位：护士站处

㎡ 7.54 494.58 3729.13

46 010807001002 80系列不带纱中空推拉窗 洞口面积
＞2㎡（1.4mm）
1.普通型材厚1.4mm
2.6厘双层中空钢化玻璃

㎡ 218.34 597.59 130477.80

47 010807001003 80系列不带纱中空推拉窗洞口面积
≤2㎡（1.4mm）
1.普通型材厚1.4mm
2.6厘双层中空钢化玻璃

㎡ 17.00 628.80 10689.60

48 010807001004 金属窗纱
1.不锈钢

㎡ 66.78 63.16 4217.82

49 010809004001 18厚人造石窗台石 ㎡ 24.52 380.19 9322.26

14. 油漆、涂料、裱糊工程 9199.24

50 011406003001 天棚满刮腻子二遍 ㎡ 150.08 19.72 2959.58

51 011406003002 内墙满刮腻子二遍 ㎡ 134.88 17.00 2292.96

52 011407002001 乳胶漆二遍 ㎡ 284.96 13.85 3946.70

15. 其他装饰工程 200461.61

53 011501008001 现场制作18mmENF免漆板固定衣柜
1.18mm石英石台面

㎡ 167.38 928.60 155429.07

54 011502001001 金属装饰线
1.6mm黑色T型铝型材收口线条
2.20*40L型铝型材收边条

m 432.68 4.77 2063.88

55 011505001001 定制石材台面洗手台
1.部位：四楼公厕

㎡ 1.25 953.70 1192.13

56 011501020001 护士服务台 个 1 2935.57 2935.57

57 011503003001 成品医用PVC防撞靠墙扶手
1.部位：楼梯间及走道

m 126.28 116.17 14669.95

58 010810001001 医用布艺窗帘
1.窗帘材质:抗菌、耐洗、过消防布
艺窗帘
2.窗帘高度、宽度:约2.8m
3.含窗帘轨等所有内容

m 357.60 54.50 19489.20

59 011503001001 卫生间门前不锈钢栏杆扶手 m 17.60 196.87 3464.91

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第6页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

1.材质：304

60 011503001002 卫生间安全抓杆 m 8.50 95.38 810.73

61 011505010001 镜面玻璃 ㎡ 1.57 193.97 304.53

62 011505008001 卫生纸盒 个 4 25.41 101.64

      小计 1580944.75

     ∑人工费 357856.73

     ∑材料费 969915.18

     ∑机械费 3496.03

     ∑管理费 88809.51

     ∑利润 30333.43

     ∑增值税 130533.94

单价措施项目 32338.14

011701 脚手架工程 1 2607.19

63 桂011701002001 里脚手架 ㎡ 307.09 8.49 2607.19

011702 混凝土模板及支架(撑) 6036.56

64 011702008001 卫生间反边胶合板模板 ㎡ 99.09 60.92 6036.56

011703 垂直运输 1 21176.62

65 桂011703002001 局部装饰装修垂直运输 台·月 2.00 10588.31 21176.62

011710 已完工程保护费 1 2517.77

66 桂011710001001 楼地面成品保护 ㎡ 1246.42 2.02 2517.77

      小计 32338.14

     ∑人工费 17199.14

     ∑材料费 2687.78

     ∑机械费 5489.83

     ∑管理费 3047.53

     ∑利润 1240.07

     ∑增值税 2673.79

      合计 1613282.89

     ∑人工费 375055.87

     ∑材料费 972602.96

     ∑机械费 8985.86

     ∑管理费 91857.04

     ∑利润 31573.50

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第7页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

     ∑增值税 133207.73

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-安装拆除工程

33015.78

分部分项工程 33015.78

电气工程拆除 20358.16

67 030404017001
成套配电箱拆除  悬挂嵌入式(半周
长m)1.5

台 10 127.01 1270.10

68 030412001001 荧光灯具拆除  单管 套 100 9.87 987.00

69 030412001002 吸顶灯拆除 套 50 8.99 449.50

70 030412004001 点光源艺术装饰灯具拆除 套 1 11.96 11.96

71 030412004002 组合荧光灯光带拆除 单管 m 10.00 10.91 109.10

72 030412004003 标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 套 50 10.31 515.50

73 030404019001 开关拆除 个 100 4.40 440.00

74 030404035001 插座拆除 套 100 4.40 440.00

75 030411001001
电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除
砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设
(公称直径mm以内)20

m 400.00 3.27 1308.00

76 030411001002
电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除
砖、混凝土结构明配、吊棚内敷设
(公称直径mm以内)25

m 200.00 3.71 742.00

77 030411001003
刚性阻燃管拆除  砖、混凝土结构明
配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)20

m 300.00 2.76 828.00

78 030411001004
刚性阻燃管拆除  砖、混凝土结构明
配、吊棚内敷设(公称口径mm以内)25

m 200.00 3.21 642.00

79 030411001005
钢管拆除  砖、混凝土结构明配(公
称直径mm以内)50

m 100.00 6.92 692.00

80 030408001001
铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)10
五芯

m 50.00 3.31 165.50

81 030408001002
铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)16
五芯

m 50.00 3.63 181.50

82 030408001003
铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)35
五芯

m 300.00 4.79 1437.00

83 030408001004
铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)70
五芯

m 300.00 7.30 2190.00

84 030408001005
铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)120
五芯

m 300.00 13.23 3969.00

85 030411004001
铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡
以内)2.5

m 5000.00 0.26 1300.00

86 030411004002
铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡
以内)4

m 1000.00 0.31 310.00

87 030411004003
铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡
以内)6

m 1000.00 0.35 350.00

88 030411004004
铜芯线槽内配线拆除  导线截面(m㎡
以内)2.5

m 2000.00 0.20 400.00

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第8页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

89 030411004005
铜芯线槽内配线拆除  导线截面(m㎡
以内)4

m 3000.00 0.25 750.00

90 030411004006
铜芯线槽内配线拆除  导线截面(m㎡
以内)6

m 3000.00 0.29 870.00

给排水工程拆除 6610.85

91 031001003001
不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以
内)80

m 20.00 12.52 250.40

92 031001003002
不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以
内)50

m 20.00 9.34 186.80

93 031001003003
不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以
内)32

m 100.00 8.26 826.00

94 031001003004
不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以
内)20

m 50.00 6.35 317.50

95 031001007001
钢塑复合给水管拆除  公称直径(mm
以内)80

m 20.00 12.99 259.80

96 031001007002
钢塑复合给水管拆除  公称直径(mm
以内)50

m 20.00 8.86 177.20

97 031001006001
塑料排水管拆除  公称外径(mm以
内)110

m 100.00 8.36 836.00

98 031001006002
塑料排水管拆除  公称外径(mm以
内)75

m 50.00 7.44 372.00

99 031001006003
塑料排水管拆除  公称外径(mm以
内)50

m 50.00 5.48 274.00

100 031002001001 一般管道支架拆除 kg 300.00 3.57 1071.00

101 031003001001 螺纹阀门拆除  公称直径(mm以内)50 个 1 10.75 10.75

102 031003003001 法兰阀门拆除  公称直径(mm以内)80 个 1 33.02 33.02

103 031003013001 螺纹水表拆除(公称直径mm以内)50 个 1 13.39 13.39

104 031003013002
焊接法兰水表拆除(公称直径mm以
内)100

个 1 55.18 55.18

105 031004003001 洗脸盘、洗手盘拆除 套 35 43.18 1511.30

106 031004006001 蹲式大便器拆除 套 2 88.38 176.76

107 031004006002 坐式大便器拆除 套 5 47.95 239.75

消防电工程拆除 1377.10

108 030904001001
火灾自动报警设备  探测器拆除 点
型探测器

个 20 8.79 175.80

109 030904003001 火灾自动报警设备拆除  按钮 个 8 7.03 56.24

110 030904005001 火灾自动报警设备拆除  警报装置 个 4 13.19 52.76

111 030904007001 火灾自动报警设备拆除  扬声器 个 10 11.43 114.30

112 030411001006
钢管拆除  砖、混凝土结构明配(公
称直径mm以内)20

m 200.00 4.47 894.00

113 030411004007 多芯软导线拆除  二芯 m 200.00 0.42 84.00

消防水工程拆除 4242.80

114 030901001001 钢管拆除  公称直径(mm以内)32 m 200.00 7.04 1408.00

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第9页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

115 030901001002 钢管拆除  公称直径(mm以内)50 m 100.00 8.19 819.00

116 030901001003 钢管拆除  公称直径(mm以内)80 m 50.00 11.98 599.00

117 030901003001 喷头拆除 个 230 6.16 1416.80

通风工程拆除 426.87

118 030404033001 风扇拆除 轴流排气扇 台 27 15.81 426.87

      小计 33015.78

     ∑人工费 25409.48

     ∑材料费 581.00

     ∑机械费 606.10

     ∑管理费 4262.93

     ∑利润 2156.27

      合计 33015.78

     ∑人工费 25409.48

     ∑材料费 581.00

     ∑机械费 606.10

     ∑管理费 4262.93

     ∑利润 2156.27

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-电气工程

1204904.55

分部分项工程 1204904.55

B4 电气设备安装工程 847941.93

119 030404017001 配电箱 4AL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 2135.22 2135.22

120 030404017002 空调配电箱 4KTAL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 1700.99 1700.99

121 030404017003 配电箱 5AL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 3079.18 3079.18

122 030404017004 空调配电箱 5KTAL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 2035.35 2035.35

123 030404017005 消防排烟风机配电箱 AC.PY
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 1571.85 1571.85

124 030404017006 抢救室配电箱 QJAL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 1811.30 1811.30

125 030404017007 应急照明配电箱 ALE
1.安装方式：底边距地1.5米明装

台 1 1680.85 1680.85

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第10页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

2.箱内元件详系统图

126 030404017008 电动挡烟垂壁控制箱 JLX
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 3 1242.67 3728.01

127 030404016001 开水间配电箱 RS
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 916.48 916.48

128 030404016002 普通电梯配电箱 AT.DT1
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 2686.48 2686.48

129 030412001001 4寸LED筒灯
1.安装方式：嵌入式
2.型号及规格参数：8W以下

套 144 68.05 9799.20

130 030404033001 300*300mm顶装排气扇 0.25kw
1.安装方式：嵌入式

台 23 159.65 3671.95

131 030412001002 600X600mmLED面板灯 1*28W
1.安装方式：嵌入式

套 83 177.21 14708.43

132 030412001003 600X600mmLED面板灯 1*24W
1.安装方式：嵌入式

套 10 166.86 1668.60

133 030412001004 600X600mmLED面板灯 2*18W
1.安装方式：嵌入式

套 2 155.79 311.58

134 030412001005 600X600mmLED面板灯 2*28W
1.安装方式：嵌入式

套 68 242.06 16460.08

135 030412001006 300X300mmLED防潮灯 2*14W
1.安装方式：嵌入式

套 22 134.28 2954.16

136 030412001007 600X600mmLED防潮灯 2*28W
1.安装方式：嵌入式

套 3 264.07 792.21

137 030412004001 LED灯带 10W
1.安装方式：嵌入式

m 11.14 24.25 270.15

138 030412004002 W100x1600mm定制LED线条灯 10W
1.安装方式：嵌入式

m 72.00 24.25 1746.00

139 030404034001 暗装单联单控开关~250V 10A
1.安装方式：底边距地1.3米

套 10 27.64 276.40

140 030404034002 暗装双联单控开关~250V 10A
1.安装方式：底边距地1.3米

套 65 30.89 2007.85

141 030404034003 暗装三联单控开关~250V 10A
1.安装方式：底边距地1.3米

套 21 35.85 752.85

142 030404034004 暗装四联单控开关~250V 10A
1.安装方式：底边距地1.3米

套 8 43.77 350.16

143 030404035001 安全型普通五孔插座 10A~250V
1.安装方式：H=300mm暗装，带安全
门

套 78 36.68 2861.04

144 030404035002 安全型普通五孔插座 10A~250V
1.安装方式：H=600mm暗装，带安全
门

套 4 36.70 146.80

145 030404035003 安全型普通五孔插座 10A~250V
1.安装方式：H=1200mm暗装，带安全
门

套 2 36.70 73.40

146 030404035004 安全型普通五孔插座 10A~250V 套 12 36.68 440.16

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第11页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

1.安装方式：H=1500mm暗装，带安全
门

147 030404035005 安全型防溅五孔插座(带防溅盒)
10A~250V
1.安装方式：H=1200mm暗装，带安全
门

套 26 40.58 1055.08

148 030404035006 安全型挂式空调插座 16A~250V
1.安装方式：,H=2300mm暗装，带安
全门

套 44 43.34 1906.96

149 030412004003 双头应急灯 常,急2x3W
1.规格：LED~DC36V，光通量:600Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态
下灯具的点亮时间不应超过0.5h，自
带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不
燃烧材料制作的保护罩)光源色温不
低于2700K
3.安装方式：底边距地2.2米(或门顶
上)

套 26 113.66 2955.16

150 030412004004 疏散出口指示灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态
下灯具的点亮时间不应超过0.5h，自
带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不
燃烧材料制作的保护罩)光源色温不
低于2700K
3.安装方式：门顶上0.2m，楼梯间口
处底边距地2.5米吊装

套 5 102.98 514.90

151 030412004005 楼层标志灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态
下灯具的点亮时间不应超过0.5h，自
带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不
燃烧材料制作的保护罩)光源色温不
低于2700K
3.安装方式：门顶上0.2m，楼梯间口
处底边距地2.5米吊装

套 3 102.98 308.94

152 030412004006 单向疏散指示灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态
下灯具的点亮时间不应超过0.5h，自
带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不
燃烧材料制作的保护罩)光源色温不
低于2700K
3.安装方式：有墙或柱处底边距地
0.5米壁装，无墙或柱处底边距地2.5
米吊装

套 19 102.98 1956.62

153 030412004007 双向疏散指示灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm

套 1 102.98 102.98

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
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工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第12页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态
下灯具的点亮时间不应超过0.5h，自
带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不
燃烧材料制作的保护罩)光源色温不
低于2700K
3.安装方式：有墙或柱处底边距地
0.5米壁装，无墙或柱处底边距地2.5
米吊装

154 030412004008 多信息复合标志灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态
下灯具的点亮时间不应超过0.5h，自
带蓄电池A型灯具(带不易碎及其它不
燃烧材料制作的保护罩)光源色温不
低于2700K
3.安装方式：底边距地2.5米吊装

套 3 103.94 311.82

155 030412005001 应急单管LED灯 常,急LED 28W~220V
1.规格：广照型 带全套附件 光通
量:2800Lm
2.持续供电时间≥180min(带玻璃或
其它不燃烧材料制作的保护罩)
3.安装方式：距地2.5m

套 1 109.71 109.71

156 030411003001 强电专用金属桥架200*100 δ=1.2mm
1.含弯头、三通、盖板等附件

m 46.77 89.40 4181.24

157 030411003002 强电专用金属桥架300*100 δ=1.2mm
1.含弯头、三通、盖板等附件

m 85.86 106.48 9142.37

158 030413001001 桥架支架
1.支架采用40*4等边角钢制作与安装

kg 224.86 20.38 4582.65

159 桂031211003001 桥架支架除锈
1.手工除锈

kg 224.86 0.71 159.65

160 031201003001 桥架支架刷油
1.刷防锈漆二道，调和漆二道

kg 224.86 2.68 602.62

161 030411001001 埋地敷设 镀锌钢管SC100 m 1000.00 78.67 78670.00

162 030411001002 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50 m 502.00 50.74 25471.48

163 030411001003 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC40 m 510.00 42.06 21450.60

164 030411001004 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC32 m 510.00 32.01 16325.10

165 030411001005 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC20 m 4.16 22.01 91.56

166 030411001006 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC15 m 90.20 19.79 1785.06

167 030411001007 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC100 m 110.00 124.53 13698.30

168 030411001008 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC40 m 30.00 48.81 1464.30

169 030411001009 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC25 m 4.10 35.21 144.36

170 030411001010 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC20 m 153.03 29.34 4489.90

171 030411001011 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC15 m 150.00 26.42 3963.00

172 030411001012 吊顶内敷设 镀锌钢管SC15 m 275.08 27.69 7616.97

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第13页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

173 030411001013 吊顶内敷设 镀锌钢管SC20 m 13.05 30.52 398.29

174 030411001014 吊棚内敷设 刚性阻燃管PC25 m 155.26 19.27 2991.86

175 030411001015 吊棚内敷设 刚性阻燃管PC20 m 1718.57 20.40 35058.83

176 030411001016
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻
燃管PC25

m 55.00 12.92 710.60

177 030411001017
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻
燃管PC20

m 497.99 11.52 5736.84

178 030413002001
凿槽及恢复 砖结构公称管径
（≤50mm）

m 16.80 23.68 397.82

179 030413002002
凿槽及恢复 砖结构公称管径
（≤32mm）

m 63.40 18.99 1203.97

180 030413002003
凿槽及恢复复 砖结构公称管径
（≤20mm）

m 632.85 14.48 9163.67

181 030413003001
打洞及恢复 砌筑结构打洞（孔）公
称直径（≤25mm）

个 186 8.29 1541.94

182 030413003002
打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径
（≤63mm）

个 2 78.26 156.52

183 030408001001
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJY-0.6/1kV-5x6mm2

m 528.90 61.78 32675.44

184 030408001002
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJY-0.6/1kV-5x10mm2

m 520.70 89.91 46816.14

185 030408001003
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm2

m 1318.15 160.32 211325.81

186 030408001004
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm2

m 33.83 272.65 9223.75

187 030408001005
铜芯电力电缆敷设 WDZN-
YJY-0.6/1KV-4x4mm2

m 7.28 47.02 342.31

188 030408001006
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm2

m 33.83 155.22 5251.09

189 030408001007
矿物质电力电缆敷设
BTTZ-0.6/1kV-5x2.5mm2

m 520.70 33.03 17198.72

190 030408001008
矿物质电力电缆敷设
BTTZ-0.6/1kV-5x6mm2

m 528.90 81.24 42967.84

191 030408006001
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV
以下 热缩式 WDZ-
YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm2

个 4 295.90 1183.60

192 030408006002
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV
以下 热缩式 WDZ-
YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm2

个 2 295.90 591.80

193 030408006004
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV
以下 热缩式 WDZ-
YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm2

个 4 295.90 1183.60

194 030411004001 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 m 1449.20 4.84 7014.13

195 030411004002 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 m 2801.79 7.23 20256.94

196 030411004003 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm2 m 4152.83 9.68 40199.39

197 030411004004 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 m 6575.44 4.53 29786.74

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第14页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

198 030411004005 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 m 3037.16 6.50 19741.54

199 030411004006 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm2 m 887.14 9.41 8347.99

200 030411004007
管内穿线 WDZN-
BYJ-450/750V-2.5mm2

m 1738.17 4.53 7873.91

201 桂030414020001
照明通电试运行 民用照明通电试运
行

㎡ 1587.49 0.48 762.00

202 桂030413013001 土方开挖  40.80 85.50 3488.40

203 桂030413014001 土方回填  40.80 15.99 652.39

医疗带工程 345077.26

204 031008013001 治疗设备带 200mm*65mm m 98.00 190.51 18669.98

205 030807001001 氧气维修阀门 个 26 344.11 8946.86

206 031008014001 真空终端 个 50 119.61 5980.50

207 031008014002 氧气终端 个 50 119.61 5980.50

208 030412001008 LED灯 套 50 66.61 3330.50

209 030404034005 床头灯开关
1.安装方式：底边距地1.4米

套 50 27.64 1382.00

210 030404035007 五孔电源插座 10A
1.安装方式：H=1400mm/1500mm暗
装，带安全门

套 200 36.68 7336.00

211 031008003001 压力监控报警箱 台 100 1293.49 129349.00

212 031008003002 氧气二级减压箱 台 100 1590.41 159041.00

213 030411001018 砖、混凝土结构楼板墙暗配 16PVC m 128.30 10.46 1342.02

214 030411001019
砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻
燃管PC20

m 23.80 11.52 274.18

215 030411004008 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-1.5mm2 m 597.00 3.35 1999.95

216 030411004009 管内穿线 BV-6mm2 m 100.30 8.37 839.51

217 030413002004
凿槽及恢复复 砖结构公称管径
（≤20mm）

m 41.80 14.48 605.26

抗震支架工程 11885.36

218 桂031002004001 桥架单向抗震支架 CT-200 个 27 263.88 7124.76

219 桂031002004002 桥架双向抗震支架 CT-200 个 13 366.20 4760.60

      小计 1204904.55

     ∑人工费 159827.09

     ∑材料费 833656.89

     ∑机械费 27646.91

     ∑管理费 59985.93

     ∑利润 24308.99

     ∑增值税 99478.74

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第15页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

      合计 1204904.55

     ∑人工费 159827.09

     ∑材料费 833656.89

     ∑机械费 27646.91

     ∑管理费 59985.93

     ∑利润 24308.99

     ∑增值税 99478.74

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-给排水工程

229112.55

分部分项工程 229112.55

给水工程 69782.45

220 031001007003 钢塑复合压力给水管(PSP) DN80
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 44.98 128.72 5789.83

221 031001007004 钢塑复合压力给水管(PSP) DN65
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 8.06 117.16 944.31

222 031001007005 钢塑复合压力给水管(PSP) DN50
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 48.77 110.40 5384.21

223 031001007006 钢塑复合压力给水管(PSP) DN40
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 21.04 104.02 2188.58

224 031001007007 钢塑复合压力给水管(PSP) DN32
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 22.77 81.31 1851.43

225 031001007008 钢塑复合压力给水管(PSP) DN25
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 10.10 69.78 704.78

226 031001006004 PPR塑料给水管 DN20
1.连接形式:法兰连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 166.57 39.05 6504.56

227 031001006005 PPR塑料给水管 DN15
1.连接形式:法兰连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 76.32 38.64 2949.00

228 031001003005 薄壁不锈钢给水管 DN20
1.连接形式:法兰连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 33.60 55.59 1867.82

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第16页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

229 031001003006 薄壁不锈钢给水管 DN15
1.连接形式:法兰连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 14.00 57.33 802.62

230 031002001002 管道支架
1.材质：角钢40*4

kg 635.93 21.59 13729.73

231 桂031211003002 管道支架除锈
1.手工除锈

kg 635.93 0.71 451.51

232 031201003002 管道支架刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

kg 635.93 2.73 1736.09

233 030413003003
打洞及恢复 砌筑结构打洞（孔）公
称直径（≤25mm）

个 32 9.01 288.32

234 031003013003 螺翼式水表 DN50
1.连接方式：螺纹连接
2.含表前闸阀

组 1 552.17 552.17

235 031003013004 螺翼式水表 DN80
1.连接方式：法兰连接

个 1 892.76 892.76

236 031003003002 闸阀 DN80
1.连接方式：法兰连接

个 1 410.89 410.89

237 031003003003 先导式稳压减压阀 DN80
1.连接方式：法兰连接

个 1 744.64 744.64

238 031003003004 先导式稳压减压阀 DN50
1.连接方式：螺纹连接

个 1 446.47 446.47

239 031006012001 热水宝 额定功率2.5Kw 台 33 652.81 21542.73

排水工程 157574.65

240 031001006006 低噪声PVC-U排水管(高密度型)
de110
1.连接形式:承插粘接连接
2.含管件安装，灌水试验、通球试验

m 442.80 71.49 31655.77

241 031001006007 低噪声PVC-U排水管(普通型) de110
1.连接形式:承插粘接连接
2.含管件安装，灌水试验、通球试验

m 115.80 68.86 7973.99

242 031001006008 低噪声PVC-U排水管(普通型) de50
1.连接形式:承插粘接连接
2.含管件安装，灌水试验、通球试验

m 44.43 39.70 1763.87

243 031001007009 PE双壁波纹管(SN8) de160
1.连接形式:橡胶圈承插式连接
2.含管件安装，灌水试验、通球试验

m 63.00 56.31 3547.53

244 031002001003 管道支架
1.材质：角钢40*4

kg 91.55 21.59 1976.56

245 桂031211003003 管道支架除锈
1.手工除锈

kg 91.55 0.72 65.92

246 031201003003 管道支架刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

kg 91.55 2.73 249.93

247 030413003004
打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径
（≤108mm）

个 126 119.27 15028.02

248 031002003001 刚性防水套管制作、安装 DN100 个 126 391.68 49351.68

249 031002003002 刚性防水套管制作、安装 DN150 个 21 478.42 10046.82

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第17页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

250 桂031003022001 阻火圈 DN100 个 126 37.26 4694.76

251 031004003002 洗手盆
1.含恒温混合阀感应式水嘴、上下水
五金配件

套 37 474.27 17547.99

252 031004006003 坐式大便器
1.带冲洗水箱、配上下水配件

套 20 559.03 11180.60

253 031004006004 蹲式大便器
1.带低水箱、配上下水配件

套 4 498.49 1993.96

254 桂030413013002 土方开挖  4.90 85.50 418.95

255 桂030413014002 土方回填  4.90 15.98 78.30

抗震支架系统 1755.45

256 桂031002004003 管道单向抗震支架 DN65 个 1 231.73 231.73

257 桂031002004004 管道双向抗震支架 DN65 个 1 269.88 269.88

258 桂031002004005 管道单向抗震支架 DN80 个 3 234.90 704.70

259 桂031002004006 管道双向抗震支架 DN80 个 2 274.57 549.14

      小计 229112.55

     ∑人工费 75248.99

     ∑材料费 93760.49

     ∑机械费 5163.95

     ∑管理费 25620.53

     ∑利润 10405.17

     ∑增值税 18913.43

      合计 229112.55

     ∑人工费 75248.99

     ∑材料费 93760.49

     ∑机械费 5163.95

     ∑管理费 25620.53

     ∑利润 10405.17

     ∑增值税 18913.43

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-弱电工程

277034.43

分部分项工程 277034.43

智能呼叫系统 172507.07

260 030502010001 楼层配线架
1.医院内网

架 1 2193.96 2193.96

261 030608004001 信息交互管理主机
1.桌面放置或通过配件墙面固定安装

套 1 11780.08 11780.08

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第18页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

2.八核ARM架构CPU,主频1.5GHz
DDR3L内存2GB,FLASH存储16GB

262 030904014001 IP网络医护主机
1.通过支架放置在桌面或墙壁挂板明
装
2.10.2英寸 支持30至120路终端管理

台 1 6078.95 6078.95

263 桂031101111001 台式电脑
1.放置在护士站桌面
2.内存:32G
3.硬盘:128G固态盘 + 1TB企业级硬
盘
4.网卡:2个千兆网口;1个远程端口

套 1 6092.36 6092.36

264 030504002001 诊室LED呼叫显示屏 台 16 3161.00 50576.00

265 030504002002 挂号机 台 1 1308.00 1308.00

266 030505004001 液晶电视分诊显示屏
1.46寸智能液晶显示终端

套 1 3881.39 3881.39

267 030505004002 液晶电视
1.21寸智能液晶显示终端

套 1 2477.89 2477.89

268 030904006001 床头分机
1.随设备带安装、墙面嵌入式安装或
明装
2.面板尺寸:
86mm(L)×86mm(W)×56mm(H)

个 50 754.21 37710.50

269 030504002003 25英寸走廊显示屏
1.病区走廊吸顶或距顶部0.1m悬挂安
装
2.双屏

台 2 2393.29 4786.58

270 030504002004 液晶门口分机
1.墙面挂板明装

台 18 1555.91 28006.38

271 030411001026 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 549.68 22.25 12230.38

272 030413002005 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 159.60 14.45 2306.22

273 030411004017 管内穿线 多芯软导线 RVV2*1.5mm2 m 103.00 4.88 502.64

274 030411004018 管内穿线 多芯软导线 RVV2*0.75mm2 m 447.60 3.33 1490.51

275 030502005001 管内穿线 六类网线CAT6 m 209.10 5.19 1085.23

综合布线系统（医院内网） 13518.42

276 030502010002 楼层配线架FD 架 2 473.03 946.06

277 030501012001 24口千兆交换机 台 2 1403.68 2807.36

278 030411001027 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 140.31 22.24 3120.49

279 030413002006 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 62.10 14.45 897.35

280 030502005002 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 162.31 5.19 842.39

281 030502005003 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 513.34 5.53 2838.77

282 030502007001 6芯多模光纤 m 200.00 10.33 2066.00

综合布线系统（医院外网） 20118.56

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第19页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

283 030502010003 楼层配线架FD 架 2 688.85 1377.70

284 030411001028 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 293.02 22.25 6519.70

285 030413002007 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 121.50 14.44 1754.46

286 030502005004 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 340.02 5.19 1764.70

287 030502005005 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 1200.00 5.53 6636.00

288 030502007002 6芯多模光纤 m 200.00 10.33 2066.00

综合布线系统（电话） 9379.17

289 030502010004 楼层配线架FD 架 2 688.85 1377.70

290 030411001029 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 150.49 22.25 3348.40

291 030413002008 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 64.80 14.45 936.36

292 030502005006 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 175.49 5.19 910.79

293 030502005007 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 414.00 5.53 2289.42

294 030502007003 6芯多模光纤 m 50.00 10.33 516.50

综合布线 24437.89

295 031103025001 电视接线箱
1.电井内H=1.5明装

个 1 399.81 399.81

296 031103025002 网络接线箱
1.电井内H=1.5明装

个 1 399.81 399.81

297 031103025003 广播接线箱
1.电井内H=1.5明装

个 1 399.81 399.81

298 030502012001 内网信息出线口
1.暗装,底距地0.3米

个 23 52.23 1201.29

299 030502012002 外网信息出线口
1.距地0.3米安装，病房距地1.5米安
装

个 45 52.23 2350.35

300 030502004001 电话插口
1.暗装,底距地0.3米

个 25 29.28 732.00

301 030502009001 跳线 安装双绞线跳线 个 116 15.78 1830.48

302 030502009002 跳线 RJ45、RJ11接头 个 116 23.29 2701.64

303 030411003003 弱电桥架：200x100 δ=1.2mm
1.材质:热镀锌钢制
2.含弯头、三通、盖板等附件

m 108.81 89.39 9726.53

304 030413001002 桥架支架
1.支架采用40*4等边角钢制作与安装

kg 197.65 20.38 4028.11

305 桂031211003004 桥架支架除锈
1.手工除轻锈

kg 197.65 0.72 142.31

306 031201003004 桥架支架刷油
1.刷防锈漆二道，调和漆二道

kg 197.65 2.66 525.75

有线电视系统 22871.36

307 030502004002 电视插座
1.距地0.3米安装，病房距地1.5米安
装

个 23 43.76 1006.48

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第20页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

308 030505013001 四分支器 个 8 132.00 1056.00

309 桂030904018001 干线放大器 台 1 1110.47 1110.47

310 桂030904018002 楼栋放大器 台 6 783.47 4700.82

311 031103025004 光纤电视器件箱 个 6 323.51 1941.06

312 030505007001 混合器 套 1 612.77 612.77

313 030505007002 调制器 套 1 601.35 601.35

314 030505007003 加扰器 套 1 570.78 570.78

315 030505007004 解扰器 套 1 608.93 608.93

316 030505005001 管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5 m 177.74 5.77 1025.56

317 030505005002 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-5 m 738.54 6.09 4497.71

318 030505005003 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-7 m 100.00 10.60 1060.00

319 030505005004 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-9 m 100.00 14.11 1411.00

320 030411001030 砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20 m 153.74 11.52 1771.08

321 030413002009 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 62.10 14.45 897.35

视频监控系统 11520.08

322 031103025005 视频监控接线箱
1.电井内H=1.5明装

个 2 399.81 799.62

323 030507008001 半球彩色转黑白摄像机
1.距地3.0m,钢管吊装
2.含电源

台 11 738.36 8121.96

324 030411001031 砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20 m 40.04 11.52 461.26

325 030413002010 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 6.00 14.45 86.70

326 030502005008 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 51.04 5.19 264.90

327 030502005009 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 322.90 5.53 1785.64

抗震支架工程 2681.88

328 桂031002004007 桥架单向抗震支架 CT-200 个 6 263.88 1583.28

329 桂031002004008 桥架双向抗震支架 CT-200 个 3 366.20 1098.60

      小计 277034.43

     ∑人工费 38319.80

     ∑材料费 196198.73

     ∑机械费 1670.61

     ∑管理费 12785.92

     ∑利润 5174.89

     ∑增值税 22884.50

      合计 277034.43

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第21页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

     ∑人工费 38319.80

     ∑材料费 196198.73

     ∑机械费 1670.61

     ∑管理费 12785.92

     ∑利润 5174.89

     ∑增值税 22884.50

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-消防电工程

83285.25

分部分项工程 83285.25

火灾自动报警系统 70675.50

330 030404032001 接线端子箱 DZX
1.安装方式：H=1.8m

台 2 328.62 657.24

331 桂030904020001 火灾显示盘
1.安装方式：H=1.4m

台 2 1302.98 2605.96

332 030904001002 点型光电感烟探测器
1.安装方式：吸顶

个 70 126.25 8837.50

333 030904003002 手动报警按钮（带电话插孔）
1.安装方式：H=1.4m

个 7 170.66 1194.62

334 030904001003 声光警报器
1.安装方式：H=2.2m
2.含接线盒

个 7 148.79 1041.53

335 030904007002 吸顶音箱 个 9 109.69 987.21

336 030904006002 消防专用电话分机
1.安装方式：H=1.4m

个 1 144.80 144.80

337 030904003003 消火栓按钮
1.安装方式：消火栓箱内

个 10 137.87 1378.70

338 030904008001 输入单输出模块I/O
1.安装方式：随设备安装

个 14 342.10 4789.40

339 030904008002 输入单输出模块C
1.安装方式：随设备安装

个 1 342.10 342.10

340 030904008003 输入模块I
1.安装方式：随设备安装

个 6 282.09 1692.54

341 030904008004 广播模块B
1.安装方式：随设备安装

个 2 299.37 598.74

342 030904008005 短路隔离器 个 6 307.23 1843.38

343 030411003004 防火桥架 CT 100x50 δ=1.0mm
1.材质:热镀锌钢制
2.含弯头、三通、盖板等附件

m 23.93 54.56 1305.62

344 030413001003 桥架支架
1.支架采用40*4等边角钢制作与安装

kg 40.57 20.38 826.82

345 桂031211003005 桥架支架除锈
1.手工除轻锈

kg 40.57 0.71 28.80

346 031201003005 桥架支架刷油
1.刷防锈漆二道，调和漆二道

kg 40.57 2.66 107.92

347 030411001032 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 926.46 22.24 20604.47

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第22页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

348 030413002011 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 174.00 14.45 2514.30

349 030411004019
管内穿线 报警二总线(支)NH-
RVS-2x1.5mm²

m 520.68 4.83 2514.88

350 030411004020
管内穿线 24V电源线 WDZN-
BYJ-2.5mm²

m 375.44 4.37 1640.67

351 030411004021
管内穿线 消防电话线 NH-
RVVP-2x1.5mm²

m 136.12 5.94 808.55

352 030411004022
管内穿线 消防广播线 NH-
RVVP-2x1.5mm²

m 139.37 5.94 827.86

353 030411004023
桥架内穿线 报警二总线(主)NH-
RVS-2x2.5mm²

m 150.00 7.53 1129.50

354 030411004024
桥架内穿线 24V电源线 WDZN-
BYJ-4mm²

m 300.00 6.68 2004.00

355 030411004025
桥架内穿线 消防电话线 NH-
RVVP-2x2.5mm²

m 150.00 8.84 1326.00

356 030411004026
桥架内穿线 消防广播线 NH-
RVVP-2x2.5mm²

m 150.00 8.84 1326.00

357 030408002001 手动控制线NH-KVV-3x1.5mm² m 105.29 13.31 1401.41

358 030408007001
控制电缆头制作、安装 NH-
KVV-3x1.5mm²

个 2 97.66 195.32

359 030905001001 自动报警系统调试 128点以下 系统 1 5346.16 5346.16

360 桂030905005001
火灾事故广播、消防通信系统调试
广播喇叭及音箱、电话插孔

只 16 37.17 594.72

361 桂030905005002
火灾事故广播、消防通信系统调试
通信分机

部 1 58.78 58.78

消防电源监控系统  4671.75

362 030904008006 消防电源监控模块 个 1 626.25 626.25

363 030411001033 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 110.00 22.25 2447.50

364 030413002012 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 4.00 14.45 57.80

365 030411004027
管内穿线 消防电源监控线NH-
RVS-2x1.5mm²

m 113.50 4.83 548.21

366 030411004028
管内穿线 24V电源线 WDZN-
BYJ-2.5mm²

m 227.00 4.37 991.99

电气火灾监控系统  7938.00

367 030904008007 电气火灾监控模块 个 6 504.05 3024.30

368 030411001034 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 173.64 22.25 3863.49

369 030413002013 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 12.80 14.45 184.96

370 030411004029
管内穿线 消防电源监控线NH-
RVS-2x1.5mm²

m 179.14 4.83 865.25

      小计 83285.25

     ∑人工费 27607.47

     ∑材料费 34781.34

     ∑机械费 1091.85

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第23页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

     ∑管理费 9189.88

     ∑利润 3734.99

     ∑增值税 6879.77

      合计 83285.25

     ∑人工费 27607.47

     ∑材料费 34781.34

     ∑机械费 1091.85

     ∑管理费 9189.88

     ∑利润 3734.99

     ∑增值税 6879.77

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-消防水工程

158568.06

分部分项工程 158568.06

消火栓系统 44689.88

371 030901002001 消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 25.00 102.39 2559.75

372 030901002002 消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 122.57 136.97 16788.41

373 031201001001 管道刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

㎡ 52.13 24.35 1269.37

374 031002001004 管道支架
1.材质：角钢40*4

kg 33.38 21.59 720.67

375 桂031211003006 管道支架除锈
1.手工除锈

kg 33.38 0.71 23.70

376 031201003006 管道支架刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

kg 33.38 2.73 91.13

377 030413003005
打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径
（≤108mm）

个 8 119.17 953.36

378 031002003003 过楼板钢套管制作、安装 DN150 个 10 165.64 1656.40

379 031002003004 刚性防水套管制作、安装 DN100 个 2 391.68 783.36

380 030901010001 薄型单栓消防软管卷盘消火栓箱
1.材质规格：采用钢喷塑材质箱体,
箱体厚度为160mm,宽度为700mm,高度
为1000mm

套 10 1675.04 16750.40

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第24页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

2.箱内设DN65旋转型消火栓和φ19水
枪1支,DN65衬胶水龙带1条(长度为
25m),软管长度30m的消防软管卷盘
(PN1.6MPa)一套,消防报警按钮一
个。
3.含2具手提式灭火器MF/ABC5
4.安装方式：暗装
5.消火栓详15S202-15页

381 桂031003020001 蝶阀 DN100
1.连接形式:沟槽连接

个 6 282.19 1693.14

382 030901013001
灭火器放置箱（内含2具手提式灭火
器MF/ABC5）

个 3 208.57 625.71

383 030905002001
水灭火控制装置调试 消火栓灭火系
统

点 8 96.81 774.48

自动喷淋系统 109979.44

384 030901001004 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN150
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 54.50 194.47 10598.62

385 030901001005 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN100
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 27.05 136.97 3705.04

386 030901001006 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN80
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 29.05 112.00 3253.60

387 030901001007 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN65
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 9.82 102.40 1005.57

388 030901001008 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN50
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:螺纹连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 61.52 89.53 5507.89

389 030901001009 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN40
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:螺纹连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 41.26 78.90 3255.41

390 030901001010 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN32
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:螺纹连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

m 172.77 69.93 12081.81

391 030901001011 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN25 m 371.37 63.90 23730.54

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第25页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:螺纹连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管
道冲洗、通水

392 031001006009 PVC-U排水管及管件安装 dn75
1.连接方式：承插粘接连接
2.含管件及管卡安装、灌水试验、通
球试验

m 47.74 56.33 2689.19

393 031201001002 管道刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

㎡ 139.00 24.34 3383.26

394 031002001005 管道支架
1.材质：角钢40*4

kg 563.70 21.59 12170.28

395 桂031211003007 管道支架除锈
1.手工除锈

kg 563.70 0.71 400.23

396 031201003007 管道支架刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

kg 563.70 2.73 1538.90

397 030413003006
打洞及恢复 砌筑结构打洞（孔）公
称直径（≤50mm）

个 42 10.58 444.36

398 030413003007
打洞及恢复 砌筑结构打洞（孔）公
称直径（≤100mm）

个 18 16.75 301.50

399 030413003008
打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径
（≤83mm）

个 9 90.64 815.76

400 031002003005 穿墙钢套管制作、安装 DN40 个 22 51.48 1132.56

401 031002003006 穿墙钢套管制作、安装 DN50 个 2 51.48 102.96

402 031002003007 穿墙钢套管制作、安装 DN65 个 18 66.54 1197.72

403 031002003008 过楼板钢套管制作、安装 DN80 个 9 104.86 943.74

404 031002003009 刚性防水套管制作、安装 DN80 个 2 325.59 651.18

405 030901003002 闭式玻璃球喷头 K=80,68℃ 个 234 49.03 11473.02

406 桂030901015001 信号闸阀 DN150
1.连接方式：法兰连接

个 2 434.51 869.02

407 030901006001 水流指示器 DN150
1.连接方式：法兰连接

个 2 857.42 1714.84

408 030901007001 不锈钢减压孔板 DN150
1.连接方式：法兰连接

个 2 346.37 692.74

409 桂031003020002 泄水阀 DN65
1.连接形式:沟槽连接

个 2 288.70 577.40

410 031003001002 末端试水阀 DN25
1.连接形式:螺纹连接

个 1 105.02 105.02

411 031003001003 末端试水装置 DN25
1.连接形式:螺纹连接

组 1 4918.22 4918.22

412 030905002002
水灭火控制装置调试 自动喷水灭火
系统

点 4 168.35 673.40

413 桂030413013003 土方开挖  0.45 85.49 38.47

414 桂030413014003 土方回填  0.45 15.98 7.19

抗震支架系统 3898.74

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第26页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

415 桂031002004009 管道单向抗震支架 DN65 个 1 231.73 231.73

416 桂031002004010 管道双向抗震支架 DN65 个 1 269.88 269.88

417 桂031002004011 管道单向抗震支架 DN80 个 2 234.90 469.80

418 桂031002004012 管道双向抗震支架 DN80 个 1 274.57 274.57

419 桂031002004013 管道单向抗震支架 DN100 个 2 244.71 489.42

420 桂031002004014 管道双向抗震支架 DN100 个 1 282.96 282.96

421 桂031002004015 管道单向抗震支架 DN150 个 5 256.70 1283.50

422 桂031002004016 管道双向抗震支架 DN150 个 2 298.44 596.88

      小计 158568.06

     ∑人工费 51691.28

     ∑材料费 68357.33

     ∑机械费 1751.66

     ∑管理费 16864.29

     ∑利润 6812.84

     ∑增值税 13090.64

      合计 158568.06

     ∑人工费 51691.28

     ∑材料费 68357.33

     ∑机械费 1751.66

     ∑管理费 16864.29

     ∑利润 6812.84

     ∑增值税 13090.64

广西中医药研究院附属中医医院建
设项目(一期)-暖通工程

53676.81

分部分项工程 53676.81

7. B7 通风空调工程 53676.81

423 030108003001 消防轴流风机HTF(A)-I-NO.9
含：1.风量32297m³/h，全压668Pa，
转数1450rpm，功率11KW，噪声80dB
    2.安装位置：排烟机房
    3.梁底安装

台 1 7894.14 7894.14

424 030404033003 天花式排气扇
含：1.风量150m³/h，全压40Pa，功
率0.02KW，噪声40dB
　　2.安装位置：5楼卫生间

台 25 252.30 6307.50

425 030702008001 柔性接头 帆布（皮革） ㎡ 2.06 386.72 796.64

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第27页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

426 030702001001 镀锌薄钢板风管制作、安装 （δ=
0.75mm以内咬口）长边长
（≤1000mm）
含：1.接口形式:法兰连接

㎡ 55.04 102.61 5647.65

427 030702001002 镀锌薄钢板风管制作、安装 （δ=
1.0mm以内咬口）长边长
（≤2000mm）
含：1.接口形式:法兰连接

㎡ 85.90 116.74 10027.97

428 030702008002 排气扇连接管D100 m 20.00 39.23 784.60

429 030702001003 电动挡烟垂壁（防火布）
火灾时底距哋2.2米，1.5米设手动启
动装置

m 6.53 354.61 2315.60

430 030702001004 固定挡烟垂壁（防火布）
含：1.火灾时底距哋2.2米

m 13.43 191.03 2565.53

431 030904003004 手动启动装置 个 6 763.00 4578.00

432 030703011001 单层百叶风口400*400 个 12 162.56 1950.72

433 030703011002 防雨百叶D100 个 25 96.13 2403.25

434 030703001001 排烟阀（电控常闭）800*250
含：1.连锁风机开启，1.5米设手动
启动装置

个 3 464.77 1394.31

435 030703001002 280°常开防火阀800*250 个 3 429.08 1287.24

436 030703001003 280°排烟防火阀（常开）1400*320
含：1.熔断关闭时联锁排烟风机停止
运转

个 1 1022.11 1022.11

437 030413003009
打孔、打洞、预留孔洞 预留孔洞 混
凝土墙体洞口周长（≤2000mm）

个 2 32.33 64.66

438 030413003010
穿墙风管洞修补 周长（≤3000mm）
{水泥砂浆 1∶3}

个 2 189.14 378.28

439 桂031002004017
风管系统双向抗震支架(热镀锌钢)长
边800mm

个 10 334.96 3349.60

440 030704001001 通风、防排烟工程检测、调试 系统 1 909.01 909.01

      小计 53676.81

     ∑人工费 9772.88

     ∑材料费 34108.37

     ∑机械费 666.11

     ∑管理费 3340.97

     ∑利润 1356.51

     ∑增值税 4432.00

      合计 53676.81

     ∑人工费 9772.88

     ∑材料费 34108.37

     ∑机械费 666.11

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第28页 共28页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

     ∑管理费 3340.97

     ∑利润 1356.51

     ∑增值税 4432.00

      总计 3712699.19

     ∑人工费 796991.87

     ∑材料费 2235975.39

     ∑机械费 59890.29

     ∑管理费 228824.85

     ∑利润 87193.38

     ∑增值税 303823.55

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-拆除工程

分部分项工程

1. 第一章人工拆除工程

1 011601001001 砖砌体拆除  47.32 113.08 90.84 9.63 3.27 9.34

AC-1-21 拆除砌体 砖墙 10 4.732 1130.78 908.42 96.29 32.70 93.37

2 011605001001 卫生间地板砖拆除 ㎡ 7.06 34.90 28.04 2.97 1.01 2.88

AC-1-79 拆除楼地面面层 面砖 100 0.0706 3490.87 2804.40 297.27 100.96 288.24

3 011605001002 原地胶拆除 ㎡ 1246.42 3.04 2.44 0.26 0.09 0.25

AC-1-90 拆除地板 塑料地板 100 12.4642 303.98 244.20 25.89 8.79 25.10

4 011605002001 立面墙砖拆除
1.部位：过道瓷砖墙群、卫生间墙面等

㎡ 301.15 21.88 17.58 1.86 0.63 1.81

AC-1-99 拆除墙柱面 各种块料面砖 100 3.0115 2188.62 1758.24 186.37 63.30 180.71

5 011606002001 墙柱面龙骨及饰面拆除
1.综合考虑铝塑板及埃特板等不同饰面

㎡ 10.00 5.48 4.40 0.47 0.16 0.45

AC-1-101 拆除墙柱面 护墙板 100 0.1000 547.15 439.56 46.59 15.82 45.18

6 011606003001 天棚面龙骨及饰面拆除
1.综合考虑铝塑板及埃特板面层

㎡ 1313.22 6.56 5.27 0.56 0.19 0.54

AC-1-117 拆除天棚 金属龙骨 胶合板、埃特板 100 13.1322 656.58 527.47 55.91 18.99 54.21

7 011610002001 金属门拆除
1.门框扇整体拆除及连接件拆除

㎡ 112.35 45.60 36.63 3.88 1.32 3.77

AC-1-128 拆除 钢门 10 11.235 455.97 366.30 38.83 13.19 37.65

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第2页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

8 011610002002 拆除 铝合金门窗 ㎡ 269.68 36.47 29.30 3.11 1.05 3.01

AC-1-130 拆除 铝合金门窗 10 26.968 364.77 293.04 31.06 10.55 30.12

9 011610002003 拆除 窗栅、防盗网 ㎡ 46.30 30.64 24.61 2.61 0.89 2.53

AC-1-134 拆除 窗栅、防盗网 10 4.630 306.40 246.15 26.09 8.86 25.30

10 011614006001 窗帘轨拆除 m 138.72 1.33 1.07 0.11 0.04 0.11

AC-1-136 拆除 窗帘轨 10m 13.872 13.34 10.71 1.14 0.39 1.10

11 011614001001 木制画框拆除(尺寸综合考虑）
1.拆除2200长*1100高木制画框
2.拆除900长*600高木制画框
3.拆除400*800木制画框
4.拆除1100*600木制画框
5.拆除400*1100木制画框

块 40 18.67 15.00 1.59 0.54 1.54

B- 木制画框拆除 块 40 18.67 15.00 1.59 0.54 1.54

12 011614001002 拆除木质玻璃相框
1.3000长*2000高200厚

个 1 248.96 200.00 21.20 7.20 20.56

B- 拆除木质玻璃相框 个 1 248.96 200.00 21.20 7.20 20.56

13 010103002001 垃圾弃置
1.运距:运距20km

 160.69 92.31 0.98 73.18 7.86 2.67 7.62

AC-4-7换
自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量2) 1km以
内[实际运距=20]

100 1.6069 9230.84 97.68 7317.96 786.06 266.96 762.18

14 桂010103003001 建筑垃圾运输增（减）m3·km
1.结算时根据实际运距办理签证确认

·km 160.69 4.24 3.41 0.36 0.12 0.35

AC-4-9 自卸汽车运渣土 每增加1km 4.5t 100 1.6069 424.42 340.97 36.14 12.27 35.04

15 010103002002 垃圾弃置消纳费  160.69 13.08 12.00 1.08

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第3页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B- 垃圾弃置消纳费  160.69 13.08 12.00 1.08

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-装修工程

分部分项工程

4. 砌筑工程

16 010402001001 砌块墙200mm
1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块
600*180*180
2.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-
G M5
3.墙体厚度:200mm
4.部位：房间隔墙、封门窗等

 52.01 549.35 195.00 230.85 0.10 58.14 19.90 45.36

A-4-61换
蒸压加气混凝土砌块墙 专用薄层砌筑砂浆(粘结剂)
墙体墙厚(200mm) 以内

10 5.201 5493.52 1950.00 2308.47 1.04 581.41 199.01 453.59

17 010402001002 砌块墙100mm
1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块
600*180*100
2.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-
G M5
3.墙体厚度:100mm
4.部位：卫生间

 30.86 584.48 214.50 235.78 0.10 63.95 21.89 48.26

A-4-60换
蒸压加气混凝土砌块墙 专用薄层砌筑砂浆(粘结剂)
墙体墙厚(120mm) 以内

10 3.086 5844.81 2145.00 2357.75 1.04 639.52 218.90 482.60

18 010401012001 零星砌体
1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶、卫生间门口
处
2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖墙
240×115×90

㎡ 12.00 167.96 65.68 61.83 0.22 19.64 6.72 13.87

A-4-38 零星砌体 砖砌台阶 多孔砖 240×115×90 10㎡ 1.200 1679.46 656.75 618.26 2.20 196.37 67.21 138.67

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第4页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

5. 混凝土及钢筋混凝土工程

19 010503004001 卫生间反边
1.300厚1:3混凝土防水地梁

 5.16 586.87 137.85 354.78 0.75 33.54 11.49 48.46

A-5-24换 混凝土 圈梁{换:预拌普通混凝土 C20[商品砼]} 10 0.516 5341.64 958.77 3547.77 7.53 287.96 98.56 441.05

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0524 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

20 010507001001 无障碍坡道 ㎡ 11.34 49.57 21.07 17.34 0.15 5.16 1.76 4.09

A-10-26 整体面层 水泥砂浆楼地面 防滑坡道 20mm 100㎡ 0.1134 4956.91 2106.86 1734.15 14.91 515.59 176.11 409.29

8. 屋面及防水工程

21 010903002001 墙面1.5mm聚氨酯涂膜防水 ㎡ 270.55 41.40 4.49 31.69 1.34 0.46 3.42

A-8-82换 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面[实际厚度=1.5] 100㎡ 2.7055 4139.41 449.14 3168.83 133.84 45.81 341.79

22 010904002001 地面面1.5mm聚氨酯涂膜防水
1.1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水

㎡ 81.08 36.53 3.45 28.68 1.03 0.35 3.02

A-8-81换
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚
平面[实际厚度=1.5]

100㎡ 0.8108 3653.68 345.48 2868.33 102.95 35.24 301.68

23 010904002002 地面面1.5mm聚氨酯涂膜防水
2.防水层(一般1.5mm)

㎡ 81.08 36.53 3.45 28.68 1.03 0.35 3.02

A-8-81换
防水工程 高分子防水涂料 聚氨酯防水涂膜 2mm厚
平面[实际厚度=1.5]

100㎡ 0.8108 3653.68 345.48 2868.33 102.95 35.24 301.68

10. 楼地面装饰工程

24 011102003001 400x400防滑地面砖
1.瓷砖专用粘结剂
2.20厚1:3水泥砂浆找平层
3.1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水（另列清单）
4.30厚C20细石混凝土找平层

㎡ 81.08 212.80 61.43 114.46 0.09 14.35 4.90 17.57

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第5页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

5.80厚CL7 5轻集料混凝土垫层(根据建筑设计
承重要求)
6.防水层(一般1.5mm)（另列清单）
7.界面剂一道
8.地砖由甲方选样

A-10-67换 块料面层 陶瓷地面砖 专用胶粘剂 0.36㎡以内 100㎡ 0.8108 12647.79 3569.74 6858.29 8.84 869.59 297.02 1044.31

A-10-20换
楼地面细石混凝土找平层 30mm{换:预拌细石混凝土
C20[商品砼]}

100㎡ 0.8108 2979.41 1263.86 1057.52 307.12 104.90 246.01

A-10-16 垫层 陶粒混凝土{中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5} 10 0.649 5979.29 880.96 4317.44 214.07 73.12 493.70

A-10-22
整体面层 楼地面素水泥浆一遍 有建筑胶{素水泥
浆}

100㎡ 0.8108 285.58 141.16 74.82 34.30 11.72 23.58

A-18-13 非泵送混凝土浇捣增加费 100 0.0908 5189.48 4132.80 467.01 161.18 428.49

25 011107002001 块料台阶面
1.面层材料品种、规格、颜色:按图纸要求
2.瓷砖专用粘结剂
3.20厚1:3水泥砂浆找平层

㎡ 12.00 218.92 55.11 127.53 0.17 13.44 4.59 18.08

A-10-124换 台阶装饰 陶瓷地面砖台阶{换:素水泥浆} 100㎡ 0.1200 21892.06 5511.38 12753.23 17.45 1343.51 458.89 1807.60

26 011103003001 2.0mm同质透心地胶（医用）地面
1.水溶性胶水粘结层
2.5mm水泥自流平
3.50mm厚1:3干性水泥砂浆
4.颜色：米白色、浅黄色、土黄色造型按设计
图纸

㎡ 1178.71 211.63 49.09 128.64 0.32 12.01 4.10 17.47

A-10-17换
楼地面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm[实际厚
度=50]

100㎡ 11.7871 6671.25 2015.37 3409.41 29.13 496.81 169.69 550.84

A-10-32换
整体面层 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚[实际厚度
=5]

100㎡ 11.7871 3309.99 1509.33 1031.10 3.18 367.54 125.54 273.30

A-10-97换 橡塑面层 塑料卷材 100㎡ 11.7871 11181.38 1383.95 8423.03 336.30 114.87 923.23

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第6页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

27 011105004001 2.0mm同质透心地胶（医用）踢脚线
1.水溶性胶水粘结层
2.5mm水泥自流平
3.踢脚线高度:100mm

m 1096.73 19.63 5.77 10.36 1.40 0.48 1.62

A-10-107换 踢脚线 塑料 100m 10.9673 1963.52 577.07 1036.19 140.23 47.90 162.13

28 011105004002 2.0mm同质透心地胶（医用）踢脚线（楼梯梯
段）
1.水溶性胶水粘结层
2.5mm水泥自流平
3.踢脚线高度:100mm

m 23.16 20.88 6.64 10.36 1.61 0.55 1.72

A-10-107换 踢脚线 塑料 100m 0.2316 2088.61 663.63 1036.19 161.26 55.08 172.45

29 011106008001 2.0mm同质透心地胶（医用）楼梯面层
1.水溶性胶水粘结层
2.5mm水泥自流平

㎡ 73.38 191.15 40.00 122.29 0.03 9.73 3.32 15.78

A-10-32换
整体面层 水泥基自流平砂浆 面层4mm厚[实际厚度
=5]

100㎡ 0.7338 3309.99 1509.33 1031.10 3.18 367.54 125.54 273.30

A-10-120换 楼梯面层 楼梯 橡胶板面层 100㎡ 0.7338 15804.71 2490.39 11197.48 605.16 206.70 1304.98

30 011102001001 人工仿大理石门槛石楼地面
1.参照15 ZJ001第28页地201、楼201,并用1:1
水泥砂浆勾同砖色缝
2.材料要求:厚度25mm,长宽根据图纸门洞切制
定制,详施工图ZS-9F-D05大样

㎡ 1.92 365.16 57.02 259.24 0.12 13.89 4.74 30.15

A-10-126换 楼地面零星装饰 石材{换:素水泥浆} 100㎡ 0.0192 36515.66 5702.04 25924.07 11.79 1388.46 474.25 3015.05

11. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

31 011204007001 400x800柔光通体砖墙面瓷砖
1.专用瓷砖胶铺贴
2.部位：卫生间

㎡ 353.56 173.20 47.04 96.41 0.09 11.45 3.91 14.30

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第7页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

A-11-70换
墙面块料面层 面砖 专用胶粘剂 每块面积（≤0.64
㎡）{换:素水泥浆}

100㎡ 3.5356 17320.46 4704.31 9640.54 8.96 1145.32 391.20 1430.13

32 011207001001 8mm医疗洁净板护墙板饰面
1.轻钢龙骨找平墙体,配专用铝合金挂件
2.2400*1200*8mm医疗洁净板护墙板饰面
3.颜色：按设计图纸

㎡ 2859.19 146.53 39.94 81.16 0.24 9.76 3.33 12.10

A-11-136 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） 100㎡ 28.5919 4501.07 1358.28 2296.26 24.19 335.94 114.75 371.65

A-11-159换 墙饰面 面层 铝塑板室内墙面 龙骨上 100㎡ 28.5919 10152.25 2635.36 5819.51 640.39 218.73 838.26

33 011207001002 25m医疗洁净板护墙板饰面
1.轻钢龙骨找平墙体,配专用铝合金挂件
2.25mm医疗洁净板护墙板
3.颜色：按设计图纸
4.部位：医护休息室卫生间

㎡ 8.15 167.27 39.94 100.19 0.24 9.76 3.33 13.81

A-11-136 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） 100㎡ 0.0815 4501.07 1358.28 2296.26 24.19 335.94 114.75 371.65

A-11-159换 墙饰面 面层 铝塑板室内墙面 龙骨上 100㎡ 0.0815 12226.52 2635.36 7722.51 640.39 218.73 1009.53

34 011207001003 石膏板墙面
1.C50轻钢龙骨找平墙体
2.8mm石膏板饰面
3.刮腻子油漆（另计）
4.部位：走廊医疗洁净板上部

㎡ 134.88 85.41 27.56 41.50 0.24 6.75 2.31 7.05

A-11-136 墙饰面 轻钢龙骨 中距（竖603横1500mm以内） 100㎡ 1.3488 4501.07 1358.28 2296.26 24.19 335.94 114.75 371.65

A-11-156换 墙饰面 面层 石膏板墙面 100㎡ 1.3488 4040.52 1397.34 1854.03 339.55 115.98 333.62

35 011210005001 卫生间防水隔板  ㎡ 20.58 190.43 28.36 137.11 6.89 2.35 15.72

A-11-222换 浴厕隔断、隔墙 成品浴厕隔断 100㎡ 0.2058 19044.47 2836.10 13711.32 689.17 235.40 1572.48

12. 天棚工程

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第8页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

36 011302001001 300X300X0.8mm铝扣板吊顶天棚
1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 10全螺纹镀
锌吊杆双向@1200,配套轻钢主、次龙骨、吊
码、调节螺栓、五金配件等
2.龙骨材料种类、规格、中距:C60上人龙骨,规
格60*27*1.2
3.面层材料品种、规格:300X300X0.8mm
4.压条材料种类、规格:铝合金收边压条

㎡ 59.01 186.22 44.88 111.24 0.07 10.92 3.73 15.38

A-12-23换
装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm)
300×300 平面

100㎡ 0.5901 8981.31 2773.02 4553.47 6.96 675.54 230.74 741.58

A-12-110换 天棚铝板面层（300×300mm) 100㎡ 0.5901 9639.89 1714.52 6570.48 416.63 142.31 795.95

37 011302001002 600X600X0.8mm铝扣板吊顶天棚
1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 10全螺纹镀
锌吊杆双向@1200,配套轻钢主、次龙骨、吊
码、调节螺栓、五金配件等
2.龙骨材料种类、规格、中距:C60上人龙骨,规
格60*27*1.2
3.面层材料品种、规格:600X600X0.8mm
4.压条材料种类、规格:铝合金收边压条

㎡ 949.93 189.25 40.97 119.20 0.07 9.97 3.41 15.63

A-12-27
装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm)
600×600 平面

100㎡ 9.4993 6675.05 2406.55 2923.59 6.96 586.48 200.32 551.15

A-12-110换 天棚铝板面层（600×600mm) 100㎡ 9.3640 12425.61 1714.52 9126.18 416.63 142.31 1025.97

38 011302001003 1600x1000x1.2mm铝单板吊顶天棚
1.吊顶形式、吊杆规格、高度: 10全螺纹镀
锌吊杆双向@1200,配套轻钢主、次龙骨、吊
码、调节螺栓、五金配件等
2.龙骨材料种类、规格、中距:C60上人龙骨,规
格60*27*1.2
3.面层材料品种、规格:1600x1000x1.2mmm铝
单板

㎡ 201.88 183.16 33.14 124.00 0.07 8.07 2.76 15.12

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第9页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

4.压条材料种类、规格:铝合金收边压条

A-12-29
装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm)
600×600以上 平面

100㎡ 2.0188 5607.33 2262.67 2134.81 6.96 551.52 188.38 462.99

A-12-112换 铝合金方板天棚 嵌入式 100㎡ 2.0188 12708.58 1051.57 10264.87 255.53 87.28 1049.33

39 011302001004 双层石膏板吊顶
1.轻钢龙骨
2.双层石膏板面层

㎡ 102.40 153.57 57.13 65.04 0.07 13.90 4.75 12.68

A-12-27
装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm)
600×600 平面

100㎡ 1.0240 6675.05 2406.55 2923.59 6.96 586.48 200.32 551.15

A-12-96 天棚石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 100㎡ 1.0240 8681.17 3306.16 3580.41 803.40 274.41 716.79

40 011302001005 灯箱软膜
1.部位：护士站
2.灯珠灯带（另计）

㎡ 2.69 129.66 24.26 86.78 5.90 2.01 10.71

A-12-150 软膜吊顶 矩形 100㎡ 0.0269 12964.71 2425.54 8677.96 589.41 201.32 1070.48

41 011304001001 灯槽
1.部位：护士站

㎡ 20.16 87.45 45.48 19.88 0.03 11.06 3.78 7.22

A-12-152 灯带（槽） 悬挑式灯槽 直型 胶合板面 100㎡ 0.1120 15739.52 8185.55 3578.68 5.44 1990.41 679.85 1299.59

13. 门窗工程

42 010802001001 卫生间成品医用钢制门
1.钢板静电喷涂
2.含框、扇、拉手、五金安装，框周边塞缝等
3.具体做法详见设计图纸大样

㎡ 37.80 526.73 51.88 414.44 12.61 4.31 43.49

A-13-7换 铝合金门安装 平开 100㎡ 0.3780 52671.84 5187.83 41443.73 1260.64 430.59 4349.05

43 010802001002 成品医用钢制门(带透视窗)
1.铝蜂窝内芯，5mm板饰面饰面颜色参考防火板
FB-02

㎡ 111.14 639.10 51.72 517.50 0.19 12.61 4.31 52.77

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第10页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

2.透视窗：双层6mm钢化玻璃
3.含不锈钢把手、不锈钢锁
4.具体做法详见设计图纸大样

A-13-13换 钢质防盗门安装 100㎡ 1.1114 63910.05 5171.71 51750.04 19.11 1261.37 430.84 5276.98

44 010802001003 成品残卫门 樘 2 1962.00 1800.00 162.00

B- 成品残卫门 樘 2 1962.00 1800.00 162.00

45 010807001001 铝合金门连窗
1.90系列铝合金门窗,10mm钢化玻璃
2.含框、扇、拉手、五金安装，框周边塞缝等
3.部位：护士站处

㎡ 7.54 494.58 43.12 396.56 10.48 3.58 40.84

A-13-7换 铝合金门安装 平开 100㎡ 0.0290 60732.48 5187.83 48838.81 1260.64 430.59 5014.61

A-13-40换 隔热断桥铝合金窗安装 固定 100㎡ 0.0464 42412.25 3765.34 33917.48 914.98 312.52 3501.93

46 010807001002 80系列不带纱中空推拉窗 洞口面积＞2㎡
（1.4mm）
1.普通型材厚1.4mm
2.6厘双层中空钢化玻璃

㎡ 218.34 597.59 42.06 492.48 10.22 3.49 49.34

A-13-41换 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 100㎡ 2.1834 59759.22 4206.10 49247.68 1022.08 349.11 4934.25

47 010807001003 80系列不带纱中空推拉窗洞口面积≤2㎡
（1.4mm）
1.普通型材厚1.4mm
2.6厘双层中空钢化玻璃

㎡ 17.00 628.80 42.06 521.11 10.22 3.49 51.92

A-13-41换 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 100㎡ 0.1700 62879.78 4206.10 52110.58 1022.08 349.11 5191.91

48 010807001004 金属窗纱
1.不锈钢

㎡ 66.78 63.16 14.86 38.24 3.61 1.23 5.22

A-13-52换 塑钢窗纱扇安装 推拉 100㎡ 0.6678 6316.29 1485.98 3824.35 361.09 123.34 521.53

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第11页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

49 010809004001 18厚人造石窗台石 ㎡ 24.52 380.19 72.18 253.09 17.54 5.99 31.39

A-13-74换
窗台板 面层 石材{换:水泥砂浆 1∶4 换:素水泥
浆}

10㎡ 2.452 3801.91 721.81 2530.87 175.40 59.91 313.92

14. 油漆、涂料、裱糊工程

50 011406003001 天棚满刮腻子二遍 ㎡ 150.08 19.72 12.31 1.77 2.99 1.02 1.63

A-14-235 腻子及其他 刮腻子 天棚 二遍 100㎡ 1.5008 1972.32 1230.99 177.18 299.13 102.17 162.85

51 011406003002 内墙满刮腻子二遍 ㎡ 134.88 17.00 10.43 1.77 2.53 0.87 1.40

A-14-234 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 100㎡ 1.3488 1700.92 1043.21 177.18 253.50 86.59 140.44

52 011407002001 乳胶漆二遍 ㎡ 284.96 13.85 6.46 4.14 1.57 0.54 1.14

A-14-199 抹灰面油漆 乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍 100㎡ 2.8496 1385.40 646.28 414.04 157.05 53.64 114.39

15. 其他装饰工程

53 011501008001 现场制作18mmENF免漆板固定衣柜
1.18mm石英石台面

㎡ 167.38 928.60 231.74 528.38 12.27 59.29 20.25 76.67

A-15-12换 隔断木衣柜 ㎡ 167.38 928.60 231.74 528.38 12.27 59.29 20.25 76.67

54 011502001001 金属装饰线
1.6mm黑色T型铝型材收口线条
2.20*40L型铝型材收边条

m 432.68 4.77 2.42 1.17 0.59 0.20 0.39

A-15-36 铝合金装饰线 角线 宽度（≤20mm） 100m 1.9268 1072.27 543.04 263.66 131.96 45.07 88.54

55 011505001001 定制石材台面洗手台
1.部位：四楼公厕

㎡ 1.25 953.70 339.78 422.62 1.35 82.90 28.31 78.74

A-15-167 浴厕配件 石材洗漱台（面积≤1） 10㎡ 0.125 9537.09 3397.77 4226.25 13.52 828.94 283.14 787.47

56 011501020001 护士服务台 个 1 2935.57 660.16 1813.48 3.27 161.22 55.06 242.38

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第12页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

A-15-22换 服务台{换:水泥砂浆 1∶2.5 换:素水泥浆} ㎡ 2.66 1103.60 248.18 681.76 1.23 60.61 20.70 91.12

57 011503003001 成品医用PVC防撞靠墙扶手
1.部位：楼梯间及走道

m 126.28 116.17 43.51 47.81 0.81 10.77 3.68 9.59

A-15-166换 靠墙扶手 塑料{换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20} 10m 12.628 1161.81 435.12 478.12 8.14 107.71 36.79 95.93

58 010810001001 医用布艺窗帘
1.窗帘材质:抗菌、耐洗、过消防布艺窗帘
2.窗帘高度、宽度:约2.8m
3.含窗帘轨等所有内容

m 357.60 54.50 50.00 4.50

B- 医用布艺窗帘 ㎡ 357.60 54.50 50.00 4.50

59 011503001001 卫生间门前不锈钢栏杆扶手
1.材质：304

m 17.60 196.87 76.76 74.55 3.22 19.44 6.64 16.26

A-15-100换 不锈钢栏杆 直线型 竖条式 （圆管） 10m 1.760 1541.26 632.55 546.25 21.86 159.02 54.32 127.26

A-15-111 不锈钢管扶手 直形 60 10m 1.760 427.40 135.08 199.25 10.37 35.34 12.07 35.29

60 011503001002 卫生间安全抓杆 m 8.50 95.38 43.51 28.73 0.81 10.77 3.68 7.88

A-15-166换 靠墙扶手 塑料{换:碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20} 10m 0.850 953.84 435.12 287.32 8.14 107.71 36.79 78.76

61 011505010001 镜面玻璃 ㎡ 1.57 193.97 43.18 120.69 10.50 3.59 16.01

A-15-172 浴厕配件 盥洗室台镜（面积≤1.0㎡）不带框 10㎡ 0.157 1939.64 431.84 1206.87 104.94 35.84 160.15

62 011505008001 卫生纸盒 个 4 25.41 3.48 18.69 0.85 0.29 2.10

A-15-183 浴厕配件 肥皂盒 卫生纸盒 个 4 25.41 3.48 18.69 0.85 0.29 2.10

单价措施项目

011701 脚手架工程 1

63 桂011701002001 里脚手架 ㎡ 307.09 8.49 4.87 0.61 0.26 1.53 0.52 0.70

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第13页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

A-16-14 扣件式钢管里脚手架3.6m以内 100㎡ 3.0709 850.23 486.84 61.38 26.48 152.97 52.36 70.20

011702 混凝土模板及支架(撑)

64 011702008001 卫生间反边胶合板模板 ㎡ 99.09 60.92 33.38 7.60 1.11 10.28 3.52 5.03

A-5-198 圈梁直形 胶合板模板 钢支撑 100㎡ 0.9909 6092.91 3338.36 760.49 111.17 1027.96 351.85 503.08

011703 垂直运输 1

65 桂011703002001 局部装饰装修垂直运输 台·月 2.00 10588.31 5500.00 643.10 2650.00 611.25 309.70 874.26

A-17-1 卷扬机 檐口高度（40m以内） 台·月 2.00 10588.31 5500.00 643.10 2650.00 611.25 309.70 874.26

011710 已完工程保护费 1

66 桂011710001001 楼地面成品保护 ㎡ 1246.42 2.02 1.12 0.37 0.27 0.09 0.17

A-23-1 楼地面成品保护 编织布 100㎡ 12.4642 202.58 112.18 37.10 27.26 9.31 16.73

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-安装拆除工程

分部分项工程

电气工程拆除

67 030404017001 成套配电箱拆除  悬挂嵌入式(半周长m)1.5 台 10 127.01 97.29 2.00 3.00 16.48 8.24

0901054 成套配电箱拆除  悬挂嵌入式(半周长m)1.5 台 10 127.01 97.29 2.00 3.00 16.48 8.24

68 030412001001 荧光灯具拆除  单管 套 100 9.87 7.76 0.20 1.27 0.64

0901262 荧光灯具拆除  单管 10套 10.0 98.66 77.55 2.00 12.74 6.37

69 030412001002 吸顶灯拆除 套 50 8.99 7.05 0.20 1.16 0.58

0901234换 吸顶灯拆除 10套 5.0 89.88 70.50 2.00 11.58 5.80

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第14页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

70 030412004001 点光源艺术装饰灯具拆除 套 1 11.96 9.52 0.10 1.56 0.78

0901255 点光源艺术装饰灯具拆除 吸顶、嵌入式 10套 0.1 119.64 95.18 1.00 15.64 7.82

71 030412004002 组合荧光灯光带拆除 单管 m 10.00 10.91 8.67 0.10 1.43 0.71

0901247 组合荧光灯光带拆除 单管 10m 1.000 109.10 86.72 1.00 14.25 7.13

72 030412004003 标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 套 50 10.31 8.18 0.12 1.34 0.67

0901253 标志、诱导装饰灯、应急灯拆除 10套 5.0 103.14 81.78 1.20 13.44 6.72

73 030404019001 开关拆除 个 100 4.40 3.53 0.58 0.29

0901303 开关、插座拆除 10套 10.0 43.94 35.25 5.79 2.90

74 030404035001 插座拆除 套 100 4.40 3.53 0.58 0.29

0901303 开关、插座拆除 10套 10.0 43.94 35.25 5.79 2.90

75 030411001001
电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除  砖、混凝
土结构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)20

m 400.00 3.27 2.59 0.03 0.01 0.43 0.21

0901188
电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除  砖、混凝土结
构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)20

100m 4.0000 326.77 258.74 3.00 1.00 42.68 21.35

76 030411001002
电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除  砖、混凝
土结构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)25

m 200.00 3.71 2.93 0.04 0.02 0.48 0.24

0901189
电线管、紧定式(JDG)电气钢管拆除  砖、混凝土结
构明配、吊棚内敷设(公称直径mm以内)25

100m 2.0000 370.94 293.28 3.50 1.50 48.43 24.23

77 030411001003
刚性阻燃管拆除  砖、混凝土结构明配、吊棚
内敷设(公称口径mm以内)20

m 300.00 2.76 2.19 0.03 0.36 0.18

0901193
刚性阻燃管拆除  砖、混凝土结构明配、吊棚内敷
设(公称口径mm以内)20

100m 3.0000 276.30 219.26 3.00 36.02 18.02

78 030411001004
刚性阻燃管拆除  砖、混凝土结构明配、吊棚
内敷设(公称口径mm以内)25

m 200.00 3.21 2.55 0.03 0.42 0.21

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第15页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

0901194
刚性阻燃管拆除  砖、混凝土结构明配、吊棚内敷
设(公称口径mm以内)25

100m 2.0000 320.25 254.51 3.00 41.82 20.92

79 030411001005
钢管拆除  砖、混凝土结构明配(公称直径mm以
内)50

m 100.00 6.92 5.33 0.06 0.18 0.90 0.45

0901165
钢管拆除  砖、混凝土结构明配(公称直径mm以
内)50

100m 1.0000 692.00 532.98 5.50 17.76 90.49 45.27

80 030408001001 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)10 五芯 m 50.00 3.31 2.57 0.09 0.02 0.42 0.21

0901094换 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)10 100m 0.5000 331.34 256.62 9.04 1.95 42.48 21.25

81 030408001002 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)16 五芯 m 50.00 3.63 2.82 0.09 0.02 0.47 0.23

0901095换 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)16 100m 0.5000 363.53 282.28 9.24 1.95 46.70 23.36

82 030408001003 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)35 五芯 m 300.00 4.79 3.63 0.11 0.12 0.62 0.31

0901096换 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)35 100m 3.0000 478.91 362.93 11.44 12.09 61.62 30.83

83 030408001004 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)70 五芯 m 300.00 7.30 5.30 0.17 0.42 0.94 0.47

0901097换 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)70 100m 3.0000 729.12 529.74 17.07 41.50 93.85 46.96

84 030408001005 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)120 五芯 m 300.00 13.23 9.75 0.21 0.69 1.72 0.86

0901098换 铜芯电力电缆拆除(截面m㎡以下)120 100m 3.0000 1322.48 975.16 20.71 69.18 171.59 85.84

85 030411004001 铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡以内)2.5 m 5000.00 0.26 0.21 0.03 0.02

0901202 铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡以内)2.5
100m单
线

50.0000 26.36 21.15 3.47 1.74

86 030411004002 铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡以内)4 m 1000.00 0.31 0.25 0.04 0.02

0901203 铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡以内)4
100m单
线

10.0000 30.76 24.68 4.05 2.03

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第16页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

87 030411004003 铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡以内)6 m 1000.00 0.35 0.28 0.05 0.02

0901204 铜芯线管内穿线拆除  导线截面(m㎡以内)6
100m单
线

10.0000 35.15 28.20 4.63 2.32

88 030411004004 铜芯线槽内配线拆除  导线截面(m㎡以内)2.5 m 2000.00 0.20 0.16 0.03 0.01

0901216 铜芯线槽内配线拆除  导线截面(m㎡以内)2.5
100m线
路

20.000 20.21 16.22 2.66 1.33

89 030411004005 铜芯线槽内配线拆除  导线截面(m㎡以内)4 m 3000.00 0.25 0.20 0.03 0.02

0901217 铜芯线槽内配线拆除  导线截面(m㎡以内)4
100m线
路

30.000 24.60 19.74 3.24 1.62

90 030411004006 铜芯线槽内配线拆除  导线截面(m㎡以内)6 m 3000.00 0.29 0.23 0.04 0.02

0901218 铜芯线槽内配线拆除  导线截面(m㎡以内)6
100m线
路

30.000 28.12 22.56 3.71 1.85

给排水工程拆除

91 031001003001 不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以内)80 m 20.00 12.52 9.02 0.84 0.35 1.54 0.77

0903014 不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以内)80 10m 2.000 125.25 90.24 8.40 3.50 15.40 7.71

92 031001003002 不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以内)50 m 20.00 9.34 6.63 0.72 0.28 1.14 0.57

0903013 不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以内)50 10m 2.000 93.30 66.27 7.20 2.80 11.35 5.68

93 031001003003 不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以内)32 m 100.00 8.26 5.85 0.68 0.23 1.00 0.50

0903012 不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以内)32 10m 10.000 82.61 58.52 6.80 2.30 9.99 5.00

94 031001003004 不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以内)20 m 50.00 6.35 4.37 0.65 0.20 0.75 0.38

0903011 不锈钢给水管拆除  公称直径(mm以内)20 10m 5.000 63.48 43.71 6.50 2.00 7.51 3.76

95 031001007001 钢塑复合给水管拆除  公称直径(mm以内)80 m 20.00 12.99 9.94 0.23 0.30 1.68 0.84

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第17页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

0903030 钢塑复合给水管拆除  公称直径(mm以内)80 10m 2.000 129.96 99.41 2.30 3.00 16.83 8.42

96 031001007002 钢塑复合给水管拆除  公称直径(mm以内)50 m 20.00 8.86 6.70 0.20 0.25 1.14 0.57

0903029 钢塑复合给水管拆除  公称直径(mm以内)50 10m 2.000 88.61 66.98 2.00 2.50 11.42 5.71

97 031001006001 塑料排水管拆除  公称外径(mm以内)110 m 100.00 8.36 6.56 0.18 1.08 0.54

0903047 塑料排水管拆除  公称外径(mm以内)110 10m 10.000 83.53 65.57 1.80 10.77 5.39

98 031001006002 塑料排水管拆除  公称外径(mm以内)75 m 50.00 7.44 5.85 0.15 0.96 0.48

0903046 塑料排水管拆除  公称外径(mm以内)75 10m 5.000 74.44 58.52 1.50 9.61 4.81

99 031001006003 塑料排水管拆除  公称外径(mm以内)50 m 50.00 5.48 4.30 0.12 0.71 0.35

0903045 塑料排水管拆除  公称外径(mm以内)50 10m 5.000 54.82 43.01 1.20 7.07 3.54

100 031002001001 一般管道支架拆除 kg 300.00 3.57 2.73 0.10 0.05 0.46 0.23

0903051 一般管道支架拆除 100kg 3.0000 356.20 272.84 9.50 5.30 45.70 22.86

101 031003001001 螺纹阀门拆除  公称直径(mm以内)50 个 1 10.75 8.46 0.20 1.39 0.70

0903054 螺纹阀门拆除  公称直径(mm以内)50 个 1 10.75 8.46 0.20 1.39 0.70

102 031003003001 法兰阀门拆除  公称直径(mm以内)80 个 1 33.02 26.09 0.50 4.29 2.14

0903057 法兰阀门拆除  公称直径(mm以内)80 个 1 33.02 26.09 0.50 4.29 2.14

103 031003013001 螺纹水表拆除(公称直径mm以内)50 个 1 13.39 10.58 0.20 1.74 0.87

0903064 螺纹水表拆除(公称直径mm以内)50 个 1 13.39 10.58 0.20 1.74 0.87

104 031003013002 焊接法兰水表拆除(公称直径mm以内)100 个 1 55.18 43.71 0.70 7.18 3.59

0903065 焊接法兰水表拆除(公称直径mm以内)100 个 1 55.18 43.71 0.70 7.18 3.59

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第18页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

105 031004003001 洗脸盘、洗手盘拆除 套 35 43.18 33.84 1.00 5.56 2.78

0903073 洗脸盘、洗手盘拆除 组 35 43.18 33.84 1.00 5.56 2.78

106 031004006001 蹲式大便器拆除 套 2 88.38 70.50 0.50 11.58 5.80

0903076 蹲式大便器拆除 套 2 88.38 70.50 0.50 11.58 5.80

107 031004006002 坐式大便器拆除 套 5 47.95 38.07 0.50 6.25 3.13

0903077 坐式大便器拆除 套 5 47.95 38.07 0.50 6.25 3.13

消防电工程拆除

108 030904001001 火灾自动报警设备  探测器拆除 点型探测器 个 20 8.79 7.05 1.16 0.58

0902051 火灾自动报警设备  探测器拆除 点型探测器 只 20 8.79 7.05 1.16 0.58

109 030904003001 火灾自动报警设备拆除  按钮 个 8 7.03 5.64 0.93 0.46

0902054换 火灾自动报警设备拆除  按钮 只 8 7.03 5.64 0.93 0.46

110 030904005001 火灾自动报警设备拆除  警报装置 个 4 13.19 10.58 1.74 0.87

0902057 火灾自动报警设备拆除  警报装置 只 4 13.19 10.58 1.74 0.87

111 030904007001 火灾自动报警设备拆除  扬声器 个 10 11.43 9.17 1.51 0.75

0902058 火灾自动报警设备拆除  扬声器 只 10 11.43 9.17 1.51 0.75

112 030411001006
钢管拆除  砖、混凝土结构明配(公称直径mm以
内)20

m 200.00 4.47 3.45 0.03 0.11 0.59 0.29

0901161
钢管拆除  砖、混凝土结构明配(公称直径mm以
内)20

100m 2.0000 447.05 344.75 3.00 11.49 58.53 29.28

113 030411004007 多芯软导线拆除  二芯 m 200.00 0.42 0.32 0.02 0.05 0.03

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第19页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

0902011换 多芯软导线拆除  二芯
100m/
束

2.000 42.27 32.30 2.00 5.31 2.66

消防水工程拆除

114 030901001001 钢管拆除  公称直径(mm以内)32 m 200.00 7.04 5.29 0.20 0.20 0.90 0.45

0903002 钢管拆除  公称直径(mm以内)32 10m 20.000 70.41 52.88 2.00 2.00 9.02 4.51

115 030901001002 钢管拆除  公称直径(mm以内)50 m 100.00 8.19 6.13 0.20 0.28 1.05 0.53

0903003 钢管拆除  公称直径(mm以内)50 10m 10.000 81.95 61.34 2.00 2.80 10.54 5.27

116 030901001003 钢管拆除  公称直径(mm以内)80 m 50.00 11.98 9.02 0.30 0.35 1.54 0.77

0903004 钢管拆除  公称直径(mm以内)80 10m 5.000 119.85 90.24 3.00 3.50 15.40 7.71

117 030901003001 喷头拆除 个 230 6.16 4.94 0.81 0.41

0903093 喷头拆除 个 230 6.16 4.94 0.81 0.41

通风工程拆除

118 030404033001 风扇拆除 轴流排气扇 台 27 15.81 12.69 2.08 1.04

0901310 风扇拆除 轴流排气扇 台 27 15.81 12.69 2.08 1.04

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-电气工程

分部分项工程

B4 电气设备安装工程

119 030404017001 配电箱 4AL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 2135.22 187.98 1650.17 24.95 68.14 27.68 176.30

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 2135.22 187.98 1650.17 24.95 68.14 27.68 176.30

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第20页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

120 030404017002 空调配电箱 4KTAL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 1700.99 187.98 1251.79 24.95 68.14 27.68 140.45

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 1700.99 187.98 1251.79 24.95 68.14 27.68 140.45

121 030404017003 配电箱 5AL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 3079.18 187.98 2516.19 24.95 68.14 27.68 254.24

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 3079.18 187.98 2516.19 24.95 68.14 27.68 254.24

122 030404017004 空调配电箱 5KTAL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 2035.35 187.98 1558.54 24.95 68.14 27.68 168.06

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 2035.35 187.98 1558.54 24.95 68.14 27.68 168.06

123 030404017005 消防排烟风机配电箱 AC.PY
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 1571.85 187.98 1133.31 24.95 68.14 27.68 129.79

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 1571.85 187.98 1133.31 24.95 68.14 27.68 129.79

124 030404017006 抢救室配电箱 QJAL
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 1811.30 187.98 1352.99 24.95 68.14 27.68 149.56

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 1811.30 187.98 1352.99 24.95 68.14 27.68 149.56

125 030404017007 应急照明配电箱 ALE
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 1680.85 187.98 1233.31 24.95 68.14 27.68 138.79

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 1680.85 187.98 1233.31 24.95 68.14 27.68 138.79

126 030404017008 电动挡烟垂壁控制箱 JLX
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 3 1242.67 187.98 831.31 24.95 68.14 27.68 102.61

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第21页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 3 1242.67 187.98 831.31 24.95 68.14 27.68 102.61

127 030404016001 开水间配电箱 RS
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 916.48 187.98 532.06 24.95 68.14 27.68 75.67

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 916.48 187.98 532.06 24.95 68.14 27.68 75.67

128 030404016002 普通电梯配电箱 AT.DT1
1.安装方式：底边距地1.5米明装
2.箱内元件详系统图

台 1 2686.48 187.98 2155.91 24.95 68.14 27.68 221.82

B4-0090 成套配电箱安装 悬挂嵌入式半周长1.5m 台 1 2686.48 187.98 2155.91 24.95 68.14 27.68 221.82

129 030412001001 4寸LED筒灯
1.安装方式：嵌入式
2.型号及规格参数：8W以下

套 144 68.05 22.62 29.63 7.24 2.94 5.62

B4-1767
装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 点光源艺术装饰
灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径（≤150mm) 示意图号
179、180、181

10套 14.4 680.45 226.21 296.26 72.39 29.41 56.18

130 030404033001 300*300mm顶装排气扇 0.25kw
1.安装方式：嵌入式

台 23 159.65 38.14 90.56 0.42 12.34 5.01 13.18

B4-0422换 安全变压器、电铃、风扇安装 风扇 排风扇 吸顶 台 23 159.65 38.14 90.56 0.42 12.34 5.01 13.18

131 030412001002 600X600mmLED面板灯 1*28W
1.安装方式：嵌入式

套 83 177.21 21.41 131.35 0.13 6.89 2.80 14.63

B4-1799 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 10套 8.3 1772.11 214.13 1313.46 1.27 68.93 28.00 146.32

132 030412001003 600X600mmLED面板灯 1*24W
1.安装方式：嵌入式

套 10 166.86 21.41 121.85 0.13 6.89 2.80 13.78

B4-1799 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 10套 1.0 1668.63 214.13 1218.52 1.27 68.93 28.00 137.78

133 030412001004 600X600mmLED面板灯 2*18W
1.安装方式：嵌入式

套 2 155.79 25.99 105.05 0.13 8.36 3.40 12.86

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第22页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B4-1800 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管 10套 0.2 1557.76 259.90 1050.45 1.27 83.57 33.95 128.62

134 030412001005 600X600mmLED面板灯 2*28W
1.安装方式：嵌入式

套 68 242.06 25.99 184.19 0.13 8.36 3.40 19.99

B4-1800 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管 10套 6.8 2420.43 259.90 1841.89 1.27 83.57 33.95 199.85

135 030412001006 300X300mmLED防潮灯 2*14W
1.安装方式：嵌入式

套 22 134.28 21.41 91.96 0.13 6.89 2.80 11.09

B4-1799 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 10套 2.2 1342.74 214.13 919.54 1.27 68.93 28.00 110.87

136 030412001007 600X600mmLED防潮灯 2*28W
1.安装方式：嵌入式

套 3 264.07 25.99 204.39 0.13 8.36 3.40 21.80

B4-1800 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 双管 10套 0.3 2640.61 259.90 2043.89 1.27 83.57 33.95 218.03

137 030412004001 LED灯带 10W
1.安装方式：嵌入式

m 11.14 24.25 2.82 17.55 0.42 1.04 0.42 2.00

B4-1950 其他照明灯具安装 LED光灯带 10m 1.114 242.48 28.15 175.52 4.22 10.36 4.21 20.02

138 030412004002 W100x1600mm定制LED线条灯 10W
1.安装方式：嵌入式

m 72.00 24.25 2.82 17.55 0.42 1.04 0.42 2.00

B4-1950 其他照明灯具安装 LED光灯带 10m 7.200 242.48 28.15 175.52 4.22 10.36 4.21 20.02

139 030404034001 暗装单联单控开关~250V 10A
1.安装方式：底边距地1.3米

套 10 27.64 12.22 7.64 3.91 1.59 2.28

B4-1956
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开
关（单控）单联

10套 1.0 276.53 122.23 76.47 39.11 15.89 22.83

140 030404034002 暗装双联单控开关~250V 10A
1.安装方式：底边距地1.3米

套 65 30.89 12.60 10.07 4.03 1.64 2.55

B4-1957
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开
关（单控）双联

10套 6.5 308.83 125.95 100.71 40.30 16.37 25.50

141 030404034003 暗装三联单控开关~250V 10A
1.安装方式：底边距地1.3米

套 21 35.85 12.97 14.08 4.15 1.69 2.96

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第23页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B4-1958
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开
关（单控）三联

10套 2.1 358.38 129.68 140.75 41.50 16.86 29.59

142 030404034004 暗装四联单控开关~250V 10A
1.安装方式：底边距地1.3米

套 8 43.77 13.44 20.67 4.30 1.75 3.61

B4-1959
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开
关（单控）四联

10套 0.8 437.71 134.40 206.69 43.01 17.47 36.14

143 030404035001 安全型普通五孔插座 10A~250V
1.安装方式：H=300mm暗装，带安全门

套 78 36.68 14.57 12.53 4.66 1.89 3.03

B4-1981
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座
单相暗插座10A 5孔

10套 7.8 366.80 145.66 125.30 46.61 18.94 30.29

144 030404035002 安全型普通五孔插座 10A~250V
1.安装方式：H=600mm暗装，带安全门

套 4 36.70 14.57 12.54 4.66 1.90 3.03

B4-1981
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座
单相暗插座10A 5孔

10套 0.4 366.80 145.66 125.30 46.61 18.94 30.29

145 030404035003 安全型普通五孔插座 10A~250V
1.安装方式：H=1200mm暗装，带安全门

套 2 36.70 14.57 12.54 4.66 1.90 3.03

B4-1981
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座
单相暗插座10A 5孔

10套 0.2 366.80 145.66 125.30 46.61 18.94 30.29

146 030404035004 安全型普通五孔插座 10A~250V
1.安装方式：H=1500mm暗装，带安全门

套 12 36.68 14.57 12.53 4.66 1.89 3.03

B4-1981
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座
单相暗插座10A 5孔

10套 1.2 366.80 145.66 125.30 46.61 18.94 30.29

147 030404035005 安全型防溅五孔插座(带防溅盒) 10A~250V
1.安装方式：H=1200mm暗装，带安全门

套 26 40.58 14.57 16.11 4.66 1.89 3.35

B4-1981
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座
单相暗插座10A 5孔

10套 2.6 405.83 145.66 161.11 46.61 18.94 33.51

148 030404035006 安全型挂式空调插座 16A~250V
1.安装方式：,H=2300mm暗装，带安全门

套 44 43.34 18.33 13.19 5.86 2.38 3.58

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第24页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B4-1985
照明开关、按钮、插座安装 插座 单相暗插座≤16A
3孔

10套 4.4 433.32 183.25 131.83 58.64 23.82 35.78

149 030412004003 双头应急灯 常,急2x3W
1.规格：LED~DC36V，光通量:600Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态下灯具的
点亮时间不应超过0.5h，自带蓄电池A型灯具
(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光
源色温不低于2700K
3.安装方式：底边距地2.2米(或门顶上)

套 26 113.66 22.39 71.63 0.13 7.20 2.93 9.38

B4-1760
装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰
灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174

10套 2.6 1136.55 223.85 716.28 1.27 72.04 29.27 93.84

150 030412004004 疏散出口指示灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态下灯具的
点亮时间不应超过0.5h，自带蓄电池A型灯具
(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光
源色温不低于2700K
3.安装方式：门顶上0.2m，楼梯间口处底边距
地2.5米吊装

套 5 102.98 22.39 61.83 0.13 7.20 2.93 8.50

B4-1760
装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰
灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174

10套 0.5 1029.71 223.85 618.26 1.27 72.04 29.27 85.02

151 030412004005 楼层标志灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态下灯具的
点亮时间不应超过0.5h，自带蓄电池A型灯具
(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光
源色温不低于2700K
3.安装方式：门顶上0.2m，楼梯间口处底边距
地2.5米吊装

套 3 102.98 22.39 61.83 0.13 7.20 2.93 8.50

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第25页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B4-1760
装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰
灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174

10套 0.3 1029.71 223.85 618.26 1.27 72.04 29.27 85.02

152 030412004006 单向疏散指示灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态下灯具的
点亮时间不应超过0.5h，自带蓄电池A型灯具
(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光
源色温不低于2700K
3.安装方式：有墙或柱处底边距地0.5米壁装，
无墙或柱处底边距地2.5米吊装

套 19 102.98 22.39 61.83 0.13 7.20 2.93 8.50

B4-1760
装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰
灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174

10套 1.9 1029.71 223.85 618.26 1.27 72.04 29.27 85.02

153 030412004007 双向疏散指示灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态下灯具的
点亮时间不应超过0.5h，自带蓄电池A型灯具
(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光
源色温不低于2700K
3.安装方式：有墙或柱处底边距地0.5米壁装，
无墙或柱处底边距地2.5米吊装

套 1 102.98 22.39 61.83 0.13 7.20 2.93 8.50

B4-1760
装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰
灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174

10套 0.1 1029.71 223.85 618.26 1.27 72.04 29.27 85.02

154 030412004008 多信息复合标志灯 常,急1x1W
1.规格：LED~DC36V，光通量:100Lm
2.持续供电时间≥1.0h，非火灾状态下灯具的
点亮时间不应超过0.5h，自带蓄电池A型灯具
(带不易碎及其它不燃烧材料制作的保护罩)光
源色温不低于2700K
3.安装方式：底边距地2.5米吊装

套 3 103.94 22.39 62.71 0.13 7.20 2.93 8.58

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第26页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B4-1760
装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 标志、诱导装饰
灯、应急灯 墙壁式 示意图号171、172、173、174

10套 0.3 1039.36 223.85 627.11 1.27 72.04 29.27 85.82

155 030412005001 应急单管LED灯 常,急LED 28W~220V
1.规格：广照型 带全套附件 光通量:2800Lm
2.持续供电时间≥180min(带玻璃或其它不燃烧
材料制作的保护罩)
3.安装方式：距地2.5m

套 1 109.71 21.41 69.42 0.13 6.89 2.80 9.06

B4-1799 荧光灯具安装 壁装式、吸顶式 单管 10套 0.1 1097.15 214.13 694.23 1.27 68.93 28.00 90.59

156 030411003001 强电专用金属桥架200*100 δ=1.2mm
1.含弯头、三通、盖板等附件

m 46.77 89.40 25.99 42.47 1.28 8.73 3.55 7.38

B4-0830 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm） 10m 4.677 893.92 259.90 424.67 12.82 87.27 35.45 73.81

157 030411003002 强电专用金属桥架300*100 δ=1.2mm
1.含弯头、三通、盖板等附件

m 85.86 106.48 25.99 58.15 1.28 8.73 3.54 8.79

B4-0830 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤400mm） 10m 8.586 1064.89 259.90 581.52 12.82 87.27 35.45 87.93

158 030413001001 桥架支架
1.支架采用40*4等边角钢制作与安装

kg 224.86 20.38 7.03 7.79 0.49 2.41 0.98 1.68

B4-2011
铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、
安装

100kg 2.2486 2037.17 702.87 779.00 48.83 240.54 97.72 168.21

159 桂031211003001 桥架支架除锈
1.手工除锈

kg 224.86 0.71 0.37 0.03 0.09 0.12 0.04 0.06

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 2.2486 71.31 36.78 3.40 9.50 11.57 4.17 5.89

160 031201003001 桥架支架刷油
1.刷防锈漆二道，调和漆二道

kg 224.86 2.68 1.13 0.43 0.38 0.38 0.14 0.22

B11-0119 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 100kg 2.2486 68.31 27.97 12.46 9.50 9.37 3.37 5.64

B11-0120 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍 100kg 2.2486 66.35 27.97 10.66 9.50 9.37 3.37 5.48

B11-0126 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 2.2486 67.41 28.88 10.41 9.50 9.60 3.45 5.57

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第27页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B11-0127 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 2.2486 64.67 27.97 9.12 9.50 9.37 3.37 5.34

161 030411001001 埋地敷设 镀锌钢管SC100 m 1000.00 78.67 14.83 50.04 0.43 4.89 1.98 6.50

B4-0773 镀锌钢管埋地敷设(公称直径≤100mm) 100m 10.0000 7867.94 1483.38 5004.78 43.18 488.50 198.45 649.65

162 030411001002 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC50 m 502.00 50.74 14.29 25.59 0.16 4.63 1.88 4.19

B4-1385
钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径
（≤50mm）

100m 5.0200 5073.48 1429.44 2558.73 15.97 462.53 187.90 418.91

163 030411001003 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC40 m 510.00 42.06 13.40 18.93 0.16 4.34 1.76 3.47

B4-1384
钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径
（≤40mm）

100m 5.1000 4206.84 1340.45 1892.69 15.97 434.05 176.33 347.35

164 030411001004 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC32 m 510.00 32.01 9.28 15.76 0.11 3.00 1.22 2.64

B4-1383
钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径
（≤32mm）

100m 5.1000 3200.80 927.99 1575.29 10.78 300.41 122.04 264.29

165 030411001005 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC20 m 4.16 22.01 7.62 9.05 0.06 2.46 1.00 1.82

B4-1381
钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径
（≤20mm）

100m 0.0416 2201.76 762.35 905.37 6.33 245.98 99.93 181.80

166 030411001006 砖、混凝土结构暗配 镀锌钢管SC15 m 90.20 19.79 7.15 7.70 0.06 2.31 0.94 1.63

B4-1380
钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径
（≤15mm）

100m 0.9020 1978.33 714.77 769.39 6.33 230.75 93.74 163.35

167 030411001007 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC100 m 110.00 124.53 39.87 55.92 0.36 12.87 5.23 10.28

B4-1377
钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径
（≤100mm）

100m 1.1000 12453.77 3987.19 5591.82 36.02 1287.43 523.02 1028.29

168 030411001008 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC40 m 30.00 48.81 16.96 19.88 0.22 5.49 2.23 4.03

B4-1373
钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径
（≤40mm）

100m 0.3000 4880.33 1695.51 1987.71 21.50 549.44 223.21 402.96

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第28页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

169 030411001009 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC25 m 4.10 35.21 13.02 13.21 0.15 4.21 1.71 2.91

B4-1371
钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径
（≤25mm）

100m 0.0410 3520.79 1301.76 1320.78 15.00 421.36 171.18 290.71

170 030411001010 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC20 m 153.03 29.34 11.31 10.34 0.12 3.66 1.49 2.42

B4-1370
钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径
（≤20mm）

100m 1.5303 2933.17 1130.95 1033.96 11.82 365.69 148.56 242.19

171 030411001011 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管SC15 m 150.00 26.42 10.64 8.64 0.12 3.44 1.40 2.18

B4-1369
钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称直径
（≤15mm）

100m 1.5000 2642.52 1064.47 863.71 11.82 344.41 139.92 218.19

172 030411001012 吊顶内敷设 镀锌钢管SC15 m 275.08 27.69 7.86 13.92 0.06 2.53 1.03 2.29

B4-1354
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢
导管外径（≤16mm）

100m 2.7508 2768.36 785.78 1391.22 6.33 253.48 102.97 228.58

173 030411001013 吊顶内敷设 镀锌钢管SC20 m 13.05 30.52 8.64 15.38 0.06 2.79 1.13 2.52

B4-1355
吊顶内敷设 扣压式（KBG）、紧定式（JDG）电气钢
导管外径（≤20mm）

100m 0.1305 3052.64 864.24 1538.27 6.33 278.58 113.17 252.05

174 030411001014 吊棚内敷设 刚性阻燃管PC25 m 155.26 19.27 7.44 6.79 0.07 2.40 0.98 1.59

B4-1461 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤25mm） 100m 1.5526 1926.60 744.28 678.58 6.71 240.32 97.63 159.08

175 030411001015 吊棚内敷设 刚性阻燃管PC20 m 1718.57 20.40 7.37 7.90 0.09 2.39 0.97 1.68

B4-1460 塑料管敷设 吊棚内敷设 塑料管外径（≤20mm） 100m 17.1857 2040.09 736.65 789.97 9.33 238.71 96.98 168.45

176 030411001016 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC25 m 55.00 12.92 6.83 1.95 2.18 0.89 1.07

B4-1455
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公
称外径（≤25mm）

100m 0.5500 1291.11 682.71 194.57 218.47 88.75 106.61

177 030411001017 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20 m 497.99 11.52 6.40 1.29 2.05 0.83 0.95

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第29页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B4-1454
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公
称外径（≤20mm）

100m 4.9799 1152.62 640.03 129.41 204.81 83.20 95.17

178 030413002001 凿槽及恢复 砖结构公称管径（≤50mm） m 16.80 23.68 11.99 3.91 0.30 3.93 1.60 1.95

B4-2034
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤50mm）

10m 1.680 135.08 77.19 9.58 1.67 25.24 10.25 11.15

B4-2046
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤50mm）{水泥砂浆 1∶3}

10m 1.680 101.70 42.68 29.53 1.30 14.07 5.72 8.40

179 030413002002 凿槽及恢复 砖结构公称管径（≤32mm） m 63.40 18.99 9.44 3.34 0.27 3.11 1.26 1.57

B4-2033
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤32mm）

10m 6.340 110.62 61.75 9.54 1.67 20.29 8.24 9.13

B4-2045
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤32mm）{水泥砂浆 1∶3}

10m 6.340 79.23 32.69 23.83 1.01 10.78 4.38 6.54

180 030413002003 凿槽及恢复复 砖结构公称管径（≤20mm） m 632.85 14.48 6.90 2.91 0.25 2.29 0.93 1.20

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤20mm）

10m 63.285 81.87 43.59 9.49 1.67 14.48 5.88 6.76

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤20mm）{水泥砂浆 1∶3}

10m 63.285 62.87 25.43 19.66 0.79 8.39 3.41 5.19

181 030413003001
打洞及恢复 砌筑结构打洞（孔）公称直径
（≤25mm）

个 186 8.29 4.44 0.84 0.23 1.49 0.61 0.68

B4-2050
打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞
（孔）公称直径（≤25mm）

个 186 8.14 4.36 0.81 0.23 1.47 0.60 0.67

B4-2076
补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01)
{水泥砂浆 1∶3}

 0.01 2812.80 1416.64 497.09 20.23 459.80 186.79 232.25

182 030413003002 打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径（≤63mm） 个 2 78.26 41.96 5.94 3.46 14.53 5.91 6.46

B4-2054
打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻
孔机钻孔 钻孔直径（≤63mm）

个 2 64.18 34.87 3.45 3.36 12.23 4.97 5.30

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第30页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B4-2076
补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01)
{水泥砂浆 1∶3}

 0.01 2812.80 1416.64 497.09 20.23 459.80 186.79 232.25

183 030408001001 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6mm2 m 528.90 61.78 4.73 49.53 0.20 1.58 0.64 5.10

B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 5.2890 6177.26 472.80 4952.62 20.02 157.70 64.07 510.05

184 030408001002 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10mm2 m 520.70 89.91 4.73 75.34 0.20 1.58 0.64 7.42

B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 5.2070 8990.39 472.80 7533.47 20.02 157.70 64.07 742.33

185 030408001003
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm2

m 1318.15 160.32 6.67 136.87 0.37 2.25 0.92 13.24

B4-0917换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤35m㎡） 100m 13.1815 16032.23 667.00 13687.59 37.05 225.30 91.53 1323.76

186 030408001004
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm2

m 33.83 272.65 6.67 239.93 0.37 2.25 0.92 22.51

B4-0917换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤35m㎡） 100m 0.3383 27265.76 667.00 23993.58 37.05 225.30 91.53 2251.30

187 030408001005 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-0.6/1KV-4x4mm2 m 7.28 47.02 3.64 37.65 0.15 1.21 0.49 3.88

B4-0915 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 0.0728 4702.92 363.69 3764.93 15.40 121.31 49.28 388.31

188 030408001006
铜芯电力电缆敷设 WDZ-
YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm2

m 33.83 155.22 6.67 132.19 0.37 2.25 0.92 12.82

B4-0917换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤35m㎡） 100m 0.3383 15522.03 667.00 13219.51 37.05 225.30 91.53 1281.64

189 030408001007 矿物质电力电缆敷设 BTTZ-0.6/1kV-5x2.5mm2 m 520.70 33.03 6.55 20.47 0.23 2.17 0.88 2.73

B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 5.2070 3302.74 654.64 2047.31 23.10 216.88 88.11 272.70

190 030408001008 矿物质电力电缆敷设 BTTZ-0.6/1kV-5x6mm2 m 528.90 81.24 6.55 64.70 0.23 2.17 0.88 6.71

B4-0915换 铜芯电力电缆敷设 电缆截面（≤10m㎡） 100m 5.2890 8123.03 654.64 6469.59 23.10 216.88 88.11 670.71

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第31页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

191 030408006001
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩
式 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm2

个 4 295.90 84.99 144.55 2.54 28.01 11.38 24.43

B4-1026换
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式
终端头 截面(≤35m㎡)

个 4 295.90 84.99 144.55 2.54 28.01 11.38 24.43

192 030408006002
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩
式 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm2

个 2 295.90 84.99 144.55 2.54 28.01 11.38 24.43

B4-1026换
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式
终端头 截面(≤35m㎡)

个 2 295.90 84.99 144.55 2.54 28.01 11.38 24.43

193 030408006004
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩
式 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm2

个 4 295.90 84.99 144.55 2.54 28.01 11.38 24.43

B4-1026换
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式
终端头 截面(≤35m㎡)

个 4 295.90 84.99 144.55 2.54 28.01 11.38 24.43

194 030411004001 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 m 1449.20 4.84 1.02 2.97 0.32 0.13 0.40

B4-1539 线槽配线 照明线路 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单
线

14.4920 483.81 101.53 296.64 32.49 13.20 39.95

195 030411004002 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 m 2801.79 7.23 1.24 4.83 0.40 0.16 0.60

B4-1540 线槽配线 照明线路 导线截面（≤4m㎡）
100m单
线

28.0179 722.29 123.68 483.31 39.58 16.08 59.64

196 030411004003 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm2 m 4152.83 9.68 1.24 7.08 0.40 0.16 0.80

B4-1543 线槽配线 动力线路 导线截面（≤6m㎡）
100m单
线

41.5283 967.06 123.68 707.87 39.58 16.08 79.85

197 030411004004 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 m 6575.44 4.53 0.71 3.13 0.23 0.09 0.37

B4-1478 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单
线

65.7544 452.67 70.83 312.58 22.67 9.21 37.38

198 030411004005 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 m 3037.16 6.50 0.67 4.98 0.22 0.09 0.54

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第32页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B4-1479 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤4m㎡）
100m单
线

30.3716 650.00 67.47 498.50 21.59 8.77 53.67

199 030411004006 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm2 m 887.14 9.41 0.80 7.47 0.26 0.10 0.78

B4-1498 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤6m㎡）
100m单
线

8.8714 941.48 80.46 747.07 25.75 10.46 77.74

200 030411004007 管内穿线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm2 m 1738.17 4.53 0.71 3.13 0.23 0.09 0.37

B4-1478 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单
线

17.3817 452.67 70.83 312.58 22.67 9.21 37.38

201 桂030414020001 照明通电试运行 民用照明通电试运行 ㎡ 1587.49 0.48 0.08 0.04 0.19 0.09 0.04 0.04

B4-2168 照明通电试运行 民用照明通电试运行 100㎡ 15.8749 48.25 8.41 4.41 19.08 8.80 3.57 3.98

202 桂030413013001 土方开挖  40.80 85.50 54.10 17.31 7.03 7.06

B4-2079
人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽
人工挖沟槽 一般土

10 4.080 854.99 540.96 173.11 70.32 70.60

203 桂030413014001 土方回填  40.80 15.99 8.67 0.16 1.34 3.20 1.30 1.32

B4-2083
人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽
人工回填沟槽 土方

10 4.080 159.92 86.72 1.62 13.35 32.02 13.01 13.20

医疗带工程

204 031008013001 治疗设备带 200mm*65mm m 98.00 190.51 174.78 15.73

B- 治疗设备带 200mm*65mm m 98.00 190.51 174.78 15.73

205 030807001001 氧气维修阀门 个 26 344.11 24.82 279.78 1.99 6.70 2.41 28.41

B8-1533 低压阀门 法兰阀门 公称直径（15mm以内） 个 26 344.11 24.82 279.78 1.99 6.70 2.41 28.41

206 031008014001 真空终端 个 50 119.61 109.73 9.88

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第33页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B- 真空终端 个 50 119.61 109.73 9.88

207 031008014002 氧气终端 个 50 119.61 109.73 9.88

B- 氧气终端 个 50 119.61 109.73 9.88

208 030412001008 LED灯 套 50 66.61 23.70 26.44 0.21 7.65 3.11 5.50

B4-1659 普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长（≤2000mm） 10套 5.0 666.14 237.01 264.41 2.11 76.52 31.09 55.00

209 030404034005 床头灯开关
1.安装方式：底边距地1.4米

套 50 27.64 12.22 7.64 3.91 1.59 2.28

B4-1956
照明开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开
关（单控）单联

10套 5.0 276.53 122.23 76.47 39.11 15.89 22.83

210 030404035007 五孔电源插座 10A
1.安装方式：H=1400mm/1500mm暗装，带安全
门

套 200 36.68 14.57 12.53 4.66 1.89 3.03

B4-1981
照明开关、按钮、插座安装 插座 单、三相暗插座
单相暗插座10A 5孔

10套 20.0 366.80 145.66 125.30 46.61 18.94 30.29

211 031008003001 压力监控报警箱 台 100 1293.49 97.89 868.46 121.58 70.23 28.53 106.80

B9-1089 压力监控报警箱 台 100 1293.49 97.89 868.46 121.58 70.23 28.53 106.80

212 031008003002 氧气二级减压箱 台 100 1590.41 97.89 1140.86 121.58 70.23 28.53 131.32

B9-1089 氧气二级减压箱 台 100 1590.41 97.89 1140.86 121.58 70.23 28.53 131.32

213 030411001018 砖、混凝土结构楼板墙暗配 16PVC m 128.30 10.46 5.89 1.06 1.88 0.77 0.86

B4-1453
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公
称外径（≤16mm）

100m 1.2830 1046.11 588.90 105.82 188.45 76.56 86.38

214 030411001019 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC20 m 23.80 11.52 6.40 1.29 2.05 0.83 0.95

B4-1454
塑料管敷设 砖、混凝土结构楼板墙暗配 塑料管公
称外径（≤20mm）

100m 0.2380 1152.62 640.03 129.41 204.81 83.20 95.17

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第34页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

215 030411004008 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-1.5mm2 m 597.00 3.35 0.69 2.07 0.22 0.09 0.28

B4-1477 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面（≤1.5m㎡）
100m单
线

5.9700 334.78 69.38 206.54 22.20 9.02 27.64

216 030411004009 管内穿线 BV-6mm2 m 100.30 8.37 0.80 6.52 0.26 0.10 0.69

B4-1498 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤6m㎡）
100m单
线

1.0030 838.30 80.46 652.41 25.75 10.46 69.22

217 030413002004 凿槽及恢复复 砖结构公称管径（≤20mm） m 41.80 14.48 6.90 2.92 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤20mm）

10m 4.180 81.87 43.59 9.49 1.67 14.48 5.88 6.76

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤20mm）{水泥砂浆 1∶3}

10m 4.180 62.87 25.43 19.66 0.79 8.39 3.41 5.19

抗震支架工程

218 桂031002004001 桥架单向抗震支架 CT-200 个 27 263.88 242.09 21.79

B- 桥架单向抗震支架 CT-200 个 27 263.88 242.09 21.79

219 桂031002004002 桥架双向抗震支架 CT-200 个 13 366.20 335.96 30.24

B- 桥架双向抗震支架 CT-200 个 13 366.20 335.96 30.24

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-给排水工程

分部分项工程

给水工程

220 031001007003 钢塑复合压力给水管(PSP) DN80
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 44.98 128.72 37.64 63.15 0.25 12.12 4.93 10.63

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第35页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B9-0245
复合管安装 钢塑复合给水管（沟槽连接）公称直径
（80mm以内）

10m 4.498 1287.09 376.41 631.43 2.48 121.24 49.26 106.27

221 031001007004 钢塑复合压力给水管(PSP) DN65
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 8.06 117.16 36.24 54.16 0.54 11.77 4.78 9.67

B9-0240
复合管安装 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公
称直径（65mm以内）

10m 0.806 1171.71 362.42 541.65 5.38 117.70 47.81 96.75

222 031001007005 钢塑复合压力给水管(PSP) DN50
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 48.77 110.40 35.26 47.76 1.65 11.81 4.80 9.12

B9-0239
复合管安装 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公
称直径（50mm以内）

10m 4.877 1103.98 352.62 477.62 16.49 118.12 47.98 91.15

223 031001007006 钢塑复合压力给水管(PSP) DN40
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 21.04 104.02 34.49 43.29 1.47 11.51 4.67 8.59

B9-0238
复合管安装 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公
称直径（40mm以内）

10m 2.104 1040.32 344.90 432.95 14.74 115.08 46.75 85.90

224 031001007007 钢塑复合压力给水管(PSP) DN32
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 22.77 81.31 29.07 31.73 0.50 9.46 3.84 6.71

B9-0237
复合管安装 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公
称直径（32mm以内）

10m 2.277 813.13 290.68 317.30 4.97 94.61 38.43 67.14

225 031001007008 钢塑复合压力给水管(PSP) DN25
1.连接形式:双热熔连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 10.10 69.78 29.07 21.32 0.38 9.42 3.83 5.76

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第36页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B9-0236
复合管安装 钢塑复合给水管（螺纹连接）安装 公
称直径（25mm以内）

10m 1.010 697.79 290.68 213.16 3.81 94.24 38.28 57.62

226 031001006004 PPR塑料给水管 DN20
1.连接形式:法兰连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 166.57 39.05 16.19 12.21 0.09 5.21 2.12 3.23

B9-0124
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外
径（20mm以内）

10m 16.657 390.54 161.91 122.18 0.92 52.11 21.17 32.25

227 031001006005 PPR塑料给水管 DN15
1.连接形式:法兰连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 76.32 38.64 16.19 11.84 0.09 5.21 2.12 3.19

B9-0124
塑料管安装 塑料给水管（热熔连接）安装 公称外
径（20mm以内）

10m 7.632 386.43 161.91 118.41 0.92 52.11 21.17 31.91

228 031001003005 薄壁不锈钢给水管 DN20
1.连接形式:法兰连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 33.60 55.59 22.66 17.43 0.49 7.41 3.01 4.59

B9-0045
不锈钢管安装 不锈钢管（卡压式）安装 公称直径
（20mm以内）

10m 3.360 555.82 226.57 174.34 4.87 74.06 30.09 45.89

229 031001003006 薄壁不锈钢给水管 DN15
1.连接形式:法兰连接
2.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 14.00 57.33 21.09 21.32 0.49 6.90 2.80 4.73

B9-0044
不锈钢管安装 不锈钢管（卡压式）安装 公称直径
（15mm以内）

10m 1.400 573.33 210.86 213.21 4.85 69.03 28.04 47.34

230 031002001002 管道支架
1.材质：角钢40*4

kg 635.93 21.59 7.96 7.12 0.79 2.80 1.14 1.78

B9-0261 管道支架制作、安装 管道支架 100kg 6.3593 2159.90 796.31 712.36 79.00 280.10 113.79 178.34

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第37页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

231 桂031211003002 管道支架除锈
1.手工除锈

kg 635.93 0.71 0.37 0.03 0.09 0.12 0.04 0.06

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 6.3593 71.31 36.78 3.40 9.50 11.57 4.17 5.89

232 031201003002 管道支架刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

kg 635.93 2.73 1.13 0.48 0.38 0.38 0.14 0.22

B11-0117 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 100kg 6.3593 71.41 27.97 15.30 9.50 9.37 3.37 5.90

B11-0118 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 100kg 6.3593 68.52 27.97 12.65 9.50 9.37 3.37 5.66

B11-0126 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 6.3593 67.44 28.88 10.44 9.50 9.60 3.45 5.57

B11-0127 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 6.3593 64.69 27.97 9.14 9.50 9.37 3.37 5.34

233 030413003003
打洞及恢复 砌筑结构打洞（孔）公称直径
（≤25mm）

个 32 9.01 4.80 0.96 0.24 1.61 0.66 0.74

B4-2050
打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞
（孔）公称直径（≤25mm）

个 32 8.14 4.36 0.81 0.23 1.47 0.60 0.67

B4-2076
补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01){水
泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

 0.01 2805.26 1416.64 490.17 20.23 459.80 186.79 231.63

234 031003013003 螺翼式水表 DN50
1.连接方式：螺纹连接
2.含表前闸阀

组 1 552.17 149.65 289.59 47.89 19.45 45.59

B9-0568换 水表安装 螺纹水表 公称直径(50mm以内) 组 1 552.17 149.65 289.59 47.89 19.45 45.59

235 031003013004 螺翼式水表 DN80
1.连接方式：法兰连接

个 1 892.76 53.40 732.37 6.38 19.13 7.77 73.71

B9-0574 水表安装 焊接法兰水表 公称直径(80mm以内) 个 1 892.76 53.40 732.37 6.38 19.13 7.77 73.71

236 031003003002 闸阀 DN80
1.连接方式：法兰连接

个 1 410.89 70.20 254.30 14.39 27.07 11.00 33.93

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第38页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B9-0411
焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（80mm以
内）

个 1 410.89 70.20 254.30 14.39 27.07 11.00 33.93

237 031003003003 先导式稳压减压阀 DN80
1.连接方式：法兰连接

个 1 744.64 70.20 560.50 14.39 27.07 11.00 61.48

B9-0411
焊接法兰阀门安装 焊接法兰阀 公称直径（80mm以
内）

个 1 744.64 70.20 560.50 14.39 27.07 11.00 61.48

238 031003003004 先导式稳压减压阀 DN50
1.连接方式：螺纹连接

个 1 446.47 23.43 375.63 7.50 3.05 36.86

B9-0384 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(50mm以内) 个 1 446.47 23.43 375.63 7.50 3.05 36.86

239 031006012001 热水宝 额定功率2.5Kw 台 33 652.81 56.30 517.27 18.02 7.32 53.90

B9-0720换 电热水器、开水炉安装 电热水器（挂式）RS15型 台 33 652.81 56.30 517.27 18.02 7.32 53.90

排水工程

240 031001006006 低噪声PVC-U排水管(高密度型) de110
1.连接形式:承插粘接连接
2.含管件安装，灌水试验、通球试验

m 442.80 71.49 28.64 23.99 0.05 9.18 3.73 5.90

B9-0173换
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径
（110mm以内）

10m 44.280 714.92 286.41 239.88 0.49 91.81 37.30 59.03

241 031001006007 低噪声PVC-U排水管(普通型) de110
1.连接形式:承插粘接连接
2.含管件安装，灌水试验、通球试验

m 115.80 68.86 28.64 21.57 0.05 9.18 3.73 5.69

B9-0173换
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径
（110mm以内）

10m 11.580 688.64 286.41 215.77 0.49 91.81 37.30 56.86

242 031001006008 低噪声PVC-U排水管(普通型) de50
1.连接形式:承插粘接连接
2.含管件安装，灌水试验、通球试验

m 44.43 39.70 18.90 8.95 0.05 6.06 2.46 3.28

B9-0171换
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径
（50mm以内）

10m 4.443 397.05 188.98 89.49 0.52 60.64 24.64 32.78

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第39页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

243 031001007009 PE双壁波纹管(SN8) de160
1.连接形式:橡胶圈承插式连接
2.含管件安装，灌水试验、通球试验

m 63.00 56.31 8.00 40.22 2.32 1.12 4.65

C5-0118
双壁波纹管铺设（承插式胶圈接口） 管径（mm以
内） 200

100m 0.6300 5630.74 800.00 4021.82 232.00 112.00 464.92

244 031002001003 管道支架
1.材质：角钢40*4

kg 91.55 21.59 7.96 7.12 0.79 2.80 1.14 1.78

B9-0261 管道支架制作、安装 管道支架 100kg 0.9155 2159.90 796.31 712.36 79.00 280.10 113.79 178.34

245 桂031211003003 管道支架除锈
1.手工除锈

kg 91.55 0.72 0.37 0.03 0.10 0.12 0.04 0.06

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.9155 71.31 36.78 3.40 9.50 11.57 4.17 5.89

246 031201003003 管道支架刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

kg 91.55 2.73 1.13 0.48 0.38 0.38 0.14 0.22

B11-0117 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 100kg 0.9155 71.41 27.97 15.30 9.50 9.37 3.37 5.90

B11-0118 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 100kg 0.9155 68.52 27.97 12.65 9.50 9.37 3.37 5.66

B11-0126 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 0.9155 67.44 28.88 10.44 9.50 9.60 3.45 5.57

B11-0127 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 0.9155 64.69 27.97 9.14 9.50 9.37 3.37 5.34

247 030413003004 打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径（≤108mm） 个 126 119.27 68.98 3.22 4.26 23.44 9.52 9.85

B4-2056
打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻
孔机钻孔 钻孔直径（≤108mm）

个 126 112.15 65.38 1.98 4.21 22.27 9.05 9.26

B4-2076
补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01){水
泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

 0.32 2805.26 1416.64 490.17 20.23 459.80 186.79 231.63

248 031002003001 刚性防水套管制作、安装 DN100 个 126 391.68 158.99 95.62 22.89 58.20 23.64 32.34

B9-0293
套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公
称直径（100mm以内）

个 126 251.92 93.69 66.26 20.01 36.38 14.78 20.80

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第40页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B9-0310
套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公
称直径(100mm以内)

个 126 139.76 65.30 29.36 2.88 21.82 8.86 11.54

249 031002003002 刚性防水套管制作、安装 DN150 个 21 478.42 187.38 129.44 26.06 68.30 27.74 39.50

B9-0295
套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公
称直径（150mm以内）

个 21 331.23 120.19 96.26 23.00 45.82 18.61 27.35

B9-0311
套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公
称直径(125mm以内) 

个 21 147.19 67.19 33.18 3.06 22.48 9.13 12.15

250 桂031003022001 阻火圈 DN100 个 126 37.26 9.08 20.89 0.09 2.93 1.19 3.08

B9-0355 阻火圈安装 公称直径(mm以内) (110mm以内) 个 126 37.26 9.08 20.89 0.09 2.93 1.19 3.08

251 031004003002 洗手盆
1.含恒温混合阀感应式水嘴、上下水五金配件

套 37 474.27 59.54 348.78 19.05 7.74 39.16

B9-0596换
洗脸盆、洗手盆安装 立式洗脸盆 立式洗脸盆 冷热
水

10套 3.7 4742.83 595.44 3487.83 190.54 77.41 391.61

252 031004006003 坐式大便器
1.带冲洗水箱、配上下水配件

套 20 559.03 74.73 404.51 23.91 9.72 46.16

B9-0614 大便器安装 坐式大便器安装 坐式 带水箱 10套 2.0 5590.18 747.28 4045.05 239.13 97.15 461.57

253 031004006004 蹲式大便器
1.带低水箱、配上下水配件

套 4 498.49 115.80 289.41 37.06 15.06 41.16

B9-0611换 大便器安装 蹲式大便器安装 蹲式 低水箱 10套 0.4 4984.80 1158.01 2894.10 370.56 150.54 411.59

254 桂030413013002 土方开挖  4.90 85.50 54.10 17.31 7.03 7.06

B4-2079
人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽
人工挖沟槽 一般土

10 0.490 854.99 540.96 173.11 70.32 70.60

255 桂030413014002 土方回填  4.90 15.98 8.67 0.16 1.33 3.20 1.30 1.32

B4-2083
人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽
人工回填沟槽 土方

10 0.490 159.92 86.72 1.62 13.35 32.02 13.01 13.20

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第41页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

抗震支架系统

256 桂031002004003 管道单向抗震支架 DN65 个 1 231.73 212.60 19.13

B- 管道单向抗震支架 DN65 个 1 231.73 212.60 19.13

257 桂031002004004 管道双向抗震支架 DN65 个 1 269.88 247.60 22.28

B- 管道双向抗震支架 DN65 个 1 269.88 247.60 22.28

258 桂031002004005 管道单向抗震支架 DN80 个 3 234.90 215.50 19.40

B- 管道单向抗震支架 DN80 个 3 234.90 215.50 19.40

259 桂031002004006 管道双向抗震支架 DN80 个 2 274.57 251.90 22.67

B- 管道双向抗震支架 DN80 个 2 274.57 251.90 22.67

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-弱电工程

分部分项工程

智能呼叫系统

260 030502010001 楼层配线架
1.医院内网

架 1 2193.96 283.91 1601.14 90.85 36.91 181.15

B5-0300换 楼层配线架 架 1 2193.96 283.91 1601.14 90.85 36.91 181.15

261 030608004001 信息交互管理主机
1.桌面放置或通过配件墙面固定安装
2.八核ARM架构CPU,主频1.5GHz DDR3L内存
2GB,FLASH存储16GB

套 1 11780.08 1051.50 8504.50 536.71 508.23 206.47 972.67

B5-0110换 信息交互管理主机 套 1 11780.08 1051.50 8504.50 536.71 508.23 206.47 972.67

262 030904014001 IP网络医护主机
1.通过支架放置在桌面或墙壁挂板明装

台 1 6078.95 1146.14 3875.63 27.23 375.48 152.54 501.93

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第42页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

2.10.2英寸 支持30至120路终端管理

B5-1271换 IP网络医护主机 台 1 6078.95 1146.14 3875.63 27.23 375.48 152.54 501.93

263 桂031101111001 台式电脑
1.放置在护士站桌面
2.内存:32G
3.硬盘:128G固态盘 + 1TB企业级硬盘
4.网卡:2个千兆网口;1个远程端口

套 1 6092.36 52.58 5512.15 0.64 17.03 6.92 503.04

B5-0086换 台式电脑 台 1 6092.36 52.58 5512.15 0.64 17.03 6.92 503.04

264 030504002001 诊室LED呼叫显示屏 台 16 3161.00 2900.00 261.00

B- 诊室LED呼叫显示屏 台 16 3161.00 2900.00 261.00

265 030504002002 挂号机 台 1 1308.00 1200.00 108.00

B- 挂号机 台 1 1308.00 1200.00 108.00

266 030505004001 液晶电视分诊显示屏
1.46寸智能液晶显示终端

套 1 3881.39 31.55 3515.16 10.10 4.10 320.48

B5-0507换 液晶电视分诊显示屏 套 1 3881.39 31.55 3515.16 10.10 4.10 320.48

267 030505004002 液晶电视
1.21寸智能液晶显示终端

套 1 2477.89 31.55 2227.54 10.10 4.10 204.60

B5-0507换 液晶电视 套 1 2477.89 31.55 2227.54 10.10 4.10 204.60

268 030904006001 床头分机
1.随设备带安装、墙面嵌入式安装或明装
2.面板尺寸:86mm(L)×86mm(W)×56mm(H)

个 50 754.21 25.97 653.57 0.49 8.47 3.44 62.27

B5-1221换 床头分机 个 50 754.21 25.97 653.57 0.49 8.47 3.44 62.27

269 030504002003 25英寸走廊显示屏
1.病区走廊吸顶或距顶部0.1m悬挂安装
2.双屏

台 2 2393.29 151.42 1902.90 50.50 64.61 26.25 197.61

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第43页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B6-0105换 走廊显示屏 台 2 2393.29 151.42 1902.90 50.50 64.61 26.25 197.61

270 030504002004 液晶门口分机
1.墙面挂板明装

台 18 1555.91 84.12 1303.78 1.16 27.29 11.09 128.47

B5-0797换 液晶门口分机 台 18 1555.91 84.12 1303.78 1.16 27.29 11.09 128.47

271 030411001026 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 549.68 22.25 7.62 9.27 0.06 2.46 1.00 1.84

B4-1381换 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 100m 5.4968 2225.10 762.35 926.79 6.33 245.98 99.93 183.72

272 030413002005 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 159.60 14.45 6.90 2.89 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤20mm）

10m 15.960 81.87 43.59 9.49 1.67 14.48 5.88 6.76

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 15.960 62.54 25.43 19.36 0.79 8.39 3.41 5.16

273 030411004017 管内穿线 多芯软导线 RVV2*1.5mm2 m 103.00 4.88 0.83 3.27 0.27 0.11 0.40

B4-1525换 管内穿线 多芯软导线 RVV2*1.5mm2 100m束 1.0300 489.13 83.45 327.74 26.70 10.85 40.39

274 030411004018 管内穿线 多芯软导线 RVV2*0.75mm2 m 447.60 3.33 0.79 1.91 0.25 0.10 0.28

B4-1523换 管内穿线 多芯软导线 RVV2*0.75mm2 100m束 4.4760 333.47 79.46 190.72 25.43 10.33 27.53

275 030502005001 管内穿线 六类网线CAT6 m 209.10 5.19 1.16 3.04 0.03 0.38 0.15 0.43

B5-0255换 管内穿线 六类网线CAT6 100m 2.0910 518.88 115.67 303.90 3.05 37.99 15.43 42.84

综合布线系统（医院内网）

276 030502010002 楼层配线架FD 架 2 473.03 84.12 311.99 26.92 10.94 39.06

B5-0292换 楼层配线架FD 架 2 473.03 84.12 311.99 26.92 10.94 39.06

277 030501012001 24口千兆交换机  台 2 1403.68 315.45 816.09 9.85 104.10 42.29 115.90

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第44页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B5-0082 交换机 固定配置 ≤24口
台

（套）
2 1403.68 315.45 816.09 9.85 104.10 42.29 115.90

278 030411001027 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 140.31 22.24 7.62 9.26 0.06 2.46 1.00 1.84

B4-1381换 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 100m 1.4031 2225.10 762.35 926.79 6.33 245.98 99.93 183.72

279 030413002006 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 62.10 14.45 6.90 2.89 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤20mm）

10m 6.210 81.87 43.59 9.49 1.67 14.48 5.88 6.76

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 6.210 62.54 25.43 19.36 0.79 8.39 3.41 5.16

280 030502005002 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 162.31 5.19 1.16 3.04 0.03 0.38 0.15 0.43

B5-0255换 管内穿线 六类网线CAT6-UTP 100m 1.6231 518.88 115.67 303.90 3.05 37.99 15.43 42.84

281 030502005003 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 513.34 5.53 1.37 3.04 0.03 0.45 0.18 0.46

B5-0257换 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP 100m 5.1334 552.13 136.70 303.90 3.05 44.72 18.17 45.59

282 030502007001 6芯多模光纤 m 200.00 10.33 1.79 6.85 0.02 0.58 0.24 0.85

B5-0258换 光缆 布放光缆 管内穿放 ≤12芯 100m 2.0000 1032.32 178.76 684.30 2.47 57.99 23.56 85.24

综合布线系统（医院外网）

283 030502010003 楼层配线架FD 架 2 688.85 84.12 509.99 26.92 10.94 56.88

B5-0292换 楼层配线架FD 架 2 688.85 84.12 509.99 26.92 10.94 56.88

284 030411001028 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 293.02 22.25 7.62 9.27 0.06 2.46 1.00 1.84

B4-1381换 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 100m 2.9302 2225.10 762.35 926.79 6.33 245.98 99.93 183.72

285 030413002007 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 121.50 14.44 6.90 2.88 0.25 2.29 0.93 1.19

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第45页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤20mm）

10m 12.150 81.87 43.59 9.49 1.67 14.48 5.88 6.76

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 12.150 62.54 25.43 19.36 0.79 8.39 3.41 5.16

286 030502005004 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 340.02 5.19 1.16 3.04 0.03 0.38 0.15 0.43

B5-0255换 管内穿线 六类网线CAT6-UTP 100m 3.4002 518.88 115.67 303.90 3.05 37.99 15.43 42.84

287 030502005005 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 1200.00 5.53 1.37 3.04 0.03 0.45 0.18 0.46

B5-0257换 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP 100m 12.0000 552.13 136.70 303.90 3.05 44.72 18.17 45.59

288 030502007002 6芯多模光纤 m 200.00 10.33 1.79 6.85 0.02 0.58 0.24 0.85

B5-0258换 6芯多模光纤 100m 2.0000 1032.32 178.76 684.30 2.47 57.99 23.56 85.24

综合布线系统（电话）

289 030502010004 楼层配线架FD 架 2 688.85 84.12 509.99 26.92 10.94 56.88

B5-0292换 楼层配线架FD 架 2 688.85 84.12 509.99 26.92 10.94 56.88

290 030411001029 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 150.49 22.25 7.62 9.27 0.06 2.46 1.00 1.84

B4-1381换 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 100m 1.5049 2225.10 762.35 926.79 6.33 245.98 99.93 183.72

291 030413002008 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 64.80 14.45 6.90 2.89 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤20mm）

10m 6.480 81.87 43.59 9.49 1.67 14.48 5.88 6.76

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 6.480 62.54 25.43 19.36 0.79 8.39 3.41 5.16

292 030502005006 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 175.49 5.19 1.16 3.04 0.03 0.38 0.15 0.43

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第46页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B5-0255换 管内穿线 六类网线CAT6-UTP 100m 1.7549 518.88 115.67 303.90 3.05 37.99 15.43 42.84

293 030502005007 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 414.00 5.53 1.37 3.04 0.03 0.45 0.18 0.46

B5-0257换 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP 100m 4.1400 552.13 136.70 303.90 3.05 44.72 18.17 45.59

294 030502007003 6芯多模光纤 m 50.00 10.33 1.79 6.85 0.02 0.58 0.24 0.85

B5-0258换 6芯多模光纤 100m 0.5000 1032.32 178.76 684.30 2.47 57.99 23.56 85.24

综合布线

295 031103025001 电视接线箱
1.电井内H=1.5明装

个 1 399.81 77.01 255.14 24.64 10.01 33.01

B4-1651换 电视接线箱 个 1 399.81 77.01 255.14 24.64 10.01 33.01

296 031103025002 网络接线箱
1.电井内H=1.5明装

个 1 399.81 77.01 255.14 24.64 10.01 33.01

B4-1651换 网络接线箱 个 1 399.81 77.01 255.14 24.64 10.01 33.01

297 031103025003 广播接线箱
1.电井内H=1.5明装

个 1 399.81 77.01 255.14 24.64 10.01 33.01

B4-1651换 广播接线箱 个 1 399.81 77.01 255.14 24.64 10.01 33.01

298 030502012001 内网信息出线口
1.暗装,底距地0.3米

个 23 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24 4.31

B5-0313换 内网信息出线口 个 23 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24 4.31

299 030502012002 外网信息出线口
1.距地0.3米安装，病房距地1.5米安装

个 45 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24 4.31

B5-0313换 外网信息出线口 个 45 52.23 17.24 22.92 5.52 2.24 4.31

300 030502004001 电话插口
1.暗装,底距地0.3米

个 25 29.28 8.94 13.90 2.86 1.16 2.42

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第47页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B5-0183换 电话插口 10个 2.5 292.68 89.38 138.91 28.60 11.62 24.17

301 030502009001 跳线 安装双绞线跳线 个 116 15.78 5.26 6.86 1.68 0.68 1.30

B5-0280换 跳线 安装双绞线跳线 条 116.00 15.78 5.26 6.86 1.68 0.68 1.30

302 030502009002 跳线 RJ45、RJ11接头 个 116 23.29 6.31 11.44 0.54 2.19 0.89 1.92

B5-0284换 跳线 RJ45、RJ11接头 个 116 23.29 6.31 11.44 0.54 2.19 0.89 1.92

303 030411003003 弱电桥架：200x100 δ=1.2mm
1.材质:热镀锌钢制
2.含弯头、三通、盖板等附件

m 108.81 89.39 25.99 42.47 1.28 8.73 3.54 7.38

B4-0830换 弱电桥架：200x100 δ=1.2mm 10m 10.881 893.92 259.90 424.67 12.82 87.27 35.45 73.81

304 030413001002 桥架支架
1.支架采用40*4等边角钢制作与安装

kg 197.65 20.38 7.03 7.79 0.49 2.41 0.98 1.68

B4-2011换 桥架支架 100kg 1.9765 2038.09 702.87 779.85 48.83 240.54 97.72 168.28

305 桂031211003004 桥架支架除锈
1.手工除轻锈

kg 197.65 0.72 0.37 0.03 0.10 0.12 0.04 0.06

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 1.9765 71.31 36.78 3.40 9.50 11.57 4.17 5.89

306 031201003004 桥架支架刷油
1.刷防锈漆二道，调和漆二道

kg 197.65 2.66 1.13 0.41 0.38 0.38 0.14 0.22

B11-0119换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 100kg 1.9765 68.34 27.97 12.49 9.50 9.37 3.37 5.64

B11-0120换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍 100kg 1.9765 66.38 27.97 10.69 9.50 9.37 3.37 5.48

B11-0126换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 1.9765 66.13 28.88 9.24 9.50 9.60 3.45 5.46

B11-0127换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 1.9765 63.55 27.97 8.09 9.50 9.37 3.37 5.25

有线电视系统

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第48页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

307 030502004002 电视插座
1.距地0.3米安装，病房距地1.5米安装

个 23 43.76 15.77 17.28 5.05 2.05 3.61

B5-0211换 电视插座 10个 2.3 437.58 157.73 172.75 50.47 20.50 36.13

308 030505013001 四分支器 个 8 132.00 24.08 70.57 10.77 11.15 4.53 10.90

B5-0620换 四分支器 个 8 132.00 24.08 70.57 10.77 11.15 4.53 10.90

309 桂030904018001 干线放大器 台 1 1110.47 131.44 814.24 9.62 45.14 18.34 91.69

B5-0782换 干线放大器 台 1 1110.47 131.44 814.24 9.62 45.14 18.34 91.69

310 桂030904018002 楼栋放大器 台 6 783.47 131.44 514.24 9.62 45.14 18.34 64.69

B5-0782换 楼栋放大器 台 6 783.47 131.44 514.24 9.62 45.14 18.34 64.69

311 031103025004 光纤电视器件箱 个 6 323.51 77.01 185.14 24.64 10.01 26.71

B4-1651换 光纤电视器件箱 个 6 323.51 77.01 185.14 24.64 10.01 26.71

312 030505007001 混合器 套 1 612.77 26.29 477.18 32.32 18.76 7.62 50.60

B5-0521换 混合器 套 1 612.77 26.29 477.18 32.32 18.76 7.62 50.60

313 030505007002 调制器 套 1 601.35 31.55 490.34 10.77 13.54 5.50 49.65

B5-0516换 调制器 套 1 601.35 31.55 490.34 10.77 13.54 5.50 49.65

314 030505007003 加扰器 套 1 570.78 90.32 385.00 5.30 30.60 12.43 47.13

B5-0526换 加扰器 套 1 570.78 90.32 385.00 5.30 30.60 12.43 47.13

315 030505007004 解扰器 套 1 608.93 90.32 420.00 5.30 30.60 12.43 50.28

B5-0526换 解扰器 套 1 608.93 90.32 420.00 5.30 30.60 12.43 50.28

316 030505005001 管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5 m 177.74 5.77 1.26 3.44 0.01 0.41 0.17 0.48

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第49页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B5-0349换 管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5 100m 1.7774 576.68 126.18 343.95 1.48 40.85 16.60 47.62

317 030505005002 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-5 m 738.54 6.09 1.47 3.44 0.01 0.48 0.19 0.50

B5-0351换 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-5 100m 7.3854 609.91 147.21 343.95 1.48 47.58 19.33 50.36

318 030505005003 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-7 m 100.00 10.60 1.47 7.57 0.01 0.48 0.19 0.88

B5-0351换 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-7 100m 1.0000 1059.70 147.21 756.60 1.48 47.58 19.33 87.50

319 030505005004 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-9 m 100.00 14.11 1.47 10.79 0.01 0.48 0.19 1.17

B5-0351换 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-9 100m 1.0000 1411.06 147.21 1078.95 1.48 47.58 19.33 116.51

320 030411001030 砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20 m 153.74 11.52 6.40 1.29 2.05 0.83 0.95

B4-1454换 砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20 100m 1.5374 1152.62 640.03 129.41 204.81 83.20 95.17

321 030413002009 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 62.10 14.45 6.90 2.89 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤20mm）

10m 6.210 81.87 43.59 9.49 1.67 14.48 5.88 6.76

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 6.210 62.54 25.43 19.36 0.79 8.39 3.41 5.16

视频监控系统

322 031103025005 视频监控接线箱
1.电井内H=1.5明装

个 2 399.81 77.01 255.14 24.64 10.01 33.01

B4-1651换 视频监控接线箱 个 2 399.81 77.01 255.14 24.64 10.01 33.01

323 030507008001 半球彩色转黑白摄像机
1.距地3.0m,钢管吊装
2.含电源

台 11 738.36 109.36 514.83 2.75 35.88 14.57 60.97

B5-0962换 半球彩色转黑白摄像机 台 11 638.83 88.33 454.01 2.75 29.15 11.84 52.75

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第50页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B5-0996 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 电源 台 11 99.53 21.03 60.82 6.73 2.73 8.22

324 030411001031 砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20 m 40.04 11.52 6.40 1.29 2.05 0.83 0.95

B4-1454换 砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20 100m 0.4004 1152.62 640.03 129.41 204.81 83.20 95.17

325 030413002010 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 6.00 14.45 6.90 2.89 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤20mm）

10m 0.600 81.87 43.59 9.49 1.67 14.48 5.88 6.76

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 0.600 62.54 25.43 19.36 0.79 8.39 3.41 5.16

326 030502005008 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 51.04 5.19 1.16 3.04 0.03 0.38 0.15 0.43

B5-0255换 管内穿线 六类网线CAT6-UTP 100m 0.5104 518.88 115.67 303.90 3.05 37.99 15.43 42.84

327 030502005009 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 322.90 5.53 1.37 3.04 0.03 0.45 0.18 0.46

B5-0257换 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP 100m 3.2290 552.13 136.70 303.90 3.05 44.72 18.17 45.59

抗震支架工程

328 桂031002004007 桥架单向抗震支架 CT-200 个 6 263.88 242.09 21.79

B- 桥架单向抗震支架 CT-200 个 6 263.88 242.09 21.79

329 桂031002004008 桥架双向抗震支架 CT-200 个 3 366.20 335.96 30.24

B- 桥架双向抗震支架 CT-200 个 3 366.20 335.96 30.24

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-消防电工程

分部分项工程

火灾自动报警系统

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第51页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

330 030404032001 接线端子箱 DZX
1.安装方式：H=1.8m

台 2 328.62 41.01 231.29 7.41 15.49 6.29 27.13

B5-1233换 消防专用模块(模块箱)安装 端子箱 台 2 328.62 41.01 231.29 7.41 15.49 6.29 27.13

331 桂030904020001 火灾显示盘
1.安装方式：H=1.4m

台 2 1302.98 588.84 311.61 20.66 195.04 79.24 107.59

B5-1244换 远程控制箱(柜)安装 重复显示器 台 2 1302.98 588.84 311.61 20.66 195.04 79.24 107.59

332 030904001002 点型光电感烟探测器
1.安装方式：吸顶

个 70 126.25 35.12 64.11 0.55 11.41 4.64 10.42

B5-1205换 点型探测器安装 感烟、感温探测器 个 70 126.25 35.12 64.11 0.55 11.41 4.64 10.42

333 030904003002 手动报警按钮（带电话插孔）
1.安装方式：H=1.4m

个 7 170.66 71.61 52.63 0.07 22.94 9.32 14.09

B5-1213换 按钮安装 火灾报警按钮（带电话插孔） 个 7 170.66 71.61 52.63 0.07 22.94 9.32 14.09

334 030904001003 声光警报器
1.安装方式：H=2.2m
2.含接线盒

个 7 148.79 57.94 51.77 0.49 18.70 7.60 12.29

B5-1215换 消防警铃、声光报警器安装 声光报警器 个 7 148.79 57.94 51.77 0.49 18.70 7.60 12.29

335 030904007002 吸顶音箱  个 9 109.69 39.01 43.96 0.07 12.51 5.08 9.06

B5-1223换 消防广播(扬声器)安装 扬声器 吸顶式 个 9 109.69 39.01 43.96 0.07 12.51 5.08 9.06

336 030904006002 消防专用电话分机
1.安装方式：H=1.4m

个 1 144.80 25.97 94.47 0.49 8.47 3.44 11.96

B5-1221换 消防报警电话插孔(电话)安装 电话分机 个 1 144.80 25.97 94.47 0.49 8.47 3.44 11.96

337 030904003003 消火栓按钮
1.安装方式：消火栓箱内

个 10 137.87 57.83 42.53 0.07 18.53 7.53 11.38

B5-1212换 按钮安装 火灾报警按钮 个 10 137.87 57.83 42.53 0.07 18.53 7.53 11.38

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第52页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

338 030904008001 输入单输出模块I/O
1.安装方式：随设备安装

个 14 342.10 160.77 78.83 1.31 51.87 21.07 28.25

B5-1230换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 个 14 342.10 160.77 78.83 1.31 51.87 21.07 28.25

339 030904008002 输入单输出模块C
1.安装方式：随设备安装

个 1 342.10 160.77 78.83 1.31 51.87 21.07 28.25

B5-1230换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 个 1 342.10 160.77 78.83 1.31 51.87 21.07 28.25

340 030904008003 输入模块I
1.安装方式：随设备安装

个 6 282.09 129.76 68.75 1.31 41.94 17.04 23.29

B5-1226换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 个 6 282.09 129.76 68.75 1.31 41.94 17.04 23.29

341 030904008004 广播模块B
1.安装方式：随设备安装

个 2 299.37 139.74 70.12 1.31 45.14 18.34 24.72

B5-1228换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输出 个 2 299.37 139.74 70.12 1.31 45.14 18.34 24.72

342 030904008005 短路隔离器 个 6 307.23 129.76 91.81 1.31 41.94 17.04 25.37

B5-1226换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 个 6 307.23 129.76 91.81 1.31 41.94 17.04 25.37

343 030411003004 防火桥架 CT 100x50 δ=1.0mm
1.材质:热镀锌钢制
2.含弯头、三通、盖板等附件

m 23.93 54.56 15.61 26.50 0.64 5.20 2.11 4.50

B4-0829换 钢制桥架 钢制槽式桥架(宽+高≤200mm） 10m 2.393 545.64 156.10 264.98 6.39 52.00 21.12 45.05

344 030413001003 桥架支架
1.支架采用40*4等边角钢制作与安装

kg 40.57 20.38 7.03 7.79 0.49 2.41 0.98 1.68

B4-2011换
铁构件制作、安装及箱、盒制作 一般铁构件制作、
安装

100kg 0.4057 2037.64 702.87 779.43 48.83 240.54 97.72 168.25

345 桂031211003005 桥架支架除锈
1.手工除轻锈

kg 40.57 0.71 0.37 0.03 0.09 0.12 0.04 0.06

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.4057 71.31 36.78 3.40 9.50 11.57 4.17 5.89

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第53页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

346 031201003005 桥架支架刷油
1.刷防锈漆二道，调和漆二道

kg 40.57 2.66 1.13 0.41 0.38 0.38 0.14 0.22

B11-0119换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 100kg 0.4057 68.34 27.97 12.49 9.50 9.37 3.37 5.64

B11-0120换 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍 100kg 0.4057 66.38 27.97 10.69 9.50 9.37 3.37 5.48

B11-0126换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 0.4057 66.13 28.88 9.24 9.50 9.60 3.45 5.46

B11-0127换 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 0.4057 63.55 27.97 8.09 9.50 9.37 3.37 5.25

347 030411001032 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 926.46 22.24 7.62 9.26 0.06 2.46 1.00 1.84

B4-1381换 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 100m 9.2646 2225.10 762.35 926.79 6.33 245.98 99.93 183.72

348 030413002011 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 174.00 14.45 6.90 2.89 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤20mm）

10m 17.400 81.87 43.59 9.49 1.67 14.48 5.88 6.76

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 17.400 62.54 25.43 19.36 0.79 8.39 3.41 5.16

349 030411004019 管内穿线 报警二总线(支)NH-RVS-2x1.5mm² m 520.68 4.83 0.83 3.22 0.27 0.11 0.40

B4-1525换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） 100m束 5.2068 482.77 83.45 321.91 26.70 10.85 39.86

350 030411004020 管内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-2.5mm² m 375.44 4.37 0.70 2.99 0.23 0.09 0.36

B4-1496换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单
线

3.7544 437.49 70.38 299.32 22.52 9.15 36.12

351 030411004021 管内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x1.5mm² m 136.12 5.94 0.83 4.24 0.27 0.11 0.49

B4-1525换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） 100m束 1.3612 593.90 83.45 423.86 26.70 10.85 49.04

352 030411004022 管内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x1.5mm² m 139.37 5.94 0.83 4.24 0.27 0.11 0.49

B4-1525换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） 100m束 1.3937 593.90 83.45 423.86 26.70 10.85 49.04

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第54页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

353 030411004023 桥架内穿线 报警二总线(主)NH-RVS-2x2.5mm² m 150.00 7.53 1.35 4.95 0.43 0.18 0.62

B4-1552换 线槽配线 塑料护套线 二芯 导线截面（≤2.5m㎡） 100m 1.5000 753.55 135.13 495.39 43.24 17.57 62.22

354 030411004024 桥架内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-4mm² m 300.00 6.68 1.12 4.50 0.36 0.15 0.55

B4-1542换 线槽配线 动力线路 导线截面（≤4m㎡）
100m单
线

3.0000 666.54 111.61 449.66 35.72 14.51 55.04

355 030411004025 桥架内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x2.5mm² m 150.00 8.84 1.35 6.15 0.43 0.18 0.73

B4-1552换 线槽配线 塑料护套线 二芯 导线截面（≤2.5m㎡） 100m 1.5000 884.22 135.13 615.27 43.24 17.57 73.01

356 030411004026 桥架内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x2.5mm² m 150.00 8.84 1.35 6.15 0.43 0.18 0.73

B4-1552换 线槽配线 塑料护套线 二芯 导线截面（≤2.5m㎡） 100m 1.5000 884.22 135.13 615.27 43.24 17.57 73.01

357 030408002001 手动控制线NH-KVV-3x1.5mm² m 105.29 13.31 3.40 7.28 1.09 0.44 1.10

B4-1089换 控制电缆敷设 普通敷设 电缆芯数（≤6芯） 100m 1.0529 1331.15 339.99 728.25 108.80 44.20 109.91

358 030408007001 控制电缆头制作、安装 NH-KVV-3x1.5mm² 个 2 97.66 42.50 27.97 13.60 5.53 8.06

B4-1103 控制电缆头制作、安装 终端头 电缆芯数（≤6芯） 个 2 97.66 42.50 27.97 13.60 5.53 8.06

359 030905001001 自动报警系统调试 128点以下 系统 1 5346.16 2561.35 127.49 733.30 1054.29 428.30 441.43

B5-1293 自动报警系统调试 128点以下 系统 1 5346.16 2561.35 127.49 733.30 1054.29 428.30 441.43

360 桂030905005001
火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及
音箱、电话插孔

只 16 37.17 19.43 2.87 2.11 6.89 2.80 3.07

B5-1300
火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音
箱、电话插孔

10只 1.6 371.68 194.32 28.68 21.07 68.92 28.00 30.69

361 桂030905005002 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 部 1 58.78 29.44 7.37 2.67 10.28 4.17 4.85

B5-1301 火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 部 1 58.78 29.44 7.37 2.67 10.28 4.17 4.85

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第55页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

消防电源监控系统 

362 030904008006 消防电源监控模块 个 1 626.25 129.76 384.49 1.31 41.94 17.04 51.71

B5-1226换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 个 1 626.25 129.76 384.49 1.31 41.94 17.04 51.71

363 030411001033 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 110.00 22.25 7.62 9.27 0.06 2.46 1.00 1.84

B4-1381换 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 100m 1.1000 2225.10 762.35 926.79 6.33 245.98 99.93 183.72

364 030413002012 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 4.00 14.45 6.90 2.89 0.25 2.29 0.93 1.19

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤20mm）

10m 0.400 81.87 43.59 9.49 1.67 14.48 5.88 6.76

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 0.400 62.54 25.43 19.36 0.79 8.39 3.41 5.16

365 030411004027 管内穿线 消防电源监控线NH-RVS-2x1.5mm² m 113.50 4.83 0.83 3.22 0.27 0.11 0.40

B4-1525换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） 100m束 1.1350 482.77 83.45 321.91 26.70 10.85 39.86

366 030411004028 管内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-2.5mm² m 227.00 4.37 0.70 2.99 0.23 0.09 0.36

B4-1496换 管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面（≤2.5m㎡）
100m单
线

2.2700 437.49 70.38 299.32 22.52 9.15 36.12

电气火灾监控系统 

367 030904008007 电气火灾监控模块 个 6 504.05 129.76 272.38 1.31 41.94 17.04 41.62

B5-1226换 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 个 6 504.05 129.76 272.38 1.31 41.94 17.04 41.62

368 030411001034 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 173.64 22.25 7.62 9.27 0.06 2.46 1.00 1.84

B4-1381换 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 100m 1.7364 2225.10 762.35 926.79 6.33 245.98 99.93 183.72

369 030413002013 凿(压)槽及恢复 公称管径20mm m 12.80 14.45 6.90 2.89 0.25 2.29 0.93 1.19

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第56页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B4-2032
凿槽、刨沟 凿槽、刨沟 砖结构公称管径
（≤20mm）

10m 1.280 81.87 43.59 9.49 1.67 14.48 5.88 6.76

B4-2044
凿槽、刨沟 所凿沟槽恢复 沟槽尺寸公称管径
（≤20mm）{水泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

10m 1.280 62.54 25.43 19.36 0.79 8.39 3.41 5.16

370 030411004029 管内穿线 消防电源监控线NH-RVS-2x1.5mm² m 179.14 4.83 0.83 3.22 0.27 0.11 0.40

B4-1525换 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） 100m束 1.7914 482.77 83.45 321.91 26.70 10.85 39.86

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-消防水工程

分部分项工程

消火栓系统

371 030901002001 消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 25.00 102.39 34.22 43.67 0.45 11.09 4.51 8.45

B9-0037换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（80mm
以内）

10m 2.500 1023.92 342.17 436.68 4.52 110.94 45.07 84.54

372 030901002002 消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 122.57 136.97 37.44 70.93 0.30 12.08 4.91 11.31

B9-0038换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（100mm
以内）

10m 12.257 1369.62 374.41 709.32 2.98 120.76 49.06 113.09

373 031201001001 管道刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

㎡ 52.13 24.35 12.03 6.22 3.01 1.08 2.01

B11-0051 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 10㎡ 5.213 64.56 29.79 19.31 7.45 2.68 5.33

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第57页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B11-0052 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 10㎡ 5.213 62.15 29.79 17.10 7.45 2.68 5.13

B11-0060 管道刷油 调和漆 第一遍 10㎡ 5.213 59.97 30.88 13.64 7.72 2.78 4.95

B11-0061 管道刷油 调和漆 第二遍 10㎡ 5.213 56.79 29.79 12.18 7.45 2.68 4.69

374 031002001004 管道支架
1.材质：角钢40*4

kg 33.38 21.59 7.96 7.12 0.79 2.80 1.14 1.78

B9-0261 管道支架制作、安装 管道支架 100kg 0.3338 2159.90 796.31 712.36 79.00 280.10 113.79 178.34

375 桂031211003006 管道支架除锈
1.手工除锈

kg 33.38 0.71 0.37 0.03 0.09 0.12 0.04 0.06

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 0.3338 71.31 36.78 3.40 9.50 11.57 4.17 5.89

376 031201003006 管道支架刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

kg 33.38 2.73 1.13 0.48 0.38 0.38 0.14 0.22

B11-0117 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 100kg 0.3338 71.41 27.97 15.30 9.50 9.37 3.37 5.90

B11-0118 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 100kg 0.3338 68.52 27.97 12.65 9.50 9.37 3.37 5.66

B11-0126 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 0.3338 67.44 28.88 10.44 9.50 9.60 3.45 5.57

B11-0127 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 0.3338 64.69 27.97 9.14 9.50 9.37 3.37 5.34

377 030413003005 打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径（≤108mm） 个 8 119.17 68.92 3.21 4.26 23.42 9.52 9.84

B4-2056
打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻
孔机钻孔 钻孔直径（≤108mm）

个 8 112.15 65.38 1.98 4.21 22.27 9.05 9.26

B4-2076
补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01){水
泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

 0.02 2805.26 1416.64 490.17 20.23 459.80 186.79 231.63

378 031002003003 过楼板钢套管制作、安装 DN150 个 10 165.64 72.65 45.70 0.63 23.45 9.53 13.68

B9-0323换
套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(150mm以
内){换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}

个 10 165.64 72.65 45.70 0.63 23.45 9.53 13.68

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第58页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

379 031002003004 刚性防水套管制作、安装 DN100 个 2 391.68 158.99 95.62 22.89 58.20 23.64 32.34

B9-0293
套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公
称直径（100mm以内）

个 2 251.92 93.69 66.26 20.01 36.38 14.78 20.80

B9-0310
套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公
称直径(100mm以内)

个 2 139.76 65.30 29.36 2.88 21.82 8.86 11.54

380 030901010001 薄型单栓消防软管卷盘消火栓箱
1.材质规格：采用钢喷塑材质箱体,箱体厚度为
160mm,宽度为700mm,高度为1000mm
2.箱内设DN65旋转型消火栓和φ19水枪1
支,DN65衬胶水龙带1条(长度为25m),软管长度
30m的消防软管卷盘(PN1.6MPa)一套,消防报警
按钮一个。
3.含2具手提式灭火器MF/ABC5
4.安装方式：暗装
5.消火栓详15S202-15页

套 10 1675.04 313.29 1081.25 0.83 100.52 40.84 138.31

B9-0914换
室内消火栓安装 室内消火栓安装(暗装) 公称直径
(65mm 以内) 单栓 

套 10 1675.04 313.29 1081.25 0.83 100.52 40.84 138.31

381 桂031003020001 蝶阀 DN100
1.连接形式:沟槽连接

个 6 282.19 66.38 162.64 21.24 8.63 23.30

B9-0449 沟槽阀门安装 公称直径(100mm以内) 个 6 282.19 66.38 162.64 21.24 8.63 23.30

382 030901013001
灭火器放置箱（内含2具手提式灭火器MF/
ABC5）

个 3 208.57 5.45 183.45 1.74 0.71 17.22

B9-0930 灭火器具安装 放置式 10具 0.300 2085.73 54.49 1834.50 17.44 7.08 172.22

383 030905002001 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 点 8 96.81 54.68 1.18 5.76 19.34 7.86 7.99

B5-1302 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 点 8 96.81 54.68 1.18 5.76 19.34 7.86 7.99

自动喷淋系统

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第59页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

384 030901001004 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN150
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 54.50 194.47 45.52 111.99 0.28 14.66 5.96 16.06

B9-0040
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（150mm
以内）

10m 5.450 1944.69 455.23 1119.96 2.81 146.57 59.55 160.57

385 030901001005 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN100
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 27.05 136.97 37.44 70.93 0.30 12.08 4.91 11.31

B9-0038换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（100mm
以内）

10m 2.705 1369.62 374.41 709.32 2.98 120.76 49.06 113.09

386 030901001006 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN80
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 29.05 112.00 34.22 52.48 0.45 11.09 4.51 9.25

B9-0037
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（80mm
以内）

10m 2.905 1119.95 342.17 524.78 4.52 110.94 45.07 92.47

387 030901001007 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN65
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:沟槽连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 9.82 102.40 34.22 43.67 0.45 11.09 4.51 8.46

B9-0037换
钢管安装 钢管（沟槽连接）安装 公称直径（80mm
以内）

10m 0.982 1023.98 342.17 436.73 4.52 110.94 45.07 84.55

388 030901001008 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN50
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:螺纹连接

m 61.52 89.53 33.55 32.33 0.80 10.99 4.47 7.39

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第60页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

3.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

B9-0005
钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（50mm
以内）

10m 6.152 895.30 335.45 323.34 8.03 109.91 44.65 73.92

389 030901001009 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN40
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:螺纹连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 41.26 78.90 32.33 24.49 0.70 10.57 4.29 6.52

B9-0004
钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（40mm
以内）

10m 4.126 788.99 323.28 244.94 6.99 105.69 42.94 65.15

390 030901001010 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN32
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:螺纹连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 172.77 69.93 28.82 21.47 0.62 9.42 3.83 5.77

B9-0003
钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（32mm
以内）

10m 17.277 699.34 288.23 214.71 6.18 94.21 38.27 57.74

391 030901001011 水喷淋热浸镀锌加厚钢管 DN25
1.规格、压力等级: P=1.60MPa
2.连接形式:螺纹连接
3.含管件及管道安装、水压试验、管道冲洗、
通水

m 371.37 63.90 27.89 17.57 0.42 9.06 3.68 5.28

B9-0002
钢管安装 钢管（螺纹连接）安装 公称直径（25mm
以内）

10m 37.137 638.88 278.88 175.74 4.15 90.57 36.79 52.75

392 031001006009 PVC-U排水管及管件安装 dn75
1.连接方式：承插粘接连接
2.含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验

m 47.74 56.33 25.68 14.38 0.05 8.23 3.34 4.65

B9-0172换
塑料管安装 承插塑料排水管（粘接连接）公称外径
（75mm以内）

10m 4.774 563.38 256.81 143.76 0.50 82.34 33.45 46.52

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第61页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

393 031201001002 管道刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

㎡ 139.00 24.34 12.02 6.22 3.01 1.08 2.01

B11-0051 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 10㎡ 13.900 64.56 29.79 19.31 7.45 2.68 5.33

B11-0052 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 10㎡ 13.900 62.15 29.79 17.10 7.45 2.68 5.13

B11-0060 管道刷油 调和漆 第一遍 10㎡ 13.900 59.97 30.88 13.64 7.72 2.78 4.95

B11-0061 管道刷油 调和漆 第二遍 10㎡ 13.900 56.79 29.79 12.18 7.45 2.68 4.69

394 031002001005 管道支架
1.材质：角钢40*4

kg 563.70 21.59 7.96 7.12 0.79 2.80 1.14 1.78

B9-0261 管道支架制作、安装 管道支架 100kg 5.6370 2159.90 796.31 712.36 79.00 280.10 113.79 178.34

395 桂031211003007 管道支架除锈
1.手工除锈

kg 563.70 0.71 0.37 0.03 0.09 0.12 0.04 0.06

B11-0007 手工除锈 一般钢结构 轻锈 100kg 5.6370 71.31 36.78 3.40 9.50 11.57 4.17 5.89

396 031201003007 管道支架刷油
1.刷红丹防锈漆二道，调和漆二道

kg 563.70 2.73 1.13 0.48 0.38 0.38 0.14 0.22

B11-0117 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 100kg 5.6370 71.41 27.97 15.30 9.50 9.37 3.37 5.90

B11-0118 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 100kg 5.6370 68.52 27.97 12.65 9.50 9.37 3.37 5.66

B11-0126 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 100kg 5.6370 67.44 28.88 10.44 9.50 9.60 3.45 5.57

B11-0127 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第二遍 100kg 5.6370 64.69 27.97 9.14 9.50 9.37 3.37 5.34

397 030413003006
打洞及恢复 砌筑结构打洞（孔）公称直径
（≤50mm）

个 42 10.58 5.79 0.93 0.26 1.94 0.78 0.88

B4-2051
打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞
（孔）公称直径（≤50mm）

个 42 9.91 5.45 0.81 0.26 1.83 0.74 0.82

B4-2076
补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01){水
泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

 0.01 2805.26 1416.64 490.17 20.23 459.80 186.79 231.63

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第62页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

398 030413003007
打洞及恢复 砌筑结构打洞（孔）公称直径
（≤100mm）

个 18 16.75 8.72 2.18 0.37 2.91 1.18 1.39

B4-2052
打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 砌筑结构打洞
（孔）公称直径（≤100mm）

个 18 12.07 6.36 1.36 0.34 2.14 0.87 1.00

B4-2076
补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01){水
泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

 0.03 2805.26 1416.64 490.17 20.23 459.80 186.79 231.63

399 030413003008 打洞及恢复 混凝土楼板 钻孔直径（≤83mm） 个 9 90.64 50.61 4.86 3.38 17.28 7.02 7.49

B4-2055
打孔、打洞、预留孔洞 打孔、打洞 混凝土楼板钻
孔机钻孔 钻孔直径（≤83mm）

个 9 87.53 49.04 4.32 3.36 16.77 6.81 7.23

B4-2076
补孔洞 一般孔洞 每个洞口填堵体积(≤0.01){水
泥砂浆 1∶2.5 水泥砂浆 1∶3}

 0.01 2805.26 1416.64 490.17 20.23 459.80 186.79 231.63

400 031002003005 穿墙钢套管制作、安装 DN40 个 22 51.48 19.48 17.00 1.37 6.67 2.71 4.25

B9-0320换
套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(50mm以
内){换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}

个 22 51.48 19.48 17.00 1.37 6.67 2.71 4.25

401 031002003006 穿墙钢套管制作、安装 DN50 个 2 51.48 19.48 17.00 1.37 6.67 2.71 4.25

B9-0320换
套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(50mm以
内){换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}

个 2 51.48 19.48 17.00 1.37 6.67 2.71 4.25

402 031002003007 穿墙钢套管制作、安装 DN65 个 18 66.54 24.25 23.90 1.37 8.20 3.33 5.49

B9-0321换
套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(80mm以
内){换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}

个 18 66.54 24.25 23.90 1.37 8.20 3.33 5.49

403 031002003008 过楼板钢套管制作、安装 DN80 个 9 104.86 48.49 23.90 1.37 15.96 6.48 8.66

B9-0321换
套管 过楼板钢套管制作、安装 公称直径(80mm以
内){换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}

个 9 104.86 48.49 23.90 1.37 15.96 6.48 8.66

404 031002003009 刚性防水套管制作、安装 DN80 个 2 325.59 134.39 80.15 16.33 48.24 19.59 26.89

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第63页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B9-0292
套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管制作 公
称直径（80mm以内）

个 2 193.25 70.98 54.60 13.63 27.08 11.00 15.96

B9-0309
套管 刚性防水套管制作安装 刚性防水套管安装 公
称直径(80mm以内) 

个 2 132.34 63.41 25.55 2.70 21.16 8.59 10.93

405 030901003002 闭式玻璃球喷头 K=80,68℃ 个 234 49.03 17.62 18.56 0.60 5.83 2.37 4.05

B9-0882 喷头安装 公称直径15mm以内 有吊顶 10个 23.4 490.24 176.17 185.60 6.01 58.30 23.68 40.48

406 桂030901015001 信号闸阀 DN150
1.连接方式：法兰连接

个 2 434.51 109.06 238.26 1.54 35.39 14.38 35.88

B9-0451 沟槽阀门安装 公称直径(150mm以内) 个 2 409.57 95.44 237.36 30.54 12.41 33.82

B4-0370
一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检
查接线

台 2 24.94 13.62 0.90 1.54 4.85 1.97 2.06

407 030901006001 水流指示器 DN150
1.连接方式：法兰连接

个 2 857.42 204.32 463.72 18.37 71.26 28.95 70.80

B9-0897 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(150mm 以内) 个 2 832.48 190.70 462.82 16.83 66.41 26.98 68.74

B4-0370
一般小型电器及风机盘管检查接线 一般小型电器检
查接线

台 2 24.94 13.62 0.90 1.54 4.85 1.97 2.06

408 030901007001 不锈钢减压孔板 DN150
1.连接方式：法兰连接

个 2 346.37 65.38 202.85 13.88 25.36 10.30 28.60

B9-0908 减压孔板安装 公称直径(150mm 以内) 个 2 346.37 65.38 202.85 13.88 25.36 10.30 28.60

409 桂031003020002 泄水阀 DN65
1.连接形式:沟槽连接

个 2 288.70 29.97 221.40 9.59 3.90 23.84

B9-0447 沟槽阀门安装 公称直径(65mm以内) 个 2 288.70 29.97 221.40 9.59 3.90 23.84

410 031003001002 末端试水阀 DN25
1.连接形式:螺纹连接

个 1 105.02 11.26 80.03 3.60 1.46 8.67

B9-0381 螺纹阀门安装 螺纹阀 公称直径(25mm以内) 个 1 105.02 11.26 80.03 3.60 1.46 8.67

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第64页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

411 031003001003 末端试水装置 DN25
1.连接形式:螺纹连接

组 1 4918.22 137.12 4310.55 1.90 44.49 18.07 406.09

B9-0909换 末端试水装置安装 公称直径(25mm 以内) 组 1 4918.22 137.12 4310.55 1.90 44.49 18.07 406.09

412 030905002002 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 点 4 168.35 88.33 2.69 16.33 33.49 13.61 13.90

B5-1303 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 点 4 168.35 88.33 2.69 16.33 33.49 13.61 13.90

413 桂030413013003 土方开挖  0.45 85.49 54.09 17.31 7.02 7.07

B4-2079
人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽
人工挖沟槽 一般土

10 0.045 854.99 540.96 173.11 70.32 70.60

414 桂030413014003 土方回填  0.45 15.98 8.67 0.16 1.33 3.20 1.31 1.31

B4-2083
人工、小型机械挖填沟槽、开挖路面 人工挖填沟槽
人工回填沟槽 土方

10 0.045 159.92 86.72 1.62 13.35 32.02 13.01 13.20

抗震支架系统

415 桂031002004009 管道单向抗震支架 DN65 个 1 231.73 212.60 19.13

B- 管道单向抗震支架 DN65 个 1 231.73 212.60 19.13

416 桂031002004010 管道双向抗震支架 DN65 个 1 269.88 247.60 22.28

B- 管道双向抗震支架 DN65 个 1 269.88 247.60 22.28

417 桂031002004011 管道单向抗震支架 DN80 个 2 234.90 215.50 19.40

B- 管道单向抗震支架 DN80 个 2 234.90 215.50 19.40

418 桂031002004012 管道双向抗震支架 DN80 个 1 274.57 251.90 22.67

B- 管道双向抗震支架 DN80 个 1 274.57 251.90 22.67

419 桂031002004013 管道单向抗震支架 DN100 个 2 244.71 224.50 20.21

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第65页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B- 管道单向抗震支架 DN100 个 2 244.71 224.50 20.21

420 桂031002004014 管道双向抗震支架 DN100 个 1 282.96 259.60 23.36

B- 管道双向抗震支架 DN100 个 1 282.96 259.60 23.36

421 桂031002004015 管道单向抗震支架 DN150 个 5 256.70 235.50 21.20

B- 管道单向抗震支架 DN150 个 5 256.70 235.50 21.20

422 桂031002004016 管道双向抗震支架 DN150 个 2 298.44 273.80 24.64

B- 管道双向抗震支架 DN150 个 2 298.44 273.80 24.64

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-暖通工程

分部分项工程

7. B7 通风空调工程

423 030108003001 消防轴流风机HTF(A)-I-NO.9
含：1.风量32297m³/h，全压668Pa，转数
1450rpm，功率11KW，噪声80dB
    2.安装位置：排烟机房
    3.梁底安装

台 1 7894.14 627.04 6294.48 26.65 209.18 84.98 651.81

B7-0066换 消防轴流风机HTF(A)-I-NO.9 台 1 7894.14 627.04 6294.48 26.65 209.18 84.98 651.81

424 030404033003 天花式排气扇
含：1.风量150m³/h，全压40Pa，功率
0.02KW，噪声40dB
　　2.安装位置：5楼卫生间

台 25 252.30 38.14 175.56 0.42 12.34 5.01 20.83

B4-0422换 天花式排气扇 台 25 252.30 38.14 175.56 0.42 12.34 5.01 20.83

425 030702008001 柔性接头 帆布（皮革） ㎡ 2.06 386.72 139.85 150.16 1.27 45.16 18.35 31.93

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第66页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B7-0495换
柔性接口制作、安装 柔性接头 柔性接头 帆布（皮
革）

㎡ 2.06 386.72 139.85 150.16 1.27 45.16 18.35 31.93

426 030702001001 镀锌薄钢板风管制作、安装 （δ= 0.75mm以内
咬口）长边长（≤1000mm）
含：1.接口形式:法兰连接

㎡ 55.04 102.61 30.68 42.94 4.63 11.30 4.59 8.47

B7-0186换
镀锌薄钢板共板法兰连接风管制作、安装 共板法兰
矩形风管（δ= 1.2mm以内咬口）长边长
（≤1000mm）

10㎡ 5.504 1025.95 306.76 429.36 46.26 112.97 45.89 84.71

427 030702001002 镀锌薄钢板风管制作、安装 （δ= 1.0mm以内
咬口）长边长（≤2000mm）
含：1.接口形式:法兰连接

㎡ 85.90 116.74 37.23 47.17 4.10 13.23 5.37 9.64

B7-0188换
镀锌薄钢板共板法兰连接风管制作、安装 共板法兰
矩形风管（δ= 1.2mm以内咬口）长边长
（≤2000mm）

10㎡ 8.590 1167.35 372.32 471.67 40.98 132.26 53.73 96.39

428 030702008002 排气扇连接管D100 m 20.00 39.23 2.82 31.83 0.05 0.92 0.37 3.24

B7-0308换
柔性软风管安装 无保温夹层柔性软风管 直径
（≤150mm）

10m 2.000 392.14 28.15 318.29 0.45 9.15 3.72 32.38

429 030702001003 电动挡烟垂壁（防火布）
火灾时底距哋2.2米，1.5米设手动启动装置

m 6.53 354.61 17.98 298.58 0.47 5.90 2.40 29.28

B7-0167换 挡烟垂壁安装 复合挡烟垂壁 m 6.53 354.61 17.98 298.58 0.47 5.90 2.40 29.28

430 030702001004 固定挡烟垂壁（防火布）
含：1.火灾时底距哋2.2米

m 13.43 191.03 17.98 148.51 0.47 5.90 2.40 15.77

B7-0167换 挡烟垂壁安装 复合挡烟垂壁 m 13.43 191.03 17.98 148.51 0.47 5.90 2.40 15.77

431 030904003004 手动启动装置 个 6 763.00 700.00 63.00

B- 手动启动装置 个 6 763.00 700.00 63.00

432 030703011001 单层百叶风口400*400 个 12 162.56 35.96 97.00 11.51 4.67 13.42

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第67页 共67页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
增值税
税率9%

其中： 
暂估价

B7-0378换 铝合金风口安装 百叶风口周长（≤1800mm） 个 12 162.56 35.96 97.00 11.51 4.67 13.42

433 030703011002 防雨百叶D100 个 25 96.13 35.96 36.05 11.51 4.67 7.94

B7-0378换 铝合金风口安装 百叶风口周长（≤1800mm） 个 25 96.13 35.96 36.05 11.51 4.67 7.94

434 030703001001 排烟阀（电控常闭）800*250
含：1.连锁风机开启，1.5米设手动启动装置

个 3 464.77 64.48 331.55 0.93 20.93 8.50 38.38

B7-0363换 风管防火阀安装 周长（≤2200mm） 个 3 464.77 64.48 331.55 0.93 20.93 8.50 38.38

435 030703001002 280°常开防火阀800*250 个 3 429.08 64.48 298.81 0.93 20.93 8.50 35.43

B7-0363换 风管防火阀安装 周长（≤2200mm） 个 3 429.08 64.48 298.81 0.93 20.93 8.50 35.43

436 030703001003 280°排烟防火阀（常开）1400*320
含：1.熔断关闭时联锁排烟风机停止运转

个 1 1022.11 106.16 781.71 1.43 34.43 13.99 84.39

B7-0364换 风管防火阀安装 周长（≤3600mm） 个 1 1022.11 106.16 781.71 1.43 34.43 13.99 84.39

437 030413003009
打孔、打洞、预留孔洞 预留孔洞 混凝土墙体
洞口周长（≤2000mm）

个 2 32.33 13.89 8.13 0.96 4.75 1.93 2.67

B4-2075
打孔、打洞、预留孔洞 预留孔洞 混凝土墙体洞口
周长（≤2000mm）

10个 0.2 323.13 138.85 81.29 9.54 47.48 19.29 26.68

438 030413003010
穿墙风管洞修补 周长（≤3000mm）{水泥砂浆
1∶3}

个 2 189.14 87.90 46.06 28.13 11.43 15.62

B7-0334
穿墙风管洞修补 周长（≤3000mm）{水泥砂浆
1∶3}

个 2 189.14 87.90 46.06 28.13 11.43 15.62

439 桂031002004017 风管系统双向抗震支架(热镀锌钢)长边800mm 个 10 334.96 307.30 27.66

B- 风管系统双向抗震支架(热镀锌钢)长边800mm 个 10 334.96 307.30 27.66

440 030704001001 通风、防排烟工程检测、调试 系统 1 909.01 575.14 184.04 74.77 75.06

B7-0700 通风空调系统调试费（通风工程人工*7%） 系统 1 909.01 575.14 184.04 74.77 75.06

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，其计算基数（各项费用）不含增值税进项税；在简易计税法中为应纳增值税，其计算基数（各项费用）包
含增值税进项税。

表-09



总价措施项目费用表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共3页

序 
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额 

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额 
（元）

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-拆除工程

2494.51 224.51 2719.02

一
2024拆除工程一般计税
法

2494.51 224.51 2719.02

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

1854.65 166.92 2021.57

3 桂011801003001 雨季施工增加费 579.58 52.16 631.74

4 桂011801004001 工程定位复测费 60.28 5.43 65.71

        合计 2494.51 224.51 2719.02

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-装修工程

74580.89 6712.28 81293.17

一
2024建筑装饰装修工程
一般计税法

74580.89 6712.28 81293.17

1 桂011801001002 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

68321.02 6148.89 74469.91

2 桂011801002002 检验试验配合费 960.10 86.41 1046.51

3 桂011801003002 雨季施工增加费 4800.52 432.05 5232.57

4 桂011801004002 工程定位复测费 499.25 44.93 544.18

        合计 74580.89 6712.28 81293.17

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-安装拆除工程

3503.11 3503.11

一
安装拆除工程(营改增)
简易计税法

3503.11 3503.11

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项、单价措施(人
工费+机械费)

1930.36 1930.36

1.1 环境保护费 75.45 75.45

1.2 文明施工费 247.15 247.15

1.3 安全施工费 619.17 619.17

1.4 临时设施费 988.59 988.59

3 桂031401003001 雨季施工增加费 494.30 494.30

10 桂031401010001 脚手架工程费 1078.45 1078.45

        合计 3503.11 3503.11

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-电气工程

33788.63 3040.97 36829.60

一

2023给排水、燃气、电
气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

33788.63 3040.97 36829.60

1 桂031401001002 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

20622.14 1855.99 22478.13

2 桂031401002002 检验试验配合费 937.37 84.36 1021.73

3 桂031401003002 雨季施工增加费 7498.96 674.91 8173.87

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



总价措施项目费用表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第2页 共3页

序 
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额 

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额 
（元）

9 桂031401010002 脚手架搭拆费 4730.16 425.71 5155.87

        合计 33788.63 3040.97 36829.60

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-给排水工程

14770.87 1329.39 16100.26

一

2023给排水、燃气、电
气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

14770.87 1329.39 16100.26

1 桂031401001003 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

8845.42 796.09 9641.51

2 桂031401002003 检验试验配合费 402.06 36.19 438.25

3 桂031401003003 雨季施工增加费 3216.52 289.49 3506.01

9 桂031401010003 脚手架搭拆费 2306.87 207.62 2514.49

        合计 14770.87 1329.39 16100.26

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-弱电工程

7532.05 677.90 8209.95

一

2023给排水、燃气、电
气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

7532.05 677.90 8209.95

1 桂031401001004 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

4398.95 395.91 4794.86

2 桂031401002004 检验试验配合费 199.95 18.00 217.95

3 桂031401003004 雨季施工增加费 1599.62 143.97 1743.59

9 桂031401010004 脚手架搭拆费 1333.53 120.02 1453.55

        合计 7532.05 677.90 8209.95

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-消防电工程

5415.68 487.42 5903.10

一

2023给排水、燃气、电
气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

5415.68 487.42 5903.10

1 桂031401001005 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

3156.93 284.12 3441.05

2 桂031401002005 检验试验配合费 143.50 12.92 156.42

3 桂031401003005 雨季施工增加费 1147.97 103.32 1251.29

9 桂031401010005 脚手架搭拆费 967.28 87.06 1054.34

        合计 5415.68 487.42 5903.10

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-消防水工程

10079.59 907.15 10986.74

一

2023给排水、燃气、电
气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

10079.59 907.15 10986.74

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



总价措施项目费用表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第3页 共3页

序 
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额 

（元）
增值税(元)

税率9%
含税金额 
（元）

1 桂031401001006 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

5878.72 529.08 6407.80

2 桂031401002006 检验试验配合费 267.21 24.05 291.26

3 桂031401003006 雨季施工增加费 2137.72 192.39 2330.11

9 桂031401010006 脚手架搭拆费 1795.94 161.63 1957.57

        合计 10079.59 907.15 10986.74

广西中医药研究院附属
中医医院建设项目(一
期)-暖通工程

1864.20 167.78 2031.98

一

2023给排水、燃气、电
气、通风空调、消防、
建筑智能、通信、自控
仪表工程一般计税法

1864.20 167.78 2031.98

1 桂031401001007 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

1148.29 103.35 1251.64

2 桂031401002007 检验试验配合费 52.19 4.70 56.89

3 桂031401003007 雨季施工增加费 417.56 37.58 455.14

9 桂031401010007 脚手架搭拆费 246.16 22.15 268.31

        合计 1864.20 167.78 2031.98

        合计 154029.53 13547.40 167576.93

注：此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。

表-10



其他项目费用汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共3页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-拆除工程

114.75 10.33 125.08

一 2024拆除工程一般计税法 114.75 10.33 125.08

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 114.75 10.33 125.08

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-装修工程

63109.31 5679.84 68789.15

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 63109.31 5679.84 68789.15

1 暂列金额 60000.00 5400.00 65400.00

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 3109.31 279.84 3389.15

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-安装拆除工程

73.04 73.04

一 安装拆除工程(营改增)简易计税法 73.04 73.04

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 73.04 73.04

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-电气工程

2278.41 205.06 2483.47

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税
法

2278.41 205.06 2483.47

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 2278.41 205.06 2483.47

5 计日工

6 总承包服务费

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11



其他项目费用汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第2页 共3页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-给排水工程

449.94 40.49 490.43

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税
法

449.94 40.49 490.43

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 449.94 40.49 490.43

5 计日工

6 总承包服务费

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-弱电工程

523.39 47.10 570.49

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税
法

523.39 47.10 570.49

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 523.39 47.10 570.49

5 计日工

6 总承包服务费

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-消防电工程

163.65 14.73 178.38

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税
法

163.65 14.73 178.38

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 163.65 14.73 178.38

5 计日工

6 总承包服务费

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-消防水工程

311.11 28.00 339.11

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税
法

311.11 28.00 339.11

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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其他项目费用汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第3页 共3页

序号 项目名称 不含税金额(元)
增值税(元)

税率9%
含税金额(元)

4 安全生产责任保险费暂估价 311.11 28.00 339.11

5 计日工

6 总承包服务费

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一
期)-暖通工程

102.22 9.20 111.42

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消
防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税
法

102.22 9.20 111.42

1 暂列金额

2 材料设备暂估价         ―                ―                ―        

3 专业工程暂估价

4 安全生产责任保险费暂估价 102.22 9.20 111.42

5 计日工

6 总承包服务费

            合计 67125.82 6034.75 73160.57

注：1.此表增值税是指建筑服务增值税，在一般计税法中为增值税销项税，在简易计税法中为应纳增值税。
　　2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
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暂列金额明细表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共1页

序号 项目名称 计量单位
不含税暂列金额

(元)
备注

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-拆除工程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-装修工程 60000.00

1 暂列金额 元 60000.00

1.1 暂列金额 元 60000.00

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-安装拆除工
程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-电气工程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-给排水工程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-弱电工程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防电工程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-消防水工程

1 暂列金额

广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期)-暖通工程

1 暂列金额

              合计 60000.00

注：1.此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入总价中。
　　2.表中暂列金额不含建筑服务增值税。
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第1页 共23页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

1 ◆材料◆

2 010301002 钢丝 Φ1.6 kg 1.529 6.73

3 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 180.781 4.60

4 010310013 镀锌铁丝φ0.7 kg 0.081 4.87

5 010901002 圆钢HPB235 Φ6以内 kg 2.960 4.12

6 010902002 圆钢HPB300φ10以上（综合） t 0.094 3725.00

7 010903001 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) kg 8.888 3.46

8 010903015 圆钢HPB300 Φ10～14 kg 93.614 3.46

9 011301001 扁钢（综合） t 0.027 3155.00

10 011302003 扁钢 -40×4 kg 17.139 3.86

11 011302005 扁钢 ≤-25×4 kg 4.962 3.86

12 011302006 扁钢 ≤-60×5 kg 195.700 3.86

13 011303001 镀锌扁钢(综合) kg 2.480 4.30

14 011902005 槽钢 ［5#～16# kg 298.313 3.72

15 012103001 等边角钢(综合) kg 75.569 3.86

16 012103010 等边角钢 ≤5.0# kg 72.328 3.82

17 012105004 镀锌角钢50×5 kg 71.025 5.30

18 012902001 钢板(综合) kg 25.500 4.10

19 014101004 铜丝 Φ1.6 kg 0.320 42.48

20 015302003 铅板 3mm kg 0.120 15.33

21 015303002 封铅 含铅 65% 含锡 35 % kg 31.510 10.51

22 020101002 橡胶板 2mm ㎡ 3.177 11.15

23 020101003.1 同质透心地胶（医用）2mm ㎡ 105.172 69.78

24 020101009 橡胶板 1～3mm kg 3.459 7.81

25 020102005 石棉橡胶板 低压 0.8～6mm kg 7.535 16.26

26 020303001 橡胶密封条 m 142.972 1.33

27 020901008 软膜（成品） ㎡ 2.825 79.65

28 020901009 塑料薄膜（养护） ㎡ 23.433 0.09

29 021301001 塑料带 20mm×40m 卷 0.264 5.13

30 021303001 聚四氟乙烯生料带 宽20mm m 3803.010 0.13

31 021913001 低发泡聚乙烯  0.189 353.98

32 022705003 棉丝 kg 0.157 23.01

33 022705004 棉纱头 kg 88.904 7.03

34 022706004 白布0.9m ㎡ 0.142 3.90

35 022706010 破布 kg 27.962 1.77

36 022905003 真丝绸布 宽0.9m m 0.100 8.85
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第2页 共23页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

37 023101002 尼龙编织布 ㎡ 436.247 1.06

38 030101002 铆钉 kg 0.144 4.42

39 030103002 抽芯铆钉M4 百个 280.707 1.43

40 030107004 镀锌螺钉M2～5×4～50 个 281.520 0.04

41 030108001 自攻螺钉 百个 101.678 12.36

42 030108010 自攻螺钉 M5×25 个 296.000 0.12

43 030108015 自攻螺钉 M6×45 个 519.120 0.18

44 030110003 镀锌自攻螺钉M（4~6）×（20~35） 个 28119.840 0.07

45 030110003 镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35 个 1503.713 0.07

46 030110004 镀锌自攻螺钉M3×10 百个 8.093 1.77

47 030112001 木螺钉 百个 0.164 4.69

48 030112002 木螺钉 个 1117.200 0.04

49 030112005 木螺钉 m2～4×6～65 个 320.320 0.07

50 030112012 木螺钉M4×50 百个 9.031 4.25

51 030112018 木螺钉 M6×50 个 12.480 0.13

52 030113002 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 个 836.862 0.22

53 030116001 沉头螺钉M（4~5）×（35~50） 个 50.397 0.09

54 030119001 机螺钉 kg 15.604 3.98

55 030120002 镀锌机螺钉 M6～12×12～120 个 114.400 0.40

56 030124001 装饰螺钉 百个 0.118 4.42

57 030125001 螺栓（综合） kg 26.861 7.96

58 030126005 螺栓 M5×20 套 201.600 0.13

59 030126007 螺栓 M6～12×12～50 套 439.904 0.28

60 030126015 螺栓 M8×18～25 套 83.034 0.35

61 030126034 螺栓 M10×80～130 套 132.000 0.80

62 030126044 螺栓 M12×40～65 套 107.120 0.57

63 030126062 螺栓 M16×50～80 套 41.200 1.24

64 030127009 镀锌螺栓 M6×25 套 40.000 0.40

65 030127015 镀锌螺栓 M8×25 套 305.661 0.62

66 030127023 镀锌螺栓 M8×100 套 9.855 0.87

67 030127034 镀锌螺栓 M10×100 套 354.119 1.12

68 030127035 镀锌螺栓 M10×100 套 52.000 1.12

69 030127056 镀锌螺栓 M16×85～140 套 16.480 2.41

70 030131003 不锈钢螺栓 M6×25 套 5.559 1.33

71 030156001 膨胀螺栓 套 2166.814 0.53

72 030156005 膨胀螺栓 M6 套 207.307 0.11
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第3页 共23页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

73 030156006 膨胀螺栓 M6～10 套 2152.411 0.66

74 030156011 膨胀螺栓 M6×85 套 1573.113 0.71

75 030156012 膨胀螺栓 M8 套 91.220 0.35

76 030156013 膨胀螺栓 M8×60 套 5.380 1.15

77 030156014 膨胀螺栓 M8×65 套 6351.346 0.71

78 030156015 膨胀螺栓 M8×75 百套 2.200 44.25

79 030156016 膨胀螺栓 M8×80 套 199.680 0.71

80 030156018 膨胀螺栓 M10 套 1341.360 1.14

81 030156023 膨胀螺栓 M10×80 套 1.530 1.15

82 030156026 膨胀螺栓 M12 套 2802.202 1.58

83 030156031 膨胀螺栓 M12×110 套 466.788 1.64

84 030156034 膨胀螺栓 M16 套 24.132 2.19

85 030168003 镀锌锁紧螺母 15～50 个 45.320 0.58

86 030168004 镀锌锁紧螺母 20 个 2486.420 0.27

87 030168009 镀锌锁紧螺母 100 个 16.995 1.20

88 030169003 镀锌螺母 M10 个 34.182 0.14

89 030171101 螺母 百个 43.336 16.81

90 030171102 螺母 kg 4.411 17.52

91 030172001 垫圈 百个 21.669 5.31

92 030172003 垫圈 M2～8 10个 51.912 0.71

93 030173003 镀锌垫圈 M8 个 9.855 0.18

94 030174002 镀锌弹簧垫圈 M8 个 9.855 0.10

95 030177001 钢垫圈 kg 1.643 5.75

96 030182005 塑料胀管 Φ6～8 颗 2159.522 0.05

97 030183001 铁钉（综合） kg 0.386 5.58

98 030188004 射钉（枪钉） 盒 0.487 21.24

99 030188006 气排钉 盒 168.895 3.72

100 030192000 圆钉（综合） kg 0.039 5.36

101 030192002 圆钉 50~75 kg 37.602 7.79

102 030311094 铜合页 个 671.194 20.00

103 030311134 角码 个 157.992 0.44

104 030501002 木拉手 个 803.424 1.06

105 030502001 抽屉轨道 副 135.578 7.08

106 030701006 不锈钢卫生纸盒 个 4.040 17.70

107 031301006 砂轮片 Φ400 片 49.747 26.37

108 031302001 尼龙砂轮片 Φ100 片 12.419 3.16
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第4页 共23页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

109 031304001 碟形钢丝砂轮片 Φ100 片 1.018 17.65

110 031311001 电焊条（综合） kg 4.343 6.50

111 031311002 电焊条 结422 Φ2.5～3.2 kg 26.240 5.93

112 031311003 电焊条 结422 Φ3.2 kg 176.076 5.93

113 031311008 碳钢焊条 kg 10.769 4.12

114 031311008 低碳钢电焊条 kg 45.325 4.12

115 031321001 焊锡丝 综合 kg 5.060 66.37

116 031321003 焊锡 kg 27.204 61.95

117 031321006 焊锡条 kg 0.630 61.95

118 031324001 不锈钢焊丝 kg 2.235 16.81

119 031332001 焊锡膏 kg 0.012 47.79

120 031332002 焊锡膏 瓶装50g kg 2.490 47.79

121 031337001 冲击钻头（综合） 根 55.827 6.02

122 031337003 冲击钻头 φ(6~12) 个 16.800 3.63

123 031337010 冲击钻头 φ12 个 2.640 4.50

124 031337011 冲击钻头 φ14 个 9.007 5.29

125 031337014 冲击钻头 Φ20 个 3.149 9.56

126 031338001 合金钢钻头（综合） 个 196.332 6.12

127 031338008 合金钢钻头 φ50mm以内 个 0.990 46.02

128 031339005 金刚钻钻头 Φ63 个 0.034 194.69

129 031339006 金刚钻钻头 Φ83 个 0.162 230.09

130 031339007 金刚钻钻头 Φ108 个 2.412 97.35

131 031345001 钢锯条 根 439.389 0.33

132 031345007 钢割片 片 62.555 11.95

133 031346001 钢丝刷子 把 2.681 2.94

134 031347001 砂纸 张 1.450 0.44

135 031347002 砂纸（木） 张 17.098 0.50

136 031347003 水砂纸 张 11.398 0.55

137 031347004 铁砂布 张 111.366 2.47

138 032116017 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 个 1559.079 3.10

139 032118002 不锈钢连接件 个 5.559 0.88

140 032118013 镀锌全螺纹吊杆 φ6 m 975.722 1.24

141 032120001 PVC管专用弹簧 根 0.899 11.50

142 032124007 尼龙线卡 只 144.000 0.01

143 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 3.101 418.58

144 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 3.552 401.77
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第5页 共23页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

145 040102004 普通硅酸盐水泥 P.O 42.5MPa kg 1607.785 0.45

146 040103001 白水泥（综合） t 0.003 623.89

147 040103002 白水泥（综合） kg 3.072 0.62

148 040301001 砂（综合）  1.025 166.99

149 040301001 砂(综合)  6.262 166.99

150 040301001 砂(综合)  4.902 171.84

151 040301003 细砂  1.341 172.82

152 040301004 中砂  4.419 172.82

153 040502003 碎石（5~20）mm  0.110 98.06

154 040701001 陶粒  5.177 228.32

155 041301002 页岩标准砖 240×115×53 块 64.000 0.55

156 041302001 多孔页岩砖 240×115×90 千块 0.910 592.23

157 041504004.1 蒸压加气砼砌块 600×200×180  54.200 202.49

158 041504010.1 蒸压加气砼砌块 600×200×100  32.159 207.21

159 043011001 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 t 1.348 251.34

160 043011002 干混普通砌筑砂浆 DM-G M7.5 t 1.160 267.10

161 043011005 干混普通砌筑砂浆 DM-G M20 t 0.008 258.41

162 043012001 干混薄层砌筑砂浆 DM-T M5 t 3.464 251.34

163 043013003 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 t 9.560 278.55

164 043013004 干混普通抹灰砂浆 DP-G M15 t 1.450 286.55

165 043017002 干混地面砂浆 DS M20 t 108.763 381.00

166 043021001 干混自流平砂浆 DSL t 12.133 973.45

167 050101001 木材（综合）  918.58

168 050101001 木材(综合)  0.064 918.58

169 050301001 一等杉木板枋材（综合）  0.198 1177.88

170 050301003 一等杉木枋材  1.881 1220.35

171 050306001 周转板枋材  0.374 1039.82

172 050306002 周转枋材  0.243 967.26

173 050501004 胶合板5mm ㎡ 13.409 15.83

174 050501009 胶合板12mm ㎡ 3.240 29.59

175 050501012 18mmENF免漆板 ㎡ 915.736 64.26

176 053501002 竹篾 百根 9.028 3.03

177 062103001 车边镜面玻璃 6mm ㎡ 1.601 69.60

178 070103009 400x800柔光通体砖墙面瓷砖 ㎡ 371.238 70.50

179 070503002 防滑地砖 300×300×9 ㎡ 18.826 67.26

180 070503004 防滑地砖 400×400×9 ㎡ 83.512 44.25
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第6页 共23页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

181 071901004.1 同质透心地胶（医用）2mm ㎡ 1296.581 69.78

182 072101005.2 2mm橡胶踢脚线 m 24.550 9.03

183 072101005.3 2mm橡胶踢脚线 m 1162.534 9.03

184 080301001 25mm人工仿大理石门槛石 ㎡ 2.035 230.00

185 081101001 人造大理石板（综合） ㎡ 6.672 230.00

186 081704001 18厚人造石窗台石 ㎡ 25.746 230.00

187 090101001 石膏板 ㎡ 215.040 12.83

188 090101001.1 石膏板8mm ㎡ 141.624 12.83

189 090502002.1 1600x1000x1.2mm铝单板 ㎡ 205.918 100.00

190 090503001.1 铝板 300×300 ㎡ 61.961 62.39

191 090503004.1 铝扣板 600×600×0.8mm ㎡ 983.220 86.73

192 091301001.1 8mm医疗洁净板护墙板饰面 ㎡ 3145.109 51.20

193 091301001.2 25mm医疗洁净板护墙板 ㎡ 8.965 68.50

194 093901006.1 卫生间防水隔板 ㎡ 20.580 135.00

195 100102001 轻钢大龙骨 h60 m 80.714 5.75

196 100102002 轻钢大龙骨 h45 m 1692.261 3.01

197 100102003 轻钢中龙骨 h19 m 3044.649 2.65

198 100102004 轻钢小龙骨 h19 m 119.773 1.42

199 100102005 轻钢中龙骨横撑 h19 m 2601.555 2.83

200 100105001 镀锌轻钢龙骨75×50 m 5966.912 6.99

201 100105002 镀锌轻钢龙骨75×40 m 3182.353 6.64

202 101301001 轻钢龙骨主接件 个 859.986 0.88

203 101301002 轻钢龙骨次接件 个 1402.674 0.44

204 101301003 轻钢龙骨小接件 个 54.879 0.49

205 101302002 轻钢中龙骨平面连接件 个 8507.013 0.88

206 101302003 轻钢小龙骨平面连接件 个 780.112 0.44

207 101302004 轻钢大龙骨垂直吊挂件 个 2251.262 1.06

208 101302005 轻钢中龙骨垂直吊挂件 个 3029.596 0.53

209 101302006 轻钢小龙骨垂直吊挂件 个 146.935 0.44

210 110903001 铝合金平开门带亮（成品） ㎡ 2.785 457.00

211 110911001 铝合金固定窗（成品） ㎡ 4.298 290.00

212 110914001 成品医用钢制门 ㎡ 36.303 380.00

213 110915001.1 80系列不带纱中空推拉窗 洞口面积＞2㎡（1.4mm） ㎡ 208.362 460.00

214 110915001.2 80系列不带纱中空推拉窗洞口面积≤2㎡（1.4mm） ㎡ 16.223 490.00

215 112103001.1 不锈钢纱扇（成品） ㎡ 66.780 38.05

216 112301001.1 成品医用钢制门,带透视窗 ㎡ 108.706 520.00
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217 120107004 木质装饰线条 20×5mm m 3285.837 1.99

218 120125004 硬木踢脚线 120×15 ㎡ 0.311 194.69

219 120303004 铝合金角线 20×20×1 m 204.241 2.10

220 120313001 卡条 个 295.506 1.59

221 122305001 成品医用PVC防撞靠墙扶手 m 133.857 38.00

222 122305001 塑料扶手 m 9.010 20.00

223 130102001 调和漆(综合) kg 0.450 10.62

224 130109001 酚醛磁漆(各种颜色) kg 0.120 15.93

225 130132001 油灰 kg 15.700 2.06

226 130301001 乳胶漆 kg 79.247 14.16

227 130308004 聚氨酯甲乙料 kg 922.561 13.81

228 130311003 成品腻子粉（一般型） kg 620.728 0.88

229 130503001 沥青漆 kg 0.814 9.29

230 130507001 防锈漆 kg 0.050 10.47

231 130507002 红丹防锈漆 kg 0.508 9.73

232 130507011 醇酸防锈漆 C53-1 kg 9.056 8.41

233 130519001 沥青绝缘漆 kg 3.170 7.65

234 130705002 铅油 kg 8.335 7.76

235 133504001 防水粉 kg 8.029 2.92

236 133508002 嵌缝膏 kg 2.630 6.32

237 133509002 中性耐候硅胶（500ml/支） 支 1.200 21.24

238 133510002 密封油膏 kg 32.100 7.11

239 133515001 油浸石棉盘根(综合) kg 248.610 11.34

240 133901001 防腐油 kg 1.928 1.19

241 134101001 嵌缝料 kg 9.909 2.48

242 140101001 清油 kg 3.173 9.91

243 140301004 国V汽油 92# kg 147.132 8.24

244 140501003 油漆溶剂油 kg 0.030 5.40

245 140702001 机油（综合） kg 5.887 5.31

246 140901002 电力复合酯 一级 kg 5.310 17.70

247 142103002 呋喃树脂YJ型 kg 3.121 13.27

248 143124001 漂白粉 kg 4.016 3.81

249 143303001 硬酯酸 一级 kg 1.448 7.52

250 143305003 二甲苯 kg 33.536 7.52

251 143306006 酒精 kg 14.490 3.36

252 143309001 丙酮 kg 27.025 9.73

表-22



本工程材料和工程设备一览表

工程名称:广西中医药研究院附属中医医院建设项目(一期) 第8页 共23页

序号 材料编码 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

253 143520001 隔离剂 kg 9.909 1.33

254 143537003 聚醋酸乙烯乳液 kg 546.136 4.93

255 143901001 乙炔气  1.523 6.64

256 143901002a 乙炔气（带气瓶） kg 107.774 16.13

257 143901002 乙炔气 kg 19.600 5.93

258 143906001 氧气  331.764 3.98

259 143908001 氩气  6.283 15.49

260 144101005 建筑胶 kg 3.761 1.06

261 144106001 石材（云石）胶 kg 0.168 13.88

262 144108001 乳白胶 kg 58.971 4.87

263 144110004 硅酮耐候密封胶 kg 274.337 17.70

264 144113002 玻璃胶 310g 支 4.890 7.52

265 144113003 玻璃胶 350g 支 4.116 8.03

266 144114001 密封胶 kg 1014.207 0.49

267 144114002 密封胶 KS型 kg 21.493 4.73

268 144114003 密封胶 XY02# kg 1.101 15.92

269 144114006 聚氯乙烯热熔密封胶 kg 13.686 13.58

270 144114009 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） 支 396.316 9.73

271 144115001 万能胶 kg 288.336 10.62

272 144115017 地板胶水 kg 0.085 9.12

273 144116003 胶合剂 kg 2.432 6.95

274 144116008 粘接剂 kg 585.110 15.93

275 144116015 干粉型粘结剂 kg 1887.232 3.10

276 144116017 塑料粘结剂 kg 55.434 11.50

277 144116024 专用界面剂 kg 255.427 3.72

278 144301001 胶带 m 14.096 1.40

279 144301004 自粘性橡胶带 20mm×5m 卷 8.700 7.96

280 144301005 自粘性塑料带 20mm×20m 卷 0.011 11.15

281 144301006 双面强力弹性胶带 m 15.276 1.06

282 144306001 防水胶布 卷 19.122 31.42

283 144309001 塑料粘胶带 卷 15.275 10.62

284 144309002 塑料胶布带 20mm×10m 卷 13.104 5.75

285 144309004 塑料胶布带 25mm×10m 卷 28.351 7.35

286 150102002 石棉绒(综合) kg 518.740 2.21

287 170303001 镀锌钢管 DN15 m 0.300 6.13

288 170508003 不锈钢管φ16×1 304 材质 m 18.040 5.75
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289 170508017.1 不锈钢管φ25×1.5 304 材质 m 110.873 6.61

290 170508029 不锈钢管φ60×1.5 201材质 m 16.526 20.41

291 172502001 PP－R给水管 de20 m 4.200 2.69

292 172504001 硬聚氯乙烯(PVC－U)排水管 De50 m 18.500 5.55

293 172513000 塑料软管 kg 2.240 10.62

294 172515001 软管 DN15 L=30～50cm 根 94.940 5.31

295 172517002 异型塑料管 Φ5 m 2.318 2.48

296 180313003 镀锌弯头 DN25 个 141.804 2.57

297 180319001 镀锌丝堵 DN15 个 23.400 0.71

298 180327001 外丝 DN15 个 74.740 1.40

299 180331003 镀锌三通 DN25 个 1.010 3.23

300 180912000 塑料堵头（成品） 个 3.640 0.65

301 181506009 镀锌钢管接头 DN100 个 16.995 25.17

302 181507001 镀锌六角外丝 DN15 个 1.010 1.40

303 181510001 钢制管箍 DN15 个 14.865 0.76

304 181510002 钢制管箍 DN20 个 386.912 1.01

305 181510004 钢制管箍 DN32 个 84.048 2.50

306 181510005 钢制管箍 DN40 个 84.048 3.72

307 181510006 钢制管箍 DN50 个 82.730 5.40

308 181512001 镀锌管箍 DN15 个 90.720 1.48

309 181512002 镀锌管箍 DN20 个 25.219 1.79

310 181512003 镀锌管箍 DN25 个 237.016 2.39

311 181512005 镀锌管箍 DN40 个 4.944 4.38

312 181514006 镀锌活接头 DN50 个 1.000 11.06

313 181515003 钢制活接头 DN25 个 1.010 3.01

314 181515006 钢制活接头 DN50 个 1.010 8.41

315 182501001 塑料管卡 de20 个 316.000 0.44

316 182501005 塑料管卡 de50 个 12.174 1.33

317 182501007 塑料管卡 de75 个 15.086 2.15

318 182501008 塑料管卡 de110 个 241.316 2.87

319 182503001 镀锌管卡子(钢管用) DN15 个 582.065 0.27

320 182503002 镀锌管卡子(钢管用) DN20 个 207.963 0.35

321 182503003 镀锌管卡子(钢管用) DN25 个 3.505 0.44

322 182503005 镀锌管卡子(钢管用) DN40 个 20.394 0.63

323 182503009 镀锌管卡子(钢管用) DN100 个 56.650 0.96

324 182504001 镀锌管卡子(给水管用)DN15 个 15.540 1.00
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325 182504002 镀锌管卡子(给水管用)DN20 个 24.864 1.09

326 182504003 镀锌管卡子(给水管用)DN25 个 3.252 1.18

327 182504004 镀锌管卡子(给水管用)DN32 个 7.332 1.36

328 182504005 镀锌管卡子(给水管用)DN40 个 5.260 1.64

329 182504006 镀锌管卡子(给水管用)DN50 个 12.193 1.82

330 182504007 镀锌管卡子(给水管用)DN65 个 2.015 2.28

331 182504008 镀锌管卡子(给水管用)DN80 个 11.245 2.73

332 182511000 接地卡子(综合) 个 3104.107 1.42

333 182519001 固定卡子 1.5×32 套 2.060 0.84

334 182519002 固定卡子 3×80 套 26.780 1.86

335 182525002 管码 FCP20 个 2255.623 0.84

336 182525003 管码 FCP25 个 163.023 1.15

337 182529003 U型管卡子DN25 个 126.266 0.71

338 182529004 U型管卡子DN32 个 58.742 0.88

339 182529005 U型管卡子DN40 个 14.028 1.06

340 182529006 U型管卡子DN50 个 20.486 1.59

341 182529007 U型管卡子DN65 个 11.595 1.77

342 182529008 U型管卡子DN80 个 9.674 1.86

343 182529009 U型管卡子DN100 个 49.824 2.04

344 182529011 U型管卡子DN150 个 18.149 3.36

345 190301006.1 闸阀 Z15T-10 DN50 个 1.010 70.80

346 200108008 平焊法兰 1.6MPa DN80 副 3.000 64.42

347 200110011 平焊法兰 1.6MPa DN150 片 8.000 59.82

348 201105000 镀锌法兰座 个 149.606 3.10

349 203302000 石棉橡胶板(综合) kg 4.676 7.08

350 213313001 角型阀(带铜活) DN15 个 98.980 17.70

351 213321000 大便器胶皮碗 个 4.400 1.77

352 213321001 便器接头 De130×110 个 4.040 12.83

353 213322001 存水弯 De32 个 37.185 7.08

354 213322010 大便器塑料存水弯 DN100 个 4.020 24.16

355 213323001 洗脸盆下水口 De32 个 37.370 6.46

356 213327001 透气帽(铅丝球) DN50 个 1.155 1.95

357 213327002 透气帽(铅丝球) DN75 个 2.387 0.97

358 213327003 透气帽(铅丝球) DN100 个 27.930 1.59

359 225703000 减震垫 块 4.000 17.70

360 241101001 压力表 0～1.6MPa 块 1.000 35.40
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361 243301001 色带20mm×20m 卷 1.300 3.36

362 246302001 压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6 个 1.000 17.70

363 270601003 接地线 BV-5.5～16 m 59.708 8.35

364 270602002 接地铜编织线16mm2 m 1.000 15.35

365 271702001 绝缘黑胶布 20mm×20m 卷 1.250 3.36

366 280104002 镀锡裸铜绞线 TJX-16 kg 2.880 29.20

367 280301004 铜芯塑料绝缘导线 BV-1.5 m 1.000 0.92

368 280301007 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 m 26.480 3.26

369 280304003 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 m 448.782 2.01

370 280304004 塑料软铜绝缘导线 BVR-6 m 8.404 4.10

371 290622001 阻燃管接头 FST15 个 33.037 0.36

372 290622002 阻燃管接头 FST20 个 545.159 0.36

373 290622003 阻燃管接头 FST25 个 46.768 0.45

374 290623001 直管接头Φ16 个 70.833 0.41

375 290623002 直管接头Φ20 个 3.360 0.55

376 290628002 塑料护口 15～20 个 1967.300 0.12

377 290628003 塑料护口 15～50 个 135.960 0.49

378 290628004 塑料护口（钢管用）15～20 个 428.480 0.12

379 290628012 塑料护口（钢管用）100 个 16.995 0.73

380 290631007 电缆吊挂 3×50 套 322.637 2.65

381 290632004 镀锌电缆卡子 2×35 套 4.928 1.11

382 290632012 灯具卡子 个 168.774 1.59

383 290634001 套管 KT2型 个 2.100 1.30

384 290640001 铜接线卡1.0-2.5 个 475.020 0.65

385 290905002 铜接线端子 DT-4mm2 个 204.015 0.61

386 290905003 铜接线端子 DT-6mm2 个 28.540 1.15

387 290905005 铜接线端子 DT-16mm2 个 19.360 2.65

388 290905007 铜接线端子 DT-35mm2 个 39.780 5.02

389 291111001 开关盒 个 157.080 1.24

390 291112001 接线盒 个 1127.710 1.15

391 292702006 尼龙扎带(综合) 个 682.466 0.18

392 292702010 尼龙扎带 100～150 个 92.000 0.12

393 330107003 镀锌圆钢支架 Φ10～14 套 2282.188 4.42

394 340105003 钨棒 kg 0.106 30.97

395 340502002 打印纸 箱 0.120 159.29

396 340502022 清洁纸 300×350 张 5.100 0.18
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397 340702001 防尘面罩 套 14.218 22.12

398 340703001 护目镜 套 14.218 14.87

399 340901001 电池 1# 节 40.000 2.30

400 340901002 电池 5# 节 29.600 1.77

401 341101001 水  135.016 3.59

402 341301002 端子号牌 个 10.000 0.40

403 341301007 铝牌 个 2.000 1.06

404 341301011 标志牌 塑料扁形 个 870.815 0.13

405 341508001 其他材料费 元 3199.623 0.90

406 341508006 其他材料费 元 3160.439 0.90

407 341509001 校验材料费 元 4.340 0.90

408 350103001 胶合板模板1830×915×18 ㎡ 15.904 28.32

409 350104001 木模板  0.009 1327.43

410 350104002 复合木模板面板 ㎡ 10.307 28.32

411 350202001 模板支撑钢管及扣件 kg 5.868 4.97

412 350302001 回转扣件 个 0.184 5.75

413 350302003 直角扣件 个 3.317 6.02

414 350303001 脚手架焊接钢管48.3×3.6 t 0.018 3938.05

415 350307002 竹脚手板 ㎡ 3.286 18.58

416 351101001 钢凿 个 21.328 2.30

417 370905001 钢垫板 kg 1.800 3.72

418 A143322001 聚四氟乙烯（液体） g 4000.000 0.14

419 B-C.1 医用布艺窗帘 材料费 ㎡ 357.600 50.00

420 B-C.1 垃圾弃置消纳费 材料费  160.690 12.00

421 B-C.2 成品残卫门 材料费 樘 2.000 1800.00

422 C00010160 其他材料费 元 578.794 1.00

423 ◆商品砼◆

424 043104003.1 预拌普通混凝土 C20[商品砼]  5.237 348.54

425 043115008.1 预拌细石混凝土 C20[商品砼]  2.457 348.54

426 ◆配合比◆

427 800102004 水泥砂浆 1∶2.5  0.810 403.35

428 800102004 水泥砂浆 1∶2.5  0.763 409.31

429 800102004 水泥砂浆 1∶2.5  0.090 411.58

430 800102005 水泥砂浆 1∶3  3.201 370.40

431 800102005 水泥砂浆 1∶3  3.225 376.36

432 800102006 水泥砂浆 1∶4  0.743 334.57
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433 800702003 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5  0.331 472.15

434 801101001 素水泥浆  0.517 636.86

435 802102007 碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20  0.135 304.16

436 802302002 中砂 陶粒 水泥32.5 LC7.5  6.620 419.45

437 ◆主材◆

438 010000103A.1 等边角钢40*4 kg 238.352 3.39

439 010000103A.1 桥架支架 kg 209.509 3.40

440 010000103A.1 型钢（综合） kg 43.004 3.40

441 023110001.1 帆布（皮革） ㎡ 2.390 35.00

442 155903001.1 阻火圈 DN100 个 126.000 19.65

443 170014000.1 镀锌钢管SC100 m 1030.000 47.77

444 170014000.1 消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN65 m 25.250 30.93

445 170014000.2 消火栓热浸镀锌加厚钢管 DN100 m 123.796 47.77

446 170014000.3 热浸镀锌加厚钢管 DN150 m 55.045 77.94

447 170014000.4 热浸镀锌加厚钢管 DN100 m 27.321 47.77

448 170014000.5 热浸镀锌加厚钢管 DN80 m 29.341 36.77

449 170014000.6 热浸镀锌加厚钢管 DN65 m 9.918 30.93

450 170014000.7 热浸镀锌加厚钢管 DN50 m 62.750 23.07

451 170014000.8 热浸镀锌加厚钢管 DN40 m 42.085 16.88

452 170014000.9 热浸镀锌加厚钢管 DN32 m 176.225 14.99

453 170014000.10 热浸镀锌加厚钢管 DN25 m 378.797 10.79

454 170502000.1 薄壁不锈钢给水管 DN20 m 34.272 15.68

455 170502000.2 薄壁不锈钢给水管 DN15 m 14.280 19.20

456 172500000.1 PVC-U排水管及管件安装 dn75 m 45.974 12.20

457 172500000.1 刚性阻燃管PC25 m 58.300 1.62

458 172500000.1 砖、混凝土结构暗配 塑料管FPC20 m 205.406 1.04

459 172500000.1 低噪声PVC-U排水管(高密度型)及管件安装 de110 m 377.266 23.83

460 172500000.2 刚性阻燃管PC20 m 25.228 1.04

461 172500000.3 低噪声PVC-U排水管(普通型)及管件安装 de110 m 98.662 21.00

462 172500000.3 16PVC m 135.998 0.82

463 172500000.4 低噪声PVC-U排水管(普通型)及管件安装 de50 m 42.964 7.30

464 172500000.4 刚性阻燃管PC25 m 164.576 1.62

465 172500000.5 刚性阻燃管PC20 m 527.869 1.04

466 172500000.6 刚性阻燃管PC20 m 1821.684 1.04

467 172502000.1 PPR塑料给水管 DN20 m 169.901 11.27

468 172502000.2 PPR塑料给水管 DN15 m 77.846 10.90
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469 172506000.1 PE双壁波纹管(SN8) de160 m 63.630 39.82

470 172801000.3 钢塑复合压力管(PSP) DN80 m 45.430 58.80

471 172801000.4 钢塑复合压力管(PSP) DN65 m 8.221 50.62

472 172801000.5 钢塑复合压力管(PSP) DN50 m 49.745 43.24

473 172801000.6 钢塑复合压力管(PSP) DN40 m 21.461 39.62

474 172801000.7 钢塑复合压力管(PSP) DN32 m 23.225 29.56

475 172801000.8 钢塑复合压力管(PSP) DN25 m 10.302 19.56

476 180002000 沟槽管件 个 11.245

477 180002000.1 沟槽管件 DN65 个 4.223 14.01

478 180002000.2 沟槽管件 DN100 个 12.714 24.15

479 180002000.3 沟槽管件 DN150 个 21.800 38.86

480 180002000.4 沟槽管件 DN80 个 12.492 17.62

481 180002000.5 沟槽管件 DN65 个 10.750 14.01

482 180002000.6 沟槽管件 DN100 个 57.608 24.15

483 180003000 沟槽卡箍 套 20.241

484 180003000.1 沟槽卡箍 DN65 套 4.000 10.51

485 180003000.2 沟槽卡箍 DN100 套 14.607 18.11

486 180003000.3 沟槽卡箍 DN150 套 24.743 29.14

487 180003000.4 沟槽卡箍 DN80 套 14.235 13.21

488 180003000.5 沟槽卡箍 DN65 套 12.250 10.50

489 180003000.6 沟槽卡箍 DN100 套 66.188 18.11

490 180003000.7 沟槽卡箍 DN65 套 4.812 10.51

491 180003000.8 沟槽卡箍 套 4.000 16.21

492 180003000.9 沟槽卡箍 套 12.000 12.62

493 180300000.1 钢管管件 DN50 个 34.451 10.96

494 180300000.2 钢管管件 DN40 个 25.994 8.16

495 180300000.3 钢管管件 DN32 个 108.845 6.88

496 180300000.4 钢管管件 DN25 个 345.374 5.30

497 180903000 塑料给水管件 个 471.207

498 181101000 钢塑复合管件 个 127.187

499 190000000.1 末端试水装置 DN25 个 2.020 2102.65

500 194101000.1 泄水阀 DN65 个 2.000 200.00

501 194101000.2 信号闸阀 DN150 个 2.000 203.54

502 194101000.3 蝶阀 DN100 个 6.000 136.64

503 194103000.1 减压阀 DN50 个 1.010 361.41

504 194103000.1 末端试水阀 DN25 个 1.010 75.22
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505 194110000.1 氧气维修阀门 个 26.000 274.53

506 194110000.1 闸阀 DN80 个 1.000 159.29

507 194110000.2 减压阀 DN80 个 1.000 465.49

508 211501000.1 蹲式大便器 个 4.040 75.22

509 211502000.1 坐便器 个 20.200 309.73

510 212501000.1 蹲式大便器低水箱 个 4.040 74.33

511 212503000.1 坐便器水箱(带配件) 套 20.200 62.23

512 213308001.1 恒温混合阀感应式水嘴DN15 个 37.370 150.00

513 213320000.1 大便器冲洗管 根 4.040 22.12

514 213326002.1 蹲式大便器低水箱配件 套 4.040 41.49

515 224101000.1 单层百叶风口400*400 个 12.000 94.96

516 224101000.2 防雨百叶D100 个 25.000 34.01

517 224503000.1 排气扇连接管D100 m 20.400 28.60

518 226101000.1 排烟阀（电控常闭）800*250 个 3.000 303.54

519 226101000.2 280°常开防火阀800*250 个 3.000 270.80

520 226101000.3 280°排烟防火阀（常开）1400*320 个 1.000 743.36

521 230100000.1 灭火器放置箱（内含2具手提式灭火器MF/ABC5） 具 3.000 183.36

522 230303000.1 薄型单栓消防软管卷盘消火栓箱 套 10.000 1070.79

523 232101000.1 闭式玻璃球喷头 K=80,68℃ 个 236.340 13.72

524 233700000.1 点型光电感烟探测器 个 70.700 60.00

525 233902000.1 声光警报器 个 7.000 50.00

526 234001000.1 输入单输出模块C 个 1.010 69.64

527 234001000.1 输入单输出模块I/O 个 14.140 69.64

528 234001000.2 输入模块I 个 6.060 62.39

529 234001000.3 广播模块B 个 2.020 62.39

530 234001000.4 短路隔离器 个 6.060 85.22

531 234001000.5 消防电源监控模块 个 1.010 375.00

532 234001000.6 电气火灾监控模块 个 6.060 264.00

533 234101000.1 手动报警按钮（带电话插孔） 套 7.070 50.00

534 234101000.2 消火栓按钮 套 10.100 40.00

535 234301000.1 吸顶音箱 只 9.090 40.00

536 234501000.1 不锈钢减压孔板 DN150 个 2.000 39.82

537 240101000.1 螺翼式水表 DN50 个 1.000 203.54

538 240102000.1 螺翼式水表 DN80 个 1.000 650.00

539 264501000.1 跳线 RJ45、RJ11接头 个 117.160 11.20

540 280310000.1 桥架内穿线 报警二总线(主)NH-RVS-2x2.5mm² m 162.000 4.54
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541 280310000.2 桥架内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x2.5mm² m 162.000 5.65

542 280310000.3 桥架内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x2.5mm² m 162.000 5.65

543 282718000.1 跳线 安装双绞线跳线 条 116.000 6.50

544 290603000.1 镀锌钢管SC15 m 283.332 6.02

545 290603000.2 镀锌钢管SC20 m 13.442 7.29

546 290702000.1
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm2

套 4.080 49.88

547 290702000.2
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式
WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm2

套 2.040 49.88

548 290702000.4
电力电缆头制作、安装 终端头 1 KV以下 热缩式
WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm2

套 4.080 49.88

549 300703001.1 消防专用电话分机 部 1.010 90.00

550 300703001.1 床头分机 部 50.500 643.56

551 301101000.1 电视插座 个 23.230 15.93

552 301302000.1 内网信息出线口 个 23.460 20.35

553 301302000.2 外网信息出线口 个 45.900 20.35

554 500102001.1 天花式排气扇 台 25.000 165.00

555 500102001.1 300*300mm顶装排气扇 0.25kw 台 23.000 80.00

556 550117001.1 配电箱 4AL 台 1.000 1616.86

557 550117001.2 空调配电箱 4KTAL 台 1.000 1218.48

558 550117001.3 配电箱 5AL 台 1.000 2482.88

559 550117001.4 空调配电箱 5KTAL 台 1.000 1525.23

560 550117001.5 消防排烟风机配电箱 AC.PY 台 1.000 1100.00

561 550117001.7 抢救室配电箱 QJAL 台 1.000 1319.68

562 550117001.8 应急照明配电箱 ALE 台 1.000 1200.00

563 550117001.9 电动挡烟垂壁控制箱 JLX 台 3.000 798.00

564 550117001.10 开水间配电箱 RS 台 1.000 498.75

565 550117001.11 普通电梯配电箱 AT.DT1 台 1.000 2122.60

566 550909000.1 接线端子箱 DZX 台 2.000 220.00

567 B-.1 挂号机 台 1.000 1200.00

568 B-.1 手动启动装置 个 6.000 700.00

569 B-Z.1 诊室LED呼叫显示屏 主材费 元 16.000 2900.00

570 B-Z.1 桥架单向抗震支架 CT-200 主材费 元 27.000 242.09

571 B-Z.1 管道单向抗震支架 DN65 主材费 元 2.000 212.60

572 B-Z.2 桥架双向抗震支架 CT-200 主材费 元 3.000 335.96

573 B-Z.2 桥架双向抗震支架 CT-200 主材费 元 13.000 335.96

574 B-Z.2 管道双向抗震支架 DN65 主材费 元 2.000 247.60

575 B-Z.3
风管系统双向抗震支架(热镀锌钢)长边800mm 主材
费

元 10.000 307.30
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576 B-Z.3 桥架单向抗震支架 CT-200 主材费 元 6.000 242.09

577 B-Z.3 管道单向抗震支架 DN80 主材费 元 5.000 215.50

578 B-Z.3 治疗设备带 200mm*65mm 主材费 元 98.000 174.78

579 B-Z.4 真空终端 主材费 元 50.000 109.73

580 B-Z.4 管道双向抗震支架 DN80 主材费 元 3.000 251.90

581 B-Z.5 氧气终端 主材费 元 50.000 109.73

582 B-Z.5 管道单向抗震支架 DN100 主材费 元 2.000 224.50

583 B-Z.6 管道双向抗震支架 DN100 主材费 元 1.000 259.60

584 B-Z.7 管道单向抗震支架 DN150 主材费 元 5.000 235.50

585 B-Z.8 管道双向抗震支架 DN150 主材费 元 2.000 273.80

586 B4-1950.1 W100x1600mm定制LED线条灯 10W 10m 7.200 64.04

587 B4-1950.2 LED灯带 10W 10m 1.114 64.04

588 B5-0086.1 台式电脑 台 1.000 5500.00

589 B5-0110.1 信息交互管理主机 套 1.000 8500.00

590 B5-0292.1 楼层配线架FD 架 2.000 498.00

591 B5-0292.2 楼层配线架FD 架 2.000 498.00

592 B5-0292.3 楼层配线架FD 架 2.000 300.00

593 B5-0300.1 楼层配线架 架 1.000 1600.00

594 B5-0507.1 液晶电视 套 1.000 2212.38

595 B5-0507.2 液晶电视分诊显示屏 套 1.000 3500.00

596 B5-0516.1 调制器 套 1.000 490.00

597 B5-0521.1 混合器 套 1.000 475.00

598 B5-0526.1 加扰器 套 1.000 385.00

599 B5-0526.2 解扰器 套 1.000 420.00

600 B5-0620.1 四分支器 个 8.000 70.00

601 B5-0782.1 干线放大器 台 1.000 800.00

602 B5-0782.2 楼栋放大器 台 6.000 500.00

603 B5-0797.1 液晶门口分机 台 18.000 1300.00

604 B5-0962.1 半球彩色转黑白摄像机 台 11.000 450.00

605 B5-0996.1 电视监控设备安装、调试 监控摄像设备 电源 台 11.000 60.00

606 B5-1244.1 火灾显示盘 台 2.000 300.00

607 B5-1271.1 IP网络医护主机 台 1.000 3800.00

608 B6-0105.1 走廊显示屏 台 2.000 1900.00

609 B7-0066.1 消防轴流风机HTF(A)-I-NO.9 台 1.000 6000.00

610 B9-0720.1 热水宝 额定功率2.5Kw 台 33.000 510.00

611 B9-1089.1 压力监控报警箱 台 100.000 857.60
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612 B9-1089.2 氧气二级减压箱 台 100.000 1130.00

613 Z010000103.1 角钢40*4 kg 694.565 3.40

614 Z010000103.2 角钢40*4 kg 709.469 3.40

615 Z012902035.1 钢板 10~16mm kg 970.140 3.66

616 Z012906002.1 镀锌钢板 0.75mm ㎡ 64.947 21.67

617 Z012906004.1 镀锌钢板 1.0mm ㎡ 101.362 27.72

618 Z130105001.1 酚醛调和漆（各色） kg 57.713 12.12

619 Z130105001.1 桥架支架刷油 kg 2.965 10.62

620 Z130105001.1 酚醛调和漆（各色） kg 3.373 12.09

621 Z130105001.1 酚醛调和漆（各色） kg 0.609 10.62

622 Z130507003.1 酚醛防锈漆 （各种颜色） kg 3.823 11.03

623 Z130507003.1 酚醛防锈漆 （各种颜色） kg 0.689 11.06

624 Z130507003.1 桥架支架刷油 kg 3.360 11.06

625 Z130507011.1 醇酸防锈漆 C53-1 kg 80.891 11.06

626 Z170102000.1 焊接钢管（综合) kg 1025.050 3.65

627 Z170303000.1 镀锌钢管SC50 m 517.060 23.07

628 Z170303000.1 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 333.854 7.50

629 Z170303000.2 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 415.111 7.50

630 Z170303000.2 镀锌钢管SC40 m 30.900 16.88

631 Z170303000.3 砖、混凝土结构暗配 钢管SC20 m 1664.943 7.50

632 Z170303000.3 镀锌钢管SC32 m 525.300 14.01

633 Z170303000.4 镀锌钢管SC25 m 4.223 10.79

634 Z170303000.5 镀锌钢管SC20 m 157.621 7.50

635 Z170303000.6 镀锌钢管SC15 m 247.406 6.02

636 Z170303000.7 镀锌钢管SC100 m 113.300 47.77

637 Z170303000.8 镀锌钢管SC20 m 4.285 7.29

638 Z170303000.9 镀锌钢管SC40 m 525.300 16.88

639 Z210901000.1 洗手盆 个 37.370 128.32

640 Z231300000.2 水流指示器 DN150 个 2.000 274.34

641 Z250001001.1 4寸LED筒灯 8W 套 145.440 26.73

642 Z250001001.2 600X600mmLED面板灯 2*28W 套 68.680 180.00

643 Z250001001.3 300X300mmLED防潮灯 2*14W 套 22.220 88.68

644 Z250001001.4 600X600mmLED防潮灯 2*28W 套 3.030 200.00

645 Z250001001.5 双头应急灯 常,急2x3W 套 26.260 67.97

646 Z250001001.6 疏散出口指示灯 常,急1x1W 套 5.050 58.27

647 Z250001001.7 楼层标志灯 常,急1x1W 套 3.030 58.27
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648 Z250001001.8 单向疏散指示灯 常,急1x1W 套 19.190 58.27

649 Z250001001.9 多信息复合标志灯 常,急1x1W 套 3.030 59.14

650 Z250001001.10 应急单管LED灯 常,急LED 28W~220V 套 1.010 66.37

651 Z250001001.11 双向疏散指示灯 常,急1x1W 套 1.010 58.27

652 Z250001001.12 LED灯 套 50.500 23.04

653 Z250001001.14 600X600mmLED面板灯 1*28W 套 83.830 127.68

654 Z250001001.15 600X600mmLED面板灯 2*18W 套 2.020 101.64

655 Z250001001.16 600X600mmLED面板灯 1*24W 套 10.100 118.28

656 Z260501001.1 床头灯开关 个 51.000 5.66

657 Z260501001.2 暗装双联单控开关~250V 10A 个 66.300 8.03

658 Z260501001.3 暗装三联单控开关~250V 10A 个 21.420 11.95

659 Z260501001.4 暗装四联单控开关~250V 10A 个 8.160 18.41

660 Z260501001.5 暗装单联单控开关~250V 10A 个 10.200 5.66

661 Z264101001.1 安全型普通五孔插座 10A~250V 套 12.240 9.82

662 Z264101001.2 安全型防溅五孔插座(带防溅盒) 10A~250V 套 26.520 13.33

663 Z264101001.3 安全型挂式空调插座 16A~250V 套 44.880 9.73

664 Z264101001.5 五孔电源插座 10A 套 204.000 9.82

665 Z264101001.6 安全型普通五孔插座 10A~250V 套 2.040 9.82

666 Z264101001.7 安全型普通五孔插座 10A~250V 套 83.640 9.82

667 Z280301000.1 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-1.5mm2 m 644.760 1.75

668 Z280301000.1 管内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-2.5mm² m 632.562 2.68

669 Z280301000.2 管内穿线 BV-6mm2 m 105.315 6.01

670 Z280301000.2 桥架内穿线 24V电源线 WDZN-BYJ-4mm² m 306.000 4.38

671 Z280301000.3 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 m 1565.136 2.70

672 Z280301000.4 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 m 3025.933 4.43

673 Z280301000.5 线槽配线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm2 m 4235.887 6.91

674 Z280301000.6 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-2.5mm2 m 7101.475 2.70

675 Z280301000.7 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-4mm2 m 3280.133 4.43

676 Z280301000.8 管内穿线 WDZ-BYJ-450/750V-6mm2 m 931.497 6.91

677 Z280301000.9 管内穿线 WDZN-BYJ-450/750V-2.5mm2 m 1877.224 2.70

678 Z280311000.1 管内穿线 六类网线CAT6 m 219.555 2.86

679 Z280311000.2 管内穿线 六类网线CAT6-UTP m 765.304 2.86

680 Z280311000.3 桥架内布放 六类网线CAT6-UTP m 2572.752 2.86

681 Z281100000.1 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x6mm2 m 534.189 48.61

682 Z281100000.2 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10mm2 m 525.907 74.16

683 Z281100000.3 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16mm2 m 1331.332 134.96
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684 Z281100000.4 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16mm2 m 34.168 237.00

685 Z281100000.6 矿物质电力电缆敷设 BTTZ-0.6/1kV-5x2.5mm2 m 525.907 19.85

686 Z281100000.7 矿物质电力电缆敷设 BTTZ-0.6/1kV-5x6mm2 m 534.189 63.63

687 Z281100000.8 铜芯电力电缆敷设 WDZN-YJY-0.6/1KV-4x4mm2 m 7.353 36.95

688 Z281100000.9 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJE-0.6/1kV-3x25+2x16mm2 m 34.168 130.33

689 Z281128000.1 手动控制线NH-KVV-3x1.5mm² m 106.869 6.96

690 Z2811340014.1 电动挡烟垂壁（防火布） ㎡ 4.617 382.00

691 Z2811340014.2 固定挡烟垂壁（防火布） ㎡ 9.495 169.73

692 Z2811340023.1 管内穿线 多芯软导线 RVV2*1.5mm2 m 111.240 2.81

693 Z2811340023.1 管内穿线 报警二总线(支)NH-RVS-2x1.5mm² m 562.334 2.76

694 Z2811340023.2 管内穿线 多芯软导线 RVV2*0.75mm2 m 483.408 1.58

695 Z2811340023.2 管内穿线 消防电源监控线NH-RVS-2x1.5mm² m 316.051 2.76

696 Z2811340023.4 管内穿线 消防电话线 NH-RVVP-2x1.5mm² m 147.010 3.70

697 Z2811340023.4 管内穿线 消防广播线 NH-RVVP-2x1.5mm² m 150.520 3.70

698 Z282500000.1 6芯多模光纤 m 52.500 6.50

699 Z282500000.2 6芯多模光纤 m 420.000 6.50

700 Z282901000.1 管内穿放视频同轴电缆SYWV75-5 m 186.627 3.25

701 Z282901000.2 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-5 m 775.467 3.25

702 Z282901000.3 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-7 m 105.000 7.18

703 Z282901000.4 桥架内穿放视频同轴电缆SYWV75-9 m 105.000 10.25

704 Z290101000.1 防火桥架 CT 100x50 δ=1.0mm m 24.169 24.16

705 Z290101000.1 弱电桥架：200x100 δ=1.2mm m 109.898 39.90

706 Z290101000.1 强电专用金属桥架200*100 δ=1.2mm m 47.238 39.90

707 Z290101000.2 强电专用金属桥架300*100 δ=1.2mm m 86.719 55.43

708 Z291115001.1 电视接线箱 个 1.000 250.00

709 Z291115001.2 网络接线箱 个 1.000 250.00

710 Z291115001.3 广播接线箱 个 1.000 250.00

711 Z291115001.4 视频监控接线箱 个 2.000 250.00

712 Z291115001.5 光纤电视器件箱 个 6.000 180.00

713 Z301303001.1 电话插口 个 25.500 11.24

714 ◆设备◆

715 B5-0082.1 交换机 固定配置 ≤24口 台 2.000 800.00

716 ◆机械台班组成◆

717 000502002 2023安装机械第一类费用 元 14687.417 1.00

718 002401001 机械台班人工费 元 11004.438 1.00

719 140301004 汽油92# kg 497.106 7.94
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720 140304001 轻柴油 0# kg 701.833 6.88

721 140304001 轻柴油0# kg 84.369 7.04

722 341103001 电 kW·h 16676.629 0.59

723 994701004 折旧费 元 2085.497 1.00

724 994701005 检修费 元 450.860 1.00

725 994701006 维护费 元 1569.168 1.00

726 994701007 安拆及场外运输费 元 1651.938 1.00

727 994701008 其他费 元 304.473 1.00

728 ◆机械◆

729 341509003 其他机械费 元 1109.406 0.90

730 980301005 精密交/直流稳压电源 台班 9.000 66.47

731 980301006 交流稳压电源 台班 8.000 9.08

732 980303001 电压电流表 台班 1.587 18.01

733 980502004 数字万用表PS-56 台班 1.580 3.81

734 980502011 手持式万用表 台班 38.587 6.57

735 980502012 工业用真效值万用表 台班 11.637 5.80

736 980503001 数字电压表 PZ38 台班 0.438 5.61

737 980604001 计时／ 计频器／ 校准器 台班 1.587 163.44

738 980704001 脉冲信号发生器 NF-1513A 台班 0.114 7.45

739 980901003 场强仪 5MHz～1GHz，-10～130dBμV 台班 0.600 215.45

740 981101007 钳形接地电阻测试仪 台班 0.050 12.81

741 981110002 绝缘电阻测试仪 ZC-8 台班 32.339 30.80

742 981117001 交/直流低电阻测试仪 台班 1.530 7.61

743 981118001 接地引下导通电阻测试仪 台班 0.500 14.00

744 981701001 对讲机 C15 台班 37.477 4.94

745 981701002 网络测试仪 台班 1.160 54.19

746 982501002 频谱分析仪 HP8563E 台班 0.100 106.00

747 983003001 网络分析仪HP8410 C 台班 1.500 284.03

748 983701003 笔记本电脑 台班 17.600 9.85

749 983702003 宽行打印机 台班 0.100 5.57

750 983901001 彩色监视器 14" 台班 1.100 24.55

751 984101001 电动综合校验台 台班 1.000 19.21

752 984301001 便携式综合校验仪 2422 台班 0.186 31.18

753 984703001 火灾探测器实验器 BHTS-1 台班 5.800 16.07

754 984717001 其他各种仪器仪表 台班 2.400 12.74

755 990506002 混凝土振捣器 插入式 台班 0.397 9.78
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756 990516001 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L 台班 7.566 57.79

757 990703004 轮胎式装载机 斗容量2 台班 0.387 901.60

758 990704004 载重汽车 装载质量4t 台班 0.154 529.62

759 990704005 载重汽车 装载质量5t 台班 20.179 552.80

760 990704006 载重汽车 装载质量6t 台班 0.108 574.89

761 990704007 载重汽车 装载质量8t 台班 0.508 636.71

762 990705002 自卸汽车 装载质量3.5t 台班 20.215 542.09

763 990705006 自卸汽车 装载质量10t 台班 1.286 777.69

764 990903001 汽车式起重机 提升质量5t 台班 0.067 553.21

765 990903002 汽车式起重机 提升质量8t 台班 0.179 756.92

766 990903007 汽车式起重机 提升质量25t 台班 0.715 1188.07

767 990916003 电动单筒慢速卷扬机 牵引力30kN 台班 0.040 287.20

768 990922001 吊装机械(综合) 台班 24.000 552.54

769 991305001 电动夯实机 夯击能量 250N.m 台班 2.723 22.63

770 991908001 台式钻床 钻孔直径 16mm 台班 2.228 2.98

771 991908002 立式钻床 钻孔直径 25mm 台班 7.598 4.93

772 991911004 开孔机 开孔直径≤114 台班 0.589 7.76

773 991912001 混凝土钻孔机 ZZH1-160 台班 12.852 46.73

774 991913004 普通车床 工件直径630mm×工件长度2000mm 台班 4.376 81.89

775 991920001 管子切断机 管径60mm 台班 1.672 13.93

776 991922001 抛光机 台班 0.264 9.83

777 991923001 台式砂轮机 砂轮直径100mm 台班 0.242 7.46

778 991924001 管子套丝机 φ159mm 台班 29.153 9.74

779 991924002 管子切断套丝机 管径159mm 台班 16.765 19.30

780 991924003 螺栓套丝机 直径39mm 台班 3.964 22.99

781 991926001 电动弯管机 管径108mm 台班 2.037 74.15

782 991928001 折方机 厚度×宽度4×2000 台班 2.374 30.60

783 991930001 滚槽机 台班 0.790 18.00

784 991938001 咬口机 板厚 1.2mm 台班 2.374 12.26

785 992101001 木工圆锯机 直径500mm 台班 27.284 22.68

786 992103001 木工单面压刨床 刨削宽度600mm 台班 26.781 28.78

787 992301003 砂轮切割机 砂轮直径400mm 台班 12.910 24.76

788 992301004 砂轮切割机 砂轮直径500mm 台班 27.936 27.18

789 992304001 半自动切割机 厚度100mm 台班 2.000 70.85

790 992307001 等离子切割机 电流400A 台班 2.374 199.78

791 992314001 角向磨光机 台班 31.280 7.60
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792 992501001 交流电弧焊机 容量21kV·A 台班 10.870 46.61

793 992501002 交流电弧焊机 容量30kV·A 台班 59.321 62.58

794 992502005 直流电弧焊机 容量20kV·A 台班 0.728 59.69

795 992511001 热熔对接焊机 直径63mm 台班 0.243 14.88

796 994301001 电动空气压缩机 排气量0.3/min 台班 26.813 25.28

797 994410004 试压泵 压力30MPa 台班 1.992 21.30

798 994410006 试压泵 压力60MPa 台班 0.364 22.60

799 994506001 手动液压钳（包括钳口） 台班 2.380 8.19

800 994506004 油压接管钳 50t 台班 1.300 19.50

801 994508001 电锤 功率 520W 台班 109.917 4.22

802 994901001 卷扬机带塔 提升质量（3~5）tH=40m 台·月 2.000 2650.00

803 J00020010 其他机械费 元 266.940 1.00

804 J03010402 汽车式起重机 [提升质量 8t] 台班 0.306 684.32

805 J04010105 载货汽车 [装载质量 5t] 台班 0.258 502.56

806      合 计
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