

百色市不达标区控断面污染溯源分析技术服务项目

2026 年 2 月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）等有关规定，现将百色市不达标区控断面污染溯源分析技术服务项目 2026 年 2 月采购意向公开如下：

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计 采购 时间	落实 政府 采购 政策 功能 情况	备注
1	百色市不达标区控断面污染溯源分析技术服务项目	（一）项目基本情况 近年来，我市地表水控制断面水质优良率达到 100%，但田林县乐里河汪甸断面、隆林县新州河者合村断面部分时段出现氨氮、总磷超标，仍需进一步强化系统整治。因此，我市启动区控断面流域水污染精准溯源及水质提升技术支撑服务工作，对区控断面精准溯源并针对性制定相关措施，进一步打好碧水保卫战，提升百色市科学治污、精准治污与依法治污水平。 （二）项目地点 百色市不达标区控断面田林县乐里河汪甸断面、隆林县新州河者合村断面 （三）采购内容 对百色市区控断面田林县乐里河汪甸断面、隆林县新州河者合村断面的水环境现状开展调查评估，基于无人机勘察、现场调研及环境统计数据、污染源精准溯源技术对工业、生活、农业面源等污染源进行专项分析；对水文、水质和污染通量补充观测，核算污染负荷贡献；识别流域内存在的水环境问题，提出针对性的治理对策并制定切实可行的治理项目。形成的主要成果：	119.00	2026 年 3 月	专门向中小企业采购	

		1.百色市不达标区控断面水环境问题调查报告 1 份； 2.百色市不达标区控断面污染物溯源技术报告； 3.百色市不达标区控断面流域水质提升攻坚达标方案； 4.百色市不达标区控断面流域水环境整治可行性研究报告； 5.在排查发现的敏感点（不少于 5 个）布设自动采样设备并负责排查完成后 1 年内的运维工作。				
--	--	--	--	--	--	--

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

百色市生态环境局
2026 年 2 月 9 日

