
罗城仫佬族自治县教育局2026年3（至）

4月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息，根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）和《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的通知》（桂财采〔2022〕84号）等有关规定，现将罗城仫佬族自治县教育局  2026 年 3 （至） 4月政府采购意向公开如下：

	序号
	采购项目

名称
	采购需求概况
	预算金额

（万元）
	预计采购时间

（填写到月）
	备注

	1
	罗城仫佬族自治县第一小学教学楼维修项目
	项目名称：罗城仫佬族自治县第一小学教学楼维修项目

建设内容：维修教学楼4551㎡，4层，室内、走廊贴地板砖，屋面防水等。
质量要求：达到建设工程质量竣工验收合格标准。

工期要求：约50天
	120
	2026年4月
	

	2
	罗城仫佬族自治县东门镇中学1号教学楼维修、1号学生宿舍楼维修、2号学生宿舍楼维修项目


	项目名称：罗城仫佬族自治县东门镇中学1号教学楼维修、1号学生宿舍楼维修、2号学生宿舍楼维修项目

建设内容：维修1号教学楼1348㎡，4层，贴地板砖、维修门窗、电路改造、层面防水等；维修1号学生宿舍楼1234㎡，3层，室内贴地板砖、维修门窗、电路改造等；维修2号学生宿舍楼836㎡，3层，室内贴地板砖、维修门窗、电路改造等。

质量要求：达到建设工程质量竣工验收合格标准。

工期要求：约50天
	195
	2026年4月
	

	3
	罗城仫佬族自治县东门镇中心小学教学楼维修及教学楼多媒体教室改造项目
	项目名称：罗城仫佬族自治县东门镇中心小学教学楼维修及教学楼多媒体教室改造项目

建设内容：维修教学楼1224㎡，4层，室内、走廊贴地板砖，墙面刮白、屋面防水、线路改造等；教学楼多媒体教室改造300㎡，室内墙面维修、地板维修、线路改造、安装设施设备等

质量要求：达到建设工程质量竣工验收合格标准。

工期要求：约50天
	80
	2026年4月
	

	4
	罗城仫佬族自治县东门镇桥头小学教学楼维修项目
	项目名称：罗城仫佬族自治县东门镇桥头小学教学楼维修项目
建设内容：维修教学楼1255㎡，3层，贴地板砖、墙裙砖、屋面防水等
质量要求：达到建设工程质量竣工验收合格标准。

工期要求：约50天
	65
	2026年4月
	

	5
	罗城仫佬族自治县德山中学学生厕所维修、2号学生宿舍楼维修、3号学生宿舍楼维修项目
	项目名称：罗城仫佬族自治县德山中学学生厕所维修、2号学生宿舍楼维修、3号学生宿舍楼维修项目

建设内容：维修学生厕所360㎡，室内地板增贴地砖、墙面维修、刮白，水电维修，更换冲水装置等；维修2号学生宿舍楼1042㎡，3层，室内贴地板砖、卫生间改造、维修门窗、电路改造等；维修3号学生宿舍楼977㎡，3层，室内贴地板砖、卫生间改造、维修门窗、电路改造等

质量要求：达到建设工程质量竣工验收合格标准。

工期要求：约50天
	215
	2026年4月
	

	6
	罗城仫佬族自治县四把中学教学楼维修项目
	项目名称：罗城仫佬族自治县四把中学教学楼维修项目

建设内容：维修教学楼1431㎡，4层，贴地板砖、墙裙砖、墙面刮白等

质量要求：达到建设工程质量竣工验收合格标准。

工期要求：约50天
	80
	2026年4月
	

	7
	罗城仫佬族自治县天河中学3号学生宿舍楼维修、教学楼维修项目
	项目名称：罗城仫佬族自治县天河中学3号学生宿舍楼维修、教学楼维修项目

建设内容：维修3号学生宿舍楼2044㎡，5层，室内贴地板砖、维修门窗、电路改造等；

维修教学楼1092㎡，3层，室内贴墙裙砖，屋面防水等

质量要求：达到建设工程质量竣工验收合格标准。

工期要求：约50天
	250
	2026年4月
	

	8
	罗城仫佬族自治县乔善乡初级中学1号学生宿舍楼维修、2号学生宿舍楼维修、教学综合楼多媒体教室改造、学生食堂改造项目
	项目名称：罗城仫佬族自治县乔善乡初级中学1号学生宿舍楼维修、2号学生宿舍楼维修、教学综合楼多媒体教室改造、学生食堂改造项目

建设内容：维修1号学生宿舍楼1393㎡，5层，室内贴地析砖、维修门窗、电路改造等；维修2号学生宿舍楼835㎡，3层，室内贴地板砖、维修门窗、电路改造等；

教学楼多媒体教室改造300㎡，室内墙面维修、地板维修、线路改造、安装设施设备等；学生食堂改造360㎡，2层，操作间维修改造，增贴地板砖，墙面刮白，线路改造，增加雨棚等。

质量要求：达到建设工程质量竣工验收合格标准。

工期要求：约50天
	196
	2026年4月
	

	9
	罗城仫佬族自治县兼爱乡初级中学学生宿舍楼、教学楼维修项目


	项目名称：罗城仫佬族自治县兼爱乡初级中学学生宿舍楼、教学楼维修项目

建设内容：维修学生宿舍楼864㎡，3层，贴地板砖、维修门窗、电路改造、屋面防水等；维修教学楼1315㎡，3层，贴地板砖、维修门窗、电路改造、屋面防水等

质量要求：达到建设工程质量竣工验收合格标准。

工期要求：约50天
	116
	2026年4月
	

	10
	罗城仫佬族自治县天河镇中心幼儿园教学楼维修及活动场地项目
	项目名称：罗城仫佬族自治县天河镇中心幼儿园教学楼维修及活动场地项目

建设内容：维修教学楼3240平方米，三层，地板增添PVC地胶，维修外墙、内墙等；新建活动场地950平方米

质量要求：达到建设工程质量竣工验收合格标准。

工期要求：约50天
	75
	2026年4月
	

	11
	罗城仫佬族自治县初级中学教学综合楼项目
	项目名称：罗城仫佬族自治县初级中学教学综合楼项目

建设内容：新建教学综合楼，5层，建筑面积1400㎡

质量要求：达到建设工程质量竣工验收合格标准。

工期要求：约300天
	417
	2026年4月
	

	12
	罗城仫佬族自治县东门镇中学学生食堂项目
	项目名称：罗城仫佬族自治县东门镇中学学生食堂项目

建设内容：新建学生食堂，3层建筑面积2000平方米

质量要求：达到建设工程质量竣工验收合格标准。

工期要求：约300天
	498
	2026年4月
	


本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
罗城仫佬族自治县教育局
2026年3月11日
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