2026年5月至12月金城江区、宜州区城区
无主建筑垃圾清理项目需求一览表
一、项目名称：2026年5月至12月金城江区、宜州区城区无主建筑垃圾清理服务
二、项目预算金额：柒拾贰万元整
三、项目实施时间：2026年5月1日至2026年12月31日
四、采购范围：本项目共二个标段，一标段：2026年5月至12月金城江区城区无主建筑垃圾清理服务；二标段：2026年5月至12月宜州区城区无主建筑垃圾清理服务。
一标段：2026年5月至12月金城江区城区无主建筑垃圾清理项目需求一览表
	
名称
	
主要性能、参数及要求
	
数量

	








城区无主建筑垃圾清理购买服务
	服务项目及要求
1.要求乙方每天清理主干道路一遍，主干道路包括南新东路、南新西路、金城东路、金城中路、金城西路。
2.支干道路要求乙方至少每三日清理一遍。支干道路包括城东路、翠竹路、翠玉路、同德路、中山路、解放东路、解放中路、解放南路、民族路、江北东路、江北西路、金宜路、江南东路、富民路、朝阳路、爱民路、拥军路、江南西路、思源路、文体路、金福路、富华路、惠文路、西环路、教育路、乾霄路、颐园路、文苑路等。其余道路及巷道清理按乙方要求。
3.乙方应按照甲方的要求，及时清理没有物业管理的居民生活小区内的无主建筑垃圾。
4.每日应提前告知管理人员清理路段，清理过程要求拍照记录，方便管理人员的检查和结算。
5.应急抢险和重大节假日前后，如工作需要，乙方要按照甲方要求随时增加清运车辆和人员。
6.乙方应根据甲方的要求，配合甲方承接城区内单位和个人房屋装饰装修、维修或其它零星施工产生的建筑垃圾的处置服务工作及清理处置金城江城区建筑垃圾临时堆放点的建筑垃圾。
7.乙方应根据清理工作的需要配备相应规模及数量的建筑垃圾运输车辆、设备及现场清理人员。每次出勤运输车辆1台，司机1人，清理人员3人。
8.乙方须根据国家和地方建筑垃圾管理相关规定妥善收集、处置建筑垃圾，不得乱倒、乱弃，并自行承担因此而造成的相关责任。
	








承包时限：2026年5月1日至2026年12月31日

	
	项目绩效评估
1.乙方承接服务项目后，由甲方和上级主管部门对项目实施情况进行全程跟踪和监督。
2乙方每日出勤清理人工费、运输车辆台班费（人工150元/工日/人，小四轮车辆300元/台班，按实际清理时间结算）；抢修、加班及因清理需要增设重型机械施工和人工的费用按实际增加的清理工时、人员及重型机器市场台班价结算。
	项目服务采购金额：36万元


	
服务期
	
购买服务时间为：2026年5月1日至2026年12月31日
	





二标段：2026年5月至12月宜州区城区无主建筑垃圾清理项目需求一览表
	
名称
	
主要性能、参数及要求
	
数量

	








宜州城区无主建筑垃圾清理购买服务
	服务项目及要求
1. 要求乙方每3天清理主干道路及公共广场的无主建筑垃圾和石头、砖块一遍。主干道路包括：中山大道、龙溪路、城中东路、城中中路、城中西路、江滨路中段(一桥至二桥)、山谷路、金宜大道、冯京路、公园东路、公园西路、浙大路、刘三姐大道、解放路、龙江路、宜山路、龙岗路、九龙路、车江路、南山路、桂茂路、黄莺路、迎宾大道、城南广场、市民文化公园、中山公园、刘三姐喷泉广场。
2.要求乙方每5天清理支干道路的无主建筑垃圾和石头、砖块一遍。支干道路包括：小南门、小北门、东升路、司马巷、共和路、和平路、会东街、塘中路、立新巷、县前街、白龙路、霞客路、北新路、龙降路、古伦路、燕山路、福龙路、龙塘路、碧园路、龙隐路、江洲路、粤州路、车江路、湘帆路、文广路、思贤路、高家堡西路、宜畔路。
3.乙方应按照甲方的要求，每10天清理背街小巷和没有物业管理的开放式居民生活小区内的无主建筑垃圾和石头、砖块一遍。
4.每当出工前应提前告知管理人员清理路段，清理过程要求拍照记录，方便管理人员工作检查和结算审核。
5.应急抢险和重大节假日前后，如因工作需要，乙方要按照甲方要求随时增加清运车辆和人员。
6.乙方应根据甲方的要求，配合甲方承接城区内单位和个人房屋装饰装修、维修或其它零星施工产生的建筑垃圾的处置服务工作及清理处置宜州城区乱丢乱倒建筑垃圾点的建筑垃圾以及城区乱丢乱弃的大件生活垃圾。
7.乙方应根据清理工作的需要配备相应规模及数量的建筑垃圾运输车辆、设备及现场清理人员。每次出勤运输车辆1台，司机1人，清理人员3人。
8.乙方须根据国家和地方建筑垃圾管理相关规定妥善收集、处置建筑垃圾，不得乱倒、乱弃，并自行承担因此而造成的相关责任。
	








承包时限：2026年　　　　　　5月1日至2026年12月31日

	
	项目绩效评估
1.乙方承接服务项目后，由甲方对项目实施情况进行全程跟踪和监督。
2乙方每日出勤清理人工费、运输车辆台班费（人工150元/工日/人，小四轮车辆300元/台班，按实际清理时间结算）；抢修、加班及因清理需要增设重型机械施工和人工的费用按实际增加的清理工时、及重型机器市场台班价结算。
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服务期
	购买服务时间为：2026年5月1日至2026年12月31日
	



