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总  说  明

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第1页 共1页

一、工程概况

1、项目名称：2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置

2、工程地点：广西壮族自治区北海市

3、项目内容：主要分5个单项工程：2026年春节城市主要节点摆花、2026年春节小品、2026年国庆节城市主要节点摆花
、2026年国庆节小品、2026年市政府大门前摆花，具体内容详见工程量清单。

二、编制依据

1、本工程施工图纸及相关的标准、规范；

2、招标文件的有关说明及规定；

3、施工现场情况、该工程特点及常规施工方案；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族
自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；

5、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额；

6、2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套费用定额；

7、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套费用定额；

8、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号)；

9、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》(桂建标〔2016〕16号)；

10、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)；

11、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标〔2019〕12号)；

12、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）；

13、现行的有关配套文件；

14、其他相关计价管理办法和有关计价文件。

三、材料（半成品、设备）单价

材料单价按2025年11月《北海工程造价信息》发布的信息价(除税价)计取,《北海工程造价信息》没有的材料单价，按
同期《南宁造价工程信息价》中发布的信息价(除税价)计取,信息价缺项的参考市场询价。
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建设项目谈判报价汇总表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明

施工费

1.1 2026年春节城市主要节点摆花 133165.14 182.43 241.95

1.2 2026年春节小品 66479.21 133.93 3808.67

1.3 2026年国庆城市主要节点摆花 128735.37 259.34 115.65

1.4 2026年国庆小品 55042.64 110.89 3151.25

1.5 2026年市政府大门前摆花 25017.21 50.40

       谈判总价合计 408439.57 736.99 7317.52
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单项工程谈判报价汇总表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明

施工费

1.1.1 北部湾广场摆花布置（春节） 22107.74 44.54 10.59

1.1.2 北京路交西南大道摆花布置（春节） 68445.28 137.89 176.06

1.1.3 火车站摆花布置（春节） 42612.12 55.30

1.2.1 北部湾广场（春节小品） 30317.12 61.08 1713.06

1.2.2 北京路与西南大道交汇处西面（春节小品） 15080.85 30.38 879.34

1.2.3 北京路与西南大道交汇处东面（春节小品） 8296.69 16.71 463.36

1.2.4 北海火车站（春节小品） 12784.55 25.76 752.91

1.3.1 北部湾广场摆花布置（国庆） 29050.13 58.52 4.90

1.3.2 北京路交西南大道摆花布置（国庆） 65527.79 132.01 103.09

1.3.3 火车站摆花布置（国庆） 34157.45 68.81 7.66

1.4.1 北京路与西南大道交汇处西面（国庆小品） 15509.97 31.25 890.28

1.4.2 北部湾广场（国庆小品） 21328.78 42.97 1230.51

1.4.3 火车站（国庆小品） 14768.26 29.75 840.51

1.4.4 北京路与西南大道交汇处东面（国庆小品） 3435.63 6.92 189.95

1.5.1 市政府摆花布置（春节） 14295.55 28.80

1.5.2 市政府摆花布置（国庆） 10721.66 21.60

        谈判总价合计 408439.57 736.99 7317.52
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单位工程谈判报价汇总表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第1页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

北部湾广场摆花布置（春节）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 22253.10

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 16.17

 2.1   其中:安全文明施工费 10.59

3 其他项目清单计价合计 44.54

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 22107.74

北京路交西南大道摆花布置（春节）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 68676.46

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 268.93

 2.1   其中:安全文明施工费 176.06

3 其他项目清单计价合计 137.89

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 68445.28

火车站摆花布置（春节）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 42924.85

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 84.47

 2.1   其中:安全文明施工费 55.30

3 其他项目清单计价合计

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 42612.12

北部湾广场（春节小品）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 28664.97

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 1873.66

 2.1   其中:安全文明施工费 1713.06

3 其他项目清单计价合计 61.08
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单位工程谈判报价汇总表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第2页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 30317.12

北京路与西南大道交汇处西面（春节小品）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 14229.27

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 961.77

 2.1   其中:安全文明施工费 879.34

3 其他项目清单计价合计 30.38

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 15080.85

北京路与西南大道交汇处东面（春节小品）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 7850.51

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 506.81

 2.1   其中:安全文明施工费 463.36

3 其他项目清单计价合计 16.71

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 8296.69

北海火车站（春节小品）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 12054.47

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 823.49

 2.1   其中:安全文明施工费 752.91

3 其他项目清单计价合计 25.76

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 12784.55

北部湾广场摆花布置（国庆）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 29254.91
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单位工程谈判报价汇总表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第3页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 7.48

 2.1   其中:安全文明施工费 4.90

3 其他项目清单计价合计 58.52

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 29050.13

北京路交西南大道摆花布置（国庆）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 65849.10

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 157.48

 2.1   其中:安全文明施工费 103.09

3 其他项目清单计价合计 132.01

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 65527.79

火车站摆花布置（国庆）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 34395.33

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 11.70

 2.1   其中:安全文明施工费 7.66

3 其他项目清单计价合计 68.81

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 34157.45

北京路与西南大道交汇处西面（国庆小品）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 14649.56

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 973.75

 2.1   其中:安全文明施工费 890.28

3 其他项目清单计价合计 31.25

4 税前项目清单计价合计

5 规费
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单位工程谈判报价汇总表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第4页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 15509.97

北部湾广场（国庆小品）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 20138.75

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 1345.87

 2.1   其中:安全文明施工费 1230.51

3 其他项目清单计价合计 42.97

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 21328.78

火车站（国庆小品）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 13956.86

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 919.31

 2.1   其中:安全文明施工费 840.51

3 其他项目清单计价合计 29.75

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 14768.26

北京路与西南大道交汇处东面（国庆小品）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 3252.97

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 207.76

 2.1   其中:安全文明施工费 189.95

3 其他项目清单计价合计 6.92

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 3435.63

市政府摆花布置（春节）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 14400.00

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计
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单位工程谈判报价汇总表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第5页 共5页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计 28.80

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 14295.55

市政府摆花布置（国庆）

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 10800.00

 1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计

 2.1   其中:安全文明施工费

3 其他项目清单计价合计 21.60

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 10721.66

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计 403351.11

1.1   其中:暂估价

2 总价措施项目清单计价合计 8158.65

2.1   其中:安全文明施工费 7317.52

3 其他项目清单计价合计 736.99

4 税前项目清单计价合计

5 规费

6 增值税

7 工程总造价=1+2+3+4+5+6 408439.57

表-04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第1页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

北部湾广场摆花布置（春节） 22253.10

分部分项工程 22253.10

北部湾广场摆花布置（春节）

050102 摆大盆花 8882.38

1 桂050102020001 盆花摆放 株 1 3666.83 3666.83

1.花卉种类:造型紫色三角梅A

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶
繁茂，节日当天开花80%以上，容器苗（特

选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

2 桂050102020002 盆花摆放 株 1 1016.53 1016.53

1.花卉种类:嫁接三角梅A

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：多色,树形优美,节日当天开花80%

以上,容器苗(多色)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

3 桂050102020003 盆花摆放 株 3 652.05 1956.15

1.花卉种类:嫁接三角梅B

2.高度或蓬径:高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花
80%以上，容器苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

4 桂050102020004 盆花摆放 丛 3 403.41 1210.23

1.花卉种类:嫁接三角梅C

2.高度或蓬径:高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花
80%以上，容器苗（多色）
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第2页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

5 桂050102020005 盆花摆放 丛 2 161.88 323.76

1.花卉种类:水红三角梅

2.高度或蓬径:高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m

3.要求：树形优美，节日当天开花80%以

上，容器苗（水红色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

6 桂050102020006 盆花摆放 株 2 185.92 371.84

1.花卉种类:鹤望兰

2.高度或蓬径:高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m

3.要求：树形优美，冠形匀称，枝叶繁

茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

7 桂050102020007 盆花摆放 株 2 106.05 212.10

1.花卉种类:龙血树

2.高度或蓬径:高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m

3.要求：造型好，冠形匀称，枝叶繁茂，
容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

8 桂050102020008 盆花摆放 株 1 124.94 124.94

1.花卉种类:非洲茉莉球

2.高度或蓬径:高度0.8-1.0m，蓬径0.8-

1.0m

3.要求：球形丰满,枝叶繁茂,不脱脚,盆苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第3页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

050102 时花摆放 12096.00

9 桂050102020009 盆花摆放 盆 1568 3.60 5644.80

1.花卉种类:孔雀草(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

10 桂050102020010 盆花摆放 盆 1232 3.60 4435.20

1.花卉种类:矮串红

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-

0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

11 桂050102020011 盆花摆放 盆 560 3.60 2016.00

1.花卉种类:石竹(粉色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-

0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

050307 杂项 1274.72

12 050307007001 木桩围栏 m 24.00 15.70 376.80

1.栏杆高度:15-20cm

2.木桩直径:6cm

3.节后回收循环利用

13 桂050101020001 保湿棉 61.00 14.72 897.92

1.规格材质:3mm厚绿色地毯保湿棉
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第4页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     小    计 22253.10

     ∑人工费 234.75

     ∑材料费 20068.55

     ∑机械费 8.10

     ∑管理费 65.53

     ∑利  润 29.13

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 22253.10

     ∑人工费 234.75

     ∑材料费 20068.55

     ∑机械费 8.10

     ∑管理费 65.53

     ∑利  润 29.13

北京路交西南大道摆花布置（春节） 68676.46

分部分项工程 68676.46

北京路交西南大道摆花布置（春节）

050102 摆大盆花 40822.16

14 桂050102020001 盆花摆放 株 2 3994.70 7989.40

1.花卉种类:造型红色三角梅

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶
繁茂，节日当天开花80%以上，容器苗（特

选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

15 桂050102020002 盆花摆放 株 1 3666.83 3666.83
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第5页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

1.花卉种类:造型紫色三角梅A

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶
繁茂，节日当天开花80%以上，容器苗（特

选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

16 桂050102020003 盆花摆放 株 2 3120.38 6240.76

1.花卉种类:造型紫色三角梅B

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：造型优美,冠形匀称饱满,枝叶繁
茂,节日当天开花80%以上,容器苗(特选)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

17 桂050102020004 盆花摆放 株 3 3338.95 10016.85

1.花卉种类:造型嫁接多色三角梅

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：嫁接多色,造型优美,冠形匀称饱
满,枝叶繁茂,节日当天开花80%以上,容器

苗(特选)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

18 桂050102020005 盆花摆放 株 4 1016.53 4066.12

1.花卉种类:嫁接三角梅A

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：多色,树形优美,节日当天开花80%

以上,容器苗(多色)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

19 桂050102020006 盆花摆放 株 6 652.05 3912.30

1.花卉种类:嫁接三角梅B
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第6页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

2.高度或蓬径:高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花

80%以上，容器苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

20 桂050102020007 盆花摆放 盆 6 403.41 2420.46

1.花卉种类:嫁接三角梅C

2.高度或蓬径:高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花

80%以上，容器苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

21 桂050102020008 盆花摆放 株 2 166.25 332.50

1.花卉种类:红继木球

2.高度或蓬径:高度0.8-1.0m，蓬径0.8-
1.0m

3.要求：球形丰满,枝叶繁茂,不脱脚,盆苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

22 桂050102020009 盆花摆放 株 2 124.94 249.88

1.花卉种类:非洲茉莉球

2.高度或蓬径:高度0.8-1.0m，蓬径0.8-

1.0m

3.要求：球形丰满,枝叶繁茂,不脱脚,盆苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

23 桂050102020010 盆花摆放 丛 6 161.88 971.28

1.花卉种类:水红三角梅

2.高度或蓬径:高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m

3.要求：树形优美，节日当天开会花80%以
上，容器苗（水红色）
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第7页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

24 桂050102020011 盆花摆放 株 4 185.92 743.68

1.花卉种类:鹤望兰

2.高度或蓬径:高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m

3.要求：树形优美，冠形匀称，枝叶繁

茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

25 桂050102020012 盆花摆放 株 2 106.05 212.10

1.花卉种类:龙血树

2.高度或蓬径:高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m

3.要求：造型好，冠形匀称，枝叶繁茂，

容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

050102 时花摆放 19555.20

26 桂050102020013 盆花摆放 盆 1008 3.60 3628.80

1.花卉种类:矮串红

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

27 桂050102020014 盆花摆放 盆 1120 3.60 4032.00

1.花卉种类:孔雀草(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第8页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

28 桂050102020015 盆花摆放 盆 1064 3.60 3830.40

1.花卉种类:孔雀草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

29 桂050102020016 盆花摆放 盆 2240 3.60 8064.00

1.花卉种类:非洲凤仙花(粉色)

2.高度或蓬径:高度0.15-0.20m，蓬径
0.10-0.15m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

050307 杂项 8299.10

30 050307007001 木桩围栏 m 50.00 15.70 785.00

1.栏杆高度:15-20cm

2.木桩直径:6cm

3.节后回收循环利用

31 050307013001 木平台 142.00 42.55 6042.10

1.高度：每层高度0.15m

2.分两层摆放

32 桂050101020001 保湿棉 100.00 14.72 1472.00

1.规格材质:3mm厚绿色地毯保湿棉

     小    计 68676.46

     ∑人工费 4016.39

     ∑材料费 57376.77

     ∑机械费 21.60
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第9页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     ∑管理费 1090.64

     ∑利  润 485.36

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 68676.46

     ∑人工费 4016.39

     ∑材料费 57376.77

     ∑机械费 21.60

     ∑管理费 1090.64

     ∑利  润 485.36

火车站摆花布置（春节） 42924.85

分部分项工程 42924.85

火车站摆花布置（春节）

050102 摆大盆花 22363.62

33 桂050102020001 盆花摆放 株 2 3994.70 7989.40

1.花卉种类:造型红色三角梅

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶
繁茂，节日当天开花80%以上，容器苗（特

选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

34 桂050102020002 盆花摆放 株 2 3338.95 6677.90

1.花卉种类:造型嫁接多色三角梅

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第10页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

3.要求：嫁接多色,造型优美,冠形匀称饱
满,枝叶繁茂,节日当天开花80%以上,容器

苗(特选)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

35 桂050102020003 盆花摆放 株 2 1016.53 2033.06

1.花卉种类:嫁接三角梅A

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：多色,树形优美,节日当天开花80%

以上,容器苗(多色)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

36 桂050102020004 盆花摆放 株 4 652.05 2608.20

1.花卉种类:嫁接三角梅B

2.高度或蓬径:高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花

80%以上，容器苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

37 桂050102020005 盆花摆放 丛 4 403.41 1613.64

1.花卉种类:嫁接三角梅C

2.高度或蓬径:高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花
80%以上，容器苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

38 桂050102020006 盆花摆放 丛 3 161.88 485.64

1.花卉种类:水红三角梅

2.高度或蓬径:高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m

3.要求：树形优美，节日当天开花80%以
上，容器苗（水红色）
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第11页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

39 桂050102020007 盆花摆放 株 4 185.92 743.68

1.花卉种类:鹤望兰

2.高度或蓬径:高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m

3.要求：树形优美，冠形匀称，枝叶繁

茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

40 桂050102020008 盆花摆放 株 2 106.05 212.10

1.花卉种类:龙血树

2.高度或蓬径:高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m

3.要求：造型好，冠形匀称，枝叶繁茂，

容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

050102 时花摆放 18790.95

41 桂050102020009 盆花摆放 盆 325 13.71 4455.75

1.花卉种类:杜鹃

2.高度或蓬径:高度0.4-0.45m，蓬径0.3-
0.35m

3.单位面积盆数:25株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

42 桂050102020010 盆花摆放 盆 560 3.60 2016.00

1.花卉种类:四季海棠(绿叶粉花)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第12页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

43 桂050102020011 盆花摆放 盆 560 3.60 2016.00

1.花卉种类:矮串红

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径

0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

44 桂050102020012 盆花摆放 盆 818 3.60 2944.80

1.花卉种类:孔雀草(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

45 桂050102020013 盆花摆放 盆 2044 3.60 7358.40

1.花卉种类:孔雀草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

050307 杂项 1770.28

46 050307007001 木桩围栏 m 34.00 15.70 533.80

1.栏杆高度:15-20cm

2.木桩直径:6cm

3.节后回收循环利用

47 桂050101020001 保湿棉 84.00 14.72 1236.48
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第13页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

1.规格材质:3mm厚绿色地毯保湿棉

     小    计 42924.85

     ∑人工费 1116.11

     ∑材料费 37606.80

     ∑机械费 152.17

     ∑管理费 341.98

     ∑利  润 152.71

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 42924.85

     ∑人工费 1116.11

     ∑材料费 37606.80

     ∑机械费 152.17

     ∑管理费 341.98

     ∑利  润 152.71

北部湾广场（春节小品） 28664.97

分部分项工程 28664.97

北部湾广场（春节小品）

小品、标语牌 28664.97

48 050307010001 春节小品-底座 组 1 5291.85 5291.85

1.1.5厚镀锌钢板按形加工，高：400mm

2.外喷红色氟碳漆

3.做法详图纸

49 050307010002 春节小品-方通拱门小品组合 组 1 10355.59 10355.59

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：4100mm，宽：

5400mm
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第14页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚
（10厚）PVC板

3.做法详图纸

50 050307010003 春节小品-“春” 组 1 864.43 864.43

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1641mm，宽：
1247mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC图案

喷UV图案

3.做法详图纸

51 050307010004 春节小品-年份立体字 组 1 1599.62 1599.62

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1463mm，宽：
2199mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC图案

喷UV图案

3.做法详图纸

52 050307010005 春节小品-英文立体字 组 1 2272.29 2272.29

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1292mm，宽：

2873mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

53 050307010006 春节小品-海浪板 组 1 5607.96 5607.96

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1042mm，宽：

12504mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

54 050307010007 春节小品-冲浪小品组合1 组 1 1267.23 1267.23

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2100mm，宽：

2541mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

55 050307010008 春节小品-冲浪小品组合2 组 1 1406.00 1406.00

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2060mm，宽：

2608mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

     小    计 28664.97
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第15页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     ∑人工费 7612.42

     ∑材料费 11039.93

     ∑机械费 3547.16

     ∑管理费 3051.19

     ∑利  润 1047.45

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 28664.97

     ∑人工费 7612.42

     ∑材料费 11039.93

     ∑机械费 3547.16

     ∑管理费 3051.19

     ∑利  润 1047.45

北京路与西南大道交汇处西面（春节小
品）

14229.27

分部分项工程 14229.27

北京路与西南大道交汇处西面（春节小

品）

小品、标语牌 14229.27

56 050307010001 春节小品-冲浪板 组 1 7171.78 7171.78

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2500mm，宽：

5477mm

2.钢构件外喷氟碳漆，部分构建正面贴20
厚PVC板，部分正面UV印

3.做法详图纸

57 050307010002 春节小品-椰树小品 组 2 1542.10 3084.20

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：3000mm，宽：

2548mm

2.钢构件外喷氟碳漆
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第16页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

3.做法详图纸

58 050307010003 春节小品-冲浪小品 组 2 476.71 953.42

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1300mm，宽：

1158mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

59 050307010004 春节小品-马小品 组 2 889.40 1778.80

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1500mm，宽：

1715mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

60 050307010005 成品玻仿真色璃钢珍珠贝壳小品 套 1 599.50 599.50

1.长870,宽788，高755

61 050307010006 成品玻仿真色璃钢海螺小品 套 1 490.50 490.50

1.长750,宽300，高300

2.节后回收循环利用

62 050307010007 底部搭高 ㎡ 2.22 68.05 151.07

1.材料：18厚胶合板模板18

     小    计 14229.27

     ∑人工费 3052.69

     ∑材料费 6386.88

     ∑机械费 1805.26

     ∑管理费 1324.45

     ∑利  润 485.09

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 14229.27
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第17页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     ∑人工费 3052.69

     ∑材料费 6386.88

     ∑机械费 1805.26

     ∑管理费 1324.45

     ∑利  润 485.09

北京路与西南大道交汇处东面（春节小
品）

7850.51

分部分项工程 7850.51

北京路与西南大道交汇处东面（春节小
品）

小品、标语牌 7850.51

63 050307010001 春节小品-椰树海浪板小品1 组 1 1843.53 1843.53

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2404mm，宽：

1873mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

64 050307010002 春节小品-椰树海浪板小品2 组 1 2548.87 2548.87

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2684mm，宽：

2965mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

65 050307010003 春节小品-八角楼剪影 组 1 452.61 452.61

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1377mm，宽：

1010mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

66 050307010004 春节小品-文昌塔剪影 组 1 372.98 372.98

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1800mm，宽：

424mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

67 050307010005 春节小品-“喜迎新年” 组 1 2632.52 2632.52

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1680mm，宽：

3695mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第18页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     小    计 7850.51

     ∑人工费 2346.62

     ∑材料费 2717.27

     ∑机械费 926.24

     ∑管理费 893.33

     ∑利  润 318.84

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 7850.51

     ∑人工费 2346.62

     ∑材料费 2717.27

     ∑机械费 926.24

     ∑管理费 893.33

     ∑利  润 318.84

北海火车站（春节小品） 12054.47

分部分项工程 12054.47

北海火车站（春节小品）

小品、标语牌 12054.47

68 050307010001 春节小品-椰树小品 组 2 2266.41 4532.82

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：3500mm，宽：

2488mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.成品“红百福”装饰的灯笼，展开尺
寸：高300，宽200

4.做法详图纸

69 050307010002 春节小品-海浪鲸鱼小品 组 2 1268.77 2537.54
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第19页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1000mm，宽：
4646mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

70 050307010003 春节小品-“新春快乐” 组 1 2368.11 2368.11

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1600mm，宽：
2841mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

71 050307010004 成品装饰仙人掌组合（8个） 组 2 1308.00 2616.00

1.高度尺寸为：1600mm、1400mm、1000mm
、800mm、400mm

2.做法详图纸

     小    计 12054.47

     ∑人工费 2750.11

     ∑材料费 5787.59

     ∑机械费 1096.01

     ∑管理费 1049.65

     ∑利  润 375.80

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 12054.47

     ∑人工费 2750.11

     ∑材料费 5787.59

     ∑机械费 1096.01

     ∑管理费 1049.65

     ∑利  润 375.80
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第20页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

北部湾广场摆花布置（国庆） 29254.91

分部分项工程 29254.91

北部湾广场摆花布置（国庆）

050102 摆大盆花 11934.51

72 桂050102020001 盆花摆放 株 1 3666.83 3666.83

1.花卉种类:造型紫色三角梅A

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶
繁茂，节日当天开花80%以上，容器苗（特

选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

73 桂050102020002 盆花摆放 株 1 3338.95 3338.95

1.花卉种类:造型嫁接多色三角梅

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：嫁接多色,造型优美,冠形匀称饱
满,枝叶繁茂,节日当天开花80%以上,容器

苗(特选)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

74 桂050102020003 盆花摆放 株 1 1016.53 1016.53

1.花卉种类:嫁接三角梅A

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：多色,树形优美,节日当天开花80%

以上,容器苗(多色)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

75 桂050102020004 盆花摆放 株 3 652.05 1956.15

1.花卉种类:嫁接三角梅B

2.高度或蓬径:高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花

80%以上，容器苗（多色）
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

76 桂050102020005 盆花摆放 丛 3 403.41 1210.23

1.花卉种类:嫁接三角梅C

2.高度或蓬径:高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花

80%以上，容器苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

77 桂050102020006 盆花摆放 丛 1 161.88 161.88

1.花卉种类:水红三角梅

2.高度或蓬径:高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m

3.要求：树形优美，节日当天开花80%以

上，容器苗（水红色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

78 桂050102020007 盆花摆放 株 2 185.92 371.84

1.花卉种类:鹤望兰

2.高度或蓬径:高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m

3.要求：树形优美，冠形匀称，枝叶繁
茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

79 桂050102020008 盆花摆放 株 2 106.05 212.10

1.花卉种类:龙血树

2.高度或蓬径:高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m

3.要求：造型好，冠形匀称，枝叶繁茂，
容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

050102 时花摆放 15973.20

80 桂050102020009 盆花摆放 盆 1345 3.60 4842.00

1.花卉种类:多头鸡冠花(玫红)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

81 桂050102020010 盆花摆放 盆 784 3.60 2822.40

1.花卉种类:红叶红穗(红色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-

0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

82 桂050102020011 盆花摆放 盆 532 3.60 1915.20

1.花卉种类:千日红(粉紫)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-

0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

83 桂050102020012 盆花摆放 盆 740 3.60 2664.00

1.花卉种类:孔雀草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

84 桂050102020013 盆花摆放 盆 1036 3.60 3729.60

1.花卉种类:黄穗(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-

0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

050307 杂项 1347.20

85 050307007001 木桩围栏 m 24.00 7.68 184.32

1.栏杆高度:15-20cm

2.木桩直径:6cm

3.二次利用，利用2026年春节摆花的木桩
围栏

86 桂050101020001 保湿棉 79.00 14.72 1162.88

1.规格材质:3mm厚绿色地毯保湿棉

     小    计 29254.91

     ∑人工费 104.74

     ∑材料费 26670.72

     ∑机械费 7.56

     ∑管理费 30.28

     ∑利  润 13.58

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 29254.91

     ∑人工费 104.74
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     ∑材料费 26670.72

     ∑机械费 7.56

     ∑管理费 30.28

     ∑利  润 13.58

北京路交西南大道摆花布置（国庆） 65849.10

分部分项工程 65849.10

北京路交西南大道摆花布置（国庆）

050102 摆大盆花 40184.62

87 桂050102020001 盆花摆放 株 1 3994.70 3994.70

1.花卉种类:造型红色三角梅

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶

繁茂，节日当天开花80%以上，容器苗（特
选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

88 桂050102020002 盆花摆放 株 3 3666.83 11000.49

1.花卉种类:造型紫色三角梅A

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶
繁茂，节日当天开花80%以上，容器苗（特

选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

89 桂050102020003 盆花摆放 株 4 3338.95 13355.80

1.花卉种类:造型嫁接多色三角梅

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：嫁接多色,造型优美,冠形匀称饱

满,枝叶繁茂,节日当天开花80%以上,容器
苗(特选)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

90 桂050102020004 盆花摆放 株 4 1016.53 4066.12

1.花卉种类:嫁接三角梅A

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：多色,树形优美,节日当天开花80%
以上,容器苗(多色)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

91 桂050102020005 盆花摆放 株 5 652.05 3260.25

1.花卉种类:嫁接三角梅B

2.高度或蓬径:高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开会
花80%以上，容器苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

92 桂050102020006 盆花摆放 丛 6 403.41 2420.46

1.花卉种类:嫁接三角梅C

2.高度或蓬径:高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开会

花80%以上，容器苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

93 桂050102020007 盆花摆放 丛 6 161.88 971.28

1.花卉种类:水红三角梅

2.高度或蓬径:高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m

3.要求：树形优美，节日当天开会花80%以

上，容器苗（水红色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

94 桂050102020008 盆花摆放 株 6 185.92 1115.52

1.花卉种类:鹤望兰
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

2.高度或蓬径:高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m

3.要求：树形优美，冠形匀称，枝叶繁

茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

050102 时花摆放 19922.40

95 桂050102020009 盆花摆放 盆 1087 3.60 3913.20

1.花卉种类:红叶红穗(红色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

96 桂050102020010 盆花摆放 盆 2352 3.60 8467.20

1.花卉种类:千日红(粉紫色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

97 桂050102020011 盆花摆放 盆 1087 3.60 3913.20

1.花卉种类:黄穗(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场

地、养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

98 桂050102020012 盆花摆放 盆 1008 3.60 3628.80

1.花卉种类:多头鸡冠花(玫红)
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

050307 杂项 5742.08

99 050307007001 木桩围栏 m 50.00 7.68 384.00

1.栏杆高度:15-20cm

2.木桩直径:6cm

3.二次利用，利用2026年春节摆花的木桩

围栏

100 050307013001 木平台 132.00 29.44 3886.08

1.高度：每层高度0.15m

2.分两层摆放

3.利用2026年春节摆花的木平台

101 桂050101020001 保湿棉 100.00 14.72 1472.00

1.规格材质:3mm厚绿色地毯保湿棉

     小    计 65849.10

     ∑人工费 2345.60

     ∑材料费 57109.66

     ∑机械费 18.90

     ∑管理费 638.06

     ∑利  润 284.41

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     合    计 65849.10

     ∑人工费 2345.60

     ∑材料费 57109.66

     ∑机械费 18.90

     ∑管理费 638.06

     ∑利  润 284.41

火车站摆花布置（国庆） 34395.33

分部分项工程 34395.33

火车站摆花布置（国庆）

050102 摆大盆花 23791.73

102 桂050102020001 盆花摆放 株 1 3994.70 3994.70

1.花卉种类:造型红色三角梅

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶
繁茂，节日当天开花80%以上，容器苗（特

选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

103 桂050102020002 盆花摆放 株 1 3666.83 3666.83

1.花卉种类:造型紫色三角梅A

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶

繁茂，节日当天开花80%以上，容器苗（特
选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

104 桂050102020003 盆花摆放 株 2 3338.95 6677.90

1.花卉种类:造型嫁接多色三角梅

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：嫁接多色,造型优美,冠形匀称饱
满,枝叶繁茂,节日当天开花80%以上,容器

苗(特选)
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

105 桂050102020004 盆花摆放 株 3 1016.53 3049.59

1.花卉种类:嫁接三角梅A

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：多色,树形优美,节日当天开花80%

以上,容器苗(多色)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

106 桂050102020005 盆花摆放 株 5 652.05 3260.25

1.花卉种类:嫁接三角梅B

2.高度或蓬径:高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花

80%以上，容器苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

107 桂050102020006 盆花摆放 丛 5 403.41 2017.05

1.花卉种类:嫁接三角梅C

2.高度或蓬径:高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花
80%以上，容器苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

108 桂050102020007 盆花摆放 丛 4 161.88 647.52

1.花卉种类:水红三角梅

2.高度或蓬径:高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m

3.要求：树形优美，节日当天开花80%以
上，容器苗（水红色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第30页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

109 桂050102020008 盆花摆放 株 1 106.05 106.05

1.花卉种类:龙血树

2.高度或蓬径:高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m

3.要求：造型好，冠形匀称，枝叶繁茂，
容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

110 桂050102020009 盆花摆放 株 2 185.92 371.84

1.花卉种类:鹤望兰

2.高度或蓬径:高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m

3.要求：树形优美，冠形匀称，枝叶繁
茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

5.运输距离：5km

050102 时花摆放 9032.40

111 桂050102020010 盆花摆放 盆 504 3.60 1814.40

1.花卉种类:多头鸡冠花(玫红)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-

0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

112 桂050102020011 盆花摆放 盆 896 3.60 3225.60

1.花卉种类:百日草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场

地、养护1个月、回收。

6.运输距离：5km
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第31页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

113 桂050102020012 盆花摆放 盆 252 3.60 907.20

1.花卉种类:孔雀草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-

0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

114 桂050102020013 盆花摆放 盆 448 3.60 1612.80

1.花卉种类:黄穗(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-

0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

115 桂050102020014 盆花摆放 盆 409 3.60 1472.40

1.花卉种类:千日红(粉紫)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场

地、养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

050307 杂项 1571.20

116 050307007001 木桩围栏 m 34.00 7.68 261.12

1.栏杆高度:15-20cm

2.木桩直径:6cm

3.二次利用，利用2026年春节摆花的木桩

围栏

117 桂050101020001 保湿棉 89.00 14.72 1310.08

1.规格材质:3mm厚绿色地毯保湿棉
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第32页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     小    计 34395.33

     ∑人工费 162.72

     ∑材料费 31303.90

     ∑机械费 12.96

     ∑管理费 47.36

     ∑利  润 21.22

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 34395.33

     ∑人工费 162.72

     ∑材料费 31303.90

     ∑机械费 12.96

     ∑管理费 47.36

     ∑利  润 21.22

北京路与西南大道交汇处西面（国庆小
品）

14649.56

分部分项工程 14649.56

北京路与西南大道交汇处西面（国庆小
品）

小品、标语牌 14649.56

118 050307010001 定制小品 组 1 9991.67 9991.67

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：3200mm，宽：

6600mm

2.钢构件外喷氟碳漆，部分构建正面贴15
厚PVC板，部分正面贴浅绿色塑料仿真草皮

3.做法详图纸

119 050307010002 国庆节小品-“欢度国庆” 组 1 1915.47 1915.47

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1200mm，宽：

2633mm
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第33页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

120 050307010003 国庆节小品-“盛世篇章” 组 1 1360.13 1360.13

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1050mm，宽：
2450mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

121 050307010004 国庆节小品-“喜迎圣诞” 组 1 1382.29 1382.29

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1050mm，宽：
2418mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

     小    计 14649.56

     ∑人工费 3261.15

     ∑材料费 6091.54

     ∑机械费 2102.69

     ∑管理费 1464.36

     ∑利  润 520.23

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 14649.56

     ∑人工费 3261.15

     ∑材料费 6091.54

     ∑机械费 2102.69

     ∑管理费 1464.36

     ∑利  润 520.23

北部湾广场（国庆小品） 20138.75

分部分项工程 20138.75
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第34页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

换 北部湾广场（国庆小品）

小品、标语牌 20138.75

122 050307010001 定制小品A 组 1 7878.51 7878.51

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：4000mm，宽：
3700mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC图案
喷UV图案

3.外挂黄色灯笼 200*300

4.做法详图纸

123 050307010002 定制小品B 组 1 3629.35 3629.35

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2214mm，宽：
3000mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

124 050307010003 国庆节小品-“鼓”小品 组 1 2319.70 2319.70

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2800mm，宽：
1780mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

125 050307010004 国庆节小品-玻璃钢章鱼小品 组 1 887.16 887.16

1.30*30*1.5镀锌方通构架，
700*700*450mm高

2.玻璃钢章鱼小品，长103cm宽96cm高

110cm

3.做法详图纸

126 050307010005 国庆节小品-“欢度国庆” 组 1 2780.43 2780.43

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1650mm，宽：

3326mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

127 050307010006 国庆节小品-“祖国万岁” 组 1 1346.91 1346.91

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：900mm，宽：

2413mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

128 050307010007 国庆节小品-“繁荣富强” 组 1 1296.69 1296.69
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第35页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：900mm，宽：
2413mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

     小    计 20138.75

     ∑人工费 4617.81

     ∑材料费 8287.54

     ∑机械费 2787.69

     ∑管理费 2016.27

     ∑利  润 766.61

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 20138.75

     ∑人工费 4617.81

     ∑材料费 8287.54

     ∑机械费 2787.69

     ∑管理费 2016.27

     ∑利  润 766.61

火车站（国庆小品） 13956.86

分部分项工程 13956.86

火车站（国庆小品）

小品、标语牌 13956.86

129 050307010001 定制小品A 组 1 4295.07 4295.07

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2450mm，宽：
3500mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第36页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

130 050307010002 定制小品B 组 1 3897.38 3897.38

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2730mm，宽：

3000mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

131 050307010003 国庆节小品-“喜迎国庆” 组 1 2504.50 2504.50

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1500mm，宽：

3313mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

132 050307010004 聚苯乙烯泡沫海浪铺地 ㎡ 21.50 83.39 1792.89

1.聚苯乙烯泡沫按形加工成150厚海浪铺地

放样，面贴户外PP背胶纸，喷绘海浪图案

2.做法详图纸

133 桂050201017001 砾石铺地 5.20 282.12 1467.02

1.50厚 30-50白色砾石散置

2.做法详图纸

     小    计 13956.86

     ∑人工费 4160.37

     ∑材料费 5494.26

     ∑机械费 1173.71

     ∑管理费 1456.84

     ∑利  润 519.21

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 13956.86

     ∑人工费 4160.37
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     ∑材料费 5494.26

     ∑机械费 1173.71

     ∑管理费 1456.84

     ∑利  润 519.21

北京路与西南大道交汇处东面（国庆小
品）

3252.97

分部分项工程 3252.97

北京路与西南大道交汇处东面（国庆小

品）

小品、标语牌 3252.97

134 050307010001 国庆节小品-“欢度国庆” 组 1 3252.97 3252.97

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1680mm，宽：

3695mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

     小    计 3252.97

     ∑人工费 1031.68

     ∑材料费 1080.98

     ∑机械费 360.37

     ∑管理费 380.60

     ∑利  润 130.75

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 3252.97

     ∑人工费 1031.68
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第38页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     ∑材料费 1080.98

     ∑机械费 360.37

     ∑管理费 380.60

     ∑利  润 130.75

市政府摆花布置（春节） 14400.00

分部分项工程 14400.00

市政府摆花布置（春节）

050102 时花摆放 14400.00

135 桂050102020001 盆花摆放 盆 500 3.60 1800.00

1.花卉种类:矮串红

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

136 桂050102020002 盆花摆放 盆 1300 3.60 4680.00

1.花卉种类:孔雀草(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

137 桂050102020003 盆花摆放 盆 800 3.60 2880.00

1.花卉种类:孔雀草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

138 桂050102020004 盆花摆放 盆 1400 3.60 5040.00
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序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

1.花卉种类:石竹(粉色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-

0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

     小    计 14400.00

     ∑人工费

     ∑材料费 13200.00

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 14400.00

     ∑人工费

     ∑材料费 13200.00

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

市政府摆花布置（国庆） 10800.00

分部分项工程 10800.00

市政府摆花布置（国庆）

050102 时花摆放 10800.00
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第40页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

139 桂050102020001 盆花摆放 盆 800 3.60 2880.00

1.花卉种类:千日红(粉紫)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-

0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、

养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

140 桂050102020002 盆花摆放 盆 800 3.60 2880.00

1.花卉种类:孔雀草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-

0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

141 桂050102020003 盆花摆放 盆 500 3.60 1800.00

1.花卉种类:多头鸡冠花(玫红)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

142 桂050102020004 盆花摆放 盆 900 3.60 3240.00

1.花卉种类:百日草(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-
0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、
养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第41页 共41页

序号 项目编码
项目名称及

项目特征描述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中：

暂估价

     小    计 10800.00

     ∑人工费

     ∑材料费 9900.00

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

单价措施项目

     小    计

     ∑人工费

     ∑材料费

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     合    计 10800.00

     ∑人工费

     ∑材料费 9900.00

     ∑机械费

     ∑管理费

     ∑利  润

     总 合 计 403351.11

     ∑人工费 36813.16

     ∑材料费 300122.39

     ∑机械费 14020.42

     ∑管理费 13850.54

     ∑利  润 5150.39

表-08



工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第1页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

北部湾广场摆花布置（春节）

分部分项工程

050102 摆大盆花

1 桂050102020001 盆花摆放 株 1 3666.83 3.07 3359.05 0.54 0.97 0.43

1.花卉种类:造型紫色三角梅A

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶繁茂，节日当

天开花80%以上，容器苗（特选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436换 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.01 191.67 99.41 27.09 34.16 15.18

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.01 366376.53 162.14 335897.55 1.68 44.23 19.66

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.01 115.10 45.45 7.46 25.16 19.06 8.47

2 桂050102020002 盆花摆放 株 1 1016.53 3.52 926.95 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅A

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：多色,树形优美,节日当天开花80%以上,容器苗
(多色)

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第2页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.01 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.01 101323.28 192.14 92687.73 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.01 115.10 45.45 7.46 25.16 19.06 8.47

3 桂050102020003 盆花摆放 株 3 652.05 3.52 592.56 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅B

2.高度或蓬径:高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花80%以上，容器

苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.03 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.03 64874.03 192.14 59248.05 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.03 115.10 45.45 7.46 25.16 19.06 8.47

4 桂050102020004 盆花摆放 丛 3 403.41 3.52 364.45 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅C
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第3页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

2.高度或蓬径:高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花80%以上，容器

苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.03 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.03 40010.85 192.14 36437.79 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.03 115.10 45.45 7.46 25.16 19.06 8.47

5 桂050102020005 盆花摆放 丛 2 161.88 3.52 142.87 0.54 1.09 0.49

1.花卉种类:水红三角梅

2.高度或蓬径:高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m

3.要求：树形优美，节日当天开花80%以上，容器苗（水
红色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 15857.44 191.70 14279.31 1.68 52.21 23.21
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第4页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.02 115.10 45.45 7.46 25.16 19.06 8.47

6 桂050102020006 盆花摆放 株 2 185.92 3.52 164.92 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:鹤望兰

2.高度或蓬径:高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m

3.要求：树形优美，冠形匀称，枝叶繁茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 18261.82 192.14 16484.55 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.02 115.10 45.45 7.46 25.16 19.06 8.47

7 桂050102020007 盆花摆放 株 2 106.05 3.52 91.65 0.54 1.09 0.49

1.花卉种类:龙血树

2.高度或蓬径:高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m

3.要求：造型好，冠形匀称，枝叶繁茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第5页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 10273.98 191.70 9156.87 1.68 52.21 23.21

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.02 115.10 45.45 7.46 25.16 19.06 8.47

8 桂050102020008 盆花摆放 株 1 124.94 3.52 108.98 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:非洲茉莉球

2.高度或蓬径:高度0.8-1.0m，蓬径0.8-1.0m

3.要求：球形丰满,枝叶繁茂,不脱脚,盆苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.01 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.01 12163.11 191.82 10889.85 1.68 52.25 23.22

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.01 115.10 45.45 7.46 25.16 19.06 8.47

050102 时花摆放

9 桂050102020009 盆花摆放 盆 1568 3.60 3.30

1.花卉种类:孔雀草(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第6页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 1568 3.60 3.30

10 桂050102020010 盆花摆放 盆 1232 3.60 3.30

1.花卉种类:矮串红

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 1232 3.60 3.30

11 桂050102020011 盆花摆放 盆 560 3.60 3.30

1.花卉种类:石竹(粉色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第7页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 560 3.60 3.30

050307 杂项

12 050307007001 木桩围栏 m 24.00 15.70 7.60 3.84 2.05 0.91

1.栏杆高度:15-20cm

2.木桩直径:6cm

3.节后回收循环利用

D1-952 塑料栏杆安装 10㎡ 0.480 785.46 380.21 192.11 102.66 45.63

13 桂050101020001 保湿棉 61.00 14.72 13.50

1.规格材质:3mm厚绿色地毯保湿棉

B- 保湿棉 61.00 14.72 13.50

北京路交西南大道摆花布置（春节）

分部分项工程

050102 摆大盆花

14 桂050102020001 盆花摆放 株 2 3994.70 3.52 3659.21 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:造型红色三角梅

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶繁茂，节日当
天开花80%以上，容器苗（特选）
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第8页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436换 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 399139.99 192.14 365914.07 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

15 桂050102020002 盆花摆放 株 1 3666.83 3.07 3359.04 0.54 0.98 0.43

1.花卉种类:造型紫色三角梅A

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶繁茂，节日当

天开花80%以上，容器苗（特选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436换 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.01 191.67 99.41 27.09 34.16 15.18

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.01 366376.97 162.45 335897.51 1.68 44.32 19.70

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.01 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

16 桂050102020003 盆花摆放 株 2 3120.38 3.52 2857.09 0.54 1.09 0.49

1.花卉种类:造型紫色三角梅B
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第9页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：造型优美,冠形匀称饱满,枝叶繁茂,节日当天开

花80%以上,容器苗(特选)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 311708.47 191.69 285702.29 1.68 52.21 23.20

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

17 桂050102020004 盆花摆放 株 3 3338.95 3.52 3057.61 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:造型嫁接多色三角梅

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：嫁接多色,造型优美,冠形匀称饱满,枝叶繁茂,
节日当天开花80%以上,容器苗(特选)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.03 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.03 333566.03 192.14 305754.47 1.68 52.33 23.26
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第10页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.03 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

18 桂050102020005 盆花摆放 株 4 1016.53 3.52 926.95 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅A

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：多色,树形优美,节日当天开花80%以上,容器苗
(多色)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.04 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.04 101324.35 192.14 92688.71 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.04 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

19 桂050102020006 盆花摆放 株 6 652.05 3.52 592.56 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅B

2.高度或蓬径:高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花80%以上，容器
苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第11页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.06 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.06 64875.10 192.14 59249.03 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.06 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

20 桂050102020007 盆花摆放 盆 6 403.41 3.52 364.45 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅C

2.高度或蓬径:高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花80%以上，容器
苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.06 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.06 40011.92 192.14 36438.77 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.06 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

21 桂050102020008 盆花摆放 株 2 166.25 3.52 146.87 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:红继木球

2.高度或蓬径:高度0.8-1.0m，蓬径0.8-1.0m

3.要求：球形丰满,枝叶繁茂,不脱脚,盆苗
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第12页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 16295.00 192.14 14680.13 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

22 桂050102020009 盆花摆放 株 2 124.94 3.52 108.98 0.54 1.09 0.49

1.花卉种类:非洲茉莉球

2.高度或蓬径:高度0.8-1.0m，蓬径0.8-1.0m

3.要求：球形丰满,枝叶繁茂,不脱脚,盆苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 12164.04 191.73 10890.83 1.68 52.22 23.21

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

23 桂050102020010 盆花摆放 丛 6 161.88 3.52 142.86 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:水红三角梅
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第13页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

2.高度或蓬径:高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m

3.要求：树形优美，节日当天开会花80%以上，容器苗

（水红色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.06 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.06 15858.06 192.14 14279.27 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.06 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

24 桂050102020011 盆花摆放 株 4 185.92 3.52 164.92 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:鹤望兰

2.高度或蓬径:高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m

3.要求：树形优美，冠形匀称，枝叶繁茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.04 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.04 18262.88 192.14 16485.53 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.04 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第14页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

25 桂050102020012 盆花摆放 株 2 106.05 3.52 91.64 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:龙血树

2.高度或蓬径:高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m

3.要求：造型好，冠形匀称，枝叶繁茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 10274.84 192.30 9156.83 1.68 52.37 23.28

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

050102 时花摆放

26 桂050102020013 盆花摆放 盆 1008 3.60 3.30

1.花卉种类:矮串红

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第15页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

B- 时花摆放 盆 1008 3.60 3.30

27 桂050102020014 盆花摆放 盆 1120 3.60 3.30

1.花卉种类:孔雀草(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 1120 3.60 3.30

28 桂050102020015 盆花摆放 盆 1064 3.60 3.30

1.花卉种类:孔雀草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 1064 3.60 3.30

29 桂050102020016 盆花摆放 盆 2240 3.60 3.30
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第16页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

1.花卉种类:非洲凤仙花(粉色)

2.高度或蓬径:高度0.15-0.20m，蓬径0.10-0.15m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 2240 3.60 3.30

050307 杂项

30 050307007001 木桩围栏 m 50.00 15.70 7.60 3.84 2.05 0.91

1.栏杆高度:15-20cm

2.木桩直径:6cm

3.节后回收循环利用

D1-952 塑料栏杆安装 10㎡ 1.000 785.33 380.21 191.99 102.66 45.63

31 050307013001 木平台 142.00 42.55 24.62 4.81 6.65 2.96

1.高度：每层高度0.15m

2.分两层摆放

D2-413换 零星构件 21.30 283.63 164.13 32.06 44.32 19.70

32 桂050101020001 保湿棉 100.00 14.72 13.50

1.规格材质:3mm厚绿色地毯保湿棉
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第17页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

B- 保湿棉 100.00 14.72 13.50

火车站摆花布置（春节）

分部分项工程

050102 摆大盆花

33 桂050102020001 盆花摆放 株 2 3994.70 3.52 3659.21 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:造型红色三角梅

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶繁茂，节日当

天开花80%以上，容器苗（特选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 399139.99 192.14 365914.07 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

34 桂050102020002 盆花摆放 株 2 3338.95 3.52 3057.61 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:造型嫁接多色三角梅

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：嫁接多色,造型优美,冠形匀称饱满,枝叶繁茂,
节日当天开花80%以上,容器苗(特选)
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第18页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 333566.03 192.14 305754.47 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

35 桂050102020003 盆花摆放 株 2 1016.53 3.52 926.95 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅A

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：多色,树形优美,节日当天开花80%以上,容器苗

(多色)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 101324.35 192.14 92688.71 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

36 桂050102020004 盆花摆放 株 4 652.05 3.52 592.56 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅B
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第19页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

2.高度或蓬径:高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花80%以上，容器

苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.04 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.04 64875.10 192.14 59249.03 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.04 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

37 桂050102020005 盆花摆放 丛 4 403.41 3.52 364.45 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅C

2.高度或蓬径:高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花80%以上，容器
苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.04 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.04 40011.92 192.14 36438.77 1.68 52.33 23.26
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.04 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

38 桂050102020006 盆花摆放 丛 3 161.88 3.52 142.86 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:水红三角梅

2.高度或蓬径:高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m

3.要求：树形优美，节日当天开花80%以上，容器苗（水
红色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.03 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.03 15858.06 192.14 14279.27 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.03 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

39 桂050102020007 盆花摆放 株 4 185.92 3.52 164.92 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:鹤望兰

2.高度或蓬径:高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m

3.要求：树形优美，冠形匀称，枝叶繁茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.04 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.04 18262.88 192.14 16485.53 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.04 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

40 桂050102020008 盆花摆放 株 2 106.05 3.52 91.65 0.54 1.09 0.49

1.花卉种类:龙血树

2.高度或蓬径:高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m

3.要求：造型好，冠形匀称，枝叶繁茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 10275.05 191.70 9157.85 1.68 52.21 23.21

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

050102 时花摆放

41 桂050102020009 盆花摆放 盆 325 13.71 2.39 8.66 0.43 0.76 0.34

1.花卉种类:杜鹃

2.高度或蓬径:高度0.4-0.45m，蓬径0.3-0.35m

3.单位面积盆数:25株/㎡
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km

D1-434 盆花布置 清运盆花 盆径≤15cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 3.25 129.12 68.96 16.26 23.01 10.23

D1-410换 盆花布置 平面布置 盆径≤15(cm) 100盆 3.25 1127.30 124.28 859.13 1.68 34.01 15.12

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
3.25 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

42 桂050102020010 盆花摆放 盆 560 3.60 3.30

1.花卉种类:四季海棠(绿叶粉花)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 560 3.60 3.30

43 桂050102020011 盆花摆放 盆 560 3.60 3.30

1.花卉种类:矮串红

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第23页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 560 3.60 3.30

44 桂050102020012 盆花摆放 盆 818 3.60 3.30

1.花卉种类:孔雀草(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 818 3.60 3.30

45 桂050102020013 盆花摆放 盆 2044 3.60 3.30

1.花卉种类:孔雀草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 2044 3.60 3.30

050307 杂项

46 050307007001 木桩围栏 m 34.00 15.70 7.60 3.84 2.05 0.91

1.栏杆高度:15-20cm

2.木桩直径:6cm

3.节后回收循环利用

D1-952 塑料栏杆安装 10㎡ 0.680 785.67 380.21 192.30 102.66 45.63

47 桂050101020001 保湿棉 84.00 14.72 13.50

1.规格材质:3mm厚绿色地毯保湿棉

B- 保湿棉 84.00 14.72 13.50

北部湾广场（春节小品）

分部分项工程

小品、标语牌

48 050307010001 春节小品-底座 组 1 5291.85 1547.32 1741.01 729.68 622.48 214.42

1.1.5厚镀锌钢板按形加工，高：400mm

2.外喷红色氟碳漆
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.245 13737.60 2538.03 4935.60 2978.30 1489.41 661.96

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.2082 9251.40 4445.27 2554.21 1237.13 250.91

49 050307010002 春节小品-方通拱门小品组合 组 1 10355.59 2251.85 4692.96 1253.86 956.36 345.51

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：4100mm，宽：5400mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚（10厚）PVC板

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.421 13739.23 2539.11 4935.60 2978.30 1489.70 662.09

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.2661 9251.40 4445.27 2554.21 1237.13 250.91

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 0.86 43.60 40.00

B- 正面贴10厚PVC板 ㎡ 0.60 38.15 35.00

B- 成品金色塑料大金元宝 个 15 38.15 35.00

B- 成品金色塑料小金元宝 个 24 27.25 25.00

B- 成品金色塑料 120珍珠 个 8 38.15 35.00

B- 成品金色塑料 80珍珠 个 19 27.25 25.00

50 050307010003 春节小品-“春” 组 1 864.43 262.96 305.11 95.31 98.24 31.44

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1641mm，宽：1247mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC图案喷UV图案

3.做法详图纸
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.032 13734.22 2535.80 4935.60 2978.30 1488.81 661.69

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0409 9251.40 4445.27 2554.21 1237.13 250.91

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 0.61 43.60 40.00

B- 喷UV图案 ㎡ 0.61 32.70 30.00

51 050307010004 春节小品-年份立体字 组 1 1599.62 481.89 563.26 181.68 181.88 58.83

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1463mm，宽：2199mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC图案喷UV图案

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.061 13734.97 2536.30 4935.60 2978.30 1488.94 661.75

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0736 9251.40 4445.27 2554.21 1237.13 250.91

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 1.06 43.60 40.00

B- 喷UV图案 ㎡ 1.06 32.70 30.00

52 050307010005 春节小品-英文立体字 组 1 2272.29 713.93 755.12 262.09 267.60 85.93

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1292mm，宽：2873mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.088 13734.68 2536.10 4935.60 2978.30 1488.89 661.73

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.1104 9251.40 4445.27 2554.21 1237.13 250.91

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 0.97 43.60 40.00
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

53 050307010006 春节小品-海浪板 组 1 5607.96 1624.54 1957.92 708.84 638.48 215.14

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1042mm，宽：12504mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.238 13736.64 2537.40 4935.60 2978.30 1489.24 661.88

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.2296 9251.40 4445.27 2554.21 1237.13 250.91

B- 喷UV图案 ㎡ 6.56 32.70 30.00

54 050307010007 春节小品-冲浪小品组合1 组 1 1267.23 347.35 484.97 148.92 135.82 45.54

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2100mm，宽：2541mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.050 13736.34 2537.20 4935.60 2978.30 1489.19 661.86

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0496 9251.40 4445.27 2554.21 1237.13 250.91

B- 喷UV图案 ㎡ 2.05 32.70 30.00

B- 成品装饰泳圈 520 个 1 27.25 25.00

B- 成品装饰泳圈 720 个 1 27.25 25.00

55 050307010008 春节小品-冲浪小品组合2 组 1 1406.00 382.58 539.58 166.78 150.33 50.64

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2060mm，宽：2608mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.056 13736.64 2537.40 4935.60 2978.30 1489.24 661.88

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0541 9251.40 4445.27 2554.21 1237.13 250.91

B- 喷UV图案 ㎡ 2.50 32.70 30.00

B- 成品装饰泳圈 520 个 1 27.25 25.00

B- 成品装饰泳圈 720 个 1 27.25 25.00

北京路与西南大道交汇处西面（春节小品）

分部分项工程

小品、标语牌

56 050307010001 春节小品-冲浪板 组 1 7171.78 1186.78 3353.09 1152.60 635.42 251.72

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2500mm，宽：5477mm

2.钢构件外喷氟碳漆，部分构建正面贴20厚PVC板，部分

正面UV印

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.387 12751.93 1887.47 4935.60 2978.30 1313.76 583.89

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.3064 4950.88 1489.33 2554.21 414.49 84.06

B- 喷UV图案 ㎡ 7.50 32.70 30.00

B- 正面贴20厚PVC板 ㎡ 0.92 49.05 45.00

B- 520成品泡沫装饰救生圈 套 2 62.13 57.00

B- 720成品泡沫装饰救生圈 套 4 76.30 70.00
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

57 050307010002 春节小品-椰树小品 组 2 1542.10 488.59 511.67 172.74 180.98 60.79

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：3000mm，宽：2548mm

2.钢构件外喷氟碳漆

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.116 15023.87 3387.00 4935.60 2978.30 1718.63 763.84

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.1765 7600.28 3310.38 2554.21 921.29 186.85

58 050307010003 春节小品-冲浪小品 组 2 476.71 142.14 167.65 55.10 53.93 18.53

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1300mm，宽：1158mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.037 14913.42 3314.10 4935.60 2978.30 1698.95 755.09

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0431 8241.06 3750.82 2554.21 1043.87 211.71

B- 喷UV图案 ㎡ 1.42 32.70 30.00

59 050307010004 春节小品-马小品 组 2 889.40 276.93 303.74 98.28 102.71 34.30

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1500mm，宽：1715mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.066 14861.38 3279.75 4935.60 2978.30 1689.67 750.97

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0874 8400.53 3860.43 2554.21 1074.37 217.90
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第30页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

B- 喷UV图案 ㎡ 1.95 32.70 30.00

60 050307010005 成品玻仿真色璃钢珍珠贝壳小品 套 1 599.50 550.00

1.长870,宽788，高755

B- 成品玻仿真色璃钢珍珠贝壳小品 套 1 599.50 550.00

61 050307010006 成品玻仿真色璃钢海螺小品 套 1 490.50 450.00

1.长750,宽300，高300

2.节后回收循环利用

B- 成品玻仿真色璃钢海螺小品 套 1 490.50 450.00

62 050307010007 底部搭高 ㎡ 2.22 68.05 22.79 30.48 0.19 6.21 2.76

1.材料：18厚胶合板模板18

D1-778换 底部搭高 10㎡ 0.222 680.38 227.94 304.76 1.87 62.05 27.58

北京路与西南大道交汇处东面（春节小品）

分部分项工程

小品、标语牌

63 050307010001 春节小品-椰树海浪板小品1 组 1 1843.53 540.89 638.75 226.35 209.24 76.08

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2404mm，宽：1873mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.076 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第31页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0792 7404.97 3176.14 2554.21 883.93 179.27

B- 喷UV图案 ㎡ 1.97 32.70 30.00

B- 正面贴20厚PVC板 ㎡ 0.05 49.05 45.00

64 050307010002 春节小品-椰树海浪板小品2 组 1 2548.87 734.66 909.76 306.76 284.03 103.20

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2684mm，宽：2965mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.103 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.1077 7411.17 3180.40 2554.21 885.12 179.51

B- 喷UV图案 ㎡ 3.28 32.70 30.00

B- 正面贴20厚PVC板 ㎡ 0.62 49.05 45.00

65 050307010003 春节小品-八角楼剪影 组 1 452.61 127.84 166.30 53.61 49.49 18.00

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1377mm，宽：1010mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.018 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0187 7399.08 3172.09 2554.21 882.81 179.04

B- 喷UV图案 ㎡ 0.99 32.70 30.00

66 050307010004 春节小品-文昌塔剪影 组 1 372.98 108.84 131.66 44.67 41.88 15.13
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第32页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1800mm，宽：424mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.015 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0161 7458.73 3213.10 2554.21 894.20 181.36

B- 喷UV图案 ㎡ 0.55 32.70 30.00

67 050307010005 春节小品-“喜迎新年” 组 1 2632.52 834.39 870.80 294.85 308.69 106.43

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1680mm，宽：3695mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.099 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.1324 7811.20 3455.37 2554.21 961.63 195.03

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 1.10 43.60 40.00

北海火车站（春节小品）

分部分项工程

小品、标语牌

68 050307010001 春节小品-椰树小品 组 2 2266.41 647.06 841.50 256.13 246.52 88.07

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：3500mm，宽：2488mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.成品“红百福”装饰的灯笼，展开尺寸：高300，宽
200

4.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.172 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.1950 7553.86 3278.48 2554.21 912.41 185.05

B- 喷UV图案 ㎡ 7.00 32.70 30.00

B- 成品灯笼 200*300 个 14 9.81 9.00

69 050307010002 春节小品-海浪鲸鱼小品 组 2 1268.77 351.59 459.82 160.83 139.56 52.21

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1000mm，宽：4646mm

2.钢构件外喷氟碳漆正面UV印

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.108 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0978 7128.04 2985.80 2554.21 830.95 168.53

B- 喷UV图案 ㎡ 4.56 32.70 30.00

70 050307010003 春节小品-“新春快乐” 组 1 2368.11 752.81 784.95 262.09 277.49 95.24

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1600mm，宽：2841mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.088 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.1202 7840.90 3475.77 2554.21 967.32 196.19
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 1.09 43.60 40.00

71 050307010004 成品装饰仙人掌组合（8个） 组 2 1308.00 1200.00

1.高度尺寸为：1600mm、1400mm、1000mm、800mm、

400mm

2.做法详图纸

B- 成品装饰仙人掌组合（8个） 组 2 1308.00 1200.00

北部湾广场摆花布置（国庆）

分部分项工程

050102 摆大盆花

72 桂050102020001 盆花摆放 株 1 3666.83 3.52 3358.41 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:造型紫色三角梅A

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶繁茂，节日当

天开花80%以上，容器苗（特选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.01 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.01 366353.71 192.60 335834.27 1.68 52.46 23.31

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.01 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

73 桂050102020002 盆花摆放 株 1 3338.95 3.52 3057.61 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:造型嫁接多色三角梅

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：嫁接多色,造型优美,冠形匀称饱满,枝叶繁茂,
节日当天开花80%以上,容器苗(特选)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以 100盆 0.01 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.01 333566.03 192.14 305754.47 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.01 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

74 桂050102020003 盆花摆放 株 1 1016.53 3.52 926.95 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅A

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：多色,树形优美,节日当天开花80%以上,容器苗
(多色)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.01 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.01 101324.35 192.14 92688.71 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.01 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

75 桂050102020004 盆花摆放 株 3 652.05 3.52 592.56 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅B

2.高度或蓬径:高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花80%以上，容器

苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.03 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.03 64875.10 192.14 59249.03 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.03 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

76 桂050102020005 盆花摆放 丛 3 403.41 3.52 364.45 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅C

2.高度或蓬径:高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花80%以上，容器
苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.03 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.03 40011.92 192.14 36438.77 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.03 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

77 桂050102020006 盆花摆放 丛 1 161.88 3.52 142.86 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:水红三角梅

2.高度或蓬径:高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m

3.要求：树形优美，节日当天开花80%以上，容器苗（水
红色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.01 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.01 15858.06 192.14 14279.27 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.01 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

78 桂050102020007 盆花摆放 株 2 185.92 3.52 164.92 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:鹤望兰

2.高度或蓬径:高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.要求：树形优美，冠形匀称，枝叶繁茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 18262.88 192.14 16485.53 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

79 桂050102020008 盆花摆放 株 2 106.05 3.53 91.63 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:龙血树

2.高度或蓬径:高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m

3.要求：造型好，冠形匀称，枝叶繁茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 10275.10 193.20 9155.81 1.68 52.62 23.39

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

050102 时花摆放
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序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

80 桂050102020009 盆花摆放 盆 1345 3.60 3.30

1.花卉种类:多头鸡冠花(玫红)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 1345 3.60 3.30

81 桂050102020010 盆花摆放 盆 784 3.60 3.30

1.花卉种类:红叶红穗(红色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 784 3.60 3.30

82 桂050102020011 盆花摆放 盆 532 3.60 3.30

1.花卉种类:千日红(粉紫)
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第40页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 532 3.60 3.30

83 桂050102020012 盆花摆放 盆 740 3.60 3.30

1.花卉种类:孔雀草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 740 3.60 3.30

84 桂050102020013 盆花摆放 盆 1036 3.60 3.30

1.花卉种类:黄穗(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第41页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 1036 3.60 3.30

050307 杂项

85 050307007001 木桩围栏 m 24.00 7.68 2.31 3.84 0.62 0.28

1.栏杆高度:15-20cm

2.木桩直径:6cm

3.二次利用，利用2026年春节摆花的木桩围栏

D1-952换 塑料栏杆安装 10㎡ 0.480 384.27 115.50 191.99 31.19 13.86

86 桂050101020001 保湿棉 79.00 14.72 13.50

1.规格材质:3mm厚绿色地毯保湿棉

B- 保湿棉 79.00 14.72 13.50

北京路交西南大道摆花布置（国庆）

分部分项工程

050102 摆大盆花

87 桂050102020001 盆花摆放 株 1 3994.70 3.52 3659.21 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:造型红色三角梅

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第42页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶繁茂，节日当
天开花80%以上，容器苗（特选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.01 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.01 399139.99 192.14 365914.07 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.01 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

88 桂050102020002 盆花摆放 株 3 3666.83 3.07 3359.04 0.54 0.98 0.43

1.花卉种类:造型紫色三角梅A

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶繁茂，节日当
天开花80%以上，容器苗（特选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436换 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.03 191.67 99.41 27.09 34.16 15.18

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.03 366377.19 162.60 335897.51 1.68 44.36 19.71

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.03 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第43页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

89 桂050102020003 盆花摆放 株 4 3338.95 3.52 3057.61 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:造型嫁接多色三角梅

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：嫁接多色,造型优美,冠形匀称饱满,枝叶繁茂,
节日当天开花80%以上,容器苗(特选)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.04 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.04 333566.03 192.14 305754.47 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.04 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

90 桂050102020004 盆花摆放 株 4 1016.53 3.53 926.94 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅A

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：多色,树形优美,节日当天开花80%以上,容器苗

(多色)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.04 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第44页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.04 101324.17 192.75 92687.69 1.68 52.50 23.33

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.04 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

91 桂050102020005 盆花摆放 株 5 652.05 3.53 592.55 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅B

2.高度或蓬径:高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开会花80%以上，容

器苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.05 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.05 64874.91 192.75 59248.01 1.68 52.50 23.33

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.05 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

92 桂050102020006 盆花摆放 丛 6 403.41 3.53 364.44 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅C

2.高度或蓬径:高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开会花80%以上，容
器苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第45页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.06 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.06 40011.73 192.75 36437.75 1.68 52.50 23.33

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.06 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

93 桂050102020007 盆花摆放 丛 6 161.88 3.52 142.86 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:水红三角梅

2.高度或蓬径:高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m

3.要求：树形优美，节日当天开会花80%以上，容器苗
（水红色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.06 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.06 15858.06 192.14 14279.27 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.06 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

94 桂050102020008 盆花摆放 株 6 185.92 3.53 164.91 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:鹤望兰

2.高度或蓬径:高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第46页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.要求：树形优美，冠形匀称，枝叶繁茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.06 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.06 18262.70 192.75 16484.51 1.68 52.50 23.33

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.06 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

050102 时花摆放

95 桂050102020009 盆花摆放 盆 1087 3.60 3.30

1.花卉种类:红叶红穗(红色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 1087 3.60 3.30

96 桂050102020010 盆花摆放 盆 2352 3.60 3.30

1.花卉种类:千日红(粉紫色)
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第47页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 2352 3.60 3.30

97 桂050102020011 盆花摆放 盆 1087 3.60 3.30

1.花卉种类:黄穗(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场

地、养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 1087 3.60 3.30

98 桂050102020012 盆花摆放 盆 1008 3.60 3.30

1.花卉种类:多头鸡冠花(玫红)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第48页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 1008 3.60 3.30

050307 杂项

99 050307007001 木桩围栏 m 50.00 7.68 2.31 3.84 0.62 0.28

1.栏杆高度:15-20cm

2.木桩直径:6cm

3.二次利用，利用2026年春节摆花的木桩围栏

D1-952换 塑料栏杆安装 10㎡ 1.000 384.27 115.50 191.99 31.19 13.86

100 050307013001 木平台 132.00 29.44 15.97 4.81 4.31 1.92

1.高度：每层高度0.15m

2.分两层摆放

3.利用2026年春节摆花的木平台

D2-413换 零星构件 19.80 196.21 106.44 32.06 28.74 12.77

101 桂050101020001 保湿棉 100.00 14.72 13.50

1.规格材质:3mm厚绿色地毯保湿棉

B- 保湿棉 100.00 14.72 13.50

火车站摆花布置（国庆）
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第49页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

分部分项工程

050102 摆大盆花

102 桂050102020001 盆花摆放 株 1 3994.70 3.52 3659.21 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:造型红色三角梅

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶繁茂，节日当
天开花80%以上，容器苗（特选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.01 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.01 399139.99 192.14 365914.07 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.01 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

103 桂050102020002 盆花摆放 株 1 3666.83 3.07 3359.04 0.54 0.98 0.43

1.花卉种类:造型紫色三角梅A

2.高度或蓬径:高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m

3.要求：造型优美，冠形匀称饱满，枝叶繁茂，节日当
天开花80%以上，容器苗（特选）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第50页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

5.运输距离：5km

D1-436换 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.01 192.41 99.90 27.09 34.29 15.24

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.01 366376.49 162.14 335897.51 1.68 44.23 19.66

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.01 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

104 桂050102020003 盆花摆放 株 2 3338.95 3.52 3057.61 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:造型嫁接多色三角梅

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m

3.要求：嫁接多色,造型优美,冠形匀称饱满,枝叶繁茂,
节日当天开花80%以上,容器苗(特选)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 333566.03 192.14 305754.47 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

105 桂050102020004 盆花摆放 株 3 1016.53 3.53 926.94 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅A

2.高度或蓬径:高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第51页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.要求：多色,树形优美,节日当天开花80%以上,容器苗
(多色)

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.03 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.03 101324.17 192.75 92687.69 1.68 52.50 23.33

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.03 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

106 桂050102020005 盆花摆放 株 5 652.05 3.53 592.55 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅B

2.高度或蓬径:高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花80%以上，容器
苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.05 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.05 64874.91 192.75 59248.01 1.68 52.50 23.33

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.05 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第52页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

107 桂050102020006 盆花摆放 丛 5 403.41 3.53 364.44 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:嫁接三角梅C

2.高度或蓬径:高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m

3.要求：多色，树形优美，节日当天开花80%以上，容器
苗（多色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.05 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.05 40011.73 192.75 36437.75 1.68 52.50 23.33

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.05 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

108 桂050102020007 盆花摆放 丛 4 161.88 3.52 142.86 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:水红三角梅

2.高度或蓬径:高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m

3.要求：树形优美，节日当天开花80%以上，容器苗（水

红色）

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.04 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第53页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.04 15858.06 192.14 14279.27 1.68 52.33 23.26

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/

月
0.04 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

109 桂050102020008 盆花摆放 株 1 106.05 3.52 91.64 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:龙血树

2.高度或蓬径:高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m

3.要求：造型好，冠形匀称，枝叶繁茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

5.运输距离：5km

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.01 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.01 10275.30 192.60 9156.83 1.68 52.46 23.31

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.01 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

110 桂050102020009 盆花摆放 株 2 185.92 3.53 164.91 0.54 1.10 0.49

1.花卉种类:鹤望兰

2.高度或蓬径:高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m

3.要求：树形优美，冠形匀称，枝叶繁茂，容器苗

4.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

5.运输距离：5km
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第54页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

D1-436 盆花布置 清运盆花 盆径≤30cm 1km以内 (实际值:5km) 100盆 0.02 214.39 114.41 27.09 38.21 16.98

D1-412换 盆花布置 平面布置 花钵、花箱 100盆 0.02 18262.70 192.75 16484.51 1.68 52.50 23.33

D1-523 平面布置盆花养护
100盆/
月

0.02 114.20 45.45 6.63 25.16 19.06 8.47

050102 时花摆放

111 桂050102020010 盆花摆放 盆 504 3.60 3.30

1.花卉种类:多头鸡冠花(玫红)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 504 3.60 3.30

112 桂050102020011 盆花摆放 盆 896 3.60 3.30

1.花卉种类:百日草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第55页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

地、养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 896 3.60 3.30

113 桂050102020012 盆花摆放 盆 252 3.60 3.30

1.花卉种类:孔雀草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 252 3.60 3.30

114 桂050102020013 盆花摆放 盆 448 3.60 3.30

1.花卉种类:黄穗(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第56页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

B- 时花摆放 盆 448 3.60 3.30

115 桂050102020014 盆花摆放 盆 409 3.60 3.30

1.花卉种类:千日红(粉紫)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场

地、养护1个月、回收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 409 3.60 3.30

050307 杂项

116 050307007001 木桩围栏 m 34.00 7.68 2.31 3.84 0.62 0.28

1.栏杆高度:15-20cm

2.木桩直径:6cm

3.二次利用，利用2026年春节摆花的木桩围栏

D1-952换 塑料栏杆安装 10㎡ 0.680 384.27 115.50 191.99 31.19 13.86

117 桂050101020001 保湿棉 89.00 14.72 13.50

1.规格材质:3mm厚绿色地毯保湿棉

B- 保湿棉 89.00 14.72 13.50
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第57页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

北京路与西南大道交汇处西面（国庆小品）

分部分项工程

小品、标语牌

118 050307010001 定制小品 组 1 9991.67 1821.67 4526.97 1563.61 923.92 330.50

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：3200mm，宽：6600mm

2.钢构件外喷氟碳漆，部分构建正面贴15厚PVC板，部分
正面贴浅绿色塑料仿真草皮

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.525 10506.99 1200.00 3831.60 2978.30 1128.14 501.40

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.7513 5091.73 1586.14 2554.21 441.43 89.53

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 1.42 43.60 40.00

B- 浅绿色塑料仿真草皮 ㎡ 5.68 103.55 95.00

119 050307010002 国庆节小品-“欢度国庆” 组 1 1915.47 606.42 634.68 214.44 224.39 77.38

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1200mm，宽：2633mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.072 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0962 7809.78 3454.38 2554.21 961.37 194.98

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 0.84 43.60 40.00

120 050307010003 国庆节小品-“盛世篇章” 组 1 1360.13 412.85 461.87 160.83 156.61 55.67
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第58页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1050mm，宽：2450mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.054 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0627 7593.41 3305.66 2554.21 919.98 186.58

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 0.88 43.60 40.00

121 050307010004 国庆节小品-“喜迎圣诞” 组 1 1382.29 420.21 468.02 163.81 159.44 56.68

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1050mm，宽：2418mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.055 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0638 7591.72 3304.50 2554.21 919.65 186.52

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 0.84 43.60 40.00

北部湾广场（国庆小品）

分部分项工程

小品、标语牌

122 050307010001 定制小品A 组 1 7878.51 1341.73 3391.80 1432.56 752.07 309.83

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：4000mm，宽：3700mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC图案喷UV图案
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工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第59页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.外挂黄色灯笼 200*300

4.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.481 12974.53 2034.39 4935.60 2978.30 1353.43 601.52

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.3307 4381.90 1098.25 2554.21 305.64 61.99

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 0.93 43.60 40.00

B- 喷UV图案 ㎡ 0.93 32.70 30.00

B- 成品灯笼 200*300 个 12 9.81 9.00

123 050307010002 定制小品B 组 1 3629.35 1141.16 1235.63 390.16 419.60 143.13

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2214mm，宽：3000mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.131 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.1802 7822.41 3463.05 2554.21 963.79 195.47

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 0.22 43.60 40.00

B- 外挂 520成品泡沫装饰救生圈，沿用春节外摆小品 套 1 27.86 18.39 5.93 1.24

B- 60厚 550聚苯乙烯泡沫船舵，喷浅蓝色漆 套 1 130.80 120.00

124 050307010003 国庆节小品-“鼓”小品 组 1 2319.70 437.42 1113.66 294.85 198.21 84.03

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2800mm，宽：1780mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

表－09



工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第60页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.099 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0430 4831.68 1407.39 2554.21 391.69 79.44

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 0.38 43.60 40.00

B- 定制聚苯乙烯泡沫400厚大鼓，按效果喷漆上色 套 1 545.00 500.00

125 050307010004 国庆节小品-玻璃钢章鱼小品 组 1 887.16 33.04 714.16 38.72 19.38 8.61

1.30*30*1.5镀锌方通构架，700*700*450mm高

2.玻璃钢章鱼小品，长103cm宽96cm高110cm

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.013 13743.45 2541.90 4935.60 2978.30 1490.45 662.42

B- 玻璃钢章鱼小品 套 1 708.50 650.00

126 050307010005 国庆节小品-“欢度国庆” 组 1 2780.43 872.65 924.96 315.70 324.75 112.79

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1650mm，宽：3326mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.106 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.1371 7762.14 3421.64 2554.21 952.25 193.13

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 1.29 43.60 40.00

127 050307010006 国庆节小品-“祖国万岁” 组 1 1346.91 407.94 456.29 160.83 155.25 55.39
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第61页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：900mm，宽：2413mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415换 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.054 15660.49 3807.18 4935.60 2978.30 1832.08 814.26

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0616 7563.94 3285.01 2554.73 914.23 185.42

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 0.81 43.60 40.00

128 050307010007 国庆节小品-“繁荣富强” 组 1 1296.69 383.87 451.04 154.87 147.01 52.83

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：900mm，宽：2413mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.052 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.0573 7504.94 3244.46 2554.73 902.95 183.13

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 1.20 43.60 40.00

火车站（国庆小品）

分部分项工程

小品、标语牌

129 050307010001 定制小品A 组 1 4295.07 1349.39 1468.39 458.66 495.32 168.67

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2450mm，宽：3500mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第62页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.154 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.2142 7842.30 3476.74 2554.21 967.58 196.24

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 0.28 43.60 40.00

B- 外挂 520成品泡沫装饰救生圈，沿用春节外摆小品 套 1 27.86 18.39 5.93 1.24

B- 60厚 620聚苯乙烯泡沫船舵，喷浅蓝色漆 套 1 163.50 150.00

130 050307010002 定制小品B 组 1 3897.38 1271.08 1243.89 434.83 466.53 159.25

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：2730mm，宽：3000mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.146 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.2044 7875.18 3499.29 2554.28 973.86 197.51

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 0.03 43.60 40.00

131 050307010003 国庆节小品-“喜迎国庆” 组 1 2504.50 785.07 840.93 279.96 291.10 100.65

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1500mm，宽：3313mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.094 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.1241 7792.45 3442.42 2554.28 958.04 194.30
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第63页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 1.50 43.60 40.00

132 050307010004 聚苯乙烯泡沫海浪铺地 ㎡ 21.50 83.39 76.50

1.聚苯乙烯泡沫按形加工成150厚海浪铺地放样，面贴户

外PP背胶纸，喷绘海浪图案

2.做法详图纸

B- 150厚聚苯乙烯泡沫 ㎡ 21.50 34.34 31.50

B- 面贴户外PP背胶纸 ㎡ 21.50 49.05 45.00

133 桂050201017001 砾石铺地 5.20 282.12 145.16 56.98 0.05 39.21 17.43

1.50厚 30-50白色砾石散置

2.做法详图纸

D1-690换 卵石面层 平铺（侧铺） 不拼花 [水泥砂浆 1：2.5] 10㎡ 0.520 2821.12 1451.55 569.79 0.53 392.06 174.25

北京路与西南大道交汇处东面（国庆小品）

分部分项工程

小品、标语牌

134 050307010001 国庆节小品-“欢度国庆” 组 1 3252.97 1031.68 1080.98 360.37 380.60 130.75

1.1.5厚镀锌钢板构架，高：1680mm，宽：3695mm

2.钢构件外喷氟碳漆、正面贴15厚PVC板

3.做法详图纸

D1-415 盆花布置 钢骨架 异型 t 0.121 15660.28 3807.05 4935.60 2978.30 1832.04 814.24

A13-188换 刷氟碳漆 金属面 一底一面 100㎡ 0.1645 7834.40 3471.30 2554.21 966.08 195.93
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第64页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

B- 正面贴15厚PVC板 ㎡ 1.59 43.60 40.00

市政府摆花布置（春节）

分部分项工程

050102 时花摆放

135 桂050102020001 盆花摆放 盆 500 3.60 3.30

1.花卉种类:矮串红

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 500 3.60 3.30

136 桂050102020002 盆花摆放 盆 1300 3.60 3.30

1.花卉种类:孔雀草(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第65页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 1300 3.60 3.30

137 桂050102020003 盆花摆放 盆 800 3.60 3.30

1.花卉种类:孔雀草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 800 3.60 3.30

138 桂050102020004 盆花摆放 盆 1400 3.60 3.30

1.花卉种类:石竹(粉色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 1400 3.60 3.30
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第66页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

市政府摆花布置（国庆）

分部分项工程

050102 时花摆放

139 桂050102020001 盆花摆放 盆 800 3.60 3.30

1.花卉种类:千日红(粉紫)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 800 3.60 3.30

140 桂050102020002 盆花摆放 盆 800 3.60 3.30

1.花卉种类:孔雀草(橙色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第67页 共67页

序号 项目编码
项目名称及项目

特征描述
单位 工程量

综合单价
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中：

暂估价

B- 时花摆放 盆 800 3.60 3.30

141 桂050102020003 盆花摆放 盆 500 3.60 3.30

1.花卉种类:多头鸡冠花(玫红)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回

收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 500 3.60 3.30

142 桂050102020004 盆花摆放 盆 900 3.60 3.30

1.花卉种类:百日草(黄色)

2.高度或蓬径:高度0.2-0.3m，蓬径0.15-0.25m

3.单位面积盆数:56株/㎡

4.要求：摆放，盆苗

5.运输、搬运、放线、摆放、清理场地、养护1个月、回
收。

6.运输距离：5km

B- 时花摆放 盆 900 3.60 3.30
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第1页 共5页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

北部湾广场摆花布置（春节） 16.17

一 2021绿化工程 16.17

1 桂050501001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额
（人工费＋机械费）

(234.75+8.1+0+0)

4.00 10.59

2 桂050501002001 检验试验配合费 0.11 0.29

3 桂050501003001 雨季施工增加费 2.00 5.29

北京路交西南大道摆花布置（春
节）

268.93

一 2021绿化工程 268.93

1 桂050501001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）
(4016.39+21.6+0+0)

4.00 176.06

2 桂050501002001 检验试验配合费 0.11 4.84

3 桂050501003001 雨季施工增加费 2.00 88.03

火车站摆花布置（春节） 84.47

一 2021绿化工程 84.47

1 桂050501001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额
（人工费＋机械费）

(1116.11+152.17+0+0)

4.00 55.30

2 桂050501002001 检验试验配合费 0.11 1.52

3 桂050501003001 雨季施工增加费 2.00 27.65

北部湾广场（春节小品） 1873.66

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1873.66

1 桂011801001001 安全文明施工费
∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(22199.51+0-0-846.07-0)

7.36 1713.06

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 25.60

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，

    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第2页 共5页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

3 桂011801003001 雨季施工增加费
∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(22199.51+0-0-846.07-0)

0.53 123.36

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 11.64

北京路与西南大道交汇处西面（春
节小品）

961.77

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法
961.77

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(11244.83+0-0-283.82-0)

7.36 879.34

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 13.14

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 63.32

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 5.97

北京路与西南大道交汇处东面（春
节小品）

506.81

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法
506.81

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(5990.13+0-0-214.31-0)

7.36 463.36

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 6.93

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 33.37

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 3.15

北海火车站（春节小品） 823.49

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

823.49

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)
(9633.71+0-0-248.67-0)

7.36 752.91

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，

    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第3页 共5页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

2 桂011801002001 检验试验配合费

∑(分部分项人材机+单价措施
人材机)

(9633.71+0-0-248.67-0)

0.11 11.25

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 54.22

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 5.11

北部湾广场摆花布置（国庆） 7.48

一 2021绿化工程 7.48

1 桂050501001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）
(104.74+7.56+0+0)

4.00 4.90

2 桂050501002001 检验试验配合费 0.11 0.13

3 桂050501003001 雨季施工增加费 2.00 2.45

北京路交西南大道摆花布置（国
庆）

157.48

一 2021绿化工程 157.48

1 桂050501001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额

（人工费＋机械费）
(2345.6+18.9+0+0)

4.00 103.09

2 桂050501002001 检验试验配合费 0.11 2.84

3 桂050501003001 雨季施工增加费 2.00 51.55

火车站摆花布置（国庆） 11.70

一 2021绿化工程 11.70

1 桂050501001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定额
（人工费＋机械费）

(162.72+12.96+0+0)

4.00 7.66

2 桂050501002001 检验试验配合费 0.11 0.21

3 桂050501003001 雨季施工增加费 2.00 3.83

北京路与西南大道交汇处西面（国
庆小品）

973.75

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，

    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第4页 共5页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

973.75

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(11455.38+0-0-358-0)

7.36 890.28

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 13.31

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 64.11

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 6.05

北部湾广场（国庆小品） 1345.87

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计
税法

1345.87

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(15693.04+0-0-354.58-0)

7.36 1230.51

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 18.39

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 88.61

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 8.36

火车站（国庆小品） 919.31

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法
919.31

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(10828.34+0-0-351.27-0)

7.36 840.51

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 12.56

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 60.53

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 5.71

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，

    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



总价措施项目清单与计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第5页 共5页

序
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%)
或标准

金 额(元) 备注

北京路与西南大道交汇处东面（国
庆小品）

207.76

一
建筑装饰装修工程(营改增)一般计

税法
207.76

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人材机+单价措施

人材机)

(2473.03+0-0-105.26-0)

7.36 189.95

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.11 2.84

3 桂011801003001 雨季施工增加费 0.53 13.68

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.05 1.29

      合     计 8158.65

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，

    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11



规费、增值税计价表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基础 计算费率(%) 金额(元)

北部湾广场摆花布置（春节）

一 2021绿化工程

北京路交西南大道摆花布置（春节）

一 2021绿化工程

火车站摆花布置（春节）

一 2021绿化工程

北部湾广场（春节小品）

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

北京路与西南大道交汇处西面（春节小

品）

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

北京路与西南大道交汇处东面（春节小
品）

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

北海火车站（春节小品）

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

北部湾广场摆花布置（国庆）

一 2021绿化工程

北京路交西南大道摆花布置（国庆）

一 2021绿化工程

火车站摆花布置（国庆）

一 2021绿化工程

北京路与西南大道交汇处西面（国庆小

品）

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

北部湾广场（国庆小品）

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

火车站（国庆小品）

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

北京路与西南大道交汇处东面（国庆小
品）

一 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法

市政府摆花布置（春节）

一 2021绿化工程

市政府摆花布置（国庆）

一 2021绿化工程

       合          计

表-15



主要材料及价格表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第1页 共3页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 ◆人工◆

2 000301000 建筑装饰人工 元 8127.530 1.50

3 000901001 园林绿化人工 元 12537.192 1.50

4 000901001 园林绿化人工 元 3022.674 1.00

5 ◆材料◆

6 010000102 型钢(综合) t 5.023 3450.00

7 030183001 铁钉(综合) kg 25.482 5.31

8 030183001 铁钉(综合) kg 0.280 5.65

9 031311001 电焊条（综合） kg 118.149 6.38

10 040102001 普通硅酸盐水泥 32.5MPa t 0.092 338.13

11 040301001 砂(综合) 0.230 180.91

12 040503005 本色卵石 40-60mm（抛光） t 0.302 592.32

13 040503007 彩色卵石 40-60mm (抛光) t 0.073 592.32

14 050501011 胶合板 15mm ㎡ 21.582 23.93

15 050501011.1 木板 15mm ㎡ 23.217 23.93

16 050501012 胶合板 18mm ㎡ 2.331 27.35

17 130311013 氟碳漆腻子 kg 6.333 7.08

18 130508002 环氧富锌底漆 kg 126.280 32.67

19 130901002 金属氟碳漆底漆 kg 63.165 48.67

20 130901004 金属氟碳漆面漆 kg 63.165 74.92

21 133901001 防腐油 kg 0.222 1.19

22 143504020 氟碳漆底漆稀释剂 kg 3.778 30.09

23 143504021 氟碳漆面漆稀释剂 kg 3.776 30.53

24 143504026 环氧富锌底漆稀释剂 kg 6.326 10.62

25 143901001 乙炔气 59.860 6.64

26 143906001 氧气 120.644 3.98

27 144107001 乳胶 kg 0.222 4.87

28 322701002 化肥【复合肥、尿素等】 kg 0.849 3.85

29 322703001 农药 kg 0.182 28.90

30 341101001 水 8.617 2.85

31 341101001 水 0.270 3.34

32 341508001 其他材料费 元 288.800 0.88

33 341508003 其他材料费 元 180.116 0.88

34 341508003 其他材料费 元 0.082 2.85

35 B-C.1 成品玻仿真色璃钢珍珠贝壳小品 材料费 元 1.000 550.00

36 B-C.1 时花摆放 材料费 元 12774.000 3.30



主要材料及价格表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第2页 共3页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

37 B-C.2 保湿棉 材料费 元 245.000 13.50

38 B-C.2 成品玻仿真色璃钢海螺小品 材料费 元 1.000 450.00

39 ◆配合比◆

40 800102004 水泥砂浆 1∶2.5 0.187 389.06

41 ◆主材◆

42 122120001 塑料栏杆（成品） ㎡ 5.040 18.25

43 122120001 塑料栏杆（成品） ㎡ 33.180 18.27

44 122120001 塑料栏杆（成品） ㎡ 7.140 18.30

45 321301002 造型紫色三角梅A，高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m 株 1.020 3293.11

46 321301002.1 嫁接三角梅A，高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m 株 1.020 908.70

47 321301002.1 造型红色三角梅，高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m 株 6.120 3587.39

48 321301002.1 造型紫色三角梅A，高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m 株 1.020 3292.49

49 321301002.2 嫁接三角梅B，高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m，多色 株 3.060 580.86

50 321301002.2 造型嫁接多色三角梅，高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m 株 3.060 2997.59

51 321301002.2 造型紫色三角梅A，高度3.0-3.5m，蓬径≥2.6m 株 5.100 3293.11

52 321301002.3 嫁接三角梅A，高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m 株 3.060 908.71

53 321301002.3 嫁接三角梅C，高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m，多色 株 3.060 357.23

54 321301002.3 造型嫁接多色三角梅，高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m 株 6.120 2997.59

55 321301002.3 造型紫色三角梅B，高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m 株 2.040 2801.00

56 321301002.4 嫁接三角梅A，高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m 株 7.140 908.70

57 321301002.4 嫁接三角梅B，高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m，多色 株 7.140 580.87

58 321301002.4 水红三角梅，高度1.0-1.2m，蓬径0.8-1.0m，水红色 株 2.040 139.99

59 321301002.4 造型嫁接多色三角梅，高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m 株 3.060 2997.59

60 321301002.5 嫁接三角梅A，高度2.2-2.5m，蓬径≥2.0m 株 4.080 908.71

61 321301002.5 嫁接三角梅B，高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m，多色 株 10.200 580.86

62 321301002.5 嫁接三角梅C，高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m，多色 株 7.140 357.24

63 321301002.5 望鹤兰，高度1.4-1.6m，蓬径≥1.0m 株 2.040 161.61

64 321301002.6 嫁接三角梅B，高度1.7-1.8m，蓬径≥1.5m，多色 株 6.120 580.87

65 321301002.6 嫁接三角梅C，高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m，多色 株 11.220 357.23

66 321301002.6 龙血树，高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m 株 2.040 89.77

67 321301002.6 水红三角梅，高度1.0-1.2m，蓬径0.8-1.0m，水红色 株 4.080 139.99

68 321301002.7 非洲茉莉球，高度0.8-1.0m，蓬径0.8-1.0m 株 1.020 106.76

69 321301002.7 嫁接三角梅C，高度1.2-1.4m，蓬径≥1.2m，多色 株 6.120 357.24

70 321301002.7 水红三角梅，高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m，水红色 株 6.120 139.99

71 321301002.7 水红三角梅，高度1.1-1.3m，蓬径≥1.1m 株 4.080 139.99

72 321301002.7 望鹤兰，高度1.4-1.6m，蓬径≥1.0m 株 4.080 161.62



主要材料及价格表

工程名称:2026年重要节日环境美化项目A分标-城市主要节点摆花及小品布置 第3页 共3页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

73 321301002.7 望鹤兰，高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m 株 2.040 161.62

74 321301002.8 红继木球，高度0.8-1.0m，蓬径0.8-1.0m 株 2.040 143.92

75 321301002.8 龙血树，高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m 株 2.040 89.76

76 321301002.8 龙血树，高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m 株 1.020 89.77

77 321301002.8 龙血树，高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m 株 2.040 89.78

78 321301002.8 望鹤兰，高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m 株 6.120 161.61

79 321301002.9 杜鹃，高度0.4-0.45m，蓬径0.3-0.35m 株 331.500 8.42

80 321301002.9 非洲茉莉球，高度0.8-1.0m，蓬径0.8-1.0m 株 2.040 106.77

81 321301002.9 望鹤兰，高度1.4-1.6m，蓬径≥1.3m 株 2.040 161.61

82 321301002.10 水红三角梅，高度1.0-1.2m，蓬径0.8-1.0m，水红色 株 6.120 139.99

83 321301002.11 望鹤兰，高度1.4-1.6m，蓬径≥1.0m 株 4.080 161.62

84 321301002.12 龙血树，高度1.4-1.5m，蓬径≥1.4m 株 2.040 89.77

85 ◆机械台班组成◆

86 000903001 机械台班人工费 元 2267.090 1.00

87 000903002 机械第一类费用 元 5475.342 1.00

88 140301004 国V汽油 92# kg 12.036 8.42

89 140304001 轻柴油 0# kg 768.974 7.04

90 341103001 电 kW.h 5474.786 0.74

91 ◆机械◆

92 990509001 灰浆搅拌机 拌筒容量200L 台班 0.017 16.16

93 990704004 载重汽车 装载质量4t 台班 0.185 541.85

94 990903007 汽车式起重机 提升质量25t 台班 7.415 1194.59

95 992102003 木工平刨床 刨削宽度 500mm 台班 0.018 23.65

96 992307001 等离子切割机 电流400A 台班 4.043 228.81

97 992501003 交流电弧焊机 容量 32kVA 台班 48.598 82.67

98 993101003 洒水车 罐容量 10000L 台班 0.220 559.20

99      合 计



中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 北海市城市绿化管理站

（北海市园林花卉研究所） 的 2026 年重要节日环境美化项目 A分标-城市主要

节点摆花及小品布置 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企

业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中

的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

2026 年重要节日环境美化项目 A分标-城市主要节点摆花及小品布置，属于

其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 南宁市秀森园林绿化工程有限公司 ，

从业人员 2 人，营业收入为 244.42 万元，资产总额为 314.8 万元属于 微型企

业 ；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商名称(公章)：南宁市秀森园林绿化工程有限公司

日期：2026 年 2 月 6 日
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