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全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 编制时间：2026-02-26 第 1 页 共 1 页 01-1表

项次 工程或费用名称 单位 总数量

概算金额（元）

技术经济
指标

各项费
用比例

（％）

备注
2026年印茶镇

百城村洞巴屯
龙瓜产业路项

目

合计

1 第100章至第700章合计 619994 619994 100.0
0

100 清单  第100章  总 则 9162 9162 1.48

200 清单  第200章  路 基 12285 12285 1.98

300 清单  第300章  路 面 593348 593348 95.70

400 清单  第400章  桥梁、涵洞 5200 5200 0.84

600 清单  第600章  安全设施及预埋管线

9
已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业

工程暂估价合计

10
清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估

价合计
619994 619994 100.0

0
11 计日工合计

11.1 劳务

11.2 材料

11.3 施工机械

12 暂列金额（不含计日工总额）

13 招标控制价 619994 619994 100.0
0

编制： 复核：



全标段人工、主要材料、机械台班数量汇总表
项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 编制时间：2026-02-26 02-1表

序号 规格名称 单位 总数量

标  段  名  称

2026年印茶镇
百城村洞巴屯

龙瓜产业路项

目
1 人工 工日 434 434

2 机械工 工日 130 130

3 dn600钢筋混凝土管 m 6 6

4 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 0 0

5 型钢工字钢,角钢 t 0 0

6 钢管无缝钢管 t 0 0

7 钢模板各类定型大块钢模板 t 0 0

8 螺栓混合规格 kg 0 0

9 铁件铁件 kg 0 0

10 铁钉混合规格 kg 0 0

11 石油沥青 t 1 1

12 柴油0号,－10号,－20号 kg 1930 1930

13 煤 t 0 0

14 电 kW·h 3146 3146

15 水 m3 152 152

16 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 0 0

17 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 449 449

18 片石码方 m3 7 7

19 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 804 804

20 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 330 330

21 32.5级水泥 t 1 1

22 42.5级水泥 t 392 392

23 其他材料费 元 1525 1525

24 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 台班 6 6

编制： 复核： 第 1 页 共 2 页



全标段人工、主要材料、机械台班数量汇总表
项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 编制时间：2026-02-26 02-1表

序号 规格名称 单位 总数量

标  段  名  称

2026年印茶镇
百城村洞巴屯

龙瓜产业路项

目
1 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100机械 台班 0 0

2 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 0 0

3 功率120kW以内平地机F155 台班 2 2

4 机械自身质量8～10t光轮压路机2Y-8/10 台班 1 1

5 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 1 1

6 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 2 2

7 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 6 6

8 摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30 台班 2 2

9 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 38 38

10 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 15 15

11 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 台班 26 26

12 出料容量400L以内灰浆搅拌机UJ325 台班 0 0

13 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 13 13

14 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8 8

15 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 0 0

16 小型机具使用费 元 0 0

编制： 复核： 第 2 页 共 2 页



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 第 1 页 共 2 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第100章至第700章合计 619994.39 100.00  

100 清单  第100章  总 则 9162.38 1.48  

102 工程管理 9162.38 1.48  

102-3 安全生产费 总额 1 9162.38 9162.38 1.48  

200 清单  第200章  路 基 12284.55 1.98  

202 场地清理 1237.85 0.20  

202-1 机械整修路拱 1237.85 0.20  

-a 机械整修路拱 m2 6515 1237.85 0.19 0.20  

203 挖方路基 11046.7 1.78  

203-1 路基挖方 11046.7 1.78  

-a 挖土方 m3 3670 11046.7 3.01 1.78  

300 清单  第300章  路 面 593347.56 95.70  

302 垫层 55230 8.91  

302-1 碎石垫层 55230 8.91  

-a 厚...mm m2 5250 55230 10.52 8.91  

312 C30厚180mm混凝土路面 527760.75 85.12  

312-1 C30厚180mm混凝土路面 527760.75 85.12  

-a C30厚180mm混凝土路面 m2 5325 527760.75 99.11 85.12  

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固

及路缘石
10356.81 1.67  

313-1 路肩培土 m3 273.7 10356.81 37.84 1.67  

400 清单  第400章  桥梁、涵洞 5199.9 0.84  

419 d600圆管涵 5199.9 0.84  

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵(φ600mm以内) m 6 5199.9 866.65 0.84  

600 清单  第600章  安全设施及预埋管线  

编制： 复核：



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 第 2 页 共 2 页 01表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

9 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专
业工程暂估价合计

 

10 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂
估价合计

619994.39 100.00  

11 计日工合计  

11.1 劳务  

11.2 材料  

11.3 施工机械  

12 暂列金额（不含计日工总额）  

13 招标控制价 619994.39 100.00  

编制： 复核：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 第 1 页 共 3 页 02表

代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第

200章  
路 基

清单  第

300章  
路 面

清单  第

400章  

桥梁、涵
洞

辅助生产 ％ 数量

1001001 人工 工日 101.25 434.3 15.264 412.338 6.698

1051001 机械工 工日 101.25 130.334 12.892 117.205 0.237

0 dn600钢筋混凝土管 m 131.86 6 6

2001021 8～12号铁丝（镀锌铁丝） kg 4.36 0.315 0.315

2003004 型钢（工字钢,角钢） t 3504.21 0.005 0.005

2003008 钢管（无缝钢管） t 4179.49 0.002 0.002

2003025 钢模板（各类定型大块钢模板） t 4820 0.002 0.002

2009013 螺栓（混合规格） kg 5.75 0.236 0.236

2009028 铁件（铁件） kg 6.09 0.139 0.139

2009030 铁钉（混合规格） kg 4.7 0.053 0.053

3001001 石油沥青 t 3980 0.671 0.671

3003003 柴油（0号,－10号,－20号） kg 7.49 1929.636 474.56 1449.708 5.368

3005001 煤 t 561.95 0.138 0.138

3005002 电 kW·h 0.83 3146.37 3144.676 1.694

3005004 水 m3 3.96 152.062 143.775 8.287

4003002
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混

合规格）
m3 1504.42 0.011 0.011

5503005 中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆
方）

m3 176.71 449.266 434.566 3.742 2.5 10.958

5505005 片石（码方） m3 127.09 7.35 7.35

5505013 碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） m3 129.09 804.194 793.555 2.677 1 7.962

5505016 碎石（未筛分碎石统料堆方） m3 129.09 330.134 326.865 1 3.269

5509001 32.5级水泥 t 377.38 1.158 1.147 1 0.011

5509002 42.5级水泥 t 445.79 391.501 387.48 0.145 1 3.876

编制： 复核：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 第 2 页 共 3 页 02表

代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第

200章  
路 基

清单  第

300章  
路 面

清单  第

400章  

桥梁、涵
洞

辅助生产 ％ 数量

7801001 其他材料费 元 1 1525.147 1519.755 5.392

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机

（WY100液压）
台班 1188.7 5.501 5.501

8001035
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机

（WK100机械）
台班 1045.37 0.027 0.027

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载机
（ZL20）

台班 583.16 0.053 0.053

8001058 功率120kW以内平地机（F155） 台班 1183.87 1.939 0.521 1.418

8001079
机械自身质量8～10t光轮压路机

（2Y-8/10）
台班 392.62 0.847 0.847

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机

（3Y-12/15）
台班 584.06 1.208 1.208

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机

（3Y-18/21）
台班 750.86 2.31 2.31

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动碾

（YZS06B）
台班 159.74 5.748 5.748

8003076
摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混

凝土摊铺机（SF30）
台班 2621.67 1.544 1.544

8003083 混凝土电动刻纹机（RQF180） 台班 259.01 38.447 38.447

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费

用)（SLF）
台班 204.87 15.054 15.054

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅

拌机（JD250）
台班 171.75 25.88 25.88

8005010
出料容量400L以内灰浆搅拌机

（UJ325）
台班 132.33 0.079 0.079

8007013
装载质量6t以内自卸汽车

（CA/CQ340X）
台班 573.42 12.844 12.844

8007043
容量10000L以内洒水汽车

（YGJ5170GSSJN）
台班 1103.24 8.249 8.249

8009030
提升质量25t以内汽车式起重机

（QY25）
台班 1350.23 0.026 0.026

编制： 复核：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 第 3 页 共 3 页 02表

代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第

200章  
路 基

清单  第

300章  
路 面

清单  第

400章  

桥梁、涵
洞

辅助生产 ％ 数量

8099001 小型机具使用费 元 1 0.456 0.456

编制： 复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 第 1 页 共 2 页 03表

序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费

(元）

定额设
备购置

费

（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率
（%）

7.42%

税率
（%）

9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 100 清单  第100章 
总 则

9162.38

2 102 工程管理 9162.38

3 102～3 安全生产费 总额 1 9162.38 9162.38

4 200 清单  第200章 
路 基

9151.73 1545.43 7488.99 9034.43 307.32 251.4 955 720.52 1014.18 12284.55

5 202 场地清理 955.38 949.56 949.56 32.08 26.24 64.08 75.22 103.25 1237.85

6 202～1 机械整修路拱 955.38 949.56 949.56 32.08 26.24 64.08 75.22 103.25 1237.85

7 ～a 机械整修路拱 m2 6515 955.38 949.56 949.56 32.08 26.24 64.08 75.22 103.25 1237.85 0.19

8 203 挖方路基 8196.35 1545.43 6539.43 8084.86 275.23 225.15 890.92 645.3 910.93 11046.7

9 203～1 路基挖方 8196.35 1545.43 6539.43 8084.86 275.23 225.15 890.92 645.3 910.93 11046.7

10 ～a 挖土方 m3 3670 8196.35 1545.43 6539.43 8084.86 275.23 225.15 890.92 645.3 910.93 11046.7 3.01

11 300
清单  第300章 

路 面

366175.
84 41749.27 399017.4

2 43036.45 483803.1
4 5287.54 9063.5 17961.46 28235.1 48991.56 593347.5

6
12 302 垫层 29571.7

3
265.78 42195 4523.32 46984.1 377 717.71 316.97 2275.45 4560.41 55230

13 302～1 碎石垫层 29571.7
3

265.78 42195 4523.32 46984.1 377 717.71 316.97 2275.45 4560.41 55230

14 ～a 厚...mm m2 5250 29571.7
3

265.78 42195 4523.32 46984.1 377 717.71 316.97 2275.45 4560.41 55230 10.52

15 312
C30厚180mm混

凝土路面

329805.
31 35907.81 356822.4

2 37595 430325.2
2 4664.29 8180.78 15581.68 25424.66 43575.9 527760.7

5

16 312～1
C30厚180mm混

凝土路面

329805.
31 35907.81 356822.4

2 37595 430325.2
2 4664.29 8180.78 15581.68 25424.66 43575.9 527760.7

5

17 ～a
C30厚180mm混

凝土路面
m2 5325 329805.

31 35907.81 356822.4
2 37595 430325.2

2 4664.29 8180.78 15581.68 25424.66 43575.9 527760.7
5 99.11

18 313

路肩培土、中
央分隔带回填

土、土路肩加

固及路缘石

6798.8 5575.68 918.14 6493.82 246.25 165.01 2062.81 534.99 855.26 10356.81

19 313～1 路肩培土 m3 273.7 6798.8 5575.68 918.14 6493.82 246.25 165.01 2062.81 534.99 855.26 10356.81 37.84

编制： 复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 第 2 页 共 2 页 03表

序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费

(元）

定额设
备购置

费

（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率
（%）

7.42%

税率
（%）

9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 400 清单  第400章 
桥梁、涵洞

3261.02 678.21 3305.5 104.95 4088.65 58.09 132.48 235.25 256.11 429.35 5199.9

21 419 d600圆管涵 3261.02 678.21 3305.5 104.95 4088.65 58.09 132.48 235.25 256.11 429.35 5199.9

22 419～1
单孔钢筋混凝

土圆管涵(φ
600mm以内)

m 6 3261.02 678.21 3305.5 104.95 4088.65 58.09 132.48 235.25 256.11 429.35 5199.9 866.65

合计 1.5 378588.
59 43972.9 402322.9

2 50630.39 496926.2
1 5652.94 9447.38 19151.7 29211.72 50435.09 619994.3

9
413329.5

9
编制： 复核：



表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 第 1 页 共 1 页 04表

序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区
施工

增加

费

风沙

地区
施工

增加

费

沿海

地区
施工

增加

费

行车

干扰
施工

增加

费

施工
辅助

费

工地
转移

费

综合费率

基本

费用

主副

食运

费补

贴

职工
探亲

路费

职工
取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老
保险

费

失业
保险

费

医疗
保险

费

工伤
保险

费

住房
公积

金

综合

费率
Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 1.11
4

1.49
9

0.52
1

0.22
4

2.83
7

0.52
1

2.74
7

2.74
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

02 石方 1.01
8

1.27
9

0.47 0.17
6

2.47
3

0.47 2.79
2

2.79
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

03 运输 1.13
6

1.45
1

0.15
4

0.15
7

2.74
4

0.15
4

1.37
4

1.37
4

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04 路面 1.09
3

1.39 0.81
8

0.32
1

2.80
4

0.81
8

2.42
7

2.42
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

05 隧道 1.19
5

0.25
7

0.25
7

1.19
5

3.56
9

3.56
9

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06 构造物Ⅰ 0.75
3

0.92
4

1.20
1

0.26
2

1.93
9

1.20
1

3.58
7

3.58
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.75
3

0.92
4

1.20
1

0.26
2

1.93
9

1.20
1

3.58
7

3.58
7

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

07 构造物Ⅱ 0.88
3

1.00
7

1.53
7

0.33
3

2.22
3

1.53
7

4.72
6

4.72
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08 构造物Ⅲ(一般) 1.73 0.94
8

2.72
9

0.62
2

3.3 2.72
9

5.97
6

5.97
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.94
8

2.72
9

0.62
2

1.57 2.72
9

5.97
6

5.97
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 1.73 0.94
8

2.72
9

0.62
2

3.3 2.72
9

5.97
6

5.97
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.94
8

2.72
9

0.62
2

1.57 2.72
9

5.97
6

5.97
6

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

09 技术复杂大桥 1.05
2

1.67
7

0.38
9

1.44
1

1.67
7

4.14
3

4.14
3

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10 钢材及钢结构(一般) 0.56
4

0.35
1

0.35
1

0.56
4

2.24
2

2.24
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.56
4

0.35
1

0.35
1

0.56
4

2.24
2

2.24
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.56
4

0.35
1

0.35
1

0.56
4

2.24
2

2.24
2

16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 第 1 页 共 2 页 09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注 序号 名称 单位 代号

预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25 19 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 129.09

2 机械工 工日 1051001 101.25 20 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 129.09

3 dn600钢筋混凝土管 m 0 131.86 21 32.5级水泥 t 5509001 377.38

4 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 4.36 22 42.5级水泥 t 5509002 445.79

5 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3504.21 23 其他材料费 元 7801001 1

6 钢管无缝钢管 t 2003008 4179.49 24
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机

WY100液压
台班 8001027 1188.7

7 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 4820 25
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机

WK100机械
台班 8001035 1045.37

8 螺栓混合规格 kg 2009013 5.75 26 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 583.16

9 铁件铁件 kg 2009028 6.09 27 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1183.87

10 铁钉混合规格 kg 2009030 4.7 28
机械自身质量8～10t光轮压路机

2Y-8/10
台班 8001079 392.62

11 石油沥青 t 3001001 3980 29
机械自身质量12～15t光轮压路机
3Y-12/15

台班 8001081 584.06

12 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.49
30

机械自身质量18～21t光轮压路机

3Y-18/21
台班 8001083 750.86

13 煤 t 3005001 561.95
31

机械自身质量0.6t手扶式振动碾

YZS06B
台班 8001085 159.74

14 电 kW·h 3005002 0.83
32

摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混

凝土摊铺机SF30
台班 8003076 2621.67

15 水 m3 3005004 3.96
33 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 259.01

16
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合
规格

m3 4003002 1504.42
34

电动混凝土切缝机(含锯片摊销费

用)SLF
台班 8003085 204.87

17 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 176.71
35

出料容量250L以内强制式混凝土搅

拌机JD250
台班 8005002 171.75

18 片石码方 m3 5505005 127.09
36

出料容量400L以内灰浆搅拌机

UJ325
台班 8005010 132.33
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 第 2 页 共 2 页 09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

37
装载质量6t以内自卸汽车
CA/CQ340X

台班 8007013 573.42

38
容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 8007043 1103.24

39
提升质量25t以内汽车式起重机
QY25

台班 8009030 1350.23

40 小型机具使用费 元 8099001 1

编制： 复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 标准定额库版本号： 校验码： 第 1 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额

代号/工料机代号
项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或定额子目取费类

别

定额调整情况或分项算式

1 第100章至第700章合计 619994.39

100 清单第100章总则 9162.38

102 工程管理 9162.38

102-3 安全生产费 总额 1 9162.38 9162.38

200 清单第200章路基 12284.55

202 场地清理 1237.85

202-1 机械整修路拱 1237.85

202-1-a 机械整修路拱 m2 6515 0.19 1237.85

1-1-20-1 机械整修路拱 1000m2 6.515 191.93 1250.44 01.土方

203 挖方路基 11046.7

203-1 路基挖方 11046.7

203-1-a 挖土方 m3 3670 3.01 11046.7

1-1-9-5换 斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天

然密实方
3.67 3006.1 11032.4 01.土方

[8001027] 量 

1.723;[1001001] 量 4.78;土
方不需装车：定额*0.87 ;

300 清单第300章路面 593347.56

302 垫层 55230

302-1 碎石垫层 55230

302-1-a 厚...mm m2 5250 10.52 55230

2-1-1-15换 路面垫层机械铺碎石(压实厚度5cm) 1000m2 5.25 10520.31 55231.64 04.路面 实际厚度(cm): 5cm;

312 C30厚180mm混凝土路面 527760.75

312-1 C30厚180mm混凝土路面 527760.75

312-1-a C30厚180mm混凝土路面 m2 5325 99.11 527760.75

编制： 复核：



表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 标准定额库版本号： 校验码： 第 2 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额

代号/工料机代号
项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或定额子目取费类

别

定额调整情况或分项算式

2-2-17-5换
摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(滑模

式)

1000m2路

面
5.325 91074.81 484973.38 04.路面

实际厚度(cm): 
18cm;[1503034]普C30-32.5-4 

量 177.41;普C30-32.5-4 换 

普C30-42.5-4;普C30-42.5-4 

换 普C25-32.5-4;普C25-
32.5-4 换 普C30-42.5-

4;[5509001] 换 
4-11-11-1 容量250L以内混凝土搅拌机拌和 10m3 95.85 347.51 33308.45 06.构造物Ⅰ

2-2-19-1
6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一

个1km

1000m3路

面实体
0.9585 9880.74 9470.69 03.运输

313
路肩培土、中央分隔带回填土、土路

肩加固及路缘石
10356.81

313-1 路肩培土 m3 273.7 37.84 10356.81

2-3-2-5换 培路肩 100m3 2.737 3784.48 10358.13 04.路面 [1001001] 量 20.12;

400 清单第400章桥梁、涵洞 5199.9

419 d600圆管涵 5199.9

419-1 单孔钢筋混凝土圆管涵(φ600mm以内) m 6 866.65 5199.9

4-1-3-3
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤

1500m3土方
1000m3 0.01 21674.8 216.75 01.土方

4-6-3-1换 混凝土墩、台帽非泵送 10m3实体 0.04 8043.38 321.74 07.构造物Ⅱ 普C30-32.5-4 换 普C30-
42.5-4;

4-5-2-9换 浆砌片石填腹石实体式台、墙 10m3 0.525 4629.47 2430.47 07.构造物Ⅱ [5505005] 量 14.0;

4-11-5-6 基础混凝土垫层 10m3实体 0.2631 4399.28 1157.45 07.构造物Ⅱ

4-11-6-17 水泥砂浆抹面(厚2cm) 100m2 0.065 1510.83 98.2 07.构造物Ⅱ

LB-B- dn600钢筋混凝土管 m 道 6 162.55 975.31 01.土方 增:[0]dn600钢筋混凝土管;

600 清单第600章安全设施及预埋管线

9
已包含在清单合计中的材料、工程设

备、专业工程暂估价合计

10
清单合计减去材料、工程设备、专业

工程暂估价合计
619994.39

11 计日工合计
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表A.0.3-1 分项工程费计算数据表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 标准定额库版本号： 校验码： 第 3 页 共 3 页 21-1表

分项编号/定额

代号/工料机代号
项目、定额或工料机的名称 单位 数量 输入单价 输入金额

分项组价类型

或定额子目取费类

别

定额调整情况或分项算式

11.1 劳务

11.2 材料

11.3 施工机械

12 暂列金额（不含计日工总额）

13 招标控制价 619994.39

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

分项编号：-a 工程名称：机械整修路拱 单位：m2 数

量：
6515 单价： 0.19 第 1 页 共 10 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 整修路基

合  计

工  程  细  目 机械整修路拱

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 6.515

定  额  表  号 1～1～20～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8001058 功率120kW以内平地机

F155
台班 1183.87 0.08 0.521 617.03 0.521 617.03

8001079 机械自身质量8～10t光轮
压路机2Y-8/10

台班 392.62 0.13 0.847 332.53 0.847 332.53

9999001 定额基价 元 1 147 955 955 955 955

直接费 元 949.56 949.56

措施费
Ⅰ 元 955.38 2.837 % 27.1 27.1

Ⅱ 元 955.38 0.521 % 4.98 4.98

企业管理费 元 955.38 2.747 % 26.24 26.24

规费 元 191.3 33.5 % 64.08 64.08

利润 元 1013.71 7.42 % 75.22 75.22

税金 元 1147.19 9 % 103.25 103.25

金额合计 元 1250.44 1250.44
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表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

分项编号：-a 工程名称：挖土方 单位：m3 数
量：

3670 单价： 3.01 第 2 页 共 10 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 挖掘机挖装土、石方

合  计

工  程  细  目
斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通

土

定  额  单  位 1000m3天然密实方

工  程  数  量 3.67

定  额  表  号 1～1～9～5,定额*0.87,改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.16 15.264 1545.43 15.264 1545.43

8001027 斗容量1.0m3履带式单斗

挖掘机WY100液压
台班 1188.7 1.5 5.501 6539.43 5.501 6539.43

9999001 定额基价 元 1 2233 8196 8196 8196 8196

直接费 元 8084.86 8084.86

措施费
Ⅰ 元 8196.35 2.837 % 232.53 232.53

Ⅱ 元 8196.35 0.521 % 42.7 42.7

企业管理费 元 8196.35 2.747 % 225.15 225.15

规费 元 2659.45 33.5 % 890.92 890.92

利润 元 8696.74 7.42 % 645.3 645.3

税金 元 10121.47 9 % 910.93 910.93

金额合计 元 11032.4 11032.4

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

分项编号：-a 工程名称：厚...mm 单位：m2 数
量：

5250 单价： 10.52 第 3 页 共 10 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 路面垫层

合  计

工  程  细  目
路面垫层机械铺碎石(压实厚度

5cm)

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 5.25

定  额  表  号 2～1～1～15改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.5 2.625 265.78 2.625 265.78

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 129.09 62.26 326.865 42195 326.865 42195

8001058 功率120kW以内平地机
F155

台班 1183.87 0.27 1.418 1678.14 1.418 1678.14

8001081 机械自身质量12～15t光
轮压路机3Y-12/15

台班 584.06 0.23 1.208 705.25 1.208 705.25

8001083 机械自身质量18～21t光
轮压路机3Y-18/21

台班 750.86 0.44 2.31 1734.49 2.31 1734.49

8007043 容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1103.24 0.07 0.368 405.44 0.368 405.44

9999001 定额基价 元 1 5633 29572 29572 29572 29572

直接费 元 46984.1 46984.1

措施费
Ⅰ 元 4818.24 2.804 % 135.1 135.1

Ⅱ 元 29571.73 0.818 % 241.9 241.9

企业管理费 元 29571.73 2.427 % 717.71 717.71

规费 元 946.18 33.5 % 316.97 316.97

利润 元 30666.44 7.42 % 2275.45 2275.45

税金 元 50671.22 9 % 4560.41 4560.41

金额合计 元 55231.64 55231.64

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

分项编号：-a 工程名称：C30厚180mm混凝土路面 单位：m2 数
量：

5325 单价： 99.11 第 4 页 共 10 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 混凝土搅拌机拌和 自卸汽车运输水泥混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

18cm(滑模式)
容量250L以内混凝土搅拌机拌和

6t以内自卸汽车运输水泥混凝土

第一个1km

定  额  单  位 1000m2路面 10m3 1000m3路面实体

工  程  数  量 5.325 95.85 0.9585

定  额  表  号 2～2～17～5改 4～11～11～1 2～2～19～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 36 191.7 19409.63 1.7 162.945 16498.18 354.645 35907.81

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3504.21 0.005 18.66 0.005 18.66

3001001 石油沥青 t 3980 0.13 0.671 2670.38 0.671 2670.38

3005001 煤 t 561.95 0.03 0.138 77.8 0.138 77.8

3005004 水 m3 3.96 27 143.775 569.35 143.775 569.35

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆
用堆方

m3 176.71 81.61 434.566 76792.5 434.566 76792.12

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm
堆方

m3 129.09 149.02 793.555 102439.7
3

793.555 102440.01

5509002 42.5级水泥 t 445.79 72.77 387.48 172734.2
4

387.48 172734.72

7801001 其他材料费 元 1 285.4 1519.755 1519.76 1519.755 1519.76

8003076 摊铺宽度3.0～9.0m滑模
式水泥混凝土摊铺机SF30

台班 2621.67 0.29 1.544 4048.51 1.544 4048.51

8003083 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 259.01 7.22 38.447 9958.03 38.447 9958.03

8003085 电动混凝土切缝机(含锯
片摊销费用)SLF

台班 204.87 2.83 15.054 3084.07 15.054 3084.07

8005002 出料容量250L以内强制式
混凝土搅拌机JD250

台班 171.75 0.27 25.88 4444.8 25.88 4444.8

8007013 装载质量6t以内自卸汽车
CA/CQ340X

台班 573.42 13.4 12.844 7364.95 12.844 7364.95

8007043 容量10000L以内洒水汽车
YGJ5170GSSJN

台班 1103.24 1.48 7.881 8694.63 7.881 8694.63

9999001 定额基价 元 1 56430 300490 300490 229 21921 21921 7716 7395 7395 329806 329806

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

分项编号：-a 工程名称：C30厚180mm混凝土路面 单位：m2 数
量：

5325 单价： 99.11 第 5 页 共 10 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 混凝土搅拌机拌和 自卸汽车运输水泥混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

18cm(滑模式)
容量250L以内混凝土搅拌机拌和

6t以内自卸汽车运输水泥混凝土

第一个1km

定  额  单  位 1000m2路面 10m3 1000m3路面实体

工  程  数  量 5.325 95.85 0.9585

定  额  表  号 2～2～17～5改 4～11～11～1 2～2～19～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 402017.2
9

20942.99 7364.95 430325.22

措施费
Ⅰ 元 46492.86 2.804 % 1303.66 21920.72 1.939 % 425.04 7395.39 2.744 % 202.93 1931.63

Ⅱ 元 300489.19 0.818 % 2458 21920.72 1.201 % 263.27 7395.39 0.154 % 11.39 2732.66

企业管理费 元 300489.19 2.427 % 7292.87 21920.72 3.587 % 786.3 7395.39 1.374 % 101.61 8180.78

规费 元 26093.55 33.5 % 8741.34 19118.48 33.5 % 6404.69 1300.44 33.5 % 435.65 15581.68

利润 元 311543.73 7.42 % 23116.55 23395.32 7.42 % 1735.93 7711.32 7.42 % 572.18 25424.66

税金 元 444929.7 9 % 40043.67 30558.21 9 % 2750.24 8688.71 9 % 781.98 43575.9

金额合计 元 484973.3
8

33308.45 9470.69 527752.52

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

分项编号：313-1 工程名称：路肩培土 单位：m3 数
量：

273.7 单价： 37.84 第 6 页 共 10 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

合  计

工  程  细  目 培路肩

定  额  单  位 100m3

工  程  数  量 2.737

定  额  表  号 2～3～2～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 20.12 55.068 5575.68 55.068 5575.68

8001085 机械自身质量0.6t手扶式

振动碾YZS06B
台班 159.74 2.1 5.748 918.14 5.748 918.14

9999001 定额基价 元 1 2484 6799 6799 6799 6799

直接费 元 6493.82 6493.82

措施费
Ⅰ 元 6798.8 2.804 % 190.64 190.64

Ⅱ 元 6798.8 0.818 % 55.61 55.61

企业管理费 元 6798.8 2.427 % 165.01 165.01

规费 元 6157.64 33.5 % 2062.81 2062.81

利润 元 7210.07 7.42 % 534.99 534.99

税金 元 9502.87 9 % 855.26 855.26

金额合计 元 10358.13 10358.13

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵(φ600mm以内) 单位：m 数
量：

6 单价： 866.65 第 7 页 共 10 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 机械挖基坑土、石方 混凝土 浆砌片石 基础垫层

工  程  细  目
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤

1500m3土方
混凝土墩、台帽非泵送 浆砌片石填腹石实体式台、墙 基础混凝土垫层

定  额  单  位 1000m3 10m3实体 10m3 10m3实体

工  程  数  量 0.01 0.04 0.525 0.2631

定  额  表  号 4～1～3～3 4～6～3～1改 4～5～2～9改 4～11～5～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 110.2 1.102 111.58 12.4 0.496 50.22 6.8 3.57 361.46 5.1 1.342 135.86

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 4.36 0.6 0.315 1.37

2003008 钢管无缝钢管 t 4179.49 0.002 8.78

2003025 钢模板各类定型大块钢模
板

t 4820 0.05 0.002 9.45

2009013 螺栓混合规格 kg 5.75 5.91 0.236 1.36

2009028 铁件铁件 kg 6.09 3.48 0.139 0.85

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 0.1 0.053 0.25

3005004 水 m3 3.96 12 0.48 1.9 7 3.675 14.55 12 3.157 12.5

4003002 锯材中板δ＝19～35mm,
中方混合规格

m3 1504.42 0.02 0.011 15.8

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆
用堆方

m3 176.71 4.69 0.188 33.16 3.82 2.006 354.39 5.2 1.368 241.77

5505005 片石码方 m3 127.09 14 7.35 934.11

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm

堆方
m3 129.09 8.57 0.343 44.24 8.87 2.334 301.27

5509001 32.5级水泥 t 377.38 0.93 0.489 184.45 2.3 0.604 227.88

5509002 42.5级水泥 t 445.79 3.62 0.145 64.57

7801001 其他材料费 元 1 86.2 3.448 3.45 2.7 1.418 1.42 2 0.526 0.53

8001035 斗容量1.0m3履带式单斗
挖掘机WK100机械

台班 1045.37 2.66 0.027 27.81

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 583.16 0.1 0.053 30.62

8005010 出料容量400L以内灰浆搅
拌机UJ325

台班 132.33 0.15 0.079 10.42

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵(φ600mm以内) 单位：m 数
量：

6 单价： 866.65 第 8 页 共 10 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 机械挖基坑土、石方 混凝土 浆砌片石 基础垫层

工  程  细  目
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤

1500m3土方
混凝土墩、台帽非泵送 浆砌片石填腹石实体式台、墙 基础混凝土垫层

定  额  单  位 1000m3 10m3实体 10m3 10m3实体

工  程  数  量 0.01 0.04 0.525 0.2631

定  额  表  号 4～1～3～3 4～6～3～1改 4～5～2～9改 4～11～5～6

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

8009030 提升质量25t以内汽车式
起重机QY25

台班 1350.23 0.66 0.026 35.65

8099001 小型机具使用费 元 1 11.4 0.456 0.46

9999001 定额基价 元 1 14511 145 145 5147 206 206 2377 1248 1248 2504 659 659

直接费 元 139.39 245.3 1917.62 919.77

措施费
Ⅰ 元 145.11 2.837 % 4.12 88.97 2.223 % 1.98 420.99 2.223 % 9.36 142.61 2.223 % 3.17

Ⅱ 元 145.11 0.521 % 0.76 205.9 1.537 % 3.16 1248.09 1.537 % 19.18 658.72 1.537 % 10.12

企业管理费 元 145.11 2.747 % 3.99 205.9 4.726 % 9.73 1248.09 4.726 % 58.98 658.71 4.726 % 31.13

规费 元 116.96 33.5 % 39.18 55.57 33.5 % 18.62 374.75 33.5 % 125.54 135.86 33.5 % 45.51

利润 元 153.96 7.42 % 11.42 220.77 7.42 % 16.38 1335.62 7.42 % 99.1 703.14 7.42 % 52.17

税金 元 198.86 9 % 17.9 295.17 9 % 26.57 2229.79 9 % 200.68 1061.88 9 % 95.57

金额合计 元 216.75 321.74 2430.47 1157.45

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵(φ600mm以内) 单位：m 数
量：

6 单价： 866.65 第 9 页 共 10 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 水泥砂浆勾缝及抹面 dn600钢筋混凝土管

合  计

工  程  细  目 水泥砂浆抹面(厚2cm) dn600钢筋混凝土管

定  额  单  位 100m2 m/道

工  程  数  量 0.065 6

定  额  表  号 4～11～6～17 补B～改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 2.9 0.189 19.09 6.698 678.21

0 dn600钢筋混凝土管 m 131.86 1 6 791.16 6 791.16

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 4.36 0.315 1.37

2003008 钢管无缝钢管 t 4179.49 0.002 8.78

2003025 钢模板各类定型大块钢模

板
t 4820 0.002 9.45

2009013 螺栓混合规格 kg 5.75 0.236 1.36

2009028 铁件铁件 kg 6.09 0.139 0.85

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 0.053 0.25

3005004 水 m3 3.96 15 0.975 3.86 8.287 32.82

4003002 锯材中板δ＝19～35mm,

中方混合规格
m3 1504.42 0.011 15.8

5503005 中（粗）砂混凝土、砂浆

用堆方
m3 176.71 2.78 0.181 31.93 3.742 661.26

5505005 片石码方 m3 127.09 7.35 934.11

5505013 碎石（4cm）最大粒径4cm
堆方

m3 129.09 2.677 345.51

5509001 32.5级水泥 t 377.38 0.84 0.054 20.53 1.147 432.86

5509002 42.5级水泥 t 445.79 0.145 64.57

7801001 其他材料费 元 1 5.392 5.39

8001035 斗容量1.0m3履带式单斗
挖掘机WK100机械

台班 1045.37 0.027 27.81

8001045 斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 583.16 0.053 30.62

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

分项编号：419-1 工程名称：单孔钢筋混凝土圆管涵(φ600mm以内) 单位：m 数
量：

6 单价： 866.65 第 10 页 共 10 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 水泥砂浆勾缝及抹面 dn600钢筋混凝土管

合  计

工  程  细  目 水泥砂浆抹面(厚2cm) dn600钢筋混凝土管

定  额  单  位 100m2 m/道

工  程  数  量 0.065 6

定  额  表  号 4～11～6～17 补B～改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

8005010 出料容量400L以内灰浆搅
拌机UJ325

台班 132.33 0.079 10.42

8009030 提升质量25t以内汽车式
起重机QY25

台班 1350.23 0.026 35.65

8099001 小型机具使用费 元 1 0.456 0.46

9999001 定额基价 元 1 849 55 55 158 948 948 3261 3261

直接费 元 75.41 791.16 4088.65

措施费
Ⅰ 元 20.03 2.223 % 0.45 2.837 % 19.07

Ⅱ 元 55.21 1.537 % 0.85 948 0.521 % 4.94 39.02

企业管理费 元 55.22 4.726 % 2.61 948 2.747 % 26.04 132.48

规费 元 19.09 33.5 % 6.39 33.5 % 235.25

利润 元 59.12 7.42 % 4.39 978.98 7.42 % 72.64 256.11

税金 元 90.1 9 % 8.11 894.78 9 % 80.53 429.35

金额合计 元 98.2 975.31 5199.92

编制： 复核：



表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 第 1 页 共 1 页 22表

代号 规格名称 单位
原价

（元）

运杂费
原价运费

合计

（元）

场外运输损耗 采购及保管费

预算单价
（元）供应地点

运输方式、比重及
运距（KM）

毛质量系

数或单位

毛质量

运杂费构成说明或计算
式

单位运

费

（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

5503005 中（粗）砂 m3 135.92 汽车、1.0、22.0  1.5 1.0*22.0*1*1.5 33 168.92 2.5 4.22 2.06 3.57 176.71

5505005 片石 m3 89.32 汽车、1.0、22.0  1.6 1.0*22.0*1*1.6 35.2 124.52 2.06 2.57 127.09

5505013 碎石（4cm） m3 92.23 汽车、1.0、22.0  1.5 1.0*22.0*1*1.5 33 125.23 1 1.25 2.06 2.61 129.09

5505016 碎石 m3 92.23 汽车、1.0、22.0  1.5 1.0*22.0*1*1.5 33 125.23 1 1.25 2.06 2.61 129.09

5509001 32.5级水泥 t 353.98 汽车、1.0、12.0  1.01 1.0*12.0*1*1.01 12.12 366.1 1 3.66 2.06 7.62 377.38

5509002 42.5级水泥 t 420.35 汽车、1.0、12.0  1.01 1.0*12.0*1*1.01 12.12 432.47 1 4.32 2.06 9 445.79

编制： 复核：



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目

编制范围：2026年印茶镇百城村洞巴屯龙瓜产业路项目 第 1 页 共 2 页 24表

序

号
代号 机械名称

台班

单价

（元

）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船

税
合计1.0

101.25元/工
日

--元/kg --元/kg 7.49元/kg --元/t 0.83元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

1 8001027
斗容量1.0m3履带
式单斗挖掘机

1188.
70

425.1
2

425.1
2 2 202.5 74.91 561.0

76
763.57

6

2 8001035
斗容量1.0m3履带

式单斗挖掘机

1045.
37

358.3
4

358.3
4 2 202.5 64.69 484.5

28
687.02

8

3 8001045
斗容量1.0m3轮胎

式装载机

583.1
6

114.1
6

114.1
6 1 101.2

5 49.03 367.2
35 0.52 469.00

5

4 8001058
功率120kW以内平
地机

1183.
87

365.1
3

365.1
3 2 202.5 82.13 615.1

54 1.09 818.74
4

5 8001079
机械自身质量8～

10t光轮压路机

392.6
2 117.6 117.6 1 101.2

5 23.2 173.7
68

275.01
8

6 8001081
机械自身质量12

～15t光轮压路机

584.0
6

183.2
1

183.2
1 1 101.2

5 40 299.6 400.85

7 8001083
机械自身质量18

～21t光轮压路机

750.8
6 206.2 206.2 1 101.2

5 59.2 443.4
08

544.65
8

8 8001085
机械自身质量
0.6t手扶式振动

碾

159.7
4 34.52 34.52 1 101.2

5 3.2 23.96
8

125.21
8

9 8003076
摊铺宽度3.0～

9.0m滑模式水泥
混凝土摊铺机

2621.
67

1691.
31

1691.
31 3 303.7

5 83.66 626.6
13

930.36
3

10 8003083 混凝土电动刻纹
机

259.0
1

126.3
1

126.3
1

1 101.2
5

37.89 31.44
9

132.69
9

11 8003085
电动混凝土切缝

机(含锯片摊销费
用)

204.8
7 87.89 87.89 1 101.2

5 18.95 15.72
9

116.97
9

12 8005002
出料容量250L以
内强制式混凝土

搅拌机

171.7
5 25.51 25.51 1 101.2

5 54.2 44.98
6

146.23
6

13 8005010
出料容量400L以

内灰浆搅拌机

132.3
3 13.23 13.23 1 101.2

5 21.51 17.85
3

119.10
3

14 8007013
装载质量6t以内

自卸汽车

573.4
2

142.1
5

142.1
5 1 101.2

5 44 329.5
6 0.46 431.27
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序

号
代号 机械名称

台班

单价

（元

）

不变费用(元) 可变费用（元）

调整系数： 机械工 重油 汽油 柴油 煤 电 水 木柴

车船

税
合计1.0

101.25元/工
日

--元/kg --元/kg 7.49元/kg --元/t 0.83元/kw.h --元/m3 --元/kg

定额 调整值 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用 定额 费用

15 8007043
容量10000L以内
洒水汽车

1103.
24

605.7
6

605.7
6 1 101.2

5 52.8 395.4
72 0.76 497.48

2

16 8009030
提升质量25t以内

汽车式起重机

1350.
23

841.1
8

841.1
8 2 202.5 40.65 304.4

69 2.08 509.04
9
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