






8
521

8
521









 
 
 

 

 

 

 

 

第五篇   设计预算 
 



贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程施工图设计 预算 

1 

编制说明 

一、项目概况

本项目为贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程施工图设计，路基

宽度  7.5m/6.5m，设计速度 15km/h，非等级公路。 

二、主要编制依据

1.《公路工程建设项目概算预算编制办法》（ JTG3830-2018），以下简称 

“编制办法”。

2.《公路工程概算定额》（ JTG-T3831-2018）。

3.《公路工程预算定额》（ JTG-T3832-2018）。

4.《公路工程机械台班费用定额》（ JTG-T3833-2018）。

5.桂交建管发〔 2019〕 39 号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公

路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》，以下简称

“补充规定”。  

6.桂交监造价函〔 2019〕 16 号《广西壮族自治区交通工程造价管理站

关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》。

7.桂交监造价发〔 2023〕 1 号《广西壮族自治区交通运输工程造价事

务中心关于印发广西高速公路工程概预算编制指导意见 (暂行 )(2023 年版 )

的通知》，以下简称“指导意见”。  

8.本项目设计文件。

9.采用同望 WECOST10.8.2 公路工程造价管理系统。

三、编制范围

1.编制范围包括全线路基工程、路面工程、涵洞工程、交通工程及沿

线设施等施工图设计图纸中的全部工程内容。

四、单价

1. 人工单价：根据“补充规定”，人工费单价为 101.25 元/工日。

2.外购材料：在编制本预算时，钢材、汽柴油等主要材料按照广西交

通运输工程造价事务中心发布的高速公路工程材料指导价格（除税价），根

据“指导意见”的要求，钢板、型钢、钢管立柱、型钢立柱、波形钢板、

钢管桩、钢护筒、钢模板、组合钢模板、水泥、汽柴油等工程主要材料暂

时采用广西壮族自治区交通运输工程造价事务中心发布的贺州市 2025 年 9

月指导价格，石油沥青、改性沥青采用钦州市发布的 2025 年 9 月指导价格。

钢纤维、铁丝、刺铁丝、电焊网排、钢板网、铁丝编织网、钢钎、空心钢

钎、钻头、钻杆、中空注浆锚杆、电焊条、三维植被网、硝铵炸药、数码

电子雷管、土工布、土工格栅、防火涂料、硅芯管等材料参考广西壮族自

治区交通运输工程造价事务中心发布的材料指导价格；HPB300 钢筋、HRB400

钢筋及其他未发布指导价格的外购材料参考《贺州市建设工程造价信息》

2025 年 9 月的信息价（除税价）及市场调查价格综合取定。

3.地方材料单价：石料、水泥采用现场调查价，沥青混凝土采用包工

包料调查价。

4.机械台班单价：按交通运输部 JTG/T3833-2018 号文发布的《公路工

程机械台班费用定额》计算。

五、措施费、规费、企业管理费、利润、税金及专项费用综合费率 

1．措施费：根据“编制办法”规定，本工程不计冬季施工增加费；项

目所在地亦不属于特殊地区，故不计列高原地区施工增加费、风沙地区施

工增加费及沿海地区工程施工增加费。雨季施工增加费按雨量区Ⅱ，雨季

期六个月计算；本项目为旧路改造项目，根据调查，按昼夜交通量 1001~2000

计行车干扰工程施工费。  

2.施工队伍由贺州市调遣，按 20 公里计算施工队伍工地转移费。

3.规费的费率：按“补充规定”计列，其中养老保险费率为 16％，失

业保险费率为 0.5％，医疗保险费率为 7.5％，工伤保险费率为 1％，住房

公积金为 8.5％，合计规费费率为 33.5％，以各类工程的人工费之和为基

数计算。  

4.主、副食运费补贴费：按粮食、燃料、蔬菜运距均为 5 公里，饮用

水运距 1 公里计算，

综合里程 =10×0.06＋ 10×0.09＋ 10×0.15＋ 1×0.7=3.7 公里。
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5.企业管理费基本费用、职工探亲路费、财务费用，按“编制办法”

规定计列。由于广西无冬季气温区，不计列职工取暖补贴。  

6.利润：根据“编制办法”规定，按定额直接费及措施费、企业管理

费之和的 7.42％计算。  

7.税金：根据中华人民共和国交通运输部公告 [2019]26 号调整为 9%。 

8.专项费用：施工场地建设费和安全生产费按“编制办法”规定计列

并折减 50%，施工场地建设费按以定额建筑安装工程费减去专项费用为基

数，以累进方法计算。按建筑安装工程费（不含安全生产费本身）乘以 1.5%

计算。  

 

六、土地使用及拆迁补偿费 

征用土地补偿及安置补助费、拆迁建筑物及电力、电讯线赔偿费。  

 

七、工程建设其他费 

1.建设项目管理费：结合项目实际情况计列。  

2.建设前期工作费：结合项目实际情况计列。  

 

八、预备费 

1.价差预备费：按计投资 [1999]1340 号文件规定，不计列。  

2.基本预备费：不计列。  

 

九、建设期贷款利息 

本项目建设期贷款利息不计。  

 

 

 

 

 

 

 

 

十、预算金额 

总预算表 

费用名称  金额（万元）  

第一部分：建筑安装工程费  347.6768 

第二部分：土地使用及拆迁补偿费  37.0766 

第三部分：工程建设其他费用  25.1228 

第四部分预备费   

第一至四部分合计  409.8762 

建设期贷款利息   

预算总金额  409.8762 

 

 



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程

编制范围：路花至白面山公路工程（一期）施工图设计 共 3 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.762 3476768 4562687.66 84.82公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

临时工程 0.762 40000 52493.44 0.98公路公里101

0.762 40000 52493.44 0.98km10101 临时道路

0.762 40000 52493.44 0.98km1010103 保通便道

2 40000 20000 0.98处101010303 临时交安导改

路基工程 0.762 1672322 2194648.29 40.80km102

0.762 30009 39381.89 0.73kmLJ01 场地清理

0.762 30009 39381.89 0.73kmLJ0101 清理与掘除

344 30009 87.24 0.73棵LJ010102 伐树、挖根

2034 14496 7.13 0.35m3LJ02 路基挖方

1935 12087 6.25 0.29m3LJ0201 挖土方

99 2409 24.33 0.06m3LJ0202 挖石方

12975 297030 22.89 7.25m3LJ03 路基填方

1919 8752 4.56 0.21m3LJ0301 利用土方填筑

10938 287572 26.29 7.02m3LJ0302 借土方填筑

118 706 5.98 0.02m3LJ0303 利用石方填筑

125.7 19868 158.06 0.48m3LJ04 结构物台背回填

125.7 19868 158.06 0.48m3LJ0403 涵洞台背回填

0.762 1310919 1720366.14 31.98kmLJ07 路基防护与加固工程

0.762 1310919 1720366.14 31.98kmLJ0701 一般边坡防护与加固

2314 32029 13.84 0.78m2LJ070101 路堤边坡防护-喷播植草

435 19848 45.63 0.48m2LJ070103 客土喷播

2275 1259042 553.43 30.72m3LJ070103 路肩、路堤、路堑挡土墙

路面工程 0.762 916237 1202410.76 22.35km103

6038 855108 141.62 20.86m2LM01 沥青混凝土路面

3523 73183 20.77 1.79m2LM0101 路面垫层

3523 73183 20.77 1.79m2LM010101 级配碎石垫层 15cm

3386 158043 46.68 3.86m2LM0102 路面底基层

3386 158043 46.68 3.86m2LM010201 4%水泥稳定碎石底基层 20cm

3248 152071 46.82 3.71m2LM0103 路面基层

3248 152071 46.82 3.71m2LM010301 5%水泥稳定碎石基层 20cm

6567 105624 16.08 2.58m2LM0104 透层、黏层、封层

6038 101614 16.83 2.48m2LM010402 同步碎石封层 1.5cm

529 4010 7.58 0.10m2LM010403 自粘式玻纤格栅

6038 366187 60.65 8.93m2LM0105 沥青混凝土面层

6038 366187 60.65 8.93m2LM010502 ARAC-16C橡胶改性沥青砼面层 5cm

0.762 42707 56045.93 1.04kmLM04 路槽、路肩及中央分隔带

0.762 42707 56045.93 1.04kmLM0402 路肩

161 6313 39.21 0.15m3LM040201 培路肩

33.06 20194 610.83 0.49m3LM040202 现浇C30护肩

复核：编制：
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建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程

编制范围：路花至白面山公路工程（一期）施工图设计 共 3 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

73.2 8655 118.24 0.21m3LM040203 石屑垫层

379 7545 19.91 0.18m2LM040204 三维土工网植草

0.762 / 500 18422 24175.85 / 36.84 0.45km/m2LM06 旧路面处理

200 228 1.14 0.01m2LM0601 挖除病害严重区域旧沥青路面厚5cm

300 18194 60.65 0.44m2LM0602 填补改性沥青砼面层AC-16C厚5cm

桥梁涵洞工程 0.762 35026 45965.88 0.85km104

11 / 1 35026 3184.18 / 35026 0.85m/道10401 涵洞工程

11 / 1 35026 3184.18 / 35026 0.85m/道HD01 管涵

11 / 1 35026 3184.18 / 35026 0.85m/道HD0101 φ1.0m砼圆管涵

交通工程及沿线设施 0.762 402155 527762.47 9.81公路公里107

0.762 402155 527762.47 9.81公路公里10701 交通安全设施

322 135331 420.28 3.30mJA01 护栏

20.604 / 34 20461 993.06 / 601.79 0.50m3/mJA0102 现浇钢筋混凝土防撞护栏RrI-SA-1E1

288 102596 356.24 2.50mJA0105 钢护栏

76 12274 161.5 0.30个JA0106 C30 护栏现浇混凝土基础

42 136979 3261.4 3.34块JA03 标志牌

42 136979 3261.4 3.34块JA0301 铝合金标志牌

541.05 35874 66.3 0.88m2JA04 标线

541.05 35874 66.3 0.88m2JA0401 路面标线

85 5943 69.92 0.14个JA05 里程牌、百米桩、界碑

85 5943 69.92 0.14个JA0501 混凝土里程牌、百米桩、界碑

191 68202 357.08 1.66个JA06 轮廓标

128 14493 113.23 0.35个JA0601 VG-De(Rbw)-E

32 149 4.66 0.00块JA0603 VG-De(Rbw)-At1

31 180 5.81 0.00块JA0604 VG-De(Rbw)-At2

252 42143 167.23 1.03块JA0605 VG-WP-E

44.28 11237 253.77 0.27m2JA0605 反光膜

0.762 13185 17303.15 0.32公路公里JA09 安全设施拆除工程

4 1055 263.75 0.03个JA0901 拆除铝合金标志

510 12130 23.78 0.30mJA0903 拆除波形梁护栏

20 6641 332.05 0.16根JA12 道口标柱 (VG-IP-E)

其他工程 0.762 270435 354901.57 6.60公路公里109

140 / 1 270435 1931.68 / 270435 6.60m/处10905 改河、改沟、改渠

专项费用 140593 3.43元110

89212 2.18元11001 施工场地建设费

51381 1.25元11002 安全生产费

0.762 370766 486569.55 9.05公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

21.74 342766 15766.61 8.36亩201 土地使用费

21.74 342766 15766.61 8.36亩20101 永久征用土地

21.74 342766 15766.61 8.36亩2010101 土地补偿费

复核：编制：



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程

编制范围：路花至白面山公路工程（一期）施工图设计 共 3 页第 3 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

0.762 28000 36745.41 0.68公路公里202 拆迁补偿费

0.762 10000 13123.36 0.24公路公里20201 建筑物拆迁费

1 18000 18000 0.44公路公里20202 电力电讯拆迁费

0.762 251228 329695.54 6.13公路公里3 第三部分 工程建设其他费

0.762 136735 179442.26 3.34公路公里301 建设项目管理费

0.762 134053 175922.57 3.27公路公里30101 养护管理单位项目管理费

0.762 2682 3519.69 0.07公路公里30104 设计文件审查费

0.762 104493 137129.92 2.55公路公里303 建设项目前期工作费

0.762 10000 13123.36 0.24公路公里307 工程保通费

0.762 10000 13123.36 0.24km30701 保通便道管理费

0.762公路公里4 第四部分 预备费

元401 基本预备费

元402 价差预备费

0.762 4098762 5378952.76 100.00公路公里5 第一至四部分合计

0.762公路公里6 建设期贷款利息

0.762 4098762 5378952.76 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：编制：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程

编制范围：路花至白面山公路工程（一期）施工图设计 共 4 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

其他工程路基工程 路面工程
单价(元)

1001001 4387.976工日人工 633.882155.816 433.5171.8923092.876101.25

1051001 433.458工日机械工 20.65848.232 39.3643.675321.528101.25

1511031 259.395m3普C15-32.5-4(商)（普C15-32.5-4(商) 2.355257.04272.37

1511032 33.689m3普C20-32.5-4(商)（普C20-32.5-4(商) 6.65927.03282.27

1511033 26.874m3普C25-32.5-4(商)（普C25-32.5-4(商) 26.874292.17

1511034 75.147m3普C30-32.5-4(商)（普C30-32.5-4(商) 69.9965.151302.07

1511039 7.381m3普C40-42.5-4(商)（普C40-42.5-4(商) 7.381351.58

1513009 323.238m3
中粒式改性沥青混凝土(商)（中粒式改性沥
青混凝土(商) 323.238978.76

1515004 1353.336m3水泥碎石(商)（水泥碎石(商) 1353.336183.66

2001001 21.747tHPB300钢筋 1.810.78519.1533250.8

2001002 1.537tHRB400钢筋 1.5373067.8

2001019 0.065t
钢丝绳（股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股
丝6×37，绳径14.1～15.5mm） 0.0655743.56

2001021 347.503kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 6.943 1.83338.736.12

2001022 112.51kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 12.8393.80695.8656.4

2003004 0.051t型钢（工字钢,角钢） 0.0513448.47

2003005 1.618t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.1061.5123506.91

2003009 0.374t
镀锌钢管（外径15mm～20mm，壁厚
2.7mm～4.5mm） 0.3744516.42

2003012 0.005t
镀锌钢板
（δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm） 0.0054443.88

2003015 9.388t钢管立柱 9.3885203.54

2003016 1.523t型钢立柱（镀锌(包括斜撑) 1.5234909.35

2003017 8.163t波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架) 8.1635735.5

2003025 1.071t钢模板（各类定型大块钢模板） 0.1420.0790.855118.91

2003026 4.019t组合钢模板 1.2920.053 0.0840.0092.5814967.78

2009003 0.891kg空心钢钎（优质碳素工具钢） 0.8915.93

2009004 1.683个Φ50mm以内合金钻头（Φ43mm） 1.68341.67

2009011 164.772kg
电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）

21.021143.7516.01

2009013 433.281kg螺栓（混合规格） 432.4190.8627.35

2009028 8930.336kg铁件（铁件） 387.66167.614 60.86636.4538277.7434.54

2009029 3635.3kg镀锌铁件 3635.35.77

2009030 9.196kg铁钉（混合规格） 9.1964.75

2009034 134.906kgU形锚钉 119.46115.4454.27

3001001 14.239t石油沥青 0.64613.284 0.190.123846.39

3003002 1089.584kg汽油（92号） 6.909 841.68731.713209.2758.68

3003003 11082.616kg柴油（0号,－10号,－20号） 260.7961905.526 140.12326.5428749.637.27

0.02613005001 2.586t煤 2.56714.55

复核：编制：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程

编制范围：路花至白面山公路工程（一期）施工图设计 共 4 页第 2 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

其他工程路基工程 路面工程
单价(元)

3005002 6992.264kW�h电 727.31109.868 236.01314.5365904.5370.74

3005004 3124.044m3水 596.440.668 180.00645.952261.022.82

4003001 7.774m3原木（混合规格） 0.132 0.9030.0236.716999.27

4003002 1.415m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0920.8980.4251053.08

4003007 17.389kg木柴 17.3890.71

4013001 62.593kg草籽 62.59370.8

5001009 534.572m2三维植被网（EM2、EM3、EM4、EM5） 473.37161.2017.49

5001013 29.675mPVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） 5.951 1.04422.686.41

5001014 336.116mPVC塑料管(Φ100mm)（Φ100mm） 0.054336.06210.77

5005002 12.771kg硝铵炸药（1号、2号岩石硝铵炸药） 12.77112.37

5005007 14.652个数码电子雷管 14.65239.5

5005009 7.821m导爆索（爆速6000～7000m/s） 7.8212.05

5007007 582.958m2玻纤格栅 582.9583.16

5009002 68.554kg油漆 68.55415.38

5009007 33.638kg底油 33.63811.37

5009008 1851.612kg热熔涂料 1851.6124.1

5009012 57.86m2油毛毡（400g,0.915m×21.95m） 57.863.42

354.88735501002 12184.437m3土（路面用堆方） 11829.5510.94

7.74635501007 265.959m3种植土 258.21313.56

5501008 22.185m3植物营养土 22.185291.26

29.892.55503005 1225.48m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 248.515.512 10.5945.141915.84499.59

0.05215503007 5.28m3砂砾（堆方） 5.22860.57

0.88415503014 89.236m3石屑（粒经≤0.8cm堆方） 88.35276.49

4.20115505012 424.28m3碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方） 415.4921.7452.84292.98

3.39615505013 343.016m3碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方） 27.989 11.917299.71592.98

12.52615505015 1265.132m3碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方） 4.6254.8491243.13290.92

6.57615505016 664.179m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 657.60386.79

1.20815505017 121.968m3
路面用碎石（1.5cm）（最大粒经1.5cm堆方
） 120.76104.39

6.05615509001 611.635t32.5级水泥 159.68612.713 2.0162.864428.301314.32

0.94915509002 95.871t42.5级水泥 5.95888.964331.85

6007002 0.516t
铝合金标志（包括板面、垫板及其他金属附
件） 0.51624527.39

6007003 416.58kg
反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号(A类)

416.584.87

6007004 181.625m2反光膜 181.625186.79

6007010 1147.916kg震动标线涂料 1147.9168.12

7801001 20423.555元其他材料费 780.292290.198 1436.524289.76415626.7791

7901001 114.722元设备摊销费 114.7221

复核：编制：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程

编制范围：路花至白面山公路工程（一期）施工图设计 共 4 页第 3 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

其他工程路基工程 路面工程
单价(元)

8001002 0.132台班功率75kW以内履带式推土机（TY100） 0.132864.8

8001004 0.179台班
功率105kW以内履带式推土机（T140-1带松
土器） 0.1791156.84

8001007 31.266台班
功率165kW以内履带式推土机（T220带松土
器） 31.2661864.44

8001025 2.547台班
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压
） 2.547816.02

8001030 1.327台班
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（WY200A液
压） 0.081.2471475.54

8001037 0.807台班
斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机（W200A机
械） 0.110.6971615.84

8001049 1.57台班斗容量3.0m3轮胎式装载机（ZL50） 1.571226.5

8001058 19.851台班功率120kW以内平地机（F155） 0.95118.91165.81

8001080 36台班
机械自身质量10～12t光轮压路机（3Y-
10/12） 36501.99

8001081 1.485台班
机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-
12/15） 1.485575.26

8001083 1.55台班
机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-
18/21） 1.55737.83

8001085 3.381台班机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 3.381159.03

8001089 0.234台班
机械自身质量15t以内振动压路机
（CA25PD） 0.2341055.7

8001090 2.517台班
机械自身质量20t以内振动压路机
（YZ18A,YZJ19A） 2.5171438.47

8001095 1.958台班蛙式夯土机(200～620N�m)（HW-280） 1.95827.97

8001132 3.728台班机动液压喷播机（CYP-4456） 3.728339.22

8003015 2.057台班最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机（WTU75） 2.0571569.04

8003058 1.585台班
最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)（S1500,S1502） 1.5851864.79

8003063 4.485台班
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机
（YZC-10） 4.4851076.17

8003067 3.691台班
机械自身质量16～20t轮胎式压路机（YL20）

3.691753.28

8003068 2.239台班
机械自身质量20～25t轮胎式压路机（YL27）

2.239940.14

8003070 1.856台班
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等) 1.856800.85

8003075 1.96台班凸起振动标线机 1.96601.95

8003095 1.57台班同步碎石封层车 1.572856.14

8005002 68.65台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
（JD250） 13.4191.025 0.4790.26853.459166.87

8007001 5.666台班装载质量2t以内载货汽车 5.666345.11

8007002 0.265台班装载质量3t以内载货汽车 0.265405.91

8007003 17.221台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 14.0883.133478.72
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数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产
桥梁涵洞工
程

交通工程及
沿线设施

其他工程路基工程 路面工程
单价(元)

8007005 3.481台班
装载质量6t以内载货汽车
（CA141K,CA1091K） 3.481481.09

8007007 0.113台班装载质量10t以内载货汽车（JN161,JN162） 0.113654.74

8007016 2.898台班装载质量12t以内自卸汽车（T138,SX360） 2.898826.84

8007019 10.455台班装载质量20t以内自卸汽车（BJ374） 2.1450.0388.2711103.61

8007041 2.97台班容量6000L以内洒水汽车（YGJ5102GSSEQ） 2.97706.75

8007043 1.816台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 1.8161091.63

8007046 0.394台班装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A） 0.394206.23

8009025 4.798台班提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 3.5661.232637.83

8009026 37.993台班提升质量8t以内汽车式起重机（QY8） 0.76 0.13337.099699.2

8009030 0.172台班提升质量25t以内汽车式起重机（QY25） 0.1721341.29

8015028 37.178台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 2.45334.724169.78

8017049 4.008台班
排气量9m3/min以内机动空气压缩机（VY-
9/7） 4.008708.84

8017054 1.087台班
蒸发量1t/h以内工业锅炉（DZL1-1.0-A Ⅲ）

1.0871115.8

8099001 5937.119元小型机具使用费 146.27 1995.4155.5293739.9111
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

4000040000 40000 40000公路公里 0.762临时工程1 52493.44101

4000040000 40000 40000km 0.762临时道路2 52493.4410101

4000040000 40000 40000km 0.762保通便道3 52493.441010103

4000040000 40000 40000处 2临时交安导改4 20000101010303

1672322138081.631231680.83 44529.0429951.08 115812.33 96917.14313153.71 770675.45 163201.59 1247030.74km 0.762路基工程5 2194648.25102

300092477.7919240.02 802.12872.73 5946.04 1551.8817749.37 608.88 18358.25km 0.762场地清理6 39381.63LJ01

300092477.7919240.02 802.12872.73 5946.04 1551.8817749.37 608.88 18358.25km 0.762清理与掘除7 39381.63LJ0101

300092477.7919240.02 802.12872.73 5946.04 1551.8817749.37 608.88 18358.25棵 344伐树、挖根8 87.23LJ010102

144951196.8610755.11 286.73588.41 640.78 862.97969.06 829.92 9120.56 10919.54m3 2034路基挖方9 7.13LJ02

12086997.969235.23 238.67532.26 506.37 742.46601.19 8467.49 9068.68m3 1935挖土方10 6.25LJ0201

2409198.91519.88 48.0656.16 134.42 120.51367.87 829.92 653.07 1850.86m3 99挖石方11 24.33LJ0202

29703024525.42222022.98 6926.696979.16 6595.12 17505.925816.88 129415.28 99265.62 234497.78m3 12975路基填方12 22.89LJ03

8752722.676536.65 205.45390.7 510.31 529.25408.03 5985.96 6393.99m3 1919利用土方填筑13 4.56LJ0301

28757223744.44214960.07 6704.66561.4 6036.78 16934.375349.12 129415.28 92825.52 227589.91m3 10938借土方填筑14 26.29LJ0302

70658.31526.26 16.6427.07 48.03 42.2959.74 454.15 513.88m3 118利用石方填筑15 5.98LJ0303

198671640.4314368.03 596.92303.69 1208.24 1132.933606.69 11323.81 54.76 14985.26m3 125.7结构物台背回填16 158.05LJ04

198671640.4314368.03 596.92303.69 1208.24 1132.933606.69 11323.81 54.76 14985.26m3 125.7涵洞台背回填17 158.05LJ0403

1310920108241.13965294.69 35916.5821207.09 101422.15 75863.44285011.7 629106.44 54151.77 968269.91km 0.762路基防护与加固工
程

18 1720367.86LJ07

1310920108241.13965294.69 35916.5821207.09 101422.15 75863.44285011.7 629106.44 54151.77 968269.91km 0.762一般边坡防护与加
固

19 1720367.86LJ0701

320292644.5724367.65 879.29526.39 1415.92 1912.383631.53 16650.67 4367.9 24650.1m2 2314路堤边坡防护-喷播
植草

20 13.84LJ070101

198481638.8315306.29 589.97350.12 829.6 1205.481992.98 9946.63 3294.48 15234.09m2 435客土喷播21 45.63LJ070103

1259044103957.73925620.76 34447.3320330.59 99176.63 72745.58279387.19 602509.14 46489.4 928385.72m3 2275路肩、路堤、路堑
挡土墙

22 553.43LJ070103

91623775652.62795364.86 6172.354248.41 6921.09 59789.2915776.43 711285.5 36391.55 763453.48km 0.762路面工程23 1202411.08103

85510870605.25747242.36 4965.283421.87 3499.27 56067.716283.32 675916.33 34348.96 716548.61m2 6038沥青混凝土路面24 141.62LM01

731836042.6153422.81 1551.93614.54 224.65 4124.72178.35 57073.38 3372.57 60624.3m2 3523路面垫层25 20.77LM0101

731836042.6153422.81 1551.93614.54 224.65 4124.72178.35 57073.38 3372.57 60624.3m2 3523级配碎石垫层 15cm26 20.77LM010101

15804313049.44140080.43 196.38336.65 526.01 10433.52959.93 127881.23 4660.05 133501.21m2 3386路面底基层27 46.68LM0102

15804313049.44140080.43 196.38336.65 526.01 10433.52959.93 127881.23 4660.05 133501.21m2 33864%水泥稳定碎石底
基层 20cm

28 46.68LM010201

15207112556.33134731.68 198.84343.54 521.1 10037.34920.81 122669.3 4823.85 128413.96m2 3248路面基层29 46.82LM0103

15207112556.33134731.68 198.84343.54 521.1 10037.34920.81 122669.3 4823.85 128413.96m2 32485%水泥稳定碎石基
层 20cm

30 46.82LM010301

1056248721.2894776.55 2753.261605.69 1530.17 7355.853346.95 66895.03 13416.14 83658.11m2 6567透层、黏层、封层31 16.08LM0104

1016148390.1688725.17 2577.471513.15 1289.73 6886.932656.01 65038.97 13261.69 80956.67m2 6038同步碎石封层 1.5cm
32 16.83LM010402

4010331.126051.38 175.7992.55 240.44 468.92690.94 1856.06 154.44 2701.44m2 529自粘式玻纤格栅33 7.58LM010403

36618730235.59324230.89 264.88521.46 697.35 24116.28877.28 301397.4 8076.35 310351.03m2 6038沥青混凝土面层34 60.65LM0105
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施工机械使
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7

直接费（元）

设备购置费
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金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

36618730235.59324230.89 264.88521.46 697.35 24116.28877.28 301397.4 8076.35 310351.03m2 6038ARAC-16C橡胶改性
沥青砼面层 5cm

35 60.65LM010502

427073526.2931839.23 1189.35790.81 3377.05 2509.49439.39 20394.14 1480.9 31314.43km 0.762路槽、路肩及中央
分隔带

36 56046.37LM04

427073526.2931839.23 1189.35790.81 3377.05 2509.49439.39 20394.14 1480.9 31314.43km 0.762路肩37 56046.37LM0402

6313521.254064.32 118.07232.44 1234.17 327.583341.76 537.68 3879.44m3 161培路肩38 39.21LM040201

201941667.3814598.63 608.62359.15 1600.17 1155.034518.89 9538.24 746.32 14803.44m3 33.06现浇C30护肩39 610.82LM040202

8655714.646855.28 199.1572.53 56.78 528.82128.22 6758.08 196.9 7083.2m3 73.2石屑垫层40 118.24LM040203

7545623.026321.01 263.52126.69 485.93 497.971450.53 4097.83 5548.36m2 379三维土工网植草41 19.91LM040204

184221521.0816283.27 17.7235.73 44.77 1212.1853.71 14975.03 561.7 15590.44km/m2 0.762旧路面处理42 24175.74LM06

22818.81173.75 4.569.82 10.12 13.9610.13 160.42 170.55m2 200挖除病害严重区域
旧沥青路面厚5cm

43 1.14LM0601

181941502.2716109.52 13.1625.91 34.65 1198.2343.59 14975.03 401.28 15419.89m2 300填补改性沥青砼面
层AC-16C厚5cm

44 60.65LM0602

350272892.1326916.37 884.89643.54 2563.14 2110.617279.04 17192.35 1461.19 25932.58km 0.762桥梁涵洞工程45 45967.04104

350272892.1326916.37 884.89643.54 2563.14 2110.617279.04 17192.35 1461.19 25932.58m/道 11涵洞工程46 3184.2610401

350272892.1326916.37 884.89643.54 2563.14 2110.617279.04 17192.35 1461.19 25932.58m/道 11管涵47 3184.26HD01

350272892.1326916.37 884.89643.54 2563.14 2110.617279.04 17192.35 1461.19 25932.58m/道 11φ1.0m砼圆管涵48 3184.26HD0101

40215533205.46304708.76 10696.385092.29 16039.36 23780.9143893 251559.81 17887.76 313340.57公路公里 0.762交通工程及沿线设
施

49 527762.43107

40215533205.46304708.76 10696.385092.29 16039.36 23780.9143893 251559.81 17887.76 313340.57公路公里 0.762交通安全设施50 527762.4310701

13533211174.2105167.75 3128.221089.25 4168.96 8116.3811969.58 94280.64 1404.73 107654.95m 322护栏51 420.29JA01

204601689.3815768.53 547.66285.69 1483.31 1231.864346.55 10706.55 169.29 15222.4m3/m 20.604现浇钢筋混凝土防
撞护栏RrI-SA-1E1

52 993.02JA0102

1025988471.3779812.1 2342.67612.88 1824.09 6141.365051.22 76924.48 1229.59 83205.29m 288钢护栏53 356.24JA0105

1025988471.3779812.1 2342.67612.88 1824.09 6141.365051.22 76924.48 1229.59 83205.29m 288波形钢板护栏54 356.24JA010501

580434792.5545171.16 1356.04261.53 456.05 3471.721134.45 45844.82 725.89 47705.15m 208Gr-A-4E55 279.05JA01050101

124181025.359672.6 283.1881.2 310.59 744.74866.86 8927.74 178.42 9973.02m 24AT1-2-A56 517.42JA01050105

248662053.1919342.78 562.65173.67 617.3 1489.871756.21 17947.34 266.14 19969.69m 44BT-1-A57 565.14JA01050103

7270600.295625.55 140.896.48 440.15 435.021293.7 4204.58 59.15 5557.43m 12BT-SA58 605.85JA01050103

122741013.459587.13 237.89190.69 861.56 743.172571.81 6649.61 5.85 9227.27个 76C30 护栏现浇混凝
土基础

59 161.5JA0106

13697911310.21105263.97 3033.2955.74 2699.31 8106.577068.17 100130.29 3675.68 110874.14块 42标志牌60 3261.41JA03

13697911310.21105263.97 3033.2955.74 2699.31 8106.577068.17 100130.29 3675.68 110874.14块 42铝合金标志牌61 3261.41JA0301

307222536.6623605.39 665.46253.96 832.77 1819.742304.79 21633.16 675.2 24613.14块 36单柱式铝合金标志
牌

62 853.38JA030101

2284188.61769.47 49.7819.34 65.32 136.42181.44 1592.77 50.47 1824.68块 2φ8063 1142.07JA03010101

170021403.8713234.87 370.56149.5 520.55 1020.621448.55 11696.15 392.67 13537.37块 16△9064 1062.65JA03010102

3430283.222657.33 74.7629.03 98.02 204.88272.26 2392.04 75.87 2740.16块 3φ80（正八边形）65 1143.36JA03010103

复核：编制：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程
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企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

8005660.975943.73 170.3756.09 148.88 457.83402.53 5952.21 156.19 6510.93块 152-400×60066 533.67JA03010104

1062578773.5581658.59 2367.74701.78 1866.54 6286.834763.39 78497.13 3000.48 86261块 6单悬臂铝合金标志
牌

67 17709.57JA030103

1062578773.5581658.59 2367.74701.78 1866.54 6286.834763.39 78497.13 3000.48 86261块 63400×280068 17709.57JA03010301

358742962.0727298.61 1138.08580.17 1134.33 2153.052260.92 20374.61 5270.72 27906.25m2 541.05标线69 66.3JA04

358742962.0727298.61 1138.08580.17 1134.33 2153.052260.92 20374.61 5270.72 27906.25m2 541.05路面标线70 66.3JA0401

176601458.1613186.67 549.75277.44 598.58 1039.831239.18 10198.31 2298.72 13736.21m2 394.8热熔标线71 44.73JA040101

182141503.9114111.95 588.33302.73 535.75 1113.221021.74 10176.3 2972 14170.04m2 146.25振动标线72 124.54JA040103

5943490.684246.19 177.02112.44 556.61 336.551628.71 2506.64 134.04 4269.38个 85里程牌、百米桩、
界碑

73 69.91JA05

5943490.684246.19 177.02112.44 556.61 336.551628.71 2506.64 134.04 4269.38个 85混凝土里程牌、百
米桩、界碑

74 69.91JA0501

877.1462.56 2.611.7 8.69 4.9625.52 34.06 1.82 61.39个 7混凝土百米桩75 12.36JA050102

5856483.544183.63 174.42110.73 547.92 331.581603.19 2472.58 132.22 4207.99个 78混凝土界碑76 75.08JA050103

682025631.3248623.88 2664.91891.22 5515.83 3945.9615791.07 29614.56 3146.7 48552.33个 191轮廓标77 357.08JA06

144931196.6510508.79 719.41368.3 589.16 860.461645.92 8728.52 384.31 10758.75个 128VG-De(Rbw)-E78 113.22JA0601

14912.32108.75 4.532.1 7.6 8.5622.68 91.4 114.08块 32VG-De(Rbw)-At179 4.66JA0603

18014.88134.13 5.592.38 7.36 10.5421.97 117.52 139.49块 31VG-De(Rbw)-At280 5.81JA0604

421433479.6629465.6 1584.891415.13 4889.18 2408.9514033.25 11569.09 2762.38 28364.72块 252VG-WP-E81 167.23JA0605

11237927.828406.61 350.47103.32 22.53 657.4467.25 9108.04 9175.29m2 44.28反光膜82 253.77JA0605

131841088.629008.62 375.57408.63 1777.76 726.634657.38 4149.76 8807.14公路公里 0.762安全设施拆除工程83 17302.29JA09

105587.08741.97 30.9333.66 103.3 59.85150.74 589.04 739.78个 4拆除铝合金标志84 263.65JA0901

121301001.548266.64 344.64374.98 1674.47 666.784506.64 3560.72 8067.36m 510拆除波形梁护栏85 23.78JA0903

6641548.375099.74 179.454.84 186.57 395.78517.17 4653.07 106.13 5276.38根 20道口标柱 (VG-IP-E)
86 332.07JA12

27043522329.53194995.94 8071.484841.05 22201.2 15426.8164180.56 126699.73 6685.08 197565.37公路公里 0.762其他工程87 354902.13109

27043522329.53194995.94 8071.484841.05 22201.2 15426.8164180.56 126699.73 6685.08 197565.37m/处 140改河、改沟、改渠88 1931.6810905

140593140593元专项费用89 110

8921289212元施工场地建设费90 11001

5138151381元安全生产费91 11002

3476769272161.372593666.76 70354.1444776.38 163537.12 198024.76444282.73 1917412.83 225627.17 2727915.730.762 4562689.63合计

复核：编制：
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.125 0.271 3.1431.114 4.118 0.521 0.224 5.456 0.521 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.747

02 石方 0.111 0.259 3.1621.018 3.479 0.47 0.176 4.673 0.47 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.792

03 运输 0.122 0.264 1.761.136 4.001 0.154 0.157 5.294 0.154 16 0.5 7.5 1 8.5 33.51.374

04 路面 0.074 0.404 2.9051.093 3.487 0.818 0.321 4.901 0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

04-1 路面（隧道路面） 0.074 0.404 2.9053.487 0.818 0.321 3.808 0.818 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.427

05 隧道 0.099 0.513 4.1811.195 0.257 0.257 1.195 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.116 0.466 4.1690.753 2.32 1.201 0.262 3.335 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.116 0.466 4.1690.753 2.32 1.201 0.262 3.335 1.201 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.131 0.545 5.4020.883 2.512 1.537 0.333 3.728 1.537 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.233 1.094 7.3031.73 2.365 2.729 0.622 4.717 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.233 1.094 7.3032.365 2.729 0.622 2.987 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.233 1.094 7.3031.73 2.365 2.729 0.622 4.717 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.233 1.094 7.3032.365 2.729 0.622 2.987 2.729 16 0.5 7.5 1 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.106 0.637 4.8861.052 1.677 0.389 1.441 1.677 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.107 0.653 3.0020.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.107 0.653 3.0020.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.107 0.653 3.0020.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.242

编制： 复核：



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程

06表编制范围：路花至白面山公路工程（一期）施工图设计 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11001 施工场地建设费 {部颁2018施工场地建设费}*0.5 89212 89212

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 51381 51381

复核：编制：



表A.0.2-12 土地使用及拆迁补偿费计算表
建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程

07表编制范围：路花至白面山公路工程（一期）施工图设计 共 1 页第 1 页

序号 费用名称 说明及计算式金额(元) 备注单位 数量 单价（元）

201 土地使用费 亩 21.74 15766.61 342766

20101 永久征用土地 亩 21.74 15766.61 342766

2010101 土地补偿费 亩 21.74 15766.61 342766

1 林地 亩 7.74 44285 342766 7.74(亩) * 44285

202 拆迁补偿费 公路公里 0.762 36745.41 28000

20201 建筑物拆迁费 公路公里 0.762 13123.36 10000

1 路灯 座 5 2000 10000 5(座) * 2000

20202 电力电讯拆迁费 公路公里 1 18000 18000

1 拆迁10KV高压线路 km 0.12 150000 18000 0.12(km) * 150000

复核：编制：



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程

08表编制范围：路花至白面山公路工程（一期）施工图设计 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 251228

301 建设项目管理费 136735

30101 养护管理单位项目管理费
(11.4*10000+(定额建筑安装工程费(不含专项费用)-
200*10000)*0.0399)*0.8

134053 (11.4*10000+(3342520.53-200*10000)*0.0399)*0.8

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 2682 0+(3483113.53-0)*0.00077*1.0

303 建设项目前期工作费 {部颁2018建设项目前期工作费} 104493 0+(3483113.53-0)*0.03*1.0

307 工程保通费 10000

30701 保通便道管理费 10000

宣传费用 10000 10000 10000

复核：编制：



建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程
编制范围：路花至白面山公路工程（一期）施工图设计 共 2 页第 1 页

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 普C15-32.5-4(商)普C15-32.5-4(商) m3 1511031 272.37

4 普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商) m3 1511032 282.27

5 普C25-32.5-4(商)普C25-32.5-4(商) m3 1511033 292.17

6 普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商) m3 1511034 302.07

7 普C40-42.5-4(商)普C40-42.5-4(商) m3 1511039 351.58

8
中粒式改性沥青混凝土(商)中粒式改性沥青
混凝土(商)

m3 1513009 978.76

9 水泥碎石(商)水泥碎石(商) m3 1515004 183.66

10 HPB300钢筋 t 2001001 3250.8

11 HRB400钢筋 t 2001002 3067.8

12
钢丝绳股丝6-7×19，绳径7.1～9mm；股丝
6×37，绳径14.1～15.5mm

t 2001019 5743.56

13 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 6.12

14 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 6.4

15 型钢工字钢,角钢 t 2003004 3448.47

16 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 3506.91

17
镀锌钢管外径15mm～20mm，壁厚
2.7mm～4.5mm

t 2003009 4516.42

18 镀锌钢板δ＝1mm，δ＝1.5mm，δ＝3mm t 2003012 4443.88

19 钢管立柱 t 2003015 5203.54

20 型钢立柱镀锌(包括斜撑) t 2003016 4909.35

21 波形钢板镀锌(包括端头板、撑架) t 2003017 5735.5

22 钢模板各类定型大块钢模板 t 2003025 5118.91

23 组合钢模板 t 2003026 4967.78

24 空心钢钎优质碳素工具钢 kg 2009003 5.93

25 Φ50mm以内合金钻头Φ43mm 个 2009004 41.67

26 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 6.01

27 螺栓混合规格 kg 2009013 7.35

28 铁件铁件 kg 2009028 4.54

29 镀锌铁件 kg 2009029 5.77

30 铁钉混合规格 kg 2009030 4.75

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 U形锚钉 kg 2009034 4.27

32 石油沥青 t 3001001 3846.39

33 汽油92号 kg 3003002 8.68

34 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.27

35 煤 t 3005001 714.55

36 电 kW�h 3005002 0.74

37 水 m3 3005004 2.82

38 原木混合规格 m3 4003001 999.27

39 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1053.08

40 木柴 kg 4003007 0.71

41 草籽 kg 4013001 70.8

42 三维植被网EM2、EM3、EM4、EM5 m2 5001009 7.49

43 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 6.41

44 PVC塑料管(Φ100mm)Φ100mm m 5001014 10.77

45 硝铵炸药1号、2号岩石硝铵炸药 kg 5005002 12.37

46 数码电子雷管 个 5005007 39.5

47 导爆索爆速6000～7000m/s m 5005009 2.05

48 玻纤格栅 m2 5007007 3.16

49 油漆 kg 5009002 15.38

50 底油 kg 5009007 11.37

51 热熔涂料 kg 5009008 4.1

52 油毛毡400g,0.915m×21.95m m2 5009012 3.42

53 土路面用堆方 m3 5501002 10.94

54 种植土 m3 5501007 13.56

55 植物营养土 m3 5501008 291.26

56 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 99.59

57 砂砾堆方 m3 5503007 60.57

58 石屑粒经≤0.8cm堆方 m3 5503014 76.49

59 碎石（2cm）最大粒径2cm堆方 m3 5505012 92.98

60 碎石（4cm）最大粒径4cm堆方 m3 5505013 92.98

复核：编制：
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

61 碎石（8cm）最大粒径8cm堆方 m3 5505015 90.92

62 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 86.79

63 路面用碎石（1.5cm）最大粒经1.5cm堆方 m3 5505017 104.39

64 32.5级水泥 t 5509001 314.32

65 42.5级水泥 t 5509002 331.85

66 铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件 t 6007002 24527.39

67 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 4.87

68 反光膜 m2 6007004 186.79

69 震动标线涂料 kg 6007010 8.12

70 其他材料费 元 7801001 1

71 设备摊销费 元 7901001 1

72 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 8001002 864.8

73
功率105kW以内履带式推土机T140-1带松土
器

台班 8001004 1156.84

74 功率165kW以内履带式推土机T220带松土器 台班 8001007 1864.44

75 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 台班 8001025 816.02

76 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压 台班 8001030 1475.54

77 斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机W200A机械 台班 8001037 1615.84

78 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 台班 8001049 1226.5

79 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1165.81

80 机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12 台班 8001080 501.99

81 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 575.26

82 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 737.83

83 机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B 台班 8001085 159.03

84 机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD 台班 8001089 1055.7

85
机械自身质量20t以内振动压路机
YZ18A,YZJ19A

台班 8001090 1438.47

86 蛙式夯土机(200～620N�m)HW-280 台班 8001095 27.97

87 机动液压喷播机CYP-4456 台班 8001132 339.22

88 最大摊铺宽度7.5m稳定土摊铺机WTU75 台班 8003015 1569.04

89
最大摊铺宽度6.0m以内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S1500,S1502

台班 8003058 1864.79

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

90
机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机
YZC-10

台班 8003063 1076.17

91 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 台班 8003067 753.28

92 机械自身质量20～25t轮胎式压路机YL27 台班 8003068 940.14

93
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

台班 8003070 800.85

94 凸起振动标线机 台班 8003075 601.95

95 同步碎石封层车 台班 8003095 2856.14

96
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机
JD250

台班 8005002 166.87

97 装载质量2t以内载货汽车 台班 8007001 345.11

98 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 405.91

99 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 478.72

100 装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K 台班 8007005 481.09

101 装载质量10t以内载货汽车JN161,JN162 台班 8007007 654.74

102 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 台班 8007016 826.84

103 装载质量20t以内自卸汽车BJ374 台班 8007019 1103.61

104 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 706.75

105 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1091.63

106 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 8007046 206.23

107 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 8009025 637.83

108 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 699.2

109 提升质量25t以内汽车式起重机QY25 台班 8009030 1341.29

110 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 169.78

111 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7 台班 8017049 708.84

112 蒸发量1t/h以内工业锅炉DZL1-1.0-A Ⅲ 台班 8017054 1115.8

113 小型机具使用费 元 8099001 1

114 定额基价 元 1999 1

复核：编制：
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建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程
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分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 第一部分建筑安装工程费 公路公里 0.762 4562687.66 3476768

101 临时工程 公路公里 0.762 52493.44 40000

10101 临时道路 km 0.762 52493.44 40000

1010103 保通便道 km 0.762 52493.44 40000

101010303 临时交安导改 处 2 20000 40000

1 临时交安导改 处 2 13.不计20000 40000

102 路基工程 km 0.762 2194648.29 1672322

LJ01 场地清理 km 0.762 39381.89 30009

LJ0101 清理与掘除 km 0.762 39381.89 30009

LJ010102 伐树、挖根 棵 344 87.24 30009

1-1-1-1 人工伐树(直径10cm以上)及挖根 10棵 34.4 06.构造物Ⅰ606.19 20853

1-1-1-4 人工砍挖稀灌木林(直径10cm以下) 1000m2 2.064 06.构造物Ⅰ1033.91 2134

1-1-1-5 人工砍挖密灌木林(直径10cm以下) 1000m2 3.096 06.构造物Ⅰ2268.09 7022

LJ02 路基挖方 m3 2034 7.13 14496

LJ0201 挖土方 m3 1935 6.25 12087

1-1-12-18 功率165kW以内推土机推普通土第一个20m
1000m3天然密

实方
0.185 01.土方2821.62 522

1-1-12-19 功率165kW以内推土机推硬土第一个20m
1000m3天然密

实方
0.882 01.土方3143.99 2773

1-1-12-20 功率165kW以内推土机推土每增运10m
1000m3天然密

实方
1.413 01.土方787.69 1113

1-1-9-8 斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然密

实方
0.163 01.土方3073.62 501

1-1-9-9 斗容量2.0m3以内挖掘机挖装硬土
1000m3天然密

实方
0.704 01.土方3455.97 2433

1-1-11-11 装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密

实方
0.867 03.运输5472.9 4745

1-1-11-12
装载质量20t以内自卸汽车运土每增运0.5km(平均
运距15km以内)

1000m3天然密
实方

03.运输

LJ0202 挖石方 m3 99 24.33 2409

1-1-14-4换 机械打眼开炸软石
1000m3天然密

实方
0.099

[5005008] 换 [5005007]数码电子雷管;
02.石方19737.37 1954

1-1-12-37 功率165kW以内推土机推软石第一个20m
1000m3天然密

实方
0.099 02.石方4000 396

1-1-12-40 功率165kW以内推土机推软石每增运10m
1000m3天然密

实方
0.055 02.石方1072.73 59

1-1-10-6 斗容量3m3以内装载机装软石
1000m3天然密

实方
02.石方

1-1-11-25 装载质量20t以内自卸汽车运石第一个1km
1000m3天然密

实方
03.运输

1-1-11-26
装载质量20t以内自卸汽车运石每增运0.5km(平均
运距15km以内)

1000m3天然密
实方

03.运输

LJ03 路基填方 m3 12975 22.89 297030

LJ0301 利用土方填筑 m3 1919 4.56 8752

1-1-18-10
三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压
路机碾压土方

1000m3压实方 1.919 01.土方4560.71 8752
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LJ0302 借土方填筑 m3 10938 26.29 287572

1-1-12-18换 功率165kW以内推土机推普通土第一个20m
1000m3天然密

实方
11.485 增:[5501002];[5501002] 量 1030.0;01.土方16343.14 187701

1-1-12-20 功率165kW以内推土机推土每增运10m
1000m3天然密

实方
57.426 01.土方787.78 45239

1-1-9-8 斗容量2.0m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然密

实方
01.土方

1-1-9-9 斗容量2.0m3以内挖掘机挖装硬土
1000m3天然密

实方
01.土方

1-1-11-11 装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密

实方
0.867 03.运输5472.9 4745

1-1-11-12
装载质量20t以内自卸汽车运土每增运0.5km(平均
运距15km以内)

1000m3天然密
实方

03.运输

1-1-18-10
三、四级公路填方路基，自身质量10～12t光轮压
路机碾压土方

1000m3压实方 10.938 01.土方4560.89 49887

LJ0303 利用石方填筑 m3 118 5.98 706

1-1-18-18
三、四级公路填方路基，自身质量15t以内振动
压路机碾压石方

1000m3压实方 0.118 02.石方5983.05 706

LJ04 结构物台背回填 m3 125.7 158.06 19868

LJ0403 涵洞台背回填 m3 125.7 158.06 19868

1-1-7-2 夯土机夯实填土 1000m3压实方 0.0278 01.土方10719.42 298

4-11-5-2 基础垫层填碎(砾)石 10m3实体 9.79 06.构造物Ⅰ1998.98 19570

LJ07 路基防护与加固工程 km 0.762 1720366.14 1310919

LJ0701 一般边坡防护与加固 km 0.762 1720366.14 1310919

LJ070101 路堤边坡防护-喷播植草 m2 2314 13.84 32029

1-4-2-7换 机械液压喷播植草(填方边坡) 1000m2 2.314 [5501007] 量 102.0;06.构造物Ⅰ13841.4 32029

LJ070103 客土喷播 m2 435 45.63 19848

1-4-2-11换 客土喷播植草(厚度8cm) 1000m2 0.435 定额*1.25;06.构造物Ⅰ45627.59 19848

LJ070103 路肩、路堤、路堑挡土墙 m3 2275 553.43 1259042

1-4-19-2换 现浇混凝土挡土墙 10m3 148.7
[5001013] 换 [5001014];[5001014] 量
2.26;

06.构造物Ⅰ5812.73 864353

1-4-19-2换 C40现浇混凝土挡土墙顶 10m3 12.6
普通混凝土抽换：普C20-32.5-8 换 普
C40-42.5-4 ;

06.构造物Ⅰ6350.87 80021

4-11-1-1 沥青麻絮沉降缝 10m2 5.7 06.构造物Ⅰ200.88 1145

4-1-3-4 斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.42 06.构造物Ⅰ21754.76 9137

1-1-11-11 装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密

实方
0.42 03.运输5471.43 2298

4-11-5-2 基础垫层填碎(砾)石 10m3实体 06.构造物Ⅰ

4-11-5-6换 基础混凝土垫层 10m3实体 25.2
普C10-32.5-4 换 [1511006];[1511006] 换
[1511031];

06.构造物Ⅰ4153.17 104660

4-11-2-1 锥坡填土 10m3实体 7.5 06.构造物Ⅰ717.07 5378

1-4-2-2 三维植被网挂网植草护坡 1000m2 0.049 06.构造物Ⅰ19918.37 976

5-1-1-1换 预制钢筋混凝土护栏预制混凝土 10m3 8.5
普通混凝土抽换：普C30-32.5-4 换 普
C40-42.5-4 ;

06.构造物Ⅰ8466.12 71962

5-1-1-2 预制钢筋混凝土护栏预制钢筋 1t 18.669 10.钢材及钢结构(一般)6380.2 119112
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103 路面工程 km 0.762 1202410.76 916237

LM01 沥青混凝土路面 m2 6038 141.62 855108

LM0101 路面垫层 m2 3523 20.77 73183

LM010101 级配碎石垫层15cm m2 3523 20.77 73183

2-1-1-15换 路面垫层机械铺碎石(压实厚度15cm) 1000m2 3.523 实际厚度(cm): 15cm;04.路面20772.92 73183

LM0102 路面底基层 m2 3386 46.68 158043

LM010201 4%水泥稳定碎石底基层20cm m2 3386 46.68 158043

2-1-9-8换 宽度7.5m以内摊铺机铺筑底基层 1000m2 3.386 增:[1515004];[1515004] 量 204.0;04.路面46675.43 158043

LM0103 路面基层 m2 3248 46.82 152071

LM010301 5%水泥稳定碎石基层20cm m2 3248 46.82 152071

2-1-9-7换 宽度7.5m以内摊铺机铺筑基层 1000m2 3.248
增:[1515004];[1515004] 量
153.0;[1515004] 量 204.0;

04.路面46819.89 152071

LM0104 透层、黏层、封层 m2 6567 16.08 105624

LM010402 同步碎石封层1.5cm m2 6038 16.83 101614

借[桂2020养预]2-4-20-
7换

同步碎石封层（1.5cm） 1000m2 6.038
[3001002] 换 [3001001];[3001001] 量
2.2;[5505017] 量 20.0;人*2;机*2;04.路面16344.82 98690

2-2-14-39换
生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混
凝土混合料(中粒式)

1000m3路面实
体

0.0906 定额*0.8;材*;04.路面32273.73 2923

LM010403 自粘式玻纤格栅 m2 529 7.58 4010

借[桂2020养预]2-2-13-1 玻纤格栅处理路面基层 1000m2 0.529 04.路面7580.34 4010

LM0105 沥青混凝土面层 m2 6038 60.65 366187

LM010502 ARAC-16C橡胶改性沥青砼面层5cm m2 6038 60.65 366187

2-2-14-39换
生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混
凝土混合料(中粒式)

1000m3路面实
体

0.3019 增:[1513009];[1513009] 量 1020.0;04.路面1212941.37 366187

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 km 0.762 56045.93 42707

LM0402 路肩 km 0.762 56045.93 42707

LM040201 培路肩 m3 161 39.21 6313

2-3-2-5 培路肩 100m3 1.61 04.路面3921.12 6313

LM040202 现浇C30护肩 m3 33.06 610.83 20194

1-4-19-2换 C30现浇混凝土护肩 10m3 3.306
普通混凝土抽换：普C20-32.5-8 换 普
C30-32.5-4 ;

06.构造物Ⅰ6108.29 20194

LM040203 石屑垫层 m3 73.2 118.24 8655

1-2-12-4换 石屑垫层 1000m3 0.0732 [5505016] 换 [5503014];04.路面118237.7 8655

LM040204 三维土工网植草 m2 379 19.91 7545

1-4-2-2 三维植被网挂网植草护坡 1000m2 0.379 06.构造物Ⅰ19907.65 7545

LM06 旧路面处理 km 5000.762 24175.85 18422m2

LM0601 挖除病害严重区域旧沥青路面厚5cm m2 200 1.14 228

2-3-1-4 挖掘机整体挖除路面 10m3 1 04.路面173 173

1-1-11-11 装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密

实方
0.01 03.运输5500 55

LM0602 填补改性沥青砼面层AC-16C厚5cm m2 300 60.65 18194
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2-2-14-39换
生产能力120t/h以内设备拌和，机械摊铺沥青混
凝土混合料(中粒式)

1000m3路面实
体

0.015 增:[1513009];[1513009] 量 1020.0;04.路面1212933.33 18194

104 桥梁涵洞工程 km 0.762 45965.88 35026

10401 涵洞工程 m 111 3184.18 35026道

HD01 管涵 m 111 3184.18 35026道

HD0101 φ1.0m砼圆管涵 m 111 3184.18 35026道

4-7-4-1换 预制圆管涵管径1.0m以内混凝土 10m3实体 0.51
普C30-32.5-2 换 普C30-42.5-2;普C30-
42.5-2 换 [1511034];

08.构造物Ⅲ(一般)12639.22 6446

4-8-3-10
装载质量10t以内载重汽车第一个1km(汽车式起
重机装卸)

100m3实体 0.051 03.运输4392.16 224

4-7-5-3 起重机安装圆管涵管径1.0m以内 10m3实体 0.51 06.构造物Ⅰ1984.31 1012

4-7-4-3 预制圆管涵钢筋HPB300 1t 0.1199 10.钢材及钢结构(一般)5054.21 606

4-7-4-3 预制圆管涵钢筋HRB400 1t 0.6303 10.钢材及钢结构(一般)5056.32 3187

4-7-5-5换 现浇圆管涵管座混凝土 10m3实体 2.2
普C15-32.5-4 换 普C20-32.5-4;普C20-
32.5-4 换 [1511032];

08.构造物Ⅲ(一般)4961.36 10915

4-11-5-1 基础垫层填砂砾(砂) 10m3实体 0.41 06.构造物Ⅰ1409.76 578

4-11-4-4 沥青油毡(防水层) 10m2 2.63 06.构造物Ⅰ475.29 1250

4-11-1-1 沥青麻絮沉降缝 10m2 2.64 06.构造物Ⅰ201.14 531

1-4-19-2 现浇混凝土挡土墙 10m3 0.58 06.构造物Ⅰ5796.55 3362

4-6-1-1换 轻型墩台混凝土基础(跨径4m以内) 10m3实体 0.39 普C15-32.5-8 换 [1511032];08.构造物Ⅲ(一般)5869.23 2289

1-3-6-1 现浇井身混凝土(雨水井、检查井) 10m3 0.34 06.构造物Ⅰ8085.29 2749

4-6-3-1换 混凝土墩、台帽非泵送 10m3实体 0.06
普C30-32.5-4 换 普C20-32.5-4;普C20-
32.5-4 换 [1511032];

08.构造物Ⅲ(一般)7350 441

4-1-3-4 斗容量2.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.066 06.构造物Ⅰ21757.58 1436

107 交通工程及沿线设施 公路公里 0.762 527762.47 402155

10701 交通安全设施 公路公里 0.762 527762.47 402155

JA01 护栏 m 322 420.28 135331

JA0102 现浇钢筋混凝土防撞护栏RrI-SA-1E1 m3 3420.604 993.06 20461m

5-1-1-5换 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 10m3实体 1.4076
普通混凝土抽换：普C25-32.5-4 换 普
C40-42.5-4 ;

06.构造物Ⅰ7010.51 9868

5-1-1-6 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 1t 0.8104 10.钢材及钢结构(一般)5517.03 4471

5-1-1-6换 现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体钢筋 1t 0.4171
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5303.28 2212

4-11-7-14 管径φ100mmPVC塑料排水管 10m 0.0051 06.构造物Ⅰ588.24 3

5-1-2-1换 波形钢板护栏基础混凝土 10m3实体 0.6528 普C20-32.5-8 换 [1511032];08.构造物Ⅲ(一般)5984.99 3907

JA0105 钢护栏 m 288 356.24 102596

JA010501 波形钢板护栏 m 288 356.24 102596

JA01050101 Gr-A-4E m 208 279.05 58043

5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 2.0727
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7622.42 15799

5-1-2-5 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 5.5667
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7588.7 42244

JA01050105 AT1-2-A m 24 517.42 12418
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5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 0.3189
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7623.08 2431

5-1-2-2 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 1t 0.2408
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
8504.98 2048

5-1-2-5换 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 0.7776 增:[6007004];[6007004] 量 0.097;
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7610.6 5918

5-1-2-1换 波形钢板护栏基础混凝土 10m3实体 0.2688 普C20-32.5-8 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)6223.96 1673

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 10.钢材及钢结构(一般)

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.066
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5272.73 348

JA01050103 BT-1-A m 44 565.11 24865

5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 0.5538
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7621.89 4221

5-1-2-2 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 1t 0.2268
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
8505.29 1929

5-1-2-5换 波形钢板护栏单面波形钢板 1t 1.7383 增:[6007004];[6007004] 量 0.0;
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7588.45 13191

5-1-2-1换 波形钢板护栏基础混凝土 10m3实体 0.6735 普C20-32.5-8 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)6224.2 4192

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.0631 10.钢材及钢结构(一般)5483.36 346

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.187
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5272.73 986

JA01050103 BT-SA m 12 605.83 7270

5-1-2-3 波形钢板护栏立柱钢管柱打入 1t 0.2166
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7622.35 1651

5-1-2-1换 波形钢板护栏基础混凝土 10m3实体 0.7236
普C20-32.5-8 换 [1511034];[1511034] 换
[1511039];

08.构造物Ⅲ(一般)6807.63 4926

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.1315
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5269.96 693

JA0106 C30护栏现浇混凝土基础 个 76 161.5 12274

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 1.672
普C25-32.5-4 换 普C30-32.5-4;普C30-
32.5-4 换 [1511034];

08.构造物Ⅲ(一般)6072.97 10154

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.402
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5273.63 2120

JA03 标志牌 块 42 3261.4 136979

JA0301 铝合金标志牌 块 42 3261.4 136979

JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 36 853.39 30722

JA03010101 φ80 块 2 1142 2284

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.0129
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
72015.5 929

5-1-4-4换 单柱式铝合金标志面板 10t 0.0008 [6007004] 量 2067.0;
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
702500 544

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.112 普C25-32.5-4 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)6071.43 680

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.0072 10.钢材及钢结构(一般)5555.56 40

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.0139
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5251.8 73

JA03010102 △90 块 16 1062.63 17002
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5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.1031
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
72046.56 7429

5-1-4-4换 单柱式铝合金标志面板 10t 0.0051 [6007004] 量 1760.0;
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
633333.33 3224

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.896
普通混凝土抽换：普C25-32.5-4 换 普
C30-32.5-4 ;普C30-32.5-4 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)6072.54 5441

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.0576
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002]
;[2001002] 换 [2001001];

10.钢材及钢结构(一般)5486.11 316

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.1114
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5269.3 587

JA03010103 φ80（正八边形） 块 3 1143.33 3430

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.0194
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
72061.86 1395

5-1-4-4换 单柱式铝合金标志面板 10t 0.0012 [6007004] 量 2067.0;
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
702500 816

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.168 普C25-32.5-4 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)6071.43 1020

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.0108 10.钢材及钢结构(一般)5462.96 59

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.0209
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5263.16 110

JA03010104 2-400×600 块 15 533.73 8006

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.0277
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
72057.76 1994

5-1-4-4换 单柱式铝合金标志面板 10t 0.0075 [6007004] 量 1534.5;
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
582666.67 4387

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 0.27 普C25-32.5-4 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)6074.07 1640

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 10.钢材及钢结构(一般)

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)

JA030103 单悬臂铝合金标志牌 块 6 17709.5 106257

JA03010301 3400×2800 块 6 17709.5 106257

5-1-4-3 单柱式铝合金标志立柱 10t 0.7432
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
72043.86 53541

5-1-4-4换 单柱式铝合金标志面板 10t 0.0589 [6007004] 量 1550.65;
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
586247.88 34552

5-1-4-1换 标志牌基础混凝土 10m3 2.802 普C25-32.5-4 换 [1511034];08.构造物Ⅲ(一般)6073.16 17017

5-1-4-2 标志牌基础钢筋 1t 0.0687 10.钢材及钢结构(一般)5487.63 377

5-1-4-2换 标志牌基础钢筋 1t 0.1498
钢筋抽换：[2001001] 换 [2001002] ;

10.钢材及钢结构(一般)5273.7 790

JA04 标线 m2 541.05 66.3 35874

JA0401 路面标线 m2 541.05 66.3 35874

JA040101 热熔标线 m2 394.8 44.73 17660

5-1-5-4 沥青路面热熔标线 100m2 3.948 06.构造物Ⅰ4473.15 17660

JA040103 振动标线 m2 146.25 124.54 18214

5-1-5-8 振动标线 100m2 1.4625 06.构造物Ⅰ12454.02 18214

JA05 里程牌、百米桩、界碑 个 85 69.92 5943
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JA0501 混凝土里程牌、百米桩、界碑 个 85 69.92 5943

JA050102 混凝土百米桩 个 7 12.43 87

5-1-6-2 预制混凝土百米桩 100块 0.07 06.构造物Ⅰ1242.86 87

JA050103 混凝土界碑 个 78 75.08 5856

5-1-6-3 预制混凝土界碑 100块 0.78 06.构造物Ⅰ7507.69 5856

JA06 轮廓标 个 191 357.08 68202

JA0601 VG-De(Rbw)-E 个 128 113.23 14493

5-1-7-1换 钢板柱式轮廓标 100根 1.28 普C15-32.5-4 换 [1511031];08.构造物Ⅲ(一般)11322.66 14493

JA0603 VG-De(Rbw)-At1 块 32 4.66 149

5-1-7-3换 栏式轮廓标 100块 0.32
安装在波形钢板护栏上：删:[2009029] ;

06.构造物Ⅰ465.63 149

JA0604 VG-De(Rbw)-At2 块 31 5.81 180

5-1-7-3 栏式轮廓标 100块 0.31 06.构造物Ⅰ580.65 180

JA0605 VG-WP-E 块 252 167.23 42143

借[宁2022日养预]6-16-
1换

混凝土柱示警桩更换 10个 25.2

普C20-42.5-4混凝土抽换：普C20-42.5-
4 换 普C25-32.5-2 ;普C25-42.5-4混凝土
抽换：普C25-42.5-4 换 普C25-32.5-2 ;普
C25-32.5-2 换 [1511033];

08.构造物Ⅲ(一般)1672.34 42143

JA0605 反光膜 m2 44.28 253.77 11237

5-1-7-4 立面标记反光膜 100m2 0.4428 06.构造物Ⅰ25377.15 11237

JA09 安全设施拆除工程 公路公里 0.762 17303.15 13185

JA0901 拆除铝合金标志 个 4 263.75 1055

5-1-10-1 拆除铝合金标志立柱 10t 0.378 06.构造物Ⅰ2317.46 876

5-1-10-2 拆除铝合金标志面板 10t 0.0298 06.构造物Ⅰ6006.71 179

JA0903 拆除波形梁护栏 m 510 23.78 12130

5-1-10-5 拆除波形护栏波型钢板 100m 5.1 06.构造物Ⅰ512.35 2613

5-1-10-4 拆除波形护栏立柱 10根 25.6 06.构造物Ⅰ371.76 9517

JA12 道口标柱(VG-IP-E) 根 20 332.05 6641

5-1-2-2换 波形钢板护栏立柱钢管柱埋入 1t 0.3704 [2003015] 换 [2003009];
10-2.钢材及钢结构(金属

标志牌等)
7678.19 2844

5-1-2-1换 波形钢板护栏基础混凝土 10m3实体 0.09 普C20-32.5-8 换 [1511033];08.构造物Ⅲ(一般)6100 549

5-1-7-4 立面标记反光膜 100m2 0.128 06.构造物Ⅰ25375 3248

109 其他工程 公路公里 0.762 354901.57 270435

10905 改河、改沟、改渠 m 1140 1931.68 270435处

1-3-4-5 现浇混凝土边沟、排水沟 10m3实体 49.7 06.构造物Ⅰ5196.9 258286

1-3-1-3 机械开挖沟槽土方
1000m3天然密

实方
0.5586 06.构造物Ⅰ16276.41 9092

1-1-11-11 装载质量20t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密

实方
0.5586 03.运输5472.61 3057

110 专项费用 元

11001 施工场地建设费 元

11002 安全生产费 元
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2 第二部分土地使用及拆迁补偿费 公路公里 0.762 486569.55 370766

201 土地使用费 亩 21.74 15766.61 342766

20101 永久征用土地 亩 21.74 15766.61 342766

2010101 土地补偿费 亩 21.74 15766.61 342766

1 林地 亩 7.74 44285 342766

2 公路用地 亩 14

202 拆迁补偿费 公路公里 0.762 36745.41 28000

20201 建筑物拆迁费 公路公里 0.762 13123.36 10000

1 路灯 座 5 2000 10000

20202 电力电讯拆迁费 公路公里 1 18000 18000

1 拆迁10KV高压线路 km 0.12 150000 18000

3 第三部分工程建设其他费 公路公里 0.762 329695.54 251228

301 建设项目管理费 公路公里 0.762 179442.26 136735

30101 养护管理单位项目管理费 公路公里 0.762 175922.57 134053

30104 设计文件审查费 公路公里 0.762 3519.69 2682

303 建设项目前期工作费 公路公里 0.762 137129.92 104493

307 工程保通费 公路公里 0.762 13123.36 10000

30701 保通便道管理费 km 0.762 13123.36 10000

宣传费用 总额

4 第四部分预备费 公路公里 0.762

401 基本预备费 元

402 价差预备费 元

5 第一至四部分合计 公路公里 0.762 5378952.76 4098762

6 建设期贷款利息 公路公里 0.762

7 公路基本造价 公路公里 0.762 5378952.76 4098762
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表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：贺州市平桂区路花村委至白面山公路工程
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代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或

单位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

1511031 普C15-32.5-4(商) m3 237.62 拌合站---工地 汽车、1.0、7.0 2.4 (0.64*7.0+10.0*1.0)*1*2.4 34.75 272.37 272.37

1511032 普C20-32.5-4(商) m3 247.52 拌合站---工地 汽车、1.0、7.0 2.4 (0.64*7.0+10.0*1.0)*1*2.4 34.75 282.27 282.27

1511033 普C25-32.5-4(商) m3 257.42 拌合站---工地 汽车、1.0、7.0 2.4 (0.64*7.0+10.0*1.0)*1*2.4 34.75 292.17 292.17

1511034 普C30-32.5-4(商) m3 267.32 拌合站---工地 汽车、1.0、7.0 2.4 (0.64*7.0+10.0*1.0)*1*2.4 34.75 302.07 302.07

1511039 普C40-42.5-4(商) m3 316.83 拌合站---工地 汽车、1.0、7.0 2.4 (0.64*7.0+10.0*1.0)*1*2.4 34.75 351.58 351.58

1513009 中粒式改性沥青混凝土(商) m3 978.76 贺州市---工地
（信息价）

汽车、1.0、0.0 2.4 978.76 978.76

1515004 水泥碎石(商) m3 151.8 拌合站---工地 汽车、1.0、7.0 2.2 (0.64*7.0+10.0*1.0)*1*2.2 31.86 183.66 183.66

2001001 HPB300钢筋 t 3228 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 3250.8 3250.8

2001002 HRB400钢筋 t 3045 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 3067.8 3067.8

2001019 钢丝绳 t 5678 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 5700.8 0.75 42.76 5743.56

2001021 8～12号铁丝 kg 6.05 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.001 0.02 6.07 0.75 0.05 6.12

2001022 20～22号铁丝 kg 6.33 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.001 0.02 6.35 0.75 0.05 6.4

2003004 型钢 t 3400 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 3422.8 0.75 25.67 3448.47

2003005 钢板 t 3458 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 3480.8 0.75 26.11 3506.91

2003009 镀锌钢管 t 4460 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 4482.8 0.75 33.62 4516.42

2003012 镀锌钢板 t 4388 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 4410.8 0.75 33.08 4443.88

2003015 钢管立柱 t 5142 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 5164.8 0.75 38.74 5203.54

2003016 型钢立柱 t 4850 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 4872.8 0.75 36.55 4909.35

2003017 波形钢板 t 5670 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 5692.8 0.75 42.7 5735.5

2003025 钢模板 t 5058 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 5080.8 0.75 38.11 5118.91

2003026 组合钢模板 t 4908 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 4930.8 0.75 36.98 4967.78

2009003 空心钢钎 kg 5.79 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.001 0.02 5.81 2.06 0.12 5.93

2009004 Φ50mm以内合金钻头 个 40.8 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.0011 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.0011 0.03 40.83 2.06 0.84 41.67

2009011 电焊条 kg 5.86 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.0011 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.0011 0.03 5.89 2.06 0.12 6.01

2009028 铁件 kg 4.42 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.0011 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.0011 0.03 4.45 2.06 0.09 4.54

2009029 镀锌铁件 kg 5.62 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.0011 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.0011 0.03 5.65 2.06 0.12 5.77

2009030 铁钉 kg 4.62 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.0011 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.0011 0.03 4.65 2.06 0.1 4.75
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代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或

单位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

3001001 石油沥青 t 3546 钦州---工地（指
导价）

汽车、1.0、575.0 1 (0.37*575.0+10.0*1.0)*1*1 222.75 3768.75 2.06 77.64 3846.39

3003002 汽油 kg 8.41 工地价（指导价
）

汽车、1.0、0.0 0.001 8.41 3.26 0.27 8.68

3003003 柴油 kg 7.04 工地价（指导价
）

汽车、1.0、0.0 0.001 7.04 3.26 0.23 7.27

3005001 煤 t 664 贵港---工地（指
导价）

汽车、1.0、30.0 1 (0.64*30.0+10.0*1.0)*1*1 29.2 693.2 1 6.93 2.06 14.42 714.55

4003001 原木 m3 962 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.75 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.75 17.1 979.1 2.06 20.17 999.27

4003002 锯材 m3 1017 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.65 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.65 14.82 1031.82 2.06 21.26 1053.08

5001009 三维植被网 m2 7.32 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.001 0.02 7.34 2.06 0.15 7.49

5005002 硝铵炸药 kg 11.95 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.00135 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.00135 0.03 11.98 3.26 0.39 12.37

5005007 数码电子雷管 个 15.9 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 38.7 2.06 0.8 39.5

5007007 玻纤格栅 m2 3.1 贺州市---工地
（信息价）

汽车、1.0、0.0 0.001 3.1 2.06 0.06 3.16

5501002 土 m3 10.41 工地价 汽车、1.0、0.0 1.4 10.41 3 0.31 2.06 0.22 10.94

5501007 种植土 m3 12.9 工地价 汽车、1.0、0.0 1.4 12.9 3 0.39 2.06 0.27 13.56

5503005 中（粗）砂 m3 76 料场---工地 汽车、1.0、20.0 1.5 0.64*20.0*1*1.5 19.2 95.2 2.5 2.38 2.06 2.01 99.59

5503007 砂砾 m3 37 料场---工地 汽车、1.0、20.0 1.7 0.64*20.0*1*1.7 21.76 58.76 1 0.59 2.06 1.22 60.57

5503014 石屑 m3 55 料场---工地 汽车、1.0、20.0 1.5 0.64*20.0*1*1.5 19.2 74.2 1 0.74 2.06 1.54 76.49

5505012 碎石（2cm） m3 71 料场---工地 汽车、1.0、20.0 1.5 0.64*20.0*1*1.5 19.2 90.2 1 0.9 2.06 1.88 92.98

5505013 碎石（4cm） m3 71 料场---工地 汽车、1.0、20.0 1.5 0.64*20.0*1*1.5 19.2 90.2 1 0.9 2.06 1.88 92.98

5505015 碎石（8cm） m3 69 料场---工地 汽车、1.0、20.0 1.5 0.64*20.0*1*1.5 19.2 88.2 1 0.88 2.06 1.84 90.92

5505016 碎石 m3 65 料场---工地 汽车、1.0、20.0 1.5 0.64*20.0*1*1.5 19.2 84.2 1 0.84 2.06 1.75 86.79

5505017 路面用碎石（1.5cm） m3 74.87 石料厂---工地 汽车、1.0、32.0 1.5 0.55*32.0*1*1.5 26.4 101.27 1 1.01 2.06 2.11 104.39

5509001 32.5级水泥 t 292 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1.01 0.64*20.0*1*1.01 12.93 304.93 1 3.05 2.06 6.34 314.32

5509002 42.5级水泥 t 309 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1.01 0.64*20.0*1*1.01 12.93 321.93 1 3.22 2.06 6.7 331.85

6007002 铝合金标志 t 24322 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 1 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*1 22.8 24344.8 0.75 182.59 24527.39

6007003 反光玻璃珠 kg 4.75 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.001 0.02 4.77 2.06 0.1 4.87

6007004 反光膜 m2 183 贺州市---工地
（指导价）

汽车、1.0、20.0 0.001 (0.64*20.0+10.0*1.0)*1*0.001 0.02 183.02 2.06 3.77 186.79
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序号
代号

台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

2.82元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

8.68元/kg

费用定额

柴油

714.55元/t

费用定额

汽油

7.27元/kg

费用定额

煤

0.74元/kw.h

费用定额

木柴

0.71元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001002
功率75kW以内履带式
推土机

864.80 262.67 262.67 2 202.5 399.6354.97 602.13

2 8001004
功率105kW以内履带式
推土机

1156.84 398.04 398.04 2 202.5 556.376.52 758.8

3 8001007
功率165kW以内履带式
推土机

1864.44 787 787 2 202.5 874.94120.35 1077.44

4 8001025
斗容量0.6m3履带式单
斗挖掘机

816.02 341.26 341.26 2 202.5 272.2637.45 474.76

5 8001030
斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机

1475.54 604.71 604.71 2 202.5 668.3391.93 870.83

6 8001037
斗容量2.0m3履带式单
斗挖掘机

1615.84 745.01 745.01 2 202.5 668.3391.93 870.83

7 8001049
斗容量3.0m3轮胎式装
载机

1226.50 286.79 286.79 1 101.25 837.14115.15 1.32 939.71

8 8001058 功率120kW以内平地机 1165.81 365.13 365.13 2 202.5 597.0982.13 1.09 800.68

9 8001080
机械自身质量10～12t光
轮压路机

501.99 156.47 156.47 1 101.25 244.2733.6 345.52

10 8001081
机械自身质量12～15t光
轮压路机

575.26 183.21 183.21 1 101.25 290.840 392.05

11 8001083
机械自身质量18～21t光
轮压路机

737.83 206.2 206.2 1 101.25 430.3859.2 531.63

12 8001085
机械自身质量0.6t手扶
式振动碾

159.03 34.52 34.52 1 101.25 23.263.2 124.51

13 8001089
机械自身质量15t以内振
动压路机

1055.70 318.13 318.13 2 202.5 535.0773.6 737.57

14 8001090
机械自身质量20t以内振
动压路机

1438.47 468.26 468.26 2 202.5 767.71105.6 970.21

15 8001095
蛙式夯土机
(200～620N�m)

27.97 15.14 15.14 12.8317.34 12.83

16 8001132 机动液压喷播机 339.22 85.08 85.08 1 101.25 152.8921.03 254.14

17 8003015
最大摊铺宽度7.5m稳定
土摊铺机

1569.04 966.18 966.18 2 202.5 400.3655.07 602.86

18 8003058
最大摊铺宽度6.0m以内
沥青混合料摊铺机(带
自动找平)

1864.79 1323.29 1323.29 2 202.5 33946.63 541.5

19 8003063
机械自身质量10t以内双
钢轮振动压路机

1076.17 478.18 478.18 2 202.5 395.4954.4 597.99

20 8003067
机械自身质量16～20t轮
胎式压路机

753.28 343.78 343.78 1 101.25 308.2542.4 409.5

21 8003068
机械自身质量20～25t轮
胎式压路机

940.14 472.48 472.48 1 101.25 366.4150.4 467.66

22 8003070
热熔标线设备(含热熔
釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

800.85 204.62 204.62 2 202.5 393.4645.33 0.27 596.23

23 8003075 凸起振动标线机 601.95 196.9 196.9 1 101.25 303.835 405.05

24 8003095 同步碎石封层车 2856.14 1705.63 1705.63 2 202.5 948.01130.4 1150.51
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序号
代号

台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

2.82元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

8.68元/kg

费用定额

柴油

714.55元/t

费用定额

汽油

7.27元/kg

费用定额

煤

0.74元/kw.h

费用定额

木柴

0.71元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

25 8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机

166.87 25.51 25.51 1 101.25 40.1154.2 141.36

26 8007001
装载质量2t以内载货汽
车

345.11 68.87 68.87 1 101.25 174.8220.14 0.17 276.24

27 8007002
装载质量3t以内载货汽
车

405.91 77.74 77.74 1 101.25 226.7226.12 0.2 328.17

28 8007003
装载质量4t以内载货汽
车

478.72 79.56 79.56 1 101.25 297.6434.29 0.27 399.16

29 8007005
装载质量6t以内载货汽
车

481.09 94.22 94.22 1 101.25 285.2739.24 0.35 386.87

30 8007007
装载质量10t以内载货汽
车

654.74 187.31 187.31 1 101.25 365.6150.29 0.57 467.43

31 8007016
装载质量12t以内自卸汽
车

826.84 276.88 276.88 1 101.25 447.8361.6 0.88 549.96

32 8007019
装载质量20t以内自卸汽
车

1103.61 440.54 440.54 1 101.25 560.5977.11 1.23 663.07

33 8007041
容量6000L以内洒水汽
车

706.75 307.39 307.39 1 101.25 297.6434.29 0.47 399.36

34 8007043
容量10000L以内洒水汽
车

1091.63 605.76 605.76 1 101.25 383.8652.8 0.76 485.87

35 8007046
装载质量1.0t以内机动
翻斗车

206.23 39.48 39.48 1 101.25 65.439 0.07 166.75

36 8009025
提升质量5t以内汽车式
起重机

637.83 211.28 211.28 2 202.5 223.4225.74 0.63 426.55

37 8009026
提升质量8t以内汽车式
起重机

699.20 288.76 288.76 2 202.5 207.228.5 0.74 410.44

38 8009030
提升质量25t以内汽车式
起重机

1341.29 841.18 841.18 2 202.5 295.5340.65 2.08 500.11

39 8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机

169.78 5.17 5.17 1 101.25 63.3685.62 164.61

40 8017049
排气量9m3/min以内机
动空气压缩机

708.84 270.17 270.17 438.6760.34 438.67

41 8017054
蒸发量1t/h以内工业锅
炉

1115.80 333.16 333.16 714.551 36.9949.98 19.747 11.3616 782.64
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