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第一篇 说明书

一、扼要说明任务依据及测设经过

1.1 任务依据

西乡塘区坛洛镇三景村特色水果产业道路硬化工程（以工代赈）是由本公司承

担本项目勘测设计任务，主要依据有以下有关文件：

（1）交通部颁《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111—2019）；

（2）交通部颁布的有关技术标准、规范、规程等；

（3）广西壮族自治区现行有关技术规定及有关会议纪要、规定、审图意见。

二、技术标准

本路段按照交通部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定四级公

路标准，并参照《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111—2019），采用的

主要技术指标如下：

设计速度：15km/h；

路基宽度：4.5m

路面宽度：3.5m；路肩宽 2×0. 5m

路面类型：C30 水泥混凝土路面；

设计荷载：公路-Ⅱ级；

设计洪水频率:涵洞及小型排水构筑物 1/15；

地震基本震度：6度。

三、路线起讫点、全长、道路现状、沿线构筑物及工程概况

1#线路线桩号 K0+000～K0+347；2#线路线桩号 K0+000～K0+197；3#线路线桩号

K0+000～K0+170；4#线路线桩号 K0+000～K0+545；5#线路线桩号 K0+000～K0+520；

6#线路线桩号 K0+000～K0+363，路线全长 2.142km。

本项目主要特点是对原旧路面进行道路硬化，路线平纵面指标尽可能维持原有

的技术标准，在设计时对路线平面、纵断面、超高等不进行大改造，施工时应与旧

路保持一致，并满足相关规范要求。

四、上级批文执行情况

本项目的建设程序执行国家关于基本建设程序的规定。路线走向、利用旧路、

硬化路面、完善交通安全设施，全部按照农村公路的技术标准及建设程序执行。

本项目主要特点是对原旧路面进行道路硬化，路线平纵面指标维持原有的技术

标准，在设计时对路线平面、纵断面、超高等不进行改造，施工时应与旧路保持一

致，并满足相关规范要求。

五、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关系

5.1 地形地貌

南宁市西乡塘区地形是以邕江广大河谷为中心的盆地形态，拟建项目属南宁盆

地内，盆地的中部，即左、右江汇口处，南北两边丘陵靠近河岸，形成一天然的界

线，把长形河谷、盆地分割成两个小盆地，一是以南宁市区为中心的邕江河谷盆地；

二是以坛洛镇为中心的侵蚀――溶蚀盆地，地形坡度平缓，无明显的自然陡坎。平

地高程 52～86 米（黄海基面，下同），山丘、石山高程 100～300 米，土地肥沃。

项目沿线内主要为平地、石山、土丘，岩土层为人工堆积层(Q4ml)素填土、第

四系上更新统望高组上段(Q3w2al)黏土、粉土和圆砾，下伏基岩为古近系渐新统北

湖组(E3b)泥岩、粉砂岩；岩土层地质良好，无软弱下卧层，未存在不良的地质构造。
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5.2 气候

南宁市西乡塘区位于北回归线南侧，属湿润的亚热带季风气候，阳光充足，雨

量充沛，霜少无雪，气候温和，夏长冬短，年平均气温在 21.6 度左右。冬季最冷的

1月平均 12.8 摄氏度，夏季最热的 7、8月平均 28.2 摄氏度。年均降雨量达 1304.2

毫米，平均相对湿度为 79%,主要气候特点是炎热潮湿。

5.3 水文

南宁市主要河流均属珠江流域西江水系，较大的河流有邕江、右江、左江、红水

河、武鸣河、八尺江等；沿线基本为地面水及地表水，路基及桥涵均满足洪水标高

的要求。

该项目为旧路改建，原有公路设计水位满足使用。路基稳定，结构物基本能利

用，无特殊不良的地质。

路线所穿越的地形、地质适合公路桥涵结构物的建设。

六、沿线筑路材料、水、电等建设条件及与公路建设的关系

6.1 沿线筑路材料

砂、石、水泥拟由南宁市购买。

6.2 水

沿线工程用水可与沿线附近村落村民协商取水。

6.3 电

公路沿线附近有农用高压线，与有关部门协商即可使用。

七、与周围环境和自然景观相协调情况

本项目均为旧路改建。因此，本项目建设对周边环境无任何永久性影响。将来

营运后，汽车噪音、废气对周边环境带来一定的污染。

八、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况

本项目主要结构为水泥混凝土路面。路面结构推广使用广西农村公路典型水泥

混凝土路面结构，技术成熟，工艺简单。

路线、路基、涵洞均采用道路 CAD、专用软件进行辅助设计。全部设计文件采用

计算机绘图，激光打印机出图，保证了图表的整洁、美观。CAD 技术在本项目中的大

量应用，显著地提高了设计质量，加快了设计进度，使得本项目达到方案合理，投

资节省的目的。

九、施工交通安全组织

1、各种安全设施及其作用以及具体部署位置

在施工期间采用全幅施工方案，应留出施工便道或者其他通道通车，确保在施

工区域范围内采用水马、路锥进行维护，从而形成一个封闭的施工区域，并在内侧

围栏的起点堆放砂袋以防止社会车辆因误入施工区域时起到缓冲作用。

①预告标志

为了预防车辆因不明前方为施工区域而造成车辆大量拥堵或者车辆冲入施工区

域而产生安全隐患。在施工区域的前方设置大量的警示牌（提醒前方施工标志、改

道标志等），在施工区域的外沿，用水马（贴反光膜）隔离带和警示锥将施工现场

围起来，从而营造一个相对独立和封闭的施工区域。在内侧摆放砂袋和反光圆锥筒

以起到警示作用，防止车辆由于意外冲入施工区域而伤害施工人员和损坏施工机械。

在施工点两端各 2km、1km、500m 位置的道路路肩面对前进方向，分别安全固定

和摆放式“前方施工 2km”、“前方施工 1km”、“前方施工 500m”反光标志牌；在

施工点两端各 300m 位置的道路外侧面对前进方向放置“前方施工，车辆慢行”等反

光标志牌。

②夜间灯光警示

为了保证夜间行车安全，施工段应布设施工警示灯，布设间距满足相关安全施

http://baike.so.com/doc/5349122-5584578.html
http://baike.so.com/doc/5511439-5747192.html
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工规范要求。

安全设施摆放要求

①路锥水马交通标志布置要求：施工区域内用路锥水马（两个方向）交通标志

布置控制区、布设间距 10米～20 米。

②施工区的设置要求，固定设置警告区域的各类施工、灯光照明系统和爆闪灯，

然后从上游向下游方向依次放置锥形交通标志、落地式封道指示灯、警示频闪灯以

及水马围栏。

③施工完毕后的撤离要求，必须首先撤离施工作业的所有机械、材料、然后从

下游向上游方向的顺序及先放后收的原则组织撤离。

④如有条件，利用施工范围外最近安全在公路上的电子屏告示前方施工，车辆

慢行标志牌。

作业人员安全要求

本工程地处农村产业地、村庄等处，存在多种威胁因素，施工环境恶劣。为此

确保人的安全与健康，控制人的不安全行为和物的不安全状态，是施工现场安全、

健康、文明施工管理的重点，也是预防与避免伤害事故，保证施工处于最佳状态的

根本环节。

①开工前，施工单位对该现场人员进行安全教育、安全交底和技术培训。

②施工进出场，必须由现场负责人指挥，操作人员在封道和撤除过程中应保持

高度警惕，特别要加强自我保护意识。

③项目部配备专职交通协管人员，用于平时安全设施维护工作和施工期间交通

指导和疏导工作，同时，交通协管人员还负责在施工活动中，与技术员一起监督和

保证施工人员和施工车辆只能在施工区域内活动。

④封道完毕后，作业人员方可进入施工作业区域作业，施工结束时，作业人员

撤退后才能撤除封道设施。

⑤施工期间，作业人员不得随意变更和扩大控制区域，不得走出安全保护区，

不得就任何施工机具和材料放置于安全保护区外。

⑥现场施工人员必须穿着带有反光标志功能的工作套装，佩戴安全帽，对颜色

和反光标志陈旧的工作套装及时更换。

⑦手持电动工具的使用必须通过漏电保护装置，氧气瓶与乙炔瓶间距应在 5 米

以上，与明火距离大于 10米。每天完工后清扫场地，专人负责切断电源，关闭气阀

等检查工作。

⑧特殊工种人员必须持证上岗。

⑨遇到雾、暴雨等特殊气候，应停止常规作业，做好人料机及安全设施的保护

工作。

⑩交通管理部门有特殊要求的，则按交通管理部门要求执行。

未尽事宜，请按国家相关资料标准及规范执行。



guangxi huayi architecture design co., ltd.



guangxi huayi architecture design co., ltd.
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序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注 序 号 指   标   名   称 单      位 数      量 备      注

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

一、基本指标 m/个

公路等级 级 四级公路 回头曲线 个

计算行车速度 回头曲线最小半径 m

Km/h 20 平曲线占线路总长 m 215.282 

Km/h % 39.501 

交通量 辆/昼夜 远景交通量 %

占用土地 亩 直线最大长度

拆迁建筑物 m
2 m 38.717 

m

最大纵坡 % 2.500 

m/处 1

概算总额 万元 m/处

平均每公里造价 万元 最短坡长

二、路线 m 50.000 

路线总长 Km 2.142 m

竖曲线占路线总长 m 124.336 

% 22.814 

路线增长系数 1.218 %

平均每公里纵坡变坡次数

次 7.339 

平均每公里交点个数 次

个 29.358 竖曲线最小半径

个 凸型 m/个 1980.000/1

平曲线最小半径 m 32.000 m/个

m/个 1 凹型 m/个 1500.000/1

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜
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第二篇 路 线 说 明

一、上级批文执行情况

1、本项目的建设程序执行国家关于基本建设程序的规定。

2、按照地方政府相关部门的要求执行。

二、路线平面、纵断面设计说明

路线布设主要依据《公路工程技术标准》（JTG B01—2014）、《公路路线设计规范》

（JTG D20-2017）、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG2111-2019）有关技术指标

和规定进行。全线充分利用旧路，设计速度采用 15km/h。

1#线路线桩号 K0+000～K0+347；2#线路线桩号 K0+000～K0+197；3#线路线桩号

K0+000～K0+170；4#线路线桩号 K0+000～K0+545；5#线路线桩号 K0+000～K0+520；

6#线路线桩号 K0+000～K0+363，路线全长 2.142km。

本项目主要特点是对原旧路面进行道路硬化，路线平纵面指标尽可能维持原有的

技术标准，在设计时对路线平面、纵断面、超高等不进行大改造，施工时应与旧路保

持一致，并满足相关规范要求。

三、施工注意事项

1．开工前，应对导线点和水准点进行检测，并进行导线点和水准点加密，加密点

需计算并满足精度要求后方可使用。对有碍施工的控制点，施工前应移出施工范围外，

并与原控制点闭合，满足精度要求。

2．对影响现有公路水利灌溉的工程，施工时应合理安排，尽量减少对地方交通和

农田灌溉的干扰。

其他未尽事宜，请遵照国家相关施工规范进行。

交通安全设施
一、设计依据

主要依据有以下有关文件：

1、交通部颁布的有关技术标准、规范、规程等；

2、广西壮族自治区现行有关技术规定。

3、国标《道路交通标志和标线》（GB5768-2017）

4、交通部《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）

5、《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGF31-2017）

6、《公路交通标志和标线设置规范》（JTGB82-2009）

7、《公路路线设计规范》（JTG D20—2017）

8、《公路项目安全性评价指南》（JTG B05—2015）

9、《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）

一、交通标志

1.1 设计原则

1、以向完全不熟悉路段及周围路网体系的使用者提供正确、及时的信息，确保

交通通畅和行车安全为设计目的，使驾驶员准确确定自己所在的位置、找到正确的

目的地。

2、交通标志应能加强驾驶员安全行车的意识。

3、标志信息以《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）为基础，根

据本路的实际需要，吸取国内已建公路上采用的各类交通标志的实用经验，尽量做

到各类标志的设置系统、连续、均衡，诱导、控制车辆，使车辆在车道内安全行驶。
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4、在道口前适当位置设注意行人标志。

5、穿越街道村庄、学校路口段，设置村庄、注意儿童和限速标志。

6、在视距不良的急弯路段，设置急弯、连续转弯警告标志。

7、在平面交叉路口附近设置道口标志。

8、为使全线交通标志美观、整齐，全线交通标志尺寸按设计速度为 15km/h 进

行设计。

1. 2 分类

1、警告标志：警告车辆、行人注意危险地点的标志。本路段在急弯、连续陡坡、

平面交叉、村庄、街道、学校设置相应的标志。

2、禁令标志：限制速度标志、限制轴重标志。

3、指路标志：交叉路口标志、分界标志。

4、指示标志：指示车辆、行人交通行为的标志。

1. 3 材料要求

1、标志立柱：本项目钢管立柱采用φ89*4.0mm 镀锌钢管焊接，并应符合《结构

钢技术条件》（GB700-2006）规范要求。

2、标志板、滑动槽钢：圆形、三角形标志板采用铝合金板制作，板厚 3mm，滑

动槽钢采用 LC4 铝合金型材，并符合《铝及铝合金轧制板材》（GB/T800-1997）规定。

3、高强螺栓：法兰连接螺栓（包括相应的螺母、垫圈）应符合《钢结构用高强

度大六角头螺栓、大六角螺栓、垫圈技术条件》（GBT1231-2006）的规定，材料采用

Q235 钢。地脚螺栓材料采用 Q235 钢，螺母、垫圈材料采用 45号钢。

4、水泥混凝土基础材料：混凝土标号采用 C25，并符合现行《公路交通安全设

施施工技术规范》（JTGF31-2017）的有关规定。

5、反光标志膜：采用四类反光膜，其回归反射光度值（最小值）、反光膜颜色

的角点坐标和标志色泽耐用期应满足交通部《公路交通标志版》（JT/T279-2016）及

《公路交通标志反光膜》（GB/T18833-2012）的要求。

6、标志板的制作：交通标志的形状、图案、颜色与字体均应严格按照《公路交

通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）的标准或规定执行，标志的汉字、字母、

数字等采用交通标志专用字体，标志板与滑动槽钢的连接在保证连接强度与标志版

面平整的条件下，可采用锍接或点焊。

二、施工注意事项

1、 单柱式标志的安装角度应与道路中心线垂直或前倾 0°～10°。

2、标志立柱应焊接柱帽，柱帽采用钢板冲压成型。

3、标志板在运输、吊装过程中应小心操作，避免刮坏面板、反光膜，对于在运

输和安装过程中造成的损伤，应及时采取补救措施。

4、标志支撑结构和紧固件应按规定进行热浸镀锌防腐处理，支撑结构镀锌量为

600g/m2，紧固件镀锌量为 350g/m2。铝合金板、铝合金挤压型材与钢材接触的部位，

应进行防锈处理。

5、所有钢立柱基础 1.5m 范围内的填土压实度必须达到 95%；且路肩填土在护栏

立柱打入前必须施工完毕。

6、所有铝合金标志均采用卷边加固处理。

7、根据实际地形，标志安装可适当移动位置，但不可减少米数。

8、标志板的制作、安装均应符合《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）

和《道路交通标志和标线》（GB5768-2017）的要求。

9、所有构件的加工制作、组装、焊接等工艺均应符合《公路交通安全设施施工

技术规范》（JTGF31-2017）的规定。
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

62.424536 52.935336

JD1 K0+062.425 0°09′19.2″(Z) 7000.00 9.49 18.98 0.01 K0+052.935 K0+062.425 K0+071.914

125.88723 105.48455

JD2 K0+188.312 3°07′32.5″(Y) 400.00 10.91 21.82 0.15 K0+177.398 K0+188.309 K0+199.220

134.98945 115.03588

JD3 K0+323.296 14°43′02.5″(Y) 70.00 9.04 17.98 0.58 K0+314.256 K0+323.246 K0+332.236

23.80373 14.76365

JD4 K0+347

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

15.673917 12.487136

JD1 K0+015.674 6°04′50.1″(Y) 60.00 3.19 6.37 0.08 K0+012.487 K0+015.671 K0+018.855

12.872388 5.1715588

JD2 K0+028.540 14°41′53″(Z) 35.00 4.51 8.98 0.29 K0+024.026 K0+028.516 K0+033.005

21.515827 12.093374

JD3 K0+050.007 12°26′59.7″(Z) 45.00 4.91 9.78 0.27 K0+045.098 K0+049.987 K0+054.876

27.244195 15.843469

JD4 K0+077.212 7°25′45.2″(Z) 100.00 6.49 12.97 0.21 K0+070.720 K0+077.203 K0+083.686

22.161416 12.257033

JD5 K0+099.355 19°21′47.7″(Z) 20.00 3.41 6.76 0.29 K0+095.943 K0+099.323 K0+102.702

12.486752 4.2281882

JD6 K0+111.777 35°48′40.7″(Z) 15.00 4.85 9.38 0.76 K0+106.931 K0+111.618 K0+116.306

19.529518 9.3080839

JD7 K0+130.989 39°25′41.3″(Y) 15.00 5.37 10.32 0.93 K0+125.614 K0+130.775 K0+135.936

25.842637 14.16812

JD8 K0+156.404 1°01′52.4″(Y) 700.00 6.30 12.60 0.03 K0+150.104 K0+156.404 K0+162.703

24.465682 14.590296

JD9 K0+180.869 4°05′45″(Y) 100.00 3.58 7.15 0.06 K0+177.293 K0+180.868 K0+184.442

16.13376 12.557959

JD10 K0+197

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

39.108015 31.681383

JD1 K0+039.108 2°25′52.1″(Z) 350.00 7.43 14.85 0.08 K0+031.681 K0+039.107 K0+046.532

45.600274 29.564835

JD2 K0+084.706 1°24′33.2″(Y) 700.00 8.61 17.22 0.05 K0+076.097 K0+084.706 K0+093.314

32.466593 12.221664

JD3 K0+117.172 2°39′58.8″(Z) 500.00 11.64 23.27 0.14 K0+105.536 K0+117.170 K0+128.804

40.460899 25.195967

JD4 K0+157.628 8°18′07.4″(Y) 50.00 3.63 7.24 0.13 K0+154 K0+157.622 K0+161.245

12.384219 8.7554087

JD5 K0+170

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

11.663902 8.9398933

JD1 K0+011.664 5°01′53.1″(Y) 62.00 2.72 5.44 0.06 K0+008.940 K0+011.662 K0+014.384

21.58129 13.738206

JD2 K0+033.242 9°08′46.3″(Z) 64.00 5.12 10.22 0.20 K0+028.123 K0+033.231 K0+038.339

42.491175 26.805608

JD3 K0+075.711 16°15′09.8″(Z) 74.00 10.57 20.99 0.75 K0+065.145 K0+075.640 K0+086.136

30.002322 10.143546

JD4 K0+105.572 5°19′12.9″(Z) 200.00 9.29 18.57 0.22 K0+096.279 K0+105.565 K0+114.850

27.30913 10.729285

JD5 K0+132.867 4°10′25″(Y) 200.00 7.29 14.57 0.13 K0+125.580 K0+132.864 K0+140.148

25.646801 11.2122

JD6 K0+158.508 8°10′33.6″(Y) 100.00 7.15 14.27 0.26 K0+151.361 K0+158.496 K0+165.630

30.245696 15.605732

JD7 K0+188.729 4°17′28″(Z) 200.00 7.49 14.98 0.14 K0+181.236 K0+188.726 K0+196.215

33.456801 18.524381

JD8 K0+222.179 1°13′04.1″(Z) 700.00 7.44 14.88 0.04 K0+214.739 K0+222.179 K0+229.618

38.569191 23.196806

JD9 K0+260.748 22°26′05.8″(Z) 40.00 7.93 15.66 0.78 K0+252.815 K0+260.646 K0+268.477

44.305298 27.031064

JD10 K0+304.850 5°20′53.9″(Z) 200.00 9.34 18.67 0.22 K0+295.508 K0+304.843 K0+314.177

55.418723 38.716774

JD11 K0+360.255 8°25′10″(Z) 100.00 7.36 14.69 0.27 K0+352.894 K0+360.242 K0+367.589

26.085738 16.929386

JD12 K0+386.314 3°00′01.8″(Z) 68.57 1.80 3.59 0.02 K0+384.518 K0+386.314 K0+388.109

36.301447 26.616825

JD13 K0+422.615 24°43′13.1″(Z) 36.00 7.89 15.53 0.85 K0+414.726 K0+422.492 K0+430.258

39.296965 25.519462

JD14 K0+461.666 19°39′06.2″(Z) 34.00 5.89 11.66 0.51 K0+455.777 K0+461.608 K0+467.439

24.505842 14.189931

JD15 K0+486.056 15°45′14.5″(Z) 32.00 4.43 8.80 0.30 K0+481.629 K0+486.028 K0+490.428

45.818822 34.947253

JD16 K0+531.819 20°17′52.1″(Y) 36.00 6.44 12.75 0.57 K0+525.375 K0+531.752 K0+538.128

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD16 K0+531.819
接上页

13.315888 6.8716008

JD17 K0+545

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

17.078537 11.330148

JD1 K0+017.079 59°47′02.2″(Z) 10.00 5.75 10.43 1.53 K0+011.330 K0+016.547 K0+021.764

20.963558 6.5269901

JD2 K0+036.980 1°59′27.5″(Y) 500.00 8.69 17.37 0.08 K0+028.291 K0+036.979 K0+045.666

48.610116 27.30419

JD3 K0+085.588 4°49′00.4″(Z) 300.00 12.62 25.22 0.27 K0+072.970 K0+085.581 K0+098.191

37.985879 9.3109852

JD4 K0+123.559 10°11′43.1″(Z) 180.00 16.06 32.03 0.71 K0+107.502 K0+123.517 K0+139.531

44.043287 23.030569

JD5 K0+167.517 11°19′13.3″(Y) 50.00 4.96 9.88 0.24 K0+162.562 K0+167.501 K0+172.441

13.853121 2.3789924

JD6 K0+181.338 18°30′41.6″(Y) 40.00 6.52 12.92 0.53 K0+174.820 K0+181.282 K0+187.743

15.045392 3.5471897

JD7 K0+196.270 11°22′30″(Z) 50.00 4.98 9.93 0.25 K0+191.290 K0+196.254 K0+201.217

108.13603 88.905486

JD8 K0+304.373 14°45′48.7″(Z) 110.00 14.25 28.34 0.92 K0+290.123 K0+304.294 K0+318.466

54.640724 29.686909

JD9 K0+358.856 15°14′25.1″(Z) 80.00 10.70 21.28 0.71 K0+348.153 K0+358.793 K0+369.433

35.044921 16.5917

JD10 K0+393.775 2°13′12.1″(Z) 400.00 7.75 15.50 0.08 K0+386.025 K0+393.774 K0+401.523

24.924253 12.08789

JD11 K0+418.697 12°31′24.6″(Y) 46.35 5.09 10.13 0.28 K0+413.611 K0+418.677 K0+423.743

30.542961 9.2427869

JD12 K0+449.200 6°11′14.3″(Y) 300.00 16.21 32.40 0.44 K0+432.985 K0+449.184 K0+465.382

41.108537 11.239495

JD13 K0+490.277 3°54′37.2″(Z) 400.00 13.65 27.30 0.23 K0+476.622 K0+490.271 K0+503.921

29.734015 16.079089

JD14 K0+520

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

9.04 4.26 

JD1 K0+009.039 10°54′59.7″(Y) 50.00 4.78 9.53 0.23 K0+004.261 K0+009.024 K0+013.787

25.77 14.07 

JD2 K0+034.784 5°17′29.3″(Z) 150.00 6.93 13.85 0.16 K0+027.853 K0+034.779 K0+041.706

26.92 12.77 

JD3 K0+061.694 2°45′24.9″(Z) 300.00 7.22 14.44 0.09 K0+054.475 K0+061.692 K0+068.910

34.45 20.26 

JD4 K0+096.143 60°17′32.4″(Z) 12.00 6.97 12.63 1.88 K0+089.174 K0+095.488 K0+101.801

19.11 8.10 

JD5 K0+113.947 11°33′20.1″(Y) 40.00 4.05 8.07 0.20 K0+109.900 K0+113.933 K0+117.967

20.59 5.65 

JD6 K0+134.507 12°25′50.7″(Y) 100.00 10.89 21.70 0.59 K0+123.616 K0+134.464 K0+145.312

52.39 27.81 

JD7 K0+186.808 7°49′45.6″(Z) 200.00 13.69 27.33 0.47 K0+173.122 K0+186.786 K0+200.451

47.87 26.31 

JD8 K0+234.632 1°48′10.8″(Z) 500.00 7.87 15.73 0.06 K0+226.764 K0+234.632 K0+242.499

73.99 61.57 

JD9 K0+308.622 2°36′23.3″(Y) 200.00 4.55 9.10 0.05 K0+304.072 K0+308.622 K0+313.171

32.52 21.00 

JD10 K0+341.137 3°59′14.8″(Z) 200.00 6.96 13.92 0.12 K0+334.174 K0+341.134 K0+348.093

21.87 14.91 

JD11 K0+363
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 93.406

5.7 30 15

1 K0+030 95.116 400 15 0.28125 K0+015 K0+045

-1.8 80 46.5

2 K0+110 93.676 1000 18.5 0.171125 K0+091.500 K0+128.500

-5.5 60 34.25

3 K0+170 90.376 500 7.25 0.0525625 K0+162.750 K0+177.250

-2.6 100 83.44090909

4 K0+270 87.776 640 9.309090909 0.067702479 K0+260.691 K0+279.309

0.30909091 77 67.69090909

5 K0+347 88.014
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 88.55

-1.053125 80 44.89610043

1 K0+080 87.7075 2000 35.10389957 0.308070941 K0+044.896 K0+115.104

2.45726496 117 81.89610043

2 K0+197 90.5825
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 93.4288

5 85 17.603

1 K0+085 97.6788 1100 67.397 2.064707095 K0+017.603 K0+152.397

-7.254 85 17.603

2 K0+170 91.5129
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 99.5396

-2.5 50 36.98214286

1 K0+050 98.2896 1500 13.01785714 0.056488202 K0+036.982 K0+063.018

-0.7642857 140 117.2164835

2 K0+190 97.2196 1700 9.765659341 0.028049442 K0+180.234 K0+199.766

0.38461538 65 29.47194247

3 K0+255 97.4696 1980 25.76239819 0.167601303 K0+229.238 K0+280.762

-2.2176471 170 130.6153959

4 K0+425 93.6996 1980 13.62220588 0.04685972 K0+411.378 K0+438.622

-0.8416667 120 106.3777941

5 K0+545 92.6896
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 94.7

-1.8 280 270.9405344

1 K0+280 89.66 566.2166 9.0594656 0.072475725 K0+270.941 K0+289.059

-5 70 31.8529014

2 K0+350 86.16 1762.886848 29.087633 0.239972972 K0+320.912 K0+379.088

-1.7 70 23.93154018

3 K0+420 84.97 1356.0253 16.98082682 0.106321202 K0+403.019 K0+436.981

0.8045 100 83.01917318

4 K0+520 85.7745
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序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％） 变坡点间距 直坡段长

备    注

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 90.6632

-8.58 30 9.18

1 K0+030 88.0892 400 20.82 0.5418405 K0+009.180 K0+050.820

1.83 95 62.948

2 K0+125 89.8277 1080 11.232 0.0584064 K0+113.768 K0+136.232

3.91 195 172.6908093

3 K0+320 97.4522 406 11.0771907 0.15111349 K0+308.923 K0+331.077

-1.5467442 43 31.9228093

4 K0+363 96.7871
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2530832.709 483026.0829

K0+020 2530852.637 483027.7789

K0+040 2530872.565 483029.4749

K0+060 2530892.493 483031.1674

K0+080 2530912.425 483032.8194

K0+100 2530932.357 483034.4614

K0+120 2530952.29 483036.1034

K0+140 2530972.222 483037.7454

K0+160 2530992.155 483039.3873

K0+180 2531012.086 483041.0378

K0+200 2531031.955 483043.3058

K0+220 2531051.769 483046.0322

K0+240 2531071.582 483048.7586

K0+260 2531091.395 483051.4849

K0+280 2531111.208 483054.2113

K0+300 2531131.022 483056.9377

K0+320 2531150.797 483059.8966

K0+340 2531169.619 483066.5581

K0+347 2531176.083 483069.2427
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2531070.091 483046.5852

K0+020 2531073.106 483026.827

K0+040 2531074.838 483007.0141

K0+060 2531072.241 482987.2636

K0+080 2531067.087 482967.9482

K0+100 2531059.566 482949.4438

K0+120 2531043.763 482938.3554

K0+140 2531027.421 482928.2054

K0+160 2531015.473 482912.1666

K0+180 2531003.785 482895.9379

K0+197 2530994.755 482881.5361
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2530814.364 482936.0071

K0+020 2530833.53 482930.2919

K0+040 2530852.667 482924.4822

K0+060 2530871.593 482918.017

K0+080 2530890.503 482911.5042

K0+100 2530909.525 482905.3277

K0+120 2530928.52 482899.0728

K0+140 2530947.306 482892.2094

K0+160 2530966.175 482885.6155

K0+170 2530975.954 482883.5229
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2531666.027 483218.8384 K0+500 2531795.519 483633.5345

K0+020 2531658.731 483237.4437 K0+520 2531815.281 483630.4536

K0+040 2531651.494 483256.0507 K0+540 2531835.11 483630.2817

K0+060 2531646.251 483275.351 K0+545 2531840.01 483631.2731

K0+080 2531642.467 483294.9449

K0+100 2531642.615 483314.9383

K0+120 2531644.285 483334.8623

K0+140 2531645.988 483354.784

K0+160 2531646.382 483374.7729

K0+180 2531644.457 483394.6777

K0+200 2531643.217 483414.6324

K0+220 2531642.648 483434.6242

K0+240 2531642.419 483454.6227

K0+260 2531642.899 483474.5887

K0+280 2531649.527 483493.4128

K0+300 2531657.055 483511.9415

K0+320 2531665.781 483529.9313

K0+340 2531674.959 483547.7012

K0+360 2531684.358 483565.35

K0+380 2531695.801 483581.7467

K0+400 2531708.053 483597.5483

K0+420 2531720.857 483612.8932

K0+440 2531737.976 483623.0678

K0+460 2531755.975 483631.7665

K0+480 2531775.674 483634.9643
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2531692.678 483580.318 K0+500 2531874.843 484028.4626

K0+020 2531682.803 483596.8766 K0+520 2531884.952 484045.72

K0+040 2531688.845 483615.9338

K0+060 2531694.534 483635.1073

K0+080 2531700.272 483654.2661

K0+100 2531707.004 483673.0954

K0+120 2531714.654 483691.5686

K0+140 2531724.166 483709.1505

K0+160 2531734.6 483726.2128

K0+180 2531742.509 483744.4782

K0+200 2531744.574 483764.3356

K0+220 2531749.055 483783.8269

K0+240 2531753.551 483803.315

K0+260 2531758.047 483822.8031

K0+280 2531762.544 483842.2912

K0+300 2531767.468 483861.6667

K0+320 2531775.373 483880.0092

K0+340 2531784.687 483897.7082

K0+360 2531794.756 483914.9611

K0+380 2531807.973 483929.9522

K0+400 2531821.788 483944.4119

K0+420 2531835.657 483958.8007

K0+440 2531846.515 483975.5913

K0+460 2531856.344 483993.0051

K0+480 2531865.325 484010.8749
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 2532024.228 483438.3432

K0+020 2532036.788 483422.8575

K0+040 2532050.311 483408.1315

K0+060 2532062.778 483392.4927

K0+080 2532074.617 483376.3749

K0+100 2532081.83 483358.6443

K0+120 2532074.852 483339.9616

K0+140 2532071.737 483320.2341

K0+160 2532071.462 483300.238

K0+180 2532071.209 483280.2406

K0+200 2532069.39 483260.3319

K0+220 2532066.533 483240.537

K0+240 2532063.503 483220.7687

K0+260 2532060.03 483201.0725

K0+280 2532056.551 483181.3774

K0+300 2532053.072 483161.6823

K0+320 2532050.105 483141.9072

K0+340 2532047.441 483122.086

K0+360 2532043.65 483102.4503

K0+363 2532043.057 483099.5095
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安全设施工程数量汇总表
（标志牌）
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序
标  志  类  型 规    格（cm）

数量 基　　　　　　　　　　础 铝合金 铝合金版面 无缝钢管 焊接钢管 其它材料 反光膜
备注

号 （块） C25砼( m3) B12( Kg ) C14( Kg ) 其它材料( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) ( Kg ) （m2）

1 单柱式 △70×3 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 警告标志

2 单柱式 ○60×3 12 4.61 131.40 22.20 31.80 303.12 3.48 限速标志

合计 12 4.61 131.40 22.20 31.80 303.12 3.48 
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序号 桩 号 位置 标志名称 标志内容
标志编号
(国标编号)

版面尺寸
（㎝）

支撑形式 
反光
要求

序号 桩 号 位置 标志名称 标志内容
 标志编号  
(国标编号) 
GB5768.2-09

版面尺寸
（㎝）

支撑形式 
反光
要求

1 K0+005 1#线右侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类 10 K0+515 5#线左侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类

2 K0+342 1#线左侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类 11 K0+005 6#线右侧 限速标志

3 K0+005 2#线右侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类 12 K0+360 6#线左侧 限速标志

4 K0+192 2#线左侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类

5 K0+005 3#线右侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类

6 K0+165 3#线左侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类

7 K0+005 4#线右侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类

8 K0+540 4#线左侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类

9 K0+005 5#线右侧 限速标志 限速标志 〇60 单立柱 Ⅳ类
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第三篇 说 明

一、上级批文执行情况

本项目的建设程序执行国家关于基本建设程序的规定和有关批复文件。

二、路基设计原则、路基横断面布置及加宽、超高方案说明

1.路基设计原则

(1)路基设计应保证路基工程具有足够的强度、稳定和耐久性。

(2)路基设计应符合环境保护的要求，避免引发地质灾害，减少对生态环境

的影响。

(3)路基设计应做好工程地质勘察工作，查明水文地质和工程地质条件，获

取设计所需的岩土物理学参数。

(4)地基处理、路基填料选择、路基强度与稳定性、防护工程、排水系统及

关键部位路基施工技术等方面进行综合设计。

(5)水文及水文地质条件不良的路基设计最小填土高度不应小于路床处于中 潮状

态的临界高度，当路基设计标高受到限制时，应对潮湿、过湿状态的路基进

行处理，处理后的土基回弹模量不应小于路基路面规范规定的要求。

(5)提倡采用成熟的新技术、新结构、新材料和新工艺。

2．路基横断面布置

路基采用路基宽度为 4.5m，路面行车道宽度为 3.5m，采用单向 2.0%横坡 。

三、路基设计、施工工艺、参数，材料要求等说明

1.旧路路基路面概况

可直接利用旧路基。

旧路路基边坡稳定，边坡绿化生态良好,排水设施基本完整，但局部水沟堵塞，

需要清除堵塞排水的杂物。

2.路基设计要点

（1）路基主体工程

路基设计主要任务是按照四级公路标准调整纵坡、路基设计洪水频率、挖方

或填方边坡。

路基土石方计算：路基土石方按平均面积法，填方数量以密实方计，并以扣

除路槽填方数量，土石调配按预算定额考虑了土石压实系数。

（2）排水工程

原有公路为土沟。直接利用原有的排水设施。

（4）取土与弃土

路基填土主要利用本桩挖方，所废弃的土，就近弃土。

四、路基压实度标准与压实度及填料强度要求的说明

路面结构为水泥混凝土路面。依照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）和 《公

路路基设计规范》（JTG D30-2015）的规定，路基压实采用重型标准，路基 标准干密

度按《公路土工试验规程》（JTG E40—2007）中重型击实标准求得的最

大干密度。
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路基压实度（路床顶面以下深度）及CBR要求如下表：

项目分类 路床顶面以下深度H（m） 压实度（%）（重型击实）

填方路基

0＜H≤0.8 ≥94

0.8＜H≤1.5 ≥93

H＞1.5 ≥90

零填或挖方路基

0＜H≤0.3 ≥94

0.3＜H≤0.8 -

五、路面结构设计

本路段交通量以农用车为主，设计交通量为轻交通道路，路面结构采用 10cm

厚碎石垫层+18cm 厚 C30 水泥混凝土路面。

六、施工方法及注意事项

公路施工过程中必须严格按照现行的《公路工程施工安全技术规程》有关要

求进行施工，确保安全生产。

（一）路基施工

1.路基施工应符合现行《公路路基施工技术规范》有关规定。

2.为保证路基边缘压实度，要求路基填充方宽度每侧超填不少于 30cm。

3. 原来排水系统堵塞、失效的，需要重新清理或加固，使之形成一个完整

协调能充分发挥其功能的系统。

拓宽路基段，应将原公路边坡的植被砍树挖根，开挖台阶，从坡脚原地面开

始分层填筑，分层碾压。不同的区域应选择不同的土进行填筑。

（二）路面施工

1.水泥混凝土面层所用材料应符合《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG

E30-2005）中的有关规定。水泥必须采用标号不低于 p.o42.5 硅酸盐水泥， 水泥进

场时应有产品合格证及化验单，并应对品种，标号，包装，数量,出厂日 期等进行

检查验收。水泥混凝土面层所用材料应符合《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTG

F30-2015）中的有关规定。

2.本路段面层砼的配合比在施工前，应对所备的材料进行各项检查及试验， 并

按规范要求进行混凝土的施工配合比试验。试验时，水灰比不得大于 0.50，水

泥用量不得小于 300kg/m3 ，塌落度控制在 1～2.5cm 之间。

3.砼浇筑至设计标高时，提浆要均匀，浆层不得过厚，并用铁滚筒进一步平

整，严禁在表面涂抹砂浆。

4.砼路面的横向缩缝（假缝）应在砼抗压强度达到适当强度（6～12Mpa）后

及时用锯缝机切割，不得迟误。切缝后应尽快采用沥青橡胶类填缝料填缝，缝隙

必须清洁，不得有杂物和尘土。水泥砼 28d 龄期抗弯拉强度要求≥4.0MPa。
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路基土石方数量计算表
（ 1 # 线 ）

西乡塘区坛洛镇三景村特色水果产业道路硬化工程(以工代赈) S3-6   共 8 页

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+000 1.03 0.00 
20.00 41.1 100 41.1 41.1 

K0+020 3.09 0.00 
20.00 48.2 100 48.2 48.2 

K0+040 1.73 0.00 
20.00 24.9 100 24.9 4.5 4.5 4.5 20.4 

K0+060 0.76 0.45 
20.00 21.1 100 21.1 4.7 4.7 4.7 16.4 

K0+080 1.35 0.02 
20.00 35.8 100 35.8 0.2 0.2 0.2 35.6 

K0+100 2.23 0.00 
20.00 43.9 100 43.9 43.9 

K0+120 2.16 0.00 
20.00 23.1 100 23.1 14.1 14.1 14.1 9.1 

K0+140 0.15 1.41 
20.00 8.4 100 8.4 19.3 19.3 8.4 10.9 

K0+160 0.69 0.52 
20.00 20.8 100 20.8 5.3 5.3 5.3 15.6 

K0+180 1.39 0.00 
20.00 41.9 100 41.9 0.0 0.0 0.0 41.9 

K0+200 2.80 0.00 
20.00 66.9 100 66.9 66.9 

K0+220 3.89 0.00 
20.00 55.8 100 55.8 55.8 

K0+240 1.69 0.00 
20.00 22.2 100 22.2 7.8 7.8 7.8 14.3 

K0+260 0.53 0.78 
20.00 13.5 100 13.5 11.3 11.3 11.3 2.1 

K0+280 0.82 0.35 
20.00 19.1 100 19.1 4.6 4.6 4.6 14.4 

K0+300 1.08 0.11 
20.00 20.8 100 20.8 2.9 2.9 2.9 17.8 

K0+320 0.99 0.18 
20.00 20.9 100 20.9 3.1 3.1 3.1 17.8 

K0+340 1.10 0.13 
7.00 15.2 100 15.2 0.5 0.5 0.5 14.8 

K0+347 3.25 0.00 

小   计 544 544 78 78 67 11 476 

累  计

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜

土214.7(5000m)
弃方(到弃土坑K0+000)

土
10

.9
(2
0m

)

土250.6(5241m)
弃方(到弃土坑K0+000)



路基土石方数量计算表
（ 2 # 线 ）

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+000 1.08 0.00 
20.00 20.0 100 20.0 2.6 2.6 2.6 17.5 

K0+020 0.92 0.26 
20.00 19.6 100 19.6 4.3 4.3 4.3 15.3 

K0+040 1.03 0.18 
20.00 21.4 100 21.4 3.0 3.0 3.0 18.4 

K0+060 1.11 0.13 
20.00 26.0 100 26.0 1.3 1.3 1.3 24.7 

K0+080 1.49 0.00 
20.00 28.3 100 28.3 0.1 0.1 0.1 28.2 

K0+100 1.34 0.01 
20.00 27.5 100 27.5 0.1 0.1 0.1 27.4 

K0+120 1.42 0.00 
20.00 21.3 100 21.3 4.9 4.9 4.9 16.3 

K0+140 0.71 0.49 
20.00 22.5 100 22.5 4.9 4.9 4.9 17.6 

K0+160 1.54 0.00 
20.00 20.1 100 20.1 8.7 8.7 8.7 11.4 

K0+180 0.47 0.87 
17.00 12.7 100 12.7 9.0 9.0 9.0 3.7 

K0+197 1.03 0.19 

小   计 219 219 39 39 39 180 

累  计

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜

土180.4(5090m)
弃方(到弃土坑K0+000)



路基土石方数量计算表
（ 3 # 线 ）

3

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+000 1.04 0.00 
20.00 33.0 100 33.0 33.0 

K0+020 2.26 0.00 
20.00 41.7 100 41.7 41.7 

K0+040 1.91 0.00 
20.00 30.6 100 30.6 1.1 1.1 1.1 29.5 

K0+060 1.14 0.11 
20.00 13.8 100 13.8 13.5 13.5 13.5 0.3 

K0+080 0.24 1.24 
20.00 13.6 100 13.6 13.4 13.4 13.4 0.2 

K0+100 1.13 0.10 
20.00 29.3 100 29.3 1.0 1.0 1.0 28.3 

K0+120 1.81 0.00 
20.00 48.2 100 48.2 48.2 

K0+140 3.02 0.00 
20.00 55.4 100 55.4 55.4 

K0+160 2.52 0.00 
10.00 16.0 100 16.0 2.8 2.8 2.8 13.2 

K0+170 0.67 0.56 

小   计 282 282 32 32 32 250 

累  计

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜

土249.8(5092m)
弃方(到弃土坑K0+000)



路基土石方数量计算表
（ 4 # 线 ）

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+000 1.35 0.00 
20.00 19.6 100 19.6 6.1 6.1 6.1 13.5 

K0+020 0.62 0.61 
20.00 17.4 100 17.4 7.2 7.2 7.2 10.2 

K0+040 1.13 0.11 
20.00 24.6 100 24.6 1.2 1.2 1.2 23.5 

K0+060 1.34 0.01 
20.00 24.2 100 24.2 1.4 1.4 1.4 22.8 

K0+080 1.09 0.13 
20.00 28.5 100 28.5 1.3 1.3 1.3 27.2 

K0+100 1.76 0.00 
20.00 35.3 100 35.3 35.3 

K0+120 1.77 0.00 
20.00 33.6 100 33.6 33.6 

K0+140 1.60 0.00 
20.00 29.5 100 29.5 0.1 0.1 0.1 29.4 

K0+160 1.35 0.01 
20.00 23.3 100 23.3 2.1 2.1 2.1 21.2 

K0+180 0.98 0.20 
20.00 19.3 100 19.3 4.3 4.3 4.3 14.9 

K0+200 0.95 0.23 
20.00 25.0 100 25.0 2.3 2.3 2.3 22.7 

K0+220 1.55 0.00 
20.00 33.3 100 33.3 33.3 

K0+240 1.78 0.00 
20.00 31.3 100 31.3 0.1 0.1 0.1 31.2 

K0+260 1.35 0.01 
20.00 32.6 100 32.6 0.1 0.1 0.1 32.5 

K0+280 1.91 0.00 
20.00 33.8 100 33.8 33.8 

K0+300 1.47 0.00 
20.00 26.3 100 26.3 0.8 0.8 0.8 25.5 

K0+320 1.16 0.08 
20.00 23.1 100 23.1 1.8 1.8 1.8 21.2 

K0+340 1.15 0.10 
20.00 25.3 100 25.3 1.0 1.0 1.0 24.2 

K0+360 1.38 0.00 
20.00 34.8 100 34.8 0.0 0.0 0.0 34.8 

K0+380 2.11 0.00 
20.00 30.0 100 30.0 2.8 2.8 2.8 27.2 

K0+400 0.90 0.28 
20.00 16.3 100 16.3 7.5 7.5 7.5 8.8 

K0+420 0.74 0.47 
20.00 23.4 100 23.4 4.7 4.7 4.7 18.6 

K0+440 1.60 0.00 
20.00 26.4 100 26.4 1.6 1.6 1.6 24.8 

K0+460 1.04 0.16 
20.00 21.5 100 21.5 2.6 2.6 2.6 18.9 

K0+480 1.11 0.10 
20.00 19.9 100 19.9 3.8 3.8 3.8 16.1 

K0+500 0.88 0.28 
20.00 18.5 100 18.5 4.7 4.7 4.7 13.8 

K0+520 0.97 0.19 

小   计 677 677 58 58 58 619 

累  计

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜

土132.4(5072m)

土517.5(5317m)



路基土石方数量计算表
（ 4 # 线 ）

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+520 0.97 0.19 
20.00 23.2 100 23.2 2.0 2.0 2.0 21.2 

K0+540 1.35 0.01 
5.00 9.6 100 9.6 0.0 0.0 0.0 9.5 

K0+545 2.48 0.00 

小   计 33 33 2 2 2 31 

累  计

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜



路基土石方数量计算表
（ 5 # 线 ）

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+000 1.13 0.00 
20.00 25.7 100 25.7 0.0 0.0 0.0 25.7 

K0+020 1.44 0.00 
20.00 28.0 100 28.0 0.1 0.1 0.1 27.9 

K0+040 1.36 0.01 
20.00 25.9 100 25.9 0.5 0.5 0.5 25.4 

K0+060 1.23 0.04 
20.00 26.7 100 26.7 0.4 0.4 0.4 26.3 

K0+080 1.45 0.00 
20.00 26.3 100 26.3 0.6 0.6 0.6 25.7 

K0+100 1.19 0.06 
20.00 26.0 100 26.0 0.7 0.7 0.7 25.3 

K0+120 1.41 0.01 
20.00 30.2 100 30.2 0.1 0.1 0.1 30.2 

K0+140 1.61 0.00 
20.00 34.5 100 34.5 34.5 

K0+160 1.83 0.00 
20.00 32.2 100 32.2 0.2 0.2 0.2 32.0 

K0+180 1.38 0.02 
20.00 27.2 100 27.2 0.5 0.5 0.5 26.7 

K0+200 1.33 0.03 
20.00 30.5 100 30.5 0.3 0.3 0.3 30.2 

K0+220 1.72 0.00 
20.00 32.2 100 32.2 32.2 

K0+240 1.50 0.00 
20.00 32.3 100 32.3 32.3 

K0+260 1.73 0.00 
20.00 35.0 100 35.0 35.0 

K0+280 1.76 0.00 
20.00 34.6 100 34.6 34.6 

K0+300 1.70 0.00 
20.00 28.8 100 28.8 0.5 0.5 0.5 28.2 

K0+320 1.18 0.05 
20.00 23.9 100 23.9 1.1 1.1 1.1 22.8 

K0+340 1.22 0.06 
20.00 22.5 100 22.5 2.1 2.1 2.1 20.4 

K0+360 1.03 0.15 
20.00 26.3 100 26.3 1.5 1.5 1.5 24.8 

K0+380 1.60 0.00 
20.00 28.4 100 28.4 0.4 0.4 0.4 28.0 

K0+400 1.24 0.04 
20.00 24.8 100 24.8 0.5 0.5 0.5 24.3 

K0+420 1.24 0.01 
20.00 25.9 100 25.9 0.1 0.1 0.1 25.8 

K0+440 1.36 0.00 
20.00 27.3 100 27.3 0.1 0.1 0.1 27.2 

K0+460 1.37 0.01 
20.00 29.6 100 29.6 0.1 0.1 0.1 29.6 

K0+480 1.59 0.00 
20.00 25.7 100 25.7 2.0 2.0 2.0 23.7 

K0+500 0.98 0.20 
20.00 19.1 100 19.1 4.3 4.3 4.3 14.8 

K0+520 0.93 0.23 

小   计 729 729 16 16 16 714 

累  计

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜

土713.5(5252m)



路基土石方数量计算表
（ 5 # 线 ）

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+520 0.93 0.23 

小   计

累  计

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜



路基土石方数量计算表
（ 6#线 ）

桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

K0+000 0.37 0.00 
20.00 3.7 100 3.7 7.7 7.7 3.7 4.0 

K0+020 0.00 0.77 
20.00 9.3 100 9.3 7.7 7.7 7.7 1.7 

K0+040 0.93 0.00 
20.00 11.3 100 11.3 2.7 2.7 2.7 8.6 

K0+060 0.19 0.27 
20.00 2.1 100 2.1 8.4 8.4 2.1 6.3 

K0+080 0.02 0.57 
20.00 0.7 100 0.7 10.7 10.7 0.7 10.0 

K0+100 0.05 0.50 
20.00 5.1 100 5.1 5.6 5.6 5.1 0.5 

K0+120 0.46 0.06 
20.00 7.2 100 7.2 2.8 2.8 2.8 4.4 

K0+140 0.26 0.22 
20.00 44.7 100 44.7 2.2 2.2 2.2 42.5 

K0+160 4.21 0.00 
20.00 92.2 100 92.2 92.2 

K0+180 5.00 0.00 
20.00 95.1 100 95.1 95.1 

K0+200 4.50 0.00 
20.00 91.9 100 91.9 91.9 

K0+220 4.69 0.00 
20.00 65.6 100 65.6 65.6 

K0+240 1.87 0.00 
20.00 18.7 100 18.7 14.2 14.2 14.2 4.5 

K0+260 0.00 1.42 
20.00 1.8 100 1.8 17.1 17.1 1.8 15.3 

K0+280 0.18 0.29 
20.00 25.7 100 25.7 2.9 2.9 2.9 22.7 

K0+300 2.39 0.00 
20.00 33.7 100 33.7 33.7 

K0+320 0.98 0.00 
20.00 21.4 100 21.4 21.4 

K0+340 1.15 0.00 
20.00 13.4 100 13.4 2.7 2.7 2.7 10.7 

K0+360 0.19 0.27 
3.00 0.3 100 0.3 1.5 1.5 0.3 1.2 

K0+363 0.00 0.75 

小   计 544 544 86 86 49 37 495 

累  计

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜
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路基土石方数量计算表
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桩    号

横 断 面

距离

(m)

挖 方 分 类  及 数 量  (m3)
填 方 数 量 (m3)

利 用 方 数 量 及 调 配 (m3)
备   注

面      积
 总数量 

土 石

(m2) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 本桩利用 填       缺 挖       余
远运利用及纵向调配示意

挖方 填方 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 % 数量 总数量 土 石 土 石 土 石 土 石

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

小   计

累  计

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜



路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

西乡塘区坛洛镇三景村特色水果产业道路硬化工程(以工代赈) S3-7    共1页

起 讫 桩 号

长 度 挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
) 本桩利用 远    运    利    用 借          方 废              方

备    
注总体积

土       方 石        方 总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 平均运距(Km) 土  方
平均运
距 

石  方
平均运
距 

土   
方

石   
方

平 均 运 距  

(Km)

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K0+347 347 544 544 78 78 67 11 0 465 5 

K0+000～K0+197 197 219 219 39 39 39 180 5 

K0+000～K0+170 170 282 282 32 32 32 250 5 

K0+000～K0+545 545 710 710 60 60 60 650 5 

K0+000～K0+520 520 729 729 16 16 16 714 5 

K0+000～K0+363 363 544 544 86 86 49 37 0 457 5 

小      计 3027 3027 311 311 262 48 2716 

编制：钟鸣明 审 核：徐瑜



路 面 工 程 数 量 表 
西乡塘区坛洛镇三景村特色水果产业道路硬化工程(以工代赈) S3-8 第 1 页   共 1 页

序号 起 讫 桩 号
铺筑长度
（m）

结构类型      

路        面        工        程
其他硬化

（同路面结构层）
过水埋管

土路肩

备注
10㎝厚 18㎝厚C30

路面切缝
0.5m×5cm（宽×深）

沥青填缝料
（0.5cm×5cm）

路口加宽/转车台 28cm厚培土

碎石垫层 水泥混凝土面层
C25砼包管
（m3）

购买φ600
成品管
（m）宽度 (m) 面积(m2) 宽度 (m) 面积(m2) 宽度 (m) 长度(m) 长度(m) 面积(m2) 面积(m2)

1#线 K0+000 ～K0+342 342.000 水泥混凝土路面 4.0 1368.0 3.5 1197.0 3.5 299.3 299.3 40.0 342.0 

1#线 K0+342 ～K0+342.8 0.800 水泥混凝土路面 4.0 3.2 1.25 4.00 埋管段

1#线 K0+342.8 ～K0+347.0 4.200 水泥混凝土路面 4.0 16.8 3.5 14.7 3.5 3.7 3.7 10.0 4.2 

2#线 K0+000 ～K0+197 197.000 水泥混凝土路面 4.0 788.0 3.5 689.5 3.5 172.4 172.4 30.0 197.0 

3#线 K0+000 ～K0+170 170.000 水泥混凝土路面 4.0 680.0 3.5 595.0 3.5 148.8 148.8 30.0 170.0 

4#线 K0+000 ～K0+545 545.000 水泥混凝土路面 4.0 2180.0 3.5 1907.5 3.5 476.9 476.9 20.000 545.0 

5#线 K0+000 ～K0+520 520.000 水泥混凝土路面 4.0 2080.0 3.5 1820.0 3.5 455.0 455.0 20.000 520.0 

6#线 K0+000 ～K0+363 363.000 水泥混凝土路面 4.0 1452.0 3.5 1270.5 3.5 317.6 317.6 35.000 363.0 

合计 2142.000 8564.80 7497.40 1100.93 1100.93 130.00 1.25 4.00 2141.20 

 编制：钟鸣明 审 核：徐瑜
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