

工 程 预 算 书

工程名称:陆川县古城镇北豆村上高村美丽移民村项目




建设单位: 陆川县生态移民发展中心

工程造价: 492571.70元

施工单位:

建筑面积: m²

编制单位: 广西富盟工程设计有限公司



单方造价: 0元

审核单位:

编制日期: 2025年11月26日

编制人:

编制人证号:



审核人:

审核人证号:

总 说 明

第1页 共1页

工程名称:陆川县古城镇北豆村上高村美丽移民村项目

一、工程概况: 主要建设内容: 硬化工程、挡土墙、健身器材、篮球场、公共照明工程等。

二、编制依据

- 1、《广西壮族自治区市政工程消耗量及费用定额》(2022年版)及其配套使用的费率定额;
- 2、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
- 3、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标(2019)12号文);
- 4、《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号文);
- 5、自治区住房和城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知桂建发(2023)6号;
- 6、参考2025年第8期<<玉林市建设工程造价信息>>中陆川县的材料价(除税价),陆川县没有的信息价参考同期玉林市造价信息价,玉林市信息价没有的情况下参考同期南宁市信息价及广西其他市区信息价或市场询价。
- 7、本工程的施工图纸,相关的标准、规范、技术资料。

三、其他说明:

- 1、计税法采用一般计税法。
- 2、该项目运距暂按3km;

陆川县清湖镇永平村安窝美丽移民村项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 845509.27元

(大写): 捌拾肆万伍仟伍佰零玖元贰角柒分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

杨福奎

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2025 年 11 月 28 日

复核时间: 2025 年 11 月 28 日

总 说 明

工程名称:陆川县清湖镇永平村安窝美丽移民村项目

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为陆川县清湖镇永平村安窝美丽移民村项目，建设地点位于陆川县清湖镇永平村；主要建设内容包含新建凉亭、村石、路灯工程、挡土墙水沟工程、篮球场硬化、清理工程、矮墙一、仿木栏杆、标语、健身器材等。

二、审定依据

(一) 国家有关投资计划、财政预算、财务、会计、财政投资评审、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定。现行配套的有关预算文件；标准、规范和有关技术资料。

(二) 建设单位提供的资料

- 1、由信宇腾远规划设计有限公司设计的《陆川县清湖镇永平村安窝美丽移民村项目》施工图纸。
- 2、由广西建都工程项目管理有限公司编制工程预算价。

(三) 计价依据

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则。
- (3) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)。
- (4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- (5) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》。
- (6) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
- (7) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
- (8) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- (9) 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件(桂建标【2013】47号)关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的文件。
- (10) 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件(桂建标【2016】16号)自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。
- (11) 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件(桂建标【2016】17号)自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知。
- (12) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号)。
- (13) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)。
- (14) 《关于广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发〔2012〕42号)。

(四) 材料价格:

材料价格参照《玉林建设工程造价信息》2025年第10期公布的陆川信息价格(除税价)计算,陆川信息价没有的则参考同期玉林市信息价(除税价)或南宁信息价及市场询价。

三、其他说明

1、本次审核根据建设单位提供的设计图纸,及采用陆川县信息价进行计算。本次主要是对送审单价进行审核,工程量按照设计图纸、工程实施方案及编制说明进行审量。如实际施工与施工图设计不符,建设单位需完善相关审批手续。

- 2、本预算价所有砂均采用机制砂。

建设项	镇永平村安窝美丽移民村
单项工程名称	

第1页 共1页

建设项	镇永平村安窝美丽移民村
单项工程名称	

陆川县古城镇楼脚村陆炭1组排污排水工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 247119.87元

(大写): 贰拾肆万柒仟壹佰壹拾玖元捌角柒分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

杨福奎

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2015年11月28日

复核时间: 2015年八月28日

总 说 明

工程名称:陆川县古城镇楼脚村陆炭1组排污排水工程

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为陆川县古城镇楼脚村陆炭1组排污排水工程,建设地点位于陆川县古城镇楼脚村;主要建设内容:地面硬化、挡土墙、排水沟等

二、审定依据

(一) 国家有关投资计划、财政预算、财务、会计、财政投资评审、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定。现行配套的有关预算文件;标准、规范和有关技术资料。

(二) 建设单位提供的资料

1、由信宇腾远规划设计有限公司设计的《陆川县古城镇楼脚村陆炭1组排污排水工程》施工图纸。

2、由广西建都工程项目管理有限公司编制工程预算价。

(三) 计价依据

(1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则。

(3) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)。

(4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。

(5) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》。

(6) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。

(7) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。

(8) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。

(9) 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件(桂建标【2013】47号)关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的文件。

(10) 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件(桂建标【2016】16号)自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。

(11) 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件(桂建标【2016】17号)自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知。

(12) 《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号)。

(13) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标〔2023〕7号)。

(14) 《关于广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发〔2012〕42号)。

(四) 材料价格:

材料价格参照《玉林建设工程造价信息》2025年第10期公布的陆川信息价格(除税法)计算,陆川信息价没有的则参考同期玉林市信息价(除税法)或南宁信息价及市场询价。

三、其他说明

1、本次审核根据建设单位提供的设计图纸,及采用陆川县信息价进行计算。本次主要是对送审单价进行审核,工程量按照设计图纸、工程实施方案及编制说明进行审量。如实际施工与施工图设计不符,建设单位需完善相关审批手续。

2、本预算价所有砂均采用机制砂。

陆川县古城镇清耳村山鸡冲完善工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 342047.41元

(大写): 叁拾肆万贰仟零肆拾柒元肆角壹分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

杨福奎

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2021年11月28日

复核时间: 2021年11月28日



总 说 明

工程名称:陆川县古城镇清耳村山鸡冲完善工程

第1页 共1页

<div>一、工程概况</div> <p>本工程为陆川县古城镇清耳村山鸡冲完善工程，建设地点位于陆川县古城镇清耳村；主要建设内容：地面硬化、挡土墙、路灯等</p> <div>二、审定依据</div> <p>（一）国家有关投资计划、财政预算、财务、会计、财政投资评审、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定。现行配套的有关预算文件；标准、规范和有关技术资料。</p> <p>（二）建设单位提供的资料</p> <p>1、由信宇腾远规划设计有限公司设计的《陆川县古城镇清耳村山鸡冲完善工程》施工图纸。</p> <p>2、由广西建都工程项目管理有限公司编制工程预算价。</p> <p>（三）计价依据</p> <p>（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。</p> <p>（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则。</p> <p>（3）《建设工程工程量计算规范（GB50854~GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）。</p> <p>（4）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。</p> <p>（5）2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》。</p> <p>（6）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。</p> <p>（7）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。</p> <p>（8）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。</p> <p>（9）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2013】47号）关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的文件。</p> <p>（10）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2016】16号）自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。</p> <p>（11）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2016】17号）自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知。</p> <p>（12）《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）。</p> <p>（13）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。</p> <p>（14）《关于广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号）。</p> <p>（四）材料价格：</p> <p>材料价格参照《玉林建设工程造价信息》2025年第10期公布的陆川信息价（除税价）计算，陆川信息价没有的则参考同期玉林市信息价（除税价）或南宁信息价及市场询价。</p> <div>三、其他说明</div> <p>1、本次审核根据建设单位提供的设计图纸，及采用陆川县信息价进行计算。本次主要是对送审单价进行审核，工程量按照设计图纸、工程实施方案及编制说明进行审量。如实际施工与施工图设计不符，建设单位需完善相关审批手续。</p> <p>2、本预算价所有砂均采用机制砂。</p>

建设项

城镇清耳村山鸡冲完善工程

单项目名称

第1页 共1页

[illegible]

陆川县古城镇清耳村塘角挡土墙

工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 237781.62元

(大写): 贰拾叁万柒仟柒佰捌拾壹元陆角贰分

陆川县生态移民发展中心
招标人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025 年 11 月 28 日

复核时间: 2025 年 11 月 28 日

总 说 明

工程名称:陆川县古城镇清耳村塘角挡土墙

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为陆川县古城镇清耳村塘角挡土墙，建设地点位于陆川县古城镇清耳村；主要建设内容：地面硬化、挡土墙、排水沟等

二、审定依据

（一）国家有关投资计划、财政预算、财务、会计、财政投资评审、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定。现行配套的有关预算文件；标准、规范和有关技术资料。

（二）建设单位提供的资料

- 1、由信宇腾远规划设计有限公司设计的《陆川县古城镇清耳村塘角挡土墙》施工图纸。
- 2、由广西建都工程项目管理有限公司编制工程预算价。

（三）计价依据

- （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- （2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则。
- （3）《建设工程工程量计算规范（GB50854~GB50862-2013）广西壮族自治区实施细则》（修订本）。
- （4）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- （5）2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》。
- （6）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
- （7）2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
- （8）2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- （9）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2013】47号）关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的文件。
- （10）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2016】16号）自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。
- （11）广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件（桂建标【2016】17号）自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知。
- （12）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）。
- （13）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）。
- （14）《关于广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》（桂政发〔2012〕42号）。

（四）材料价格：

材料价格参照《玉林建设工程造价信息》2025年第10期公布的陆川信息价格（除税价）计算，陆川信息价没有的则参考同期玉林市信息价（除税价）或南宁信息价及市场询价。

三、其他说明

1、本次审核根据建设单位提供的设计图纸，及采用陆川县信息价进行计算。本次主要是对送审单价进行审核，工程量按照设计图纸、工程实施方案及编制说明进行审量。如实际施工与施工图设计不符，建设单位需完善相关审批手续。

2、本预算价所有砂均采用机制砂。

建设项

成镇清耳村塘角挡土墙

单项目工程名称

第1页 共1页

建设项

成镇清耳村塘角挡土墙

单项工程名称

陆川县古城镇陆因村木塘口至庙窝岭村屯道路 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 684057.55元

(大写): 陆拾捌万肆仟零伍拾柒元伍角伍分

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

杨福全

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2025年11月28日

复核时间: 2025年11月28日

总 说 明

工程名称:陆川县古城镇陆因村木塘口至庙窝岭村屯道路

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为陆川县古城镇陆因村木塘口至庙窝岭村屯道路，建设地点位于陆川县古城镇陆因村；主要建设内容：道路建设

二、审定依据

(一) 国家有关投资计划、财政预算、财务、会计、财政投资评审、经济合同和工程建设的法律、法规及规章制度等与工程项目相关的规定。现行配套的有关预算文件；标准、规范和有关技术资料。

(二) 建设单位提供的资料

- 1、由信宇腾远规划设计有限公司设计的《陆川县古城镇陆因村木塘口至庙窝岭村屯道路》施工图纸。
- 2、由广西建都工程项目管理有限公司编制工程预算价。

(三) 计价依据

- (1) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)广西壮族自治区实施细则。
- (3) 《建设工程工程量计算规范(GB50854~GB50862-2013)广西壮族自治区实施细则》(修订本)。
- (4) 2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。
- (5) 2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》。
- (6) 2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
- (7) 2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》。
- (8) 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》。
- (9) 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件(桂建标【2013】47号)关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的文件。
- (10) 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件(桂建标【2016】16号)自治区住房和城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知。
- (11) 广西壮族自治区住房和城乡建设厅文件(桂建标【2016】17号)自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知。
- (12) 《自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号)。
- (13) 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标(2023)7号)。
- (14) 《关于广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发(2012)42号)。

(四) 材料价格:

材料价格参照《玉林建设工程造价信息》2025年第10期公布的陆川信息价格(除税法)计算,陆川信息价没有的则参考同期玉林市信息价(除税法)或南宁信息价及市场询价。

三、其他说明

1、本次审核根据建设单位提供的设计图纸,及采用陆川县信息价进行计算。本次主要是对送审单价进行审核,工程量按照设计图纸、工程实施方案及编制说明进行审量。如实际施工与施工图设计不符,建设单位需完善相关审批手续。

2、本预算价所有砂均采用机制砂。

陆因村木塘口至庙窝岭村中

工程名称:陆川县古城镇陆因村木塘口至庙窝岭村屯道路

第1页 共1页

[illegible]

陆川县清湖镇平安村坡子村屯道路工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 243833.15元

(大写): 贰拾肆万叁仟捌佰叁拾叁元壹角伍分

招 标 人: 陆川县生态移民发展中心
(单位盖章)



工程造价
咨 询 人: (单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

杨福奎

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

李树华印

编 制 人: (造价人员签字)

彭吉


复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 2025年12月10日 复 核 时 间: 2025年12月10日

陆川县清湖镇平安村坡子村屯

第1页 共1页



陆川县生态移民发展中心
陆川县清湖镇平安村坡子村中
单位工程名

第1页 共1页

[illegible]