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钟山公路养护中心 2026 年路基路面维修工程 

情况说明 

一、 项目概况 

(一) 路线走向 

钟山公路养护中心 2026 年路基路面维修工程位于钟山县，G323 国道

K743+358～K746+346，G241 国道 K2965+000～K2965+539。 

(二) 技术标准 

根据旧路的相关资料，参照《公路工程技术标准》和《公路路线设计规范》等的

有关规定， 本项目旧路的主要技术标准如下： 

旧路为二级公路，设计速度为 60km/h，路基宽度 12 米，路面宽 9.0 米。旧路路

面采用水泥混凝土路面结构，水泥路面厚 24cm。 

二、 项目改造的必要性 

该路段是钟山县的主要通道，货车、客车等各种机动车和非机动车较多，同时也

是运输车辆重要的运输路线。该路段虽经多次维修养护，但因交通量的逐年增加和近

年雨季强降雨增多，土沟坍塌淤堵、土路肩病害严重，土路肩病害和土沟坍塌淤堵都

会导致排水不畅，加剧水土流失，影响道路行车。 

根据目前国道 G241、国道 G323 线钟山段日均车流量超过设计最大车流量的实

际情况，按照高标准的要求，需对国道 G241、国道 G323 线钟山段沿线道路两边路肩

进行拓宽、硬化、划线等工作，实现机动车与非机动车分道行驶，加强道路清扫保洁，

尽量减少道路及路肩上的浮沙浮石及垃圾等，降低事故的发生。 

此外，对既有的土路肩进行硬化，修复破损的镶边墙，疏通淤堵坍塌的水沟，可

以扩宽非机动车和人行道的宽度，极大的缓解交通压力。近期群众对公路行驶质量满

意度普遍较低，公路改建需求迫在眉睫。 

 

 

 

三、 拟建设内容 

1.路基工程 

对坍塌淤堵的土沟重建，并做砂浆抹面处理。 
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对已破损的镶边墙进行拆除重建。 

2.路面工程 

2.1 路肩硬化处治方案 

本项目为钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程，土路肩硬化起点桩号G241

国道K2965+000，终点桩号G323 国道 K752+460，路线全长0.88km，技术等级为二级

公路。 

根据项目的要求，需对原路面 1.5m 宽的土路肩进行硬化，硬化后可供行人和非

机动车行驶，也可供机动车临时停靠使用以及减少以往其对行车道通行能力干扰的基

本目的。在满足项目投资计划的前提条件下，遵循经济、安全、适用、绿色环保的设

计理念，结合现场的实际情况和材料情况，以实现路用的基本功能为导向，兼顾耐久

性和施工的便利性为设计原则选择以下两个方案进行比选。 

方案一（推荐方案）：参照投资计划所拟定的路面结构，结合投资控制情况，采

用 C30 水泥混凝土面层 15cm+米石垫层 5cm 进行土路肩硬化。该方案造价低，能满足

投资控制的需求。同时，能满足临时停车和行驶非机动车的功能，并具备一定的临时

行驶机动车的能力，路面内部结构排水能力稍弱。施工工序较为简单，整体工期较短，

方便尽早通车，能大大的减少整治期间，施工对原有道路通行的影响。 

 

方案二（比较方案）：采用 24cm 水泥混凝土面层（与原路面水泥面板厚度一致）+18cm

级配碎石基层（与原路面水泥稳定碎石基层厚度一致）对土路肩进行硬化。该方案具

备与行车道一样的行驶能力，路面内部结构排水能力较好，但造价较高。施工工序较

为简单，整体工期较短，方便尽早通车。 

 

综上所述，可知方案一较方案二更符合要求，除承载能力无法与方案二相比之外，

尤其在投资控制方面。因此，设计推荐一般路段采用方案一，即：采用 15cm 水泥混

凝土面层+5cm 米石垫层进行土路肩硬化。 

2.2 路面修复养护工程 

本项目为 G241 K2965+000～K2965+539段路面维修养护工程，设计主要内容为路

面修复养护。 

2.2 .1 原有路面设计情况 

本项目旧路为二级公路，2013 年交工，水泥混凝土路面，路基宽度 8.5 米，设计

时速 40km/h。 

2.2 .2 路面损坏状况调查 

项目自 2013年通车以来，随着区域经济的迅速发展， 交通量也在快速增长，近

年来车流量和超重车辆逐年上升，外加雨水、洪涝等自然灾害的侵蚀导致道路病害不

断产生，道路路况日益恶化。项目路段水泥混凝土路面已出现了严重断板、破碎板、

板角断裂、裂缝等病害，严重影响公路的安全运营及行车舒适性，也造成公路养护和
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社会车辆运营成本不断增加。水泥混凝土路面常见病害描述如下： 

（1）破碎板：这是调查混凝土路面存在的主要破坏形式之一，即在纵缝和横缝

交叉的面块板角中一块或两块首先产生断裂，断裂后的板角继续破坏，由于施工时压

实严重不足,因路堤大面积沉降而使混凝土路面板底部悬空,在行车作用下引起面板

纵向弯折和连续断裂。板体横向断裂也有路基强度不足,使板体落空而断裂,但更主要

的是面板浇筑期间切缝时间晚, 混凝土收缩造成的。 

（2）板角断裂：这是本项目路段多处出现该种类型破坏，主要原因路基沉降不 

晚,混凝土收缩造成的。 

（3）裂缝：这是本项目路段项目多处出现该种类型破坏，主要是由于混凝土强

度不足，在荷载和温度应力作用下产生断裂破坏;同时由于锯缝过浅使板在锯缝附近

产生横向断裂等因素 共同作用所致。 

2.2 .3 路面结构设计 

1、路面设计依据 

路面设计根据以下现行的标准、规范及规程，进行路面结构组合设计。 

(1)《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2017 

(2)《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015） 

(3)《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005 

(4)《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2018〕33 号） 

(5)《公路沥青路面养护设计规范》JTG 5421-2018 

(6)《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 

(7)《橡胶沥青路面施工技术规范》（DB45/T 1098-2014） 

(8)《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》（JTG/T F31-2014） 

2、路面结构及厚度 

结合本项目投资金额控制及相关部门建议，拟定的路面结构方案如下表所示： 

 

K2965+000～K2965+539 段加铺路面结构 

结构层名称 

厚度（厘米）中湿及以上 

病害较严重路段 轻微病害路段 

 AC-16C SBS 改性沥青面层 5 5 

乳化沥青封层 — — 

处治旧路面病害 旧路面碎石化 — 

总厚度 5 5 

2.2.4 旧路面处治方案 

根据病害调查结果并结合设计实施方案，针对路面病害类型、病害严重程度

进行分类处治。根据病害调查结果，项目水泥路段主要病害为裂缝、破碎板、板角断

裂等。结合本项目投资金额控制及业主意见，水泥路面路段采用破碎板进行碎石化后

直接加铺路面沥青混凝土面层，轻微病害路段直接加铺路面沥青混凝土面层。 

2.2.5 沥青路面加铺施工技术要求 

1、材料要求 

（1）沥青结合料：表面层采用改性 AC-16C，粗、细集料均采用符合规范要求的辉

绿岩碎石。设计采用 SBS 改性沥青，用苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物 SBS 作为改

性剂，基质沥青为 A 级 70 号道路石油沥青，改性沥青符合下表的技术要求。 

SBS 改性沥青技术指标要求 

序号 项 目 名 称 
指 标 要 求 

试验方法 

上面层 

1 针入度(25℃,100g,5S)  0.1mm 40～55 
《公路工程沥青

与沥青混合料试验规

程》（JTG E20-2011） 

2 针入度指数 PI ≥0 

3 延度（5cm/min,5℃）cm ≥25 

4 软化点（环球法）  ℃ ≥80 

5 运动粘度，135℃ ，pa.s ≤3 
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序号 项 目 名 称 
指 标 要 求 

试验方法 

上面层 

6 闪点（COC）， ℃ ≥230 

7 溶解度（三氯乙稀），% ≥99.0 

8 离析，软化点差 ， ℃ ≤2.5 

9 弹性恢复（25℃，10cm），% ≥90 

10 动力粘度（60℃）Pa.S ≥3000 

11 

旋转薄膜烘箱试

验 RTFOT 

163℃，

85min 

质量损失，% ≤±1 

针入度比，% ≥70 

延度(5℃)  cm ≥20 

注：SBS改性剂宜采用星型且掺量不小于 4.5%，经论证可采用线型时，掺量不小于 5%。 

（2）粗集料：采用石灰岩轧制成的碎石，形状接近立方体，建议粗集料在反击破

碎和振动筛中采用真空吸尘装置，以减少碎石表面的粉尘含量。其技术指标应满足表

4.4.1-2 的要求。 

表 4.4.1-2    粗集料技术要求 

指标 单位 面层碎石 试验方法 

石料压碎值，不大于 % 26 T 0316-2005 

洛杉矶磨耗损失（LA），不大于 % 35 T 0317-2005 

表观相对密度，不小于 — 2.45 T 0304-2005 

吸水率，不大于 % 3.0 T0304-2005 

软石含量，不大于 % 5 T0320-2000 

对沥青的粘附性，不小于 级 4 T0616-1993 

水洗法<0.075mm 颗粒含量 % 1 T0310-2005 

针片状颗粒含量（混合料），不大于 % 20  

注：试验依据中华人民共和国行业标准《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）及《公路工程沥青及沥

青混合料试验规程》（JTG E20-2011），以下同。 

（3）细集料：采用洁净、干燥、无风化、无杂质石灰岩，由专用设备加工的机制

砂。加工出的细集料应耐嵌挤，颗粒饱满，洁净无杂质，粉尘含量低，其技术指标及

规格应满足表 4.4.1-3 和表 4.4.1-4 的要求。 

表 4.4.1-3  细集料技术要求 

指标 单位 要求 试验方法 

表观相对密度，不小于 - 2.45 T0328-2005 

含泥量 （小于0.075mm 的含量），不大于 % 5 T0333-2000 

砂当量，不小于 % 50 T0334-2005 

表 4.4.1-4  沥青混合料用细集料规格要求 

规格 
粒径 

（mm） 

通过下列方孔筛(mm)的质量百分率(%) 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075 

S16 0～3 — 100 80～100 50～80 25～60 8～45 0～25 0～15 

注：1、采用水洗法筛分； 

2、关于细集料中小于0.075mm颗粒含量的说明：对进场的拌和设备应事先标定经过二级除尘后各级热料仓中

小于0.075mm 的颗粒含量是否符合要求（0～3mm热料仓中小于0.075mm颗粒含量不得超过3%，其余各级热料仓中

小于0.075mm 颗粒含量不得超过1%），如果设备之最大除尘能力仍不能满足此要求，应采取措施严格控制冷料

加工过程中的粉尘含量，尤其是细集料中小于0.075mm 颗粒的含量，并据此确定细集料中小于0.075mm颗粒含量

的控制上限（将上表中0.075mm筛孔通过率的上限10%下调，但不得上调）。 

（4）填料：必须采用石灰岩等碱性岩石磨细得到的矿粉，矿粉要求干燥、洁净，

能从填料仓自由流出。填料中严禁掺加拌和机或碎石机除尘装置回收的粉尘。为减少

粉尘的排出量，在轧制石屑及碎石时，应采用洁净的块状石料加工，并调整好碎石机

工艺，尽可能减少粉尘的排出量。矿粉必须贮放在室内，被雨淋湿的和已结块的矿粉

不得使用。其质量应符合表 4.4.1-5 的要求，其中＜0.075mm 的颗粒含量宜大于 90%。 

 

表 4.4.1-5  矿粉质量要求 

技术指标 单位 要求 试验方法 

表观密度，不小于 （t/m3） 2.45 T0352-2000 

含水量，不大于 % 1 T0332-1994 

粒度范围＜0.6mm 

＜0.15mm 

＜0.075mm 

% 

% 

% 

100 

90～100 

70～100 

T0351-2000 

亲水系数 — <1 T0353-2000 
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塑性指数 % 4 T0354-2000 

外观 — 无团粒结块 观察 

加热安定性 — 实测记录 T0355-2000 

（5）AC-16C 混合料设计 

矿料级配组成设计按照“均匀、嵌挤、密实”的要求进行，应采用粗集料密级配

骨架密实型的沥青混合料。 

沥青混合料矿料级配 

筛孔尺寸(mm) AC-16C 通过率% 

31.5  

26.5  

19 100 

16 90-100 

13.2 76-92 

9.5 60-80 

4.75 34-62 

2.36 20-48 

1.18 13-36 

0.6 9-26 

0.3 7-18 

0.15 5-14 

0.075 4-8 

 

（6）应充分利用同类道路与同类材料的施工试验经验，经过目标配合比设计、

生产配合比设计和生产配合比验证这三个阶段来确定矿料级配和沥青用量，并应符

合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的矿料级配范围和马歇尔试验的技

术指标，并具有良好的施工性能。当进场材料发生变化，沥青混合料的矿料级配、

马歇尔试验技术指标不符合要求时，应及时调整配合比，使沥青混合料质量符合要

求并保持相对的稳定，必要时重新进行配合比设计。 

沥青混合料马歇尔试验指标表 

试验指标 单位 轻交通 

击实次数(双面) 次 50 

试件尺寸 mm φ101.6mm×63.5mm 

空隙率 VV AC类面层 ％ 3～6 

稳定度 MS 

不小于 

改性沥青砼 KN 12 

流值 FL 改性沥青砼 mm 2～5 

矿料间隙率

VMA(%) 

不小于 

设计空隙率

(%) 

相应于以下公称最大粒径(mm)的最小 VMA以及 VFA技术要求(%) 

13.2 

3 14 

4 15 

5 16 

6 17 

沥青饱和度 VFA(%) AC面层为 70～85 

（7）沥青路面技术指标 

交工时，表面层抗滑性能应符合下表规定的验收值的要求。 

 

沥青路面技术指标  

项目 沥青路面技术指标目标值 试验方法 备注 

平整度 国际平整度指数 IRI<2.0m/km、σ<1.0mm T0933、T0932  

抗滑性能 

横向力系数 SFC60 ≥54 T0965、T0961、

T0963 

 

构造深度 TD(mm) ≥0.7(0.55) 0.7mm为施工控制指
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项目 沥青路面技术指标目标值 试验方法 备注 

标；0.55mm为交工

验收指标 

高温稳定

性 

改性沥青砼动稳定度 DS(次/mm) ≥4000 

T0719 

 

普通沥青砼动稳定度 DS(次/mm) ≥1500  

水稳性 

浸水马歇尔试验残

留  稳定度(%) 

改性沥青砼 ≥85 

T0709 

 

普通沥青砼 ≥80  

冻融劈裂试验残留    

强度比(%) 

改性沥青砼 ≥80 

T0729 

 

普通沥青砼 ≥75  

抗裂性 

极限破坏应变(μ

ε) 

改性沥青砼 ≥2500 

T0728 

 

普通沥青砼 ≥2000  

渗水性 渗水系数(ml/min) 密级配沥青砼 ≤120 T0730 合格率≥90% 

其它未尽事宜，依照《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的相关规定进

行。 

2、施工注意事项 

（1）在铺筑沥青混合料前，应检查其下层的质量。其宽度、路拱与标高、表面

平整度和弯沉值等，均应达到相应的规范要求。在施工当中，必须严格依照《公路

沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004的相关规定进行。 

（2）充分利用同类道路与同类材料的施工试验经验，经过目标配合比设计、生

产配合比设计和生产配合比验证这三个阶段来确定矿料级配和沥青用量，并应符合

《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的矿料级配范围和马歇尔试验的技术

指标，并具有良好的施工性能。当进场材料发生变化，沥青混合料的矿料级配、马

歇尔试验技术指标不符合要求时，应及时调整配合比，使沥青混合料质量符合要求

并保持相对的稳定，必要时重新进行配合比设计。 

（3）沥青路面不得在雨天施工，当施工中遇雨时，应停止施工。雨季施工时应

采取路面排水措施。沥青混合料必须在沥青拌和厂采用拌和机械拌制，所使用的拌

和设备和摊铺机械均应符合规范的要求。材料须堆放在遮雨棚内，沥青应储存稳

定。 

（4）工程正式开工前，必须铺筑100m～200m试验路段，进行沥青混合料的试

拌、试铺和试压试验，以确保良好的施工质量和路面施工的顺利进行，并应充分明

确以下内容： 

①混合料的生产能力，运达与摊铺时的温度； 

②初压、复压和终压温度； 

③压路机型号、质量、线压力、轮宽，轮胎压路机的轮重与气压； 

④碾压时间，压路机类型组合，压路机振幅； 

⑤压路机振动频率与行走速度的组合，振动与静压两种方式的最佳碾压遍数及

松铺系数； 

⑥压路机宽度与路面宽度的适宜搭接宽度； 

⑦环境条件的影响。 

（5）应严格控制沥青和集料的加热温度，并按生产配合比，控制沥青和各种矿

料用量，混合料应均匀、无花白料、无离析和团块。沥青混合料宜随拌随用，如需

贮存，则贮存时间不宜超过24小时并且温降不得超过10℃，不得发生结合料老化、

滴漏及离析等。而普通沥青混合料放入无保温设备的储料仓时，允许的储料时间应

以符合摊铺温度要求为准，有保温设备的储料仓储料时间不宜超过72小时。 

(6)装运混合料的自卸车应采用大吨位的，且有覆盖设备，箱底板、侧板应涂拌

一层隔离剂，并排除游离余液。摊铺应连续、均衡进行，严格控制摊铺温度、厚度

和平整度。同时，还应严格控制碾压温度、速度和遍数，保证达到要求的密实度。 

(7)普通沥青、改性沥青混合料路面的施工温度，通常按《公路沥青路面施工技

术规范》(JTG F40-2004)表5.2.2-2、5.2.2-3规定的执行，特殊情况由实验另行确定。

当气温低于10℃时，不得进行改性沥青混合料路面施工。 
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(8)沥青面层的摊铺，原则上力求将接缝的数量减到最少，必须设接缝时，应尽

量采用热接缝，少用或不用冷接缝。在铺筑面层时，均应对其下层的质量进行再次

检查，仔细清除一切杂物和污染。 

(9)交工时，表面层抗滑性能应符合下表规定的验收值的要求。 

 

 

 

 

（10)其它未尽事宜，依照《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)的相关规

定进行。 

(11）根据《公路沥青路面设计规范》JTG D50-2017 的规定，表中弯沉值以落锤

式弯沉仪为准，锤重 50KN，半径 150mm。 

沥青混凝土路面各结构层顶面容许弯沉值应不大于下表要求。 

沥青路面路表验收弯沉值（适用于落锤式弯沉仪） 

测定时间 

结 构 层 

非不利季节弯沉值 

(1/100mm) 

路面表面 15.2 

2.2.6 改性乳化沥青稀浆土封层的要求 

（1）改性乳化沥青稀浆下封层采用慢裂的拌和型改性乳化沥青铺筑，其质量应

符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 表 4.7.1-2 的要求。稀浆封层的矿料

级配应采用 ES-2 型，通过 4.75mm 筛的合成矿料的砂当量不得低于 50％。 

（2）稀浆封层混合料中改性乳化沥青用量应通过配合比设计确定。稀浆混合料

的质量应符合《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 表 6.5.6 的要求，并有良好

的施工和易性。 

（3）稀浆封层施工应在干燥情况下进行，严禁雨天施工，施工气温不得低于 10℃，

采用稀浆封层铺筑机进行铺筑。铺筑机工作时应匀速前进，达到厚度均匀、表面平整

的要求。 

（4）铺筑后的表面不得有严重的划痕，接缝处不得出现余料堆积或缺料现象，

3m 直尺检测接缝处的不平整度不得大于 6mm。 

（5）稀浆封层铺筑后，必须待乳夜破乳、水分蒸发、干燥成形后方可开放交通。 

（6）其余未尽事宜，参照《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 中有关规

定执行。 

2.2.7 水泥面板碎石化施工 

1、一般规定 

①遇雨、雪等恶劣天气，不宜进行就地碎石化施工。已破碎而未进行防水封闭的

路段，宜采取防排水措施并且不得开放交通。 

②施工前，应通过试验路段确定施工参数及工艺流程，并在施工中严格执行。 

③应合理安排作业时间，减少噪声与振动对周边环境的影响。 

2、设备要求 

①多锤头碎石化施工就应采用多锤头破碎机和 Z 型单钢轮振动压路机等设备。 

②多锤头破碎机各锤头应能独立工作，提升高度应能自由调节；当多个锤头同时

工作时，各锤头应能交替间隔落地。设备主要性能参数宜符合下表要求： 

多锤头破碎机主要性能参数表 

参数 要求 参数 要求 

单锤头质量（kg） 700～900 最大工作落锤势能（kJ） ＜11 

锤头的最大抬升高度（cm） ≥150 最小破碎宽度（cm） ＞20 

 ③Z 型单钢轮振动压路机的自重不宜＜12t，Z 型钢箍的间距宜为 7±1cm，高度宜

为 2.5~3cm，宽度不宜＜1cm。 

④共振碎石化施工应采用共振破碎机和单钢轮振动压路机等设备。 

⑤共振破碎机宜采用高频低幅类，设备主要性能参数宜符合下表要求： 
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共振破碎机主要性能数量表 

 

 

 

 

⑥单钢轮振动压路机的自重不宜＜12t。 

3、施工准备工作 

①构造物调查：为了避免碎石化施工时对周边重要构造物造成危害，施工前应

对施工路段相关的构造物进行核查，记录结构物的平面位置、走向、埋深等详细信

息，并在现场给予适当标注，以便于施工。 

作业面距构造物最小距离 

构造物类型 就地发裂技术时（m） 多锤头碎石化技术时（m） 

桥梁和涵洞 5 1.5 

互通立交桥梁 10 - 

地下管线 5 1 

地下构造物顶部以上 3 1 

挡墙（有隔振沟） 2.5 - 

挡墙（无隔振沟） 4 0.5m 

建筑物（有隔振沟） 20 5m 

建筑物（无隔振沟） 30 8m 

作业面距构造物最小距离应符合上表的规定。不能满足时，采取共振碎石化技

术。根据《城市道路旧水泥混凝土路面共振碎石化技术规程》（DBJ T45-118-2021），

共振碎石化安全距离要求如下： 

共振碎石化施工竖直向安全距离 

构造物（或管线）埋深（距路表） 共振碎石化施工可行性 

> 0.8m 可用（正常施工） 

0.5～0.8m 慎用（充分调研、论证） 

< 0.5m 不得用（原则上） 

 

 

 

共振碎石化施工水平向安全距离 

周边建筑物水平距离（距路肩） 共振碎石化施工可行性 

> 5m 可用（正常施工） 

1～5m 慎用（充分调研） 

< 1m 不得用（原则上） 

②如水泥板上有沥青层或沥青修补材料，为保证碎石化施工质量，应先移除需碎石

化的水泥板上的沥青层材料。 

4、试验路段 

①应选取有代表性的路段作为试验路段，长度不宜＜500m。 

②试验路段应按拟定的工艺进行施工，以获取相应的施工参数进行后续的施工。下

表为相应施工工艺的参考初始试验参数： 

多锤头破碎设备初始试验参数 

参数 要求 参数 要求 

落锤高度（cm） 130 工作速度（m/min） 1 

落锤间距（cm） 10   

 

共振破碎设备初始试验参数 

参数 要求 参数 
要

求 

振动频率（Hz） 50 工作速度（m2/h） 500 

振幅（mm） 15   

5、多锤头碎石化施工要点 

参数 要求 参数 要求 

锤头宽度（mm） 20～30 振幅（mm） 10~20 

振动频率（Hz） 40～60   
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①破碎施工应按先两侧再中间的顺序进行；破碎时应有重复搭接面，宽度不应

＜10cm。 

②施工中应及时清除填缝料、胀缝材料、暴露的加强钢筋或其他杂物。 

③施工过程中临时发现的软弱路基，应及时对其进行回填处理。 

④破碎硬路肩时应适当降低外侧锤头高度，减小落锤间距。 

⑤破碎路段有涵洞时，应适当降低锤头高度，减小落锤间距。 

⑥基层强度过高或水泥板过厚路段，应适当提高锤头高度，减小落锤间距；锤

击强度不够时，可在破碎施工前采用打裂或其他手段进行预裂处理。 

⑦Z 型单钢轮振动压路机碾压 2～3 遍，钢轮压路机碾压 2～3 遍。碾压过程中

可在已碎石化路面表面上少量洒水，使表面保持湿润，减少扬尘，防止大气污染，

严禁大量洒水。 

⑧对于路面边缘有附属设施、挡墙以及高路提路段，其混凝土块边缘 50～80cm

范围内，不得直接用多锤头碎石机进行破碎，采用预裂方式进行破碎，可采用风镐

进行预裂破碎，使得边缘破碎裂缝贯通，碎块松动，形成边缘预裂效果。 

⑨施工过程中发现软弱基层或路基的处理软弱基层或路基，应对其进行回填处

理。 

⑩老路碎石化后应验证碎石化后老路顶面当量回弹模量是否达到设计要求。 

⑪凹处及缝隙回填：路面碎石化后表面凹处在 10×10cm 以内，在压实前可用

密级配醉石回填，10×10cm 以上用 3%水泥稳定碎石回填；碎石化前后的水泥路面

裂缝可回填石屑以增加密实度。 

⑫对破碎情况的监控：在进行大面积施工，当单幅路面破碎长度超过 1km 时，

要及时挖试坑检查破碎粒径是否满足施工要求，如不满足要作小幅调整。 

⑬因雨水会严重影响破碎层及其下基层的承载能力，滞留的雨水会加速路基路

面的损坏，因此，对破碎层，应充分做好防止雨水的工作，如有破碎后未能进行碾

压摊铺的路段，要注意破碎层的遮盖，同时要保证已安装好的路面边缘排水系统的

正常有效地工作，设置横向碎石盲沟。 

⑭在破碎后的表面设置乳化沥青封层，封层用乳化沥青固含量宜为 50%～55%。

乳化沥青用量宜为 2.0～3.5kg/㎡，顶面松散层粉末较多时用量宜采用上限。集料粒

径宜为 2.36～4.75mm，含泥量应小于 3%，就地碎石化施工后设置乳化沥青封层主

要起稳定碎石化顶面松散层和防水的作用。 

⑮破碎后应及时测量顶面高程，并按设计要求进行下道工序的施工。 

6、共振碎石化施工要点 

试振区应设置在路面状况具有代表性的路段，试振区长度宜为 50～100m，试

振区宽度为单向路幅宽；检查坑通常为 1.2m（长）×1.2m（宽）×h（水泥混凝土

面层厚），检查坑通常选在试振区的中央部位，数量 1～2 个。 

若发现检查坑处碎石化层不满足碎石化要求，需另开挖一处检查坑。若仍不满

足要求，则试振区的施工参数不满足要求，仔细检查分析并调整施工参数后，应另

觅一试振区试振直至满足要求为止。最后应根据试振效果，确定破碎深度及正式施

工的参数取值。在正式施工过程中，可根据路面实际状况适时微调施工参数。 

①破碎施工应按先两侧再中间的顺序进行；破碎时应有重复搭接面，宽度不应

＜5cm。 

②施工中应及时清除填缝料、胀缝材料、暴露的加强钢筋或其他杂物。 

③施工过程中临时发现的软弱路基，应及时对其进行回填处理。 

④当距路面两侧边缘 50~75cm 破碎时，应将锤头与路边缘调成 30~50 度的夹

角进行边缘破碎。 

⑤水泥板强度过高或过厚路段，应适当提高振动频率或在施工前采用打裂或其

他手段进行预裂处理。 

⑥钢轮压路机碾压 2～3 遍。碾压过程中可在已碎石化路面表面上少量洒水，

使表面保持湿润，减少扬尘，防止大气污染，严禁大量洒水。 

⑦破碎后应及时测量顶面高程，并按设计要求进行下道工序的施工 

7、质量检验 

1）表观检查 
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①碎石层表面粒径破碎均匀，不应有粗细不均的情况； 

②碎石层表面不得存有未破碎的水泥白板； 

③碎石层表面应平整连续，不应存在局部沉陷和隆起的情况，破碎轨迹不得形

成沟壑。 

2）多锤头碎石化施工应按下表的要求进行质量检验。试坑开挖尺寸不宜小于

80cm×80cm，开挖深度不宜小于旧路面板厚度的 2/3。 

多锤头碎石化施工质量检验标准 

项次 检查内容 标准 合格率 检查方法和频率 

  1 顶面最大粒径（cm） ≤7.5 

75% 

直尺，每车道每公里不宜

少于 2处 2 中部最大粒径（cm） ≤22.5 

3）共振碎石化施工应按下表的要求进行质量检验。试坑开挖尺寸不宜小于

50cm×50cm，开挖深度不宜小于旧路面板厚度。水泥混凝土板经共振碎石化设备

破碎后，分为两层：板块的上半部分为粒径均匀的碎石松散层；板块下半部分则为

裂而不碎、相互咬合的碎石嵌锁层。 

共振破碎后按照《城市道路旧水泥混凝土路面共振碎石化技术规程》（DBJ T45-

118-2021）5.5 的规定进行碾压。压实成型后，3m 直尺测平整度，最大间隙高度不

得大于 20mm，200m 一处/每车道。 

共振碎石化施工质量检验标准 

项

次 
检查指标 标准 合格率（%） 检查方法和频率 

1 

 

粒 

径 

上部松散层（0～1/4H）或钢筋以上 0mm～75mm 
 

75 钻芯或挖坑检测； 每车

道每公里不宜少于 2 处， 且

一个施工段不少于一处。 

下部嵌锁层（1/4H～H）或钢筋

以下 

75mm～

230mm 

 

75 

2 破裂深度 整个板厚 
 

75 

3 裂缝夹角 20°～70° 
 

75 

注： H 为旧水泥混凝土路面板厚度。 

4）检测顶面当量回弹模量值，测点数量每公里不宜少于 3 个，并计算其代表

值。代表值应满足试验路段顶面当量回弹模量代表值的要求；不满足要求时，应采

取调整施工参数等措施进行处理。回弹模量不方便检测时，可采用回弹弯沉值检测

并进行换算。 

5）检查坑不可用现场挖出的破碎层材料直接回填，现场挖出料需移走，回填

采用级配碎石或沥青碎石。 

其余未尽事宜参照《公路水泥混凝土路面再生利用技术细则》JTG/T F31-2014、

《城市道路旧水泥混凝土路面共振碎石化技术规程》（DBJ T45-118-2021）相关内容

执行。 

2.2.8 在水泥路面加铺沥青混凝土时，对水泥路面的要求 

在水泥路面上加铺沥青混凝土时，水泥混凝土下承层表面应平整粗糙，干燥整

洁，不得有浮浆、尘土、水迹、杂物或油污等。平整度应符合要求，施工过程中的

质量控制采用 3m 直尺最大间隙≤5mm 的合格率≥90%。水泥混凝土板面应采用精

铣刨工艺对水泥混凝土表面进行打毛处理，清除浮浆，除去过高突出部位，处理后

的构造深度宜为 0.4~0.8mm。对水泥砼路面进行精铣刨处治时，精铣刨深度要求控

制在 4～6mm。其他具体要求按《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-

2014)相关规定执行。 

四、改建后预期效果 

本项目改建后，土路肩可做为非机动车道及人行道，有效缓解交通压力；路面排

水系统相对完善，减少后期路面病害。改造后，该路段通行能力、公路服务水平大幅

提升。 



钟山公路养护中心 2026 年路基路面维修工程 

11 

 

同时，项目改建后能够改善区域交通现状，完善钟山县交通网络。极大地促进当

地丰富的农业、林业、矿产资源、人力资源的开发；更好的服务沿线产业。同时能改

善城乡生态环境，对刺激和引导市场发展，培育自己的支柱产业，增加农民收动沿线

各乡、镇的发展均具有十分重要的作用。 
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C30砼

(m3) (m) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) HPB300 HRB400

1 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14

G323

1 K743+580 ～K743+684 105 左侧 镶边墙拆除修复 6.30 0.40 6.30

2 K743+690 ～K743+886 196 左侧 镶边墙拆除修复 11.76 0.40 11.76

3 K743+893 ～K743+935 42 左侧 镶边墙拆除修复 2.52 0.40 2.52

4 K743+947 ～K744+374 427 左侧 镶边墙拆除修复 25.62 0.40 25.62

5 K744+383 ～K744+442 60 左侧 镶边墙拆除修复 3.60 0.40 3.60

6 K744+722 ～K744+728 6 左侧 镶边墙拆除修复 0.36 0.40 0.36

7 K744+930 ～K744+935 5 左侧 镶边墙拆除修复 0.30 0.40 0.30

8 K745+093 ～K745+120 27 左侧 镶边墙拆除修复 1.62 0.40 1.62

9 K745+229 ～K745+236 7 左侧 镶边墙拆除修复 0.42 0.40 0.42

10 K745+306 ～K745+331 25 左侧 镶边墙拆除修复 1.50 0.40 1.50

11 K745+339 ～K745+496 157 左侧 镶边墙拆除修复 9.42 0.40 9.42

12 K745+532 ～K745+656 124 左侧 镶边墙拆除修复 7.44 0.40 7.44

13 K745+656 ～K745+687 31 左侧 镶边墙拆除修复 1.40 0.30 1.40

14 K745+687 ～K745+991 304 左侧 镶边墙拆除修复 18.24 0.40 18.24

15 K745+991 ～K746+057 65 左侧 镶边墙拆除修复 0.98 0.10 0.98

16 K746+083 ～K746+345 262 左侧 镶边墙拆除修复 15.72 0.40 15.72

17 K743+358 ～K743+855 497 右侧 镶边墙拆除修复 29.82 0.40 29.82

18 K743+858 ～K743+886 28 右侧 镶边墙拆除修复 1.68 0.40 1.68

19 K743+895 ～K743+930 35 右侧 镶边墙拆除修复 2.10 0.40 2.10

20 K743+933 ～K743+967 34 右侧 镶边墙拆除修复 2.04 0.40 2.04

21 K744+000 ～K744+047 47 右侧 镶边墙拆除修复 2.82 0.40 2.82

22 K744+052 ～K744+372 320 右侧 镶边墙拆除修复 19.20 0.40 19.20

23 K744+380 ～K744+440 60 右侧 镶边墙拆除修复 3.60 0.40 3.60

24 K744+543 ～K744+555 13 右侧 镶边墙拆除修复 0.78 0.40 0.78

25 K744+596 ～K744+604 8 右侧 镶边墙拆除修复 0.48 0.40 0.48

26 K744+721 ～K744+727 6 右侧 镶边墙拆除修复 0.36 0.40 0.36

27 K745+048 ～K745+056 8 右侧 镶边墙拆除修复 0.48 0.40 0.48

28 K745+122 ～K745+127 5 右侧 镶边墙拆除修复 0.30 0.40 0.30

29 K745+306 ～K745+397 91 右侧 镶边墙拆除修复 5.46 0.40 5.46

30 K745+411 ～K745+437 26 右侧 镶边墙拆除修复 1.56 0.40 1.56

31 K745+452 ～K745+802 350 右侧 镶边墙拆除修复 21.00 0.40 21.00

32 K745+802 ～K745+880 78 右侧 镶边墙拆除修复 2.93 0.25 2.93

33 K745+880 ～K746+213 334 右侧 镶边墙拆除修复 20.04 0.40 20.04

钢筋(kg)

2

序号
长度
(m)

幅别 类型 拆除镶边墙15cm 镶边墙宽度
加铺C30素砼镶边墙

15cm
挖沟 M10砂浆抹面 挖基

现浇C20沟
壁

起讫桩号

路基排水工程数量表

镶边墙 梯形土沟 混凝土边沟

C30砼盖板

编制： 复核： 审核：
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C30砼

(m3) (m) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) HPB300 HRB400

1 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14

钢筋(kg)

2

序号
长度
(m)

幅别 类型 拆除镶边墙15cm 镶边墙宽度
加铺C30素砼镶边墙

15cm
挖沟 M10砂浆抹面 挖基

现浇C20沟
壁

起讫桩号

路基排水工程数量表

镶边墙 梯形土沟 混凝土边沟

C30砼盖板

34 K746+280 ～K746+346 66 右侧 镶边墙拆除修复 3.96 0.40 3.96

合计 225.8 225.8

编制： 复核： 审核：
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

一

1 K2965+000 ～K2965+539 539 全幅 1281 29.1 102 20 28 26 2.65 77.6 中

合计 539 1281 29.1 102 20 28 26 2.42 78.4 中

编制： 复核： 审核：

沥青面层
龟裂

破损率
DR%

路面损坏
状况指数
PCI

评价等级 备注序号 起讫桩号

路面病害调查表
（水泥砼路面）

病害类型及面积

2

G241线

长度
(m)

调查范围 破碎板

（m2）

裂缝
（换算为

m
2
）

板角断裂

（m2）

错台

（m2）

板底脱空

（m2）

边角剥落

（m2）

坑洞

（m2）

拱起

（m2）

露骨

（m2）
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过渡段

沥青灌缝

（m) (m3) (m2) (m3) (m2) (m2) (m2) (m2) (m2) (m)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21

一

1 K743+580 ～ K743+684 104 左侧 1.10 17.16 114.40 22.88

2 K743+690 ～ K743+886 196 左侧 1.10 32.34 215.60 43.12

3 K743+893 ～ K743+935 42 左侧 1.10 6.93 46.20 9.24

4 K743+947 ～ K744+374 427 左侧 1.10 70.46 469.70 93.94

5 K744+383 ～ K744+442 59 左侧 1.10 9.74 64.90 12.98

6 K744+442 ～ K744+556 114 左侧 1.10 18.81 125.40 25.08

7 K744+597 ～ K744+722 125 左侧 1.10 20.63 137.50 27.50

8 K744+722 ～ K744+728 6 左侧 1.10 0.99 6.60 1.32

9 K744+728 ～ K744+930 202 左侧 1.10 33.33 222.20 44.44

10 K744+930 ～ K744+935 5 左侧 1.10 0.83 5.50 1.10

11 K744+935 ～ K745+046 111 左侧 1.10 18.32 122.10 24.42

12 K745+093 ～ K745+120 27 左侧 1.10 4.46 29.70 5.94

13 K745+120 ～ K745+229 109 左侧 1.10 17.99 119.90 23.98

14 K745+229 ～ K745+236 7 左侧 1.10 1.16 7.70 1.54

15 K745+236 ～ K745+306 70 左侧 1.10 11.55 77.00 15.40

16 K745+306 ～ K745+331 25 左侧 1.10 4.13 27.50 5.50

17 K745+339 ～ K745+496 157 左侧 1.10 25.91 172.70 34.54

18 K745+532 ～ K745+656 124 左侧 1.10 20.46 136.40 27.28

19 K745+656 ～ K745+687 31 左侧 1.10 5.12 34.10 6.82

20 K745+687 ～ K745+991 304 左侧 1.10 50.16 334.40 66.88

21 K745+991 ～ K746+057 66 左侧 1.10 10.89 72.60 14.52

22 K746+083 ～ K746+345 262 左侧 1.10 43.23 288.20 57.64

23 K743+358 ～ K743+855 497 右侧 1.10 82.01 546.70 109.34

24 K743+858 ～ K743+886 28 右侧 1.10 4.62 30.80 6.16

25 K743+895 ～ K743+930 35 右侧 1.10 5.78 38.50 7.70

26 K743+933 ～ K743+967 34 右侧 1.10 5.61 37.40 7.48

27 K744+000 ～ K744+047 47 右侧 1.10 7.76 51.70 10.34

28 K744+052 ～ K744+372 320 右侧 1.10 52.80 352.00 70.40

29 K744+380 ～ K744+440 60 右侧 1.10 9.90 66.00 13.20

序

号

长度

（m）

起讫桩号及中心桩号

2

G323线路肩硬化

位置
位置
信息

土路肩硬
化宽度

C30混凝土
路肩硬化厚
15cm

米石垫层厚
5cm

开挖土方
20cm

4cmAC-16C
SBS改性沥青
混凝土面层

5cmAC-16C
SBS改性沥青
混凝土面层

乳化沥青封
层

共振碎石化
旧砼路面
(厚24cm)

铣刨旧水泥
路面0～5cm

路 面 工 程 数 量 表
(土路肩硬化、路面加铺）

土路肩硬化 病害处理

备注
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过渡段

沥青灌缝

（m) (m
3
) (m

2
) (m

3
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m

2
) (m)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21

序

号

长度

（m）

起讫桩号及中心桩号

2

位置
位置
信息

土路肩硬
化宽度

C30混凝土
路肩硬化厚
15cm

米石垫层厚
5cm

开挖土方
20cm

4cmAC-16C
SBS改性沥青
混凝土面层

5cmAC-16C
SBS改性沥青
混凝土面层

乳化沥青封
层

共振碎石化
旧砼路面
(厚24cm)

铣刨旧水泥
路面0～5cm

路 面 工 程 数 量 表
(土路肩硬化、路面加铺）

土路肩硬化 病害处理

备注

30 K744+440 ～ K744+543 103 右侧 1.10 17.00 113.30 22.66

31 K744+543 ～ K744+555 12 右侧 1.10 1.98 13.20 2.64

32 K744+596 ～ K744+604 8 右侧 1.10 1.32 8.80 1.76

33 K744+604 ～ K744+721 117 右侧 1.10 19.31 128.70 25.74

34 K744+721 ～ K744+727 6 右侧 1.10 0.99 6.60 1.32

35 K744+727 ～ K745+048 321 右侧 1.10 52.97 353.10 70.62

36 K745+048 ～ K745+056 8 右侧 1.10 1.32 8.80 1.76

37 K745+056 ～ K745+122 66 右侧 1.10 10.89 72.60 14.52

38 K745+122 ～ K745+127 5 右侧 1.10 0.83 5.50 1.10

39 K745+127 ～ K745+169 42 右侧 1.10 6.93 46.20 9.24

40 K745+169 ～ K745+180 11 右侧 0.95 1.57 10.45 2.09

41 K745+180 ～ K745+306 126 右侧 1.10 20.79 138.60 27.72

42 K745+306 ～ K745+397 91 右侧 1.10 15.02 100.10 20.02

43 K745+411 ～ K745+437 26 右侧 1.10 4.29 28.60 5.72

44 K745+452 ～ K745+802 350 右侧 1.10 57.75 385.00 77.00

45 K745+802 ～ K745+880 78 右侧 1.10 12.87 85.80 17.16

46 K745+880 ～ K746+213 333 右侧 1.10 54.95 366.30 73.26

47 K746+280 ～ K746+346 66 右侧 1.10 10.89 72.60 14.52

5363.0 884.75 5897.65 1179.96

二

1 K2965+000 ～ K2965+539 539.0 4043 4043 744 75

539.0 4043 4043 744 75

5902.0 4043.0 4043.0 744.0 75.0

编制： 复核： 审核：

G241线路面加铺

合计

合计

合计
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路 面 工 程 数 量 表
(平交路口硬化）

钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程              

序

号

起讫桩号及中心桩号

长度

（m）

位置
位置
信息

平交口硬化

备注
平交口硬
化宽度

C30混凝土
硬化厚度

C30混凝土平交口硬化 挖除平交口旧路面

面积 体积 面积 体积

（m) （m) (m
2
) (m

3
) (m

2
) (m

3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21

1 K743+968 ～ K743+976 8 左侧 1.20 0.10 9.60 0.96 9.60 0.96 

2 K744+189 ～ K744+199 10 左侧 6.20 0.45 62.00 27.90 

3 K744+722 ～ K744+728 6 左侧 1.30 0.10 7.80 0.78 7.80 0.78 

4 K744+930 ～ K744+935 5 左侧 1.00 0.10 5.00 0.50 5.00 0.50 

5 K745+107 ～ K745+120 13 左侧 0.95 0.10 12.35 1.24 12.35 1.24 

6 K745+229 ～ K745+236 7 左侧 3.40 0.20 23.80 4.76 23.80 4.76 

7 K744+380 ～ K744+391 11 右侧 1.30 0.10 14.30 1.43 14.30 1.43 

8 K744+596 ～ K744+604 8 右侧 1.10 0.10 8.80 0.88 8.80 0.88 

9 K744+721 ～ K744+727 6 右侧 0.95 0.10 5.70 0.57 5.70 0.57 

10 K745+122 ～ K745+127 5 右侧 1.10 0.10 5.50 0.55 5.50 0.55 

11 K745+306 ～ K745+313 7 右侧 2.70 0.12 18.90 2.27 18.90 2.27 

合计 86 175.01 41.84 110.53 13.94 

编制： 复核： 审核：
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路 面 工 程 数 量 表
(预制安装路缘石）

钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程              

序

号

起讫桩号及中心桩号

长度

（m）

位置
位置
信息

平交口硬化

备注
路缘石宽
度

路缘石高
度

预制安装C30混凝土路缘石

面积 体积

（m) （m) (m
2
) (m

3
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21

1 K744+442 ～ K744+556 114 左侧 0.40 0.10 45.60 4.56 

2 K744+599 ～ K744+722 123 左侧 0.40 0.10 49.20 4.92 

3 K744+728 ～ K744+930 202 左侧 0.40 0.10 80.80 8.08 

4 K744+935 ～ K745+003 68 左侧 0.40 0.10 27.20 2.72 

5 K745+007 ～ K745+046 39 左侧 0.40 0.10 15.60 1.56 

6 K745+120 ～ K745+229 109 左侧 0.40 0.10 43.60 4.36 

7 K745+236 ～ K745+306 70 左侧 0.40 0.10 28.00 2.80 

8 K744+440 ～ K744+543 103 右侧 0.40 0.10 41.20 4.12 

9 K744+604 ～ K744+721 117 右侧 0.40 0.10 46.80 4.68 

10 K744+727 ～ K744+816 89 右侧 0.40 0.10 35.60 3.56 

11 K744+816 ～ K744+831 15 右侧 0.40 0.10 6.00 0.60 

12 K744+831 ～ K744+841 10 右侧 0.40 0.10 4.00 0.40 

13 K744+841 ～ K745+048 207 右侧 0.40 0.10 82.80 8.28 

14 K745+056 ～ K745+122 66 右侧 0.40 0.10 26.40 2.64 

15 K745+127 ～ K745+169 42 右侧 0.40 0.10 16.80 1.68 

16 K745+180 ～ K745+188 8 右侧 0.40 0.10 3.20 0.32 

17 K745+220 ～ K745+306 86 右侧 0.40 0.10 34.40 3.44 

合计 1468 587.20 58.7 

                  编制： 复核： 审核：  .
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沿 线 筑 路 材 料 料 场 表

钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

序   
号

料场
编号

料场名称
材  料   
名  称

料  场  位  置

料  场  说  明

储存量

（m3
）

计划用量（m3
） 覆  盖  层

开采时间 开采方法 运输方式
通往料场
道路情况

备注距路线距离(Km)
上路桩号 路 面 大中桥

其 他
构造物

种 类
厚 度 面 积

左 右 (cm) （m2
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Ⅰ-1
贺州市平桂区惠中石矿有

限公司
石灰岩

贺州市平桂区灰岩石场，生产石粉、碎石，
质量较好，规模较大，日产量4000吨以上，
可用于路基、路面、桥涵等工程。石料采用
公路运输，汽车运至工地。

丰富 不限 外购 汽运
已有公路、
便道

2 71.0 K2959+000

3

4

Ⅰ-2
贺州市广厦混凝土有限公

司西边寨石场
石灰岩

贺州市平桂区灰岩石场，生产石粉、碎石，
质量较好，规模较大，日产量4000吨以上，
可用于路基、路面、桥涵等工程。石料采用
公路运输，汽车运至工地。

不限 外购 汽运
已有公路、
便道5 59.0 K2959+000 丰富

6

7

Ⅱ-1
贺州市平桂区惠中石矿有

限公司
机制砂

贺州市平桂区灰岩石场，生产石粉、碎石，
质量较好，规模较大，日产量4000吨以上，
可用于路基、路面、桥涵等工程。石料采用
公路运输，汽车运至工地。

8 71.0 K2959+000

9

10

Ⅲ-1
贺州市广厦混凝土有限公

司
水泥

位于贺州市钟山县，生产普通硅酸盐水泥，
质量较好、产量大，运输方便，可用于桥涵
、路面、路基防护及排水等工程。

11 36.0 K2959+000

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

                     编制： 复核： 审核：  .  
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预算编制说明 

一、项目概况  

本项目为钟山公路养护中心 2026 年路基路面维修工程。  

二、主要编制依据    

 1、广西壮族自冶区地方标准《公路养护预算编制办法及定额》(DB 45/ 

2228.1-2020)（以下简称《编制办法》）。  

2、广西壮族自治区交通运输厅《关于印发公路工程建设项目估算概算

预算编制办法广西补充规定的通知  》桂交建管发〔 2019〕 39 号。  

3、广西壮族自治区交通造价管理站桂交监造价函 [2019]16 号文《于

发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》  

4、中华人民共和国交通运输部公告第  26 号，交通运输部关于调整《公

路工程建设项目投资估算编制办法》（ JTG 3820-2018）和《公路工程建设

项目概算预算编制办法》 (JTG 3830-2018)中“税金”有关规定的公告。  

5、桂路养发 [2021]-172 文《广西壮族自治区公路发展中心关于印发

广西普通国省干线公路养护路面部分大中修工程施工图设计及预算编制指

导意见的通知》。  

6、本项目施工图设计文件。  

本项目采用同望 WECOST 公路工程造价管理系统  10.8.2 编制。  

三、编制范围及内容  

本预算编制范围为设计段内的路基工程、路面工程、平面交叉、交通

安全设施。  

四、单价  

1.人工单价：根据桂交建管发〔 2019〕 39 号文规定，本工程综合人工

工资和机械工工资 101.25 元 /工日：  

2.材料单价：  

组合钢模板、汽柴油、水泥、砂、石、商品混凝土等材料价格按照贺  

 

州市市 2025 年 7 月《建筑工程信息价》除税信息价加运杂费等综合计算计

列。运距按照项目所在县城至项目中心桩号距离，平均运距 10 公里（扣除

信息价中已考虑的县城范围的运杂费（ 10 公里）。  

材料单位运价按《广西普通国省干线公路路面大中修工程施工图设计

及预算编制注意事项》执行。  

各种材料预算价格详见“材料预算单价计算表 (3-12 表 )”。  

五、各种费率取定  

1、措施费率：  

1）雨季施工增加费：本项目地处Ⅱ类雨量区，雨季期为 6 个月，按“编

制办法”规定计列雨季施工增加费。  

2）夜间施工增加费：不计列夜间施工增加费。  

3）施工辅助费：按“编制办法”规定计列施工辅助费。  

4）行车干扰工程施工增加费：按  2001～ 5000（二级公路及以下公路） 

计列。  

5）工地转移费：按“编制办法”规定计列，其中工地转移距离按施工

队伍从贺州市调遣，调遣里程为 61 公里。  

6）施工进出场费：按“编制办法”计列，按 10 公里计取。  

7）沿海地区施工增加费，本项目不计取。  

2、规费：按“广西补充规定”标准计列，其中养老保险费率为 16％、

失业保险费率为 0.5％、医疗保险费率为 7.5％、工伤保险费率为 1％、住

房公积金为 8.5％，合计规费费率为 33.5％，以各类工程的人工费为基数

计算。  

3、企业管理费：  

1）企业管理费基本费用：按“编制办法”规定计列。  

2)主副食品运费补贴：按“编制办法”规定计列。平均运距  3.7 公里。 

3)职工探亲路费：按“编制办法”规定计列。  

4)职工取暖补贴：本项目属无冬季气温区，不计列该项费用。  
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5)财务费用：按“编制办法”规定计列。  

4、利润：按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42％计算。  

5、税金：按（直接费 +设备购置费 +措施费 +企业管理费 +规费 +利润）

之和的 9％计算。  

6、专项费用：  

1）施工场地建设费：不计列。  

2）安全生产费：按“编制办法”规定计列。  

六、土地使用及拆迁补偿费  

无。  

七、工程建设其他费 

1、工程设计费：按市场价计列。  

八.预备费： 

基本预备费：不计列。  

九、建设期贷款利息 

无  

十、预算结果 

第一部分 建筑安装工程费 万元 131.0107 

第二部分 土地使用及拆迁补偿费 万元 0 

第三部分 养护工程其他费 万元 1.5000 

第四部分 预备费 万元 0 

第一、二、三、四部分费用合计 万元 132.5107 

第五部分 贷款利息 万元 0 

养护工程预算总金额 万元 132.5107 

 



表C.6 养护工程预算表
养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 3-01表编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 共 1 页第 1 页养护工程分类：修复养护的中修工程

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

2.766 1310107 473646.78 98.87公路公里第一部分 建筑安装工程费

路基工程 2.766 194508 70321.04 14.68km02

225.8 22874 101.3 1.73m301 拆除镶边墙

171634 12.95m206 防护工程

171634 12.95m202 重建或新增防护工程

225.8 / 3849 171634 760.12 / 44.59 12.95m3/m02 镶边墙

路面工程 2.766 1054499 381236.08 79.58km03

2.766 1054499 381236.08 79.58km03 重铺及新增路面

4043 23083 5.71 1.74m204 透层、封层、粘层

4043 23083 5.71 1.74m202 乳化沥青封层

4043 238880 59.08 18.03m206 沥青混凝土面层

4043 238880 59.08 18.03m204 5cmAC-16C SBS改性沥青混凝土面层

2.766 769058 278039.77 58.04km09 路面附属工程

58.7 / 1468 65677 1118.86 / 44.74 4.96m3/m01 路缘石、路肩石

884.75 703381 795.01 53.08m302 路肩

884.75 613350 693.25 46.29m301 C30混凝土路肩硬化厚15cm

5897.65 46989 7.97 3.55m202 米石垫层厚5cm

1179.96 43042 36.48 3.25m303 路肩开挖

744 21832 29.34 1.65m210 共振碎石化旧砼路面(厚24cm)

75 1646 21.95 0.12m211 铣刨旧水泥路面0～5cm

交叉工程 30817 2.33公路公里06

11 30817 2801.55 2.33处07 平面交叉

13.94 1812 129.99 0.14m301 挖除平交口旧路面

41.84 29005 693.24 2.19m302 C30混凝土平交口硬化

交通工程及沿线设施 2.766 10922 3948.66 0.82公路公里07

2.766 10922 3948.66 0.82公路公里02 交通安全设施

2.766 10922 3948.66 0.82km02 安全设施重建或新增

242.55 10922 45.03 0.82m204 标线

专项费用 19361 1.46元10

元01 施工场地建设费

19361 1.46元02 安全生产费

2.766公路公里第二部分 土地使用及拆迁补偿费

2.766 15000 5422.99 1.13公路公里第三部分 养护工程其他费

2.766 15000 5422.99 1.13公路公里03 项目前期工作费

2.766 15000 5422.99 1.13公路公里04 工程设计费

2.766公路公里第四部分 预备费

元01 基本预备费

元02 价差预备费

1325107 100.00元第一、二、三、四部分费用合计

2.766 1325107 479069.78 100.00公路公里养护工程预算总金额

复核：黄雯编制：孙海燕



表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表
共 2 页第 1 页 3-02表养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 养护工程分类：修复养护的中修工程 编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

场外运输损耗分项统计

数量％
序号 总数量规格名称 单位

辅助生产交叉工程
交通工程及
沿线设施

路基工程 路面工程
单价(元)

工料机及
设备代号

1 1690.931工日人工 1298.986 10.4342.815338.7101.251001001

2 59.679工日机械工 23.912 3.590.74231.436101.251051001

3 1234.725m3
普C30-32.5-4(商)（普C30-32.5-4(商)

961.732 42.677230.316369.091511034

4 206.193m3
中粒式改性沥青混凝土(商)（中粒式
改性沥青混凝土(商) 206.193954.181513009

5 242.002kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 185.798 8.78647.4184.362001021

6 0.452t组合钢模板 0.4525136.42003026

7 2534.691kg铁件（铁件） 1327.125 62.761144.8065.732009028

8 72.031kg铁钉（混合规格） 69.521 2.514.72009030

9 7.62个精铣刨刀头 7.6230.032009502

10 3.853t
乳化沥青（阳离子类乳化沥青、阳离
子类乳化改性沥青、阴离子类乳化改
性沥青）

3.8533333.333001005

11 680.227kg汽油（92号） 55.648 93.768530.8117.833003002

12 1485.098kg柴油（0号,－10号,－20号） 1153.703 85.575245.8216.413003003

13 1450.227m3水 1174.219 50.208225.82.723005004

14 4.61m3原木（混合规格） 3.539 0.1670.9031283.194003001

15 24.561m3
锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合
规格） 23.473 1.0881504.424003002

16 40.644mPVC塑料管(Φ50mm)（Φ50mm） 40.64410.35001013

17 57.484kg底油 57.484155009007

18 1137.56kg热熔涂料 1137.563.65009008

19 4.285m3中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方） 4.285106.955503005

20 367.188m3石屑（粒经≤0.8cm堆方） 367.18887.275503014

21 28.867m3路面用石屑 28.86787.275503015

22 2.708m3
路面用碎石（3.5cm）（最大粒经
3.5cm堆方） 2.708106.695505019

23 1.239t32.5级水泥 1.239378.145509001

24 84.893kg
反光玻璃珠（JT/T280--1995   1、2号
(A类) 84.8934.876007003

25 3195.558元其他材料费 2261.39 161.53897.487675.14217801001

26 11.1元设备摊销费 11.117901001

27 0.293台班
斗容量2.5m3履带式单斗挖土机带破碎
锤（WY250带破碎锤） 0.2932796.798001032

28 1.769台班功率120kW以内平地机（F155） 1.7691095.178001058

29 1.474台班
机械自身质量12～15t光轮压路机
（3Y-12/15） 1.474540.868001081

30 2.831台班
机械自身质量18～21t光轮压路机
（3Y-18/21） 2.831686.928001083

31 0.268台班
机械自身质量15t以内振动压路机
（CA25PD） 0.268992.418001089

32 0.081台班撒布宽度1～3m石屑撒布机（SA3） 0.081670.498003030

复核：黄雯编制：孙海燕



表C.7 人工、材料、设备、施工机械台班数量单价表
共 2 页第 2 页 3-02表养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 养护工程分类：修复养护的中修工程 编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

场外运输损耗分项统计

数量％
序号 总数量规格名称 单位

辅助生产交叉工程
交通工程及
沿线设施

路基工程 路面工程
单价(元)

工料机及
设备代号

1 0.283台班
容量6000L以内沥青洒布车（LS-
6000） 0.283646.628003039

2 0.416台班
最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊
铺机(带自动找平)（S2000） 0.4163645.018003060

3 1.142台班
机械自身质量15t以内双钢轮振动压路
机（YZC-15） 1.1421546.668003065

4 1.213台班
机械自身质量9～16t轮胎式压路机
（YL16） 1.213611.318003066

5 0.584台班
机械自身质量16～20t轮胎式压路机
（YL20） 0.584716.818003067

6 0.705台班
机械自身质量20～25t轮胎式压路机
（YL27） 0.705896.798003068

7 1.261台班
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-
130、油涂抹器动力等) 1.261762.328003070

8 0.16台班
铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机
（LX200） 0.164208.318003094

9 0.028台班滑移装载机(带封闭式清扫器) 0.028499.718003106

10 0.618台班共振破碎机 0.618215008003118

11 20.465台班装载质量3t以内载货汽车 0.14320.322383.718007002

12 1.067台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 1.067449.578007003

13 0.074台班
装载质量12t以内自卸汽车
（T138,SX360） 0.074773.878007016

14 8.327台班
装载质量15t以内自卸汽车
（SH361,T815） 6.596 0.1011.63852.828007017

15 0.028台班
装载质量15t以内平板拖车组
（JN462） 0.028732.098007023

16 0.174台班装载质量30t以内平板拖车组 0.1741121.988007025

17 1.514台班
容量6000L以内洒水汽车
（YGJ5102GSSEQ） 1.514677.68007041

18 0.111台班
容量8000L以内洒水汽车
（YG5130GSSCA） 0.111851.368007042

19 4.742台班提升质量8t以内汽车式起重机 4.742674.698009026

20 0.167台班
排气量6m3/min以内机动空气压缩机
（WY-6/7A） 0.167486.048017048

21 1891.185元小型机具使用费 1295.686 107.93560.802426.76218099001

复核：黄雯编制：孙海燕



表C.8 建筑安装工程费计算表
共 1 页第 1 页 3-03表养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 养护工程分类：修复养护的中修工程 编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

序号 分项编号

1 2

工程名称

3

单位

4

工程量

5 6

定额直接费
(元）

7

定额设备

8

直接费（元）

人工费

9

材料费

11

合计

10

施工机械使用
费

12

设备购置费

13

措施费

14

企业管理费

15

规费

16

费率（%）
7.42%

利润
(元)

17

税率（%）
9.0%

税金
(元)

金额合计（元）

21

合计

22

单价

定额建安费(不
含专项)

20

专项费用

19

安全生产费

18

施工场地建
设费

19450816060.31131485.05 5047.656187.96 12554.55 10589.8734293.38 96960.34 12814.09 144067.81km 2.766路基工程1 70321.0902 181925.39

228751888.7214667.46 752.81418.67 3609 1249.4510059.39 3896.5 13955.89m3 225.8拆除镶边墙2 101.301 23586.1

17163414171.58116817.59 4294.864769.3 8945.54 9340.4324233.99 96960.34 8917.6 130111.92m2防护工程3 06 158339.29

17163414171.58116817.59 4294.864769.3 8945.54 9340.4324233.99 96960.34 8917.6 130111.92m2
重建或新增防护工
程

4 02 158339.29

17163414171.58116817.59 4294.864769.3 8945.54 9340.4324233.99 96960.34 8917.6 130111.92m3/m 225.8镶边墙5 760.1102 158339.29

105449887068.65782883.77 20332.3522211.37 44871.12 61246.72131522.44 654673.42 32571.98 818767.84km 2.766路面工程6 381235.7403 1018613.97

105449887068.65782883.77 20332.3522211.37 44871.12 61246.72131522.44 654673.42 32571.98 818767.84km 2.766重铺及新增路面7 381235.7403 1018613.97

230831905.9118688.13 821.86304.17 602.02 1470.211637.42 15362.48 978.67 17978.56m2 4043透层、封层、粘层8 5.7104 23792.3

230831905.9118688.13 821.86304.17 602.02 1470.211637.42 15362.48 978.67 17978.56m2 4043乳化沥青封层9 5.7102 23792.3

23888019724.07216084 480.35685.65 301.43 16119.95407.41 196826.9 4334.65 201568.95m2 4043沥青混凝土面层10 59.0806 253395.44

23888019724.07216084 480.35685.65 301.43 16119.95407.41 196826.9 4334.65 201568.95m2 40435cmAC-16C SBS改
性沥青混凝土面层

11 59.0804 253395.44

76905663500.07528246.82 18156.5419087.91 43571.45 41959.45128482.54 441950.28 12348.2 582781.01km 2.766路面附属工程12 278039.209 714522.24

656775422.8542488.21 1894.482828.94 7008.43 3503.120920.68 24060.68 37.57 45018.93m3/m 58.7路缘石、路肩石13 1118.8501 63146

70338058077.22485758.61 16262.0716258.97 36563.02 38456.35107561.86 417889.6 12310.63 537762.08m3 884.75路肩14 79502 651376.24

61335050643.56424778.28 13684.9912648.25 29109.33 33472.4786893.51 385844.85 1052.85 473791.22m3 884.75C30混凝土路肩硬
化厚15cm

15 693.2501 564336.88

469893879.833394.67 1468.61693.78 426.09 2638.33358.29 32044.74 5479.01 37882.03m2 5897.65米石垫层厚5cm16 7.9702 42501.29

430413553.8627585.67 1108.462916.94 7027.61 2345.5420310.06 5778.77 26088.83m3 1179.96路肩开挖17 36.4803 44538.08

218321802.6618625.97 819.122024.07 344.72 1593.01903.96 288.93 14055.71 15248.6m2 744共振碎石化旧砼路
面(厚24cm)

18 29.3410 25209.55

1646135.931238.85 54.48109.57 51.52 104.191.13 244.84 854.75 1190.72m2 75铣刨旧水泥路面
0～5cm

19 21.9511 1694.45

308182544.5821433.67 704.76744.51 1477.4 1697.924335.04 18246.68 1066.84 23648.55公路公里交叉工程20 06 28602.84

308182544.5821433.67 704.76744.51 1477.4 1697.924335.04 18246.68 1066.84 23648.55处 11平面交叉21 2801.6107 28602.84

1812149.641345.83 57.59146.38 100.81 115225.83 1017.05 1242.88m3 13.94挖除平交口旧路面22 130.0101 1915.24

290052394.9420087.85 647.17598.14 1376.59 1582.924109.21 18246.68 49.79 22405.68m3 41.84C30混凝土平交口
硬化

23 693.2502 26687.6

10922901.818480.06 459.06264.91 475.52 682.941056 5532.44 1549.21 8137.66公路公里 2.766交通工程及沿线设
施

24 3948.6307 11264.3

10922901.818480.06 459.06264.91 475.52 682.941056 5532.44 1549.21 8137.66公路公里 2.766交通安全设施25 3948.6302 11264.3

10922901.818480.06 459.06264.91 475.52 682.941056 5532.44 1549.21 8137.66km 2.766安全设施重建或新
增

26 3948.6302 11264.3

10922901.818480.06 459.06264.91 475.52 682.941056 5532.44 1549.21 8137.66m2 242.55标线27 45.0304 11264.3

1936119361元专项费用28 10 19361.00

1936119361元安全生产费29 02 19361.00

944282.55 26543.8329408.75 59378.58 74217.45171206.86 775412.89 48002.12 1013982.86 106575.34 1240406.5 1310107合计 19361.00

复核：黄雯编制：孙海燕



表C.9 综合费率计算表
共 1 页第 1 页 3-04表养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 养护工程分类：修复养护的中修工程 编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

财务费
用

综合费
率

12 13 14 15 16

措施费（%）

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰工程
施工增

加费
施工辅

助费
工地转

移费

交通安
全维护

费

综合费
率

基本措施费

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

3 4 8 9 20196 185 10 211711 22

施工进
出场费

7

01-1 路基-人工土石方 0.16655 0.278 0.314 4.233551.287 5.0270.803 0.27858 8.693 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.4751.297

01-2 路基-机械土石方 0.12785 0.176 0.299 4.134851.176 4.2820.679 0.21302 7.507 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.5321.157

01-3 路基-构造物 0.13445 0.317 0.538 5.413450.87 3.4053.963 0.32566 9.746 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.4241.182

02 运输 0.14125 0.153 0.305 2.685251.312 6.2580.209 0.19344 9.032 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.0861.060

03-1 路面（除隧道路面） 0.08475 0.184 0.466 4.397751.263 5.4522.7 0.40004 11.013 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.6631.198

03-2 路面（隧道路面） 0.08475 0.184 0.466 4.397755.4522.7 0.40004 9.750 16 0.5 7.5 1 8.5 33.53.6631.198

04 隧道 0.11415 0.307 0.593 5.741155.1793.946 0.32098 10.704 16 0.5 7.5 1 8.5 33.54.7271.258

05 桥梁 0.15095 0.402 0.629 7.502951.02 3.7075.071 0.41426 11.442 16 0.5 7.5 1 8.5 33.56.3211.230

06-1 商混及外购件（除设备安装） 0.2701 0.637 1.263 9.54111.706 3.4746.304 0.77488 13.709 16 0.5 7.5 1 8.5 33.57.3711.450

06-2 商混及外购件（设备安装） 0.2701 0.637 1.263 9.54113.4746.304 0.77488 12.003 16 0.5 7.5 1 8.5 33.57.3711.450

07-1 钢材及钢结构（除桥梁） 0.12385 0.189 0.755 3.656850.814 0.43702 2.433 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.5891.182

07-2 钢材及钢结构（桥梁） 0.12385 0.189 0.755 3.656850.814 0.43702 2.433 16 0.5 7.5 1 8.5 33.52.5891.182

编制：孙海燕 复核：黄雯



表C.10 综合费用统计表
共 1 页第 1 页 3-05表养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 养护工程分类：修复养护的中修工程 编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

工程名称

21

企业管理费

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

财务费
用

综合费
用

措施费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰工程
施工增

加费
施工辅

助费
工地转

移费

交通安
全维护

费

综合费
用

基本措施费

规费

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
用

序号

8 95 6 10 11 13 14 161512 20194 183 2117 22

施工进
出场费

7

1 拆除镶边墙 613.56 19.82 44.02 75.39 752.8134.29 542.53524.55 45.77 1419 1723.7 53.87 807.99 107.73 915.72 3609172

2 镶边墙 3318 121.58 286.74 568.53 4294.86593.52 1208.62193.15 269.58 4769 4272.5 133.52 2002.73 267.03 2269.76 8945.54504

3 乳化沥青封层 684.55 15.84 34.39 87.09 821.8634.88 150.5874.57 11.05 304 287.53 8.99 134.78 17.97 152.75 602.0233

4 5cmAC-16C SBS改性沥青混凝土面层 371.09 13.6 32.07 63.59 480.3585.33 173.75315.3 38.76 686 143.96 4.5 67.48 9 76.48 301.4373

5 路缘石、路肩石 1484.02 50.57 118.05 241.84 1894.48344.6 901.171137.15 144.5 2829 3347.31 104.6 1569.05 209.21 1778.26 7008.43302

6 C30混凝土路肩硬化厚15cm 10572.38 387.41 913.66 1811.55 13684.991574.01 3205.225816.27 714.93 12648 13902.96 434.47 6517.01 868.94 7385.95 29109.331338

7 米石垫层厚5cm 1223.25 28.3 61.45 155.62 1468.6179.57 343.46170.09 25.2 694 203.51 6.36 95.39 12.72 108.11 426.0975

8 路肩开挖 914.06 26.83 48.86 118.71 1108.46351.4 1553.24592.53 97.72 2917 3356.47 104.89 1573.35 209.78 1783.12 7027.61322

9 共振碎石化旧砼路面(厚24cm) 682.27 15.79 34.27 86.8 819.12232.13 1002.01496.23 73.52 2024 164.64 5.15 77.18 10.29 87.47 344.72220

10 铣刨旧水泥路面0～5cm 45.38 1.05 2.28 5.77 54.4812.57 54.2426.86 3.98 110 24.6 0.77 11.53 1.54 13.07 51.5212

11 挖除平交口旧路面 47.83 1.19 2.45 6.12 57.5917.04 74.1334.02 5.19 146 48.15 1.51 22.57 3.01 25.58 100.8116

12 C30混凝土平交口硬化 499.97 18.32 43.21 85.67 647.1774.44 151.58275.05 33.81 598 657.47 20.55 308.19 41.09 349.28 1376.5963

13 标线 375.16 11.4 26.88 45.62 459.0623.65 92.56107.72 8.85 265 227.11 7.1 106.46 14.2 120.65 475.5232

14 合计： 20831.51 711.71 1648.32 3352.29 26543.833557.41 9453.0711763.5 1472.86 29409 28359.92 886.25 13293.71 1772.5 15066.21 59378.583162

编制：孙海燕 复核：黄雯



表C.13 养护工程其他费用计算表
共 1 页第 1 页 3-08表养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 养护工程分类：修复养护的中修工程 编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

第三部分 养护工程其他费 15000

03 项目前期工作费 15000

04 工程设计费 15000 15000 15000

复核：黄雯编制：孙海燕



表C.14 人工、材料、机械台班单价汇总表
共 1 页第 1 页 3-09表养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 养护工程分类：修复养护的中修工程 编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 101.25

2 机械工 工日 1051001 101.25

3 普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商) m3 1511034 369.09

4
中粒式改性沥青混凝土(商)中粒式改性沥青
混凝土(商)

m3 1513009 954.18

5 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 4.36

6 组合钢模板 t 2003026 5136.4

7 铁件铁件 kg 2009028 5.73

8 铁钉混合规格 kg 2009030 4.7

9 精铣刨刀头 个 2009502 30.03

10
乳化沥青阳离子类乳化沥青、阳离子类乳化
改性沥青、阴离子类乳化改性沥青

t 3001005 3333.33

11 汽油92号 kg 3003002 7.83

12 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 6.41

13 水 m3 3005004 2.72

14 原木混合规格 m3 4003001 1283.19

15 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1504.42

16 PVC塑料管(Φ50mm)Φ50mm m 5001013 10.3

17 底油 kg 5009007 15

18 热熔涂料 kg 5009008 3.6

19 中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方 m3 5503005 106.95

20 石屑粒经≤0.8cm堆方 m3 5503014 87.27

21 路面用石屑 m3 5503015 87.27

22 路面用碎石（3.5cm）最大粒经3.5cm堆方 m3 5505019 106.69

23 32.5级水泥 t 5509001 378.14

24 反光玻璃珠JT/T280--1995   1、2号(A类) kg 6007003 4.87

25 其他材料费 元 7801001 1

26 设备摊销费 元 7901001 1

27
斗容量2.5m3履带式单斗挖土机带破碎锤
WY250带破碎锤

台班 8001032 2796.79

28 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1095.17

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

29 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 540.86

30 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 686.92

31 机械自身质量15t以内振动压路机CA25PD 台班 8001089 992.41

32 撒布宽度1～3m石屑撒布机SA3 台班 8003030 670.49

33 容量6000L以内沥青洒布车LS-6000 台班 8003039 646.62

34
最大摊铺宽度12.5m以内沥青混合料摊铺机
(带自动找平)S2000

台班 8003060 3645.01

35
机械自身质量15t以内双钢轮振动压路机
YZC-15

台班 8003065 1546.66

36 机械自身质量9～16t轮胎式压路机YL16 台班 8003066 611.31

37 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 台班 8003067 716.81

38 机械自身质量20～25t轮胎式压路机YL27 台班 8003068 896.79

39
热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂
抹器动力等)

台班 8003070 762.32

40 铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机LX200 台班 8003094 4208.31

41 滑移装载机(带封闭式清扫器) 台班 8003106 499.71

42 共振破碎机 台班 8003118 21500

43 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 383.71

44 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 449.57

45 装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360 台班 8007016 773.87

46 装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815 台班 8007017 852.82

47 装载质量15t以内平板拖车组JN462 台班 8007023 732.09

48 装载质量30t以内平板拖车组 台班 8007025 1121.98

49 容量6000L以内洒水汽车YGJ5102GSSEQ 台班 8007041 677.6

50 容量8000L以内洒水汽车YG5130GSSCA 台班 8007042 851.36

51 提升质量8t以内汽车式起重机QY8 台班 8009026 674.69

52 排气量6m3/min以内机动空气压缩机WY- 台班 8017048 486.04

53 小型机具使用费 元 8099001 1

54 定额基价 元 1999 1

复核：黄雯编制：孙海燕



表C.15 分项工程预算计算数据表
共 2 页第 1 页 3-10表养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 养护工程分类：修复养护的中修工程 编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

第一部分建筑安装工程费 公路公里 2.766 473646.78 1310107

02 路基工程 km 2.766 70321.04 194508

01 拆除镶边墙 m3 225.8 101.3 22874

1-3-1-2 拆除浆砌片石圬工 10m3实体 22.58 01-3.路基-构造物928.65 20969

1-2-5-25 装载质量15t汽车运输石方第一个1km
1000m3天然密

实方
0.2258 02.运输8436.67 1905

06 防护工程 m2

02 重建或新增防护工程 m2

02 镶边墙 m3 3849225.8 760.12 171634m

1-3-11-6换 混凝土挡土墙 10m3实体 22.58
普C20-32.5-8 换 [1511034];[8005002] 量
0.0;[1001001] 量 10.6;

06-1.商混及外购件（除设
备安装）

7601.15 171634

03 路面工程 km 2.766 381236.08 1054499

03 重铺及新增路面 km 2.766 381236.08 1054499

04 透层、封层、粘层 m2 4043 5.71 23083

02 乳化沥青封层 m2 4043 5.71 23083

2-4-16-2 乳化沥青上封层 1000m2 4.043
03-1.路面（除隧道路面）

5709.37 23083

06 沥青混凝土面层 m2 4043 59.08 238880

04 5cmAC-16CSBS改性沥青混凝土面层 m2 4043 59.08 238880

2-4-14-38换
生产能力240t/h以内拌和设备摊铺中粒式沥青混
凝土混合料

1000m3路面实
体

0.2022 增:[1513009];[1513009] 量 1020.0;
06-1.商混及外购件（除设

备安装）
1181404.55 238821

09 路面附属工程 km 2.766 278039.77 769058

01 路缘石、路肩石 m3 146858.7 1118.86 65677m

2-6-2-3换 预制混凝土路缘石 10m3 5.87
普C25-32.5-4 换 [1511034];[8005002] 量
0.0;[1001001] 量 24.1;

06-1.商混及外购件（除设
备安装）

9052.47 53138

2-6-2-4 安装路缘石 10m3 5.87
03-1.路面（除隧道路面）

2136.12 12539

02 路肩 m3 884.75 795.01 703381

01 C30混凝土路肩硬化厚15cm m3 884.75 693.25 613350

2-6-4-8换 混凝土路肩加固 10m3 88.475
普C20-32.5-4 换 [1511034];[8005003] 量
0.0;[1001001] 量 9.7;

06-1.商混及外购件（除设
备安装）

6932.47 613350

02 米石垫层厚5cm m2 5897.65 7.97 46989

2-2-2-21换 机械修复碎石垫层（压实厚度5cm） 1000m2 5.8977
实际厚度(cm): 5cm;[5505016] 换
[5503014];

03-1.路面（除隧道路面）
7967.34 46989

03 路肩开挖 m3 1179.96 36.48 43042

2-6-4-1 土路肩挖除 10m3 117.996
03-1.路面（除隧道路面）

299.44 35333

1-2-5-11 装载质量15t汽车运输土方第一个1km
1000m3天然密

实方
1.18 02.运输6533.05 7709

10 共振碎石化旧砼路面(厚24cm) m2 744 29.34 21832

2-3-7-3换 共振碎石化（水泥混凝土路面厚24cm） 1000m2 0.744 实际厚度(cm): 24cm;
03-1.路面（除隧道路面）

29344.09 21832

11 铣刨旧水泥路面0～5cm m2 75 21.95 1646

复核：黄雯编制：孙海燕



表C.15 分项工程预算计算数据表
共 2 页第 2 页 3-10表养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 养护工程分类：修复养护的中修工程 编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

2-3-5-3换 铣刨处理（深度25mm） 1000m2 0.075 实际深度(mm): 25mm;
03-1.路面（除隧道路面）

21946.67 1646

06 交叉工程 公路公里

07 平面交叉 处 11 2801.55 30817

01 挖除平交口旧路面 m3 13.94 129.99 1812

2-3-1-2 挖掘机+破碎锤破碎水泥混凝土路面 10m3 1.394
03-1.路面（除隧道路面）

1215.93 1695

1-2-5-25 装载质量15t汽车运输石方第一个1km
1000m3天然密

实方
0.0139 02.运输8417.27 117

02 C30混凝土平交口硬化 m3 41.84 693.24 29005

2-6-4-8换 混凝土路肩加固 10m3 4.184
普C20-32.5-4 换 [1511034];[8005003] 量
0.0;[1001001] 量 9.7;

06-1.商混及外购件（除设
备安装）

6932.36 29005

07 交通工程及沿线设施 公路公里 2.766 3948.66 10922

02 交通安全设施 公路公里 2.766 3948.66 10922

02 安全设施重建或新增 km 2.766 3948.66 10922

04 标线 m2 242.55 45.03 10922

5-2-16-5 沥青混凝土路面热熔标线(反光型普通标线) 100m2 2.4255 01-3.路基-构造物4502.99 10922

10 专项费用 元

01 施工场地建设费 元

02 安全生产费 元

第二部分土地使用及拆迁补偿费 公路公里 2.766

第三部分养护工程其他费 公路公里 2.766 5422.99 15000

03 项目前期工作费 公路公里 2.766 5422.99 15000

04 工程设计费 公路公里 2.766 5422.99 15000

第四部分预备费 公路公里 2.766

01 基本预备费 元

02 价差预备费 元

第一、二、三、四部分费用合计 元

养护工程预算总金额 公路公里 2.766 479069.78 1325107

复核：黄雯编制：孙海燕



表C.17 材料预算单价计算表
共 1 页第 1 页 3-12表养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 养护工程分类：修复养护的中修工程 编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

代号
预算单价（元

）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运
距（KM）

运杂费构成说明或计算式

运杂费（元） 场外运输损耗 采购及保管费

毛质量系
数或单位

毛质量

备注

151103
4

普C30-32.5-4(商) m3 354.37 钟山县---工地（信息
价）

汽车、1.0、10.0 2.3 0.64*10.0*1*2.3 14.72 369.09 369.09

151300
9

中粒式改性沥青混凝土(商) m3 939.46 钟山县---工地 汽车、1.0、10.0 2.3 0.64*10.0*1*2.3 14.72 954.18 954.18

200302
6

组合钢模板 t 5130 钟山县---工地（信息
价）

汽车、1.0、10.0 1 0.64*10.0*1*1 6.4 5136.4 5136.4

200902
8

铁件 kg 5.72 钟山县---工地（信息
价）

汽车、1.0、10.0 0.0011 0.64*10.0*1*0.0011 0.01 5.73 5.73

300300
2

汽油 kg 7.82 钟山县---工地（信息
价）

汽车、1.0、10.0 0.001 0.73*10.0*1*0.001 0.01 7.83 7.83

300300
3

柴油 kg 6.4 钟山县---工地（信息
价）

汽车、1.0、10.0 0.001 0.73*10.0*1*0.001 0.01 6.41 6.41

500101
3

PVC塑料管(Φ50mm) m 10.3 钟山县---工地（信息
价）

汽车、1.0、10.0 0.00077 0.64*10.0*1*0.00077 10.3 10.3

550300
5

中（粗）砂 m3 97.35 钟山县---工地（信息
价）

汽车、1.0、10.0 1.5 0.64*10.0*1*1.5 9.6 106.95 106.95

550301
4

石屑 m3 77.67 钟山县---工地（信息
价）

汽车、1.0、10.0 1.5 0.64*10.0*1*1.5 9.6 87.27 87.27

550301
5

路面用石屑 m3 77.67 钟山县---工地（信息
价）

汽车、1.0、10.0 1.5 0.64*10.0*1*1.5 9.6 87.27 87.27

550501
9

路面用碎石（3.5cm） m3 97.09 钟山县---工地（信息
价）

汽车、1.0、10.0 1.5 0.64*10.0*1*1.5 9.6 106.69 106.69

550900
1

32.5级水泥 t 371.68 钟山县---工地（信息
价）

汽车、1.0、10.0 1.01 0.64*10.0*1*1.01 6.46 378.14 378.14

600700
3

反光玻璃珠 kg 4.75 钟山县---工地 汽车、1.0、10.0 0.001 (0.64*10.0+10.0*1.0)*1*0.0
01

0.02 4.77 2.06 0.1 4.87

复核：黄雯编制：孙海燕



表C.20 施工机械台班单价计算表
共 2 页第 1 页 3-15表养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 养护工程分类：修复养护的中修工程 编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

序号
代号

台班单价
（元）

机械名称

不变费用(元)

调整系数：

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

7.83元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

6.41元/kg

费用定额

煤

0.85元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

1
800103

2
斗容量2.5m3履带式单斗挖
土机带破碎锤

2796.79 1055.57 1055.57 2 202.5 1538.721240.05 1741.221

2
800105

8
功率120kW以内平地机 1095.17 365.13 365.13 2 202.5 526.45382.13 1.09 730.043

3
800108

1
机械自身质量12～15t光轮压
路机

540.86 183.21 183.21 1 101.25 256.440 357.65

4
800108

3
机械自身质量18～21t光轮压
路机

686.92 206.2 206.2 1 101.25 379.47259.2 480.722

5
800108

9
机械自身质量15t以内振动压
路机

992.41 318.13 318.13 2 202.5 471.77673.6 674.276

6
800303

0
撒布宽度1～3m石屑撒布机 670.49 358.29 358.29 1 101.25 210.95332.91 312.203

7
800303

9
容量6000L以内沥青洒布车 646.62 281.02 281.02 1 101.25 263.70741.14 0.64 365.597

8
800306

0

最大摊铺宽度12.5m以内沥
青混合料摊铺机(带自动找
平)

3645.01 2468.03 2468.03 3 303.75 873.234136.23 1176.984

9
800306

5
机械自身质量15t以内双钢轮
振动压路机

1546.66 826.23 826.23 2 202.5 517.92880.8 720.428

10
800306

6
机械自身质量9～16t轮胎式
压路机

611.31 294.68 294.68 1 101.25 215.37633.6 316.626

11
800306

7
机械自身质量16～20t轮胎式
压路机

716.81 343.78 343.78 1 101.25 271.78442.4 373.034

12
800306

8
机械自身质量20～25t轮胎式
压路机

896.79 472.48 472.48 1 101.25 323.06450.4 424.314

13
800307

0

热熔标线设备(含热熔釜标
线车BJ-130、油涂抹器动力
等)

762.32 204.62 204.62 2 202.5 354.93445.33 0.27 557.704

14
800309

4
铣刨宽度2000mm以内路面
铣刨机

4208.31 2784.96 2784.96 2 202.5 1220.849190.46 1423.349

15
800310

6
滑移装载机(带封闭式清扫
器)

499.71 175.39 175.39 1 101.25 223.06834.8 324.318

16
800500

2
出料容量250L以内强制式混
凝土搅拌机

172.83 25.51 25.51 1 101.25 46.0754.2 147.32

17
800500

3
出料容量350L以内强制式混
凝土搅拌机

211.39 33.36 33.36 1 101.25 76.78190.33 178.031

18
800700

2
装载质量3t以内载货汽车 383.71 77.74 77.74 1 101.25 204.5226.12 0.2 305.97

19
800700

3
装载质量4t以内载货汽车 449.57 79.56 79.56 1 101.25 268.49134.29 0.27 370.011

20
800701

6
装载质量12t以内自卸汽车 773.87 276.88 276.88 1 101.25 394.85661.6 0.88 496.986

21
800701

7
装载质量15t以内自卸汽车 852.82 315.4 315.4 1 101.25 435.17567.89 1 537.425

22
800702

3
装载质量15t以内平板拖车组 732.09 269.49 269.49 2 202.5 259.34940.46 0.75 462.599

23
800702

5
装载质量30t以内平板拖车组 1121.98 595.57 595.57 2 202.5 323.06450.4 0.85 526.414

24
800704

1
容量6000L以内洒水汽车 677.60 307.39 307.39 1 101.25 268.49134.29 0.47 370.211

复核：黄雯编制：孙海燕



表C.20 施工机械台班单价计算表
共 2 页第 2 页 3-15表养护项目名称：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程 养护工程分类：修复养护的中修工程 编制范围：钟山公路养护中心2026年路基路面维修工程

序号
代号

台班单价
（元）

机械名称

不变费用(元)

调整系数：

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

101.25元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

7.83元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

6.41元/kg

费用定额

煤

0.85元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

25
800704

2
容量8000L以内洒水汽车 851.36 446.92 446.92 1 101.25 302.55247.2 0.64 404.442

26
800902

6
提升质量8t以内汽车式起重
机

674.69 288.76 288.76 2 202.5 182.68528.5 0.74 385.925

27
801704

8
排气量6m3/min以内机动空
气压缩机

486.04 204.71 204.71 281.33543.89 281.335

复核：黄雯编制：孙海燕
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