


# 漠川乡保林村漕头江竹木产业路硬化项目

## 招标工程量清单

招标人: 兴安县农业农村局  
(单位盖章)




造价咨询人: 广西振宁工程管理咨询有限公司  
(单位资质专用章)




法定代表人  
或其授权人: 李林林  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: 成宁印辉  
(签字或盖章)



编制人: 刘杨  
B11144008157  
广西振宁工程管理咨询有限公司  
有效期至: 2027年10月10日



复核人: 李林林  
B14864500008154  
广西振宁工程管理咨询有限公司  
有效期至: 2027年7月9日



造价工程师签字盖专用章  
李俊华  
B14864500008154  
广西振宁工程管理咨询有限公司  
有效期至: 2028年06月19日



编制时间: 2026年3月16日

复核时间: 2026年3月16日

## 编制说明

### 一、工程概况

1、本工程为四级公路，位于保林村委附近，项目路线总长2050米，为水泥混凝土路面。

### 二、编制依据

- 1、国家标准《公路工程工程量清单计价规范》（2018）；
- 2、交通部2018年《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- 3、交通部2018年《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；
- 4、交通部2018年《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；
- 5、广西壮族自治区交通厅文件桂交建管发[2019]39号《公路工程建设项目估算概算预算编制办法广西补充规定》；
- 6、交办公路[2019]26号交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG3820-2018）和公路工程建设项目概算预算编制办法，（JTG3830-2018）中“税金”有关规定的公告）；
- 7、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路[2016]66号）；
- 8、桂交监造价发[2016]1号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于印发广西公路工程材料价格“营改增”调整方案的通知》；
- 9、财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号《财政部 税务总局 海关总署 关于深化增值税改革有关政策的公告》；
- 10、广西壮族自治区交通工程造价管理站桂交监造价函[2019]16号《关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；
- 11、本工程根据桂交建管发（2019）39号，人工费单价（含机械人工、船员）全区统一为101.25元/工日，潜水员人工费单价为164元/工日；
- 11、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2025年第10期兴安县信息价计取，兴安县没有的参考同期桂林市信息价，或者当地市场询价确定。

### 三、其他说明

- 1、本工程材料运距距离为45KM。
- 2、本项目采用人工铺筑混凝土路面。
- 3、本项目路面需刻纹，定额2-2-17-1（人工铺筑混凝土路面）已包含刻纹的费用。







