

朱东明

2026年度林草执法变化线索图斑调查工作需求



一、档案材料整理

整理2024-2025年各类型图斑查数据，收集2024-2025年审批项目范围、林木采伐许可证、火灾、造林等材料，并将档案材料矢量化。

二、图斑判读

根据每个批次下发的变化线索图斑范围，结合前期遥感影像、经审批项目范围、林木采伐许可证范围、火灾、造林等森林资源档案相关材料的矢量图层叠加进行变化线索图斑判读，确认图斑是否发生变化以及图斑发生变化的时间。

三、外业调查

现地调查需核实图斑变化原因、变化范围、前后期地类、违法（如有）实施情况等，并拍摄现地照片作为图斑调查佐证材料。重点查清建设项目使用林地、土地整理和毁林开垦等违法使用林地情况，以及违法采伐林木情况。

对采伐林木的变化图斑，可通过布设角规样地或样方，采用实地测量和目测相结合的方法，记载树种、林木起源、郁闭度、平均年龄、平均胸径、平均树高、每公顷株数等测树因子，根据实际情况，填写《变化图斑现地核实卡片》。

四、内业数据整理

逐一核对图斑现状，完成外业调查数据整理，录入根据变化线索图斑现状对调查因子进行填报分析，上报图斑系统平台，完善并修正数据库所需的相应数据，完成质检并通过审核，整合2024、2025年广西变化图斑数据库。

五、检查复核

配合采购人检查、复核并编制调查报告。

六、成果交付期：2027年3月30日前完成。（具体完成时间按照自治区林业局相关文件要求为准）

七、项目预算金额：人民币220000.00元。

