

环江站综合楼 I 及实验楼维修改造项目更正公告及延期开标公告

各潜在投标人：

现对环江站综合楼 I 及实验楼维修改造项目（招标项目编号：E4512002876004018001）的更正公告及延期开标公告如下：

一、更正内容

序号	更正条款	更正前内容	更正后内容
1	2.2.2 (1) 技术标准评分标准——“施工组织设计（暗标）”——拟投入的主要物资计划	按文件要求提供《主要材料参考品牌一览表》，投入的施工主要材料为招标参考品牌型号或同等档次品牌产品，并有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 优（10 分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划详尽周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，较好满足施工需要。 良（8 分）：投入的施工材料有组织计划且计划完整但不够周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 中（5 分）：投入的施工材料有组织计划且计划较完整，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 一般（2 分）：投入的施工材料有组织计划且计划一般，数量、选型配置、进场时间安排基本合理，基本满足施工需要。 差（0 分）：投入的施工材料无详细的组织计划，数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要。	投入的施工主要材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 优（10 分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划详尽周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，较好满足施工需要。 良（8 分）：投入的施工材料有组织计划且计划完整但不够周密，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 中（5 分）：投入的施工材料有组织计划且计划较完整，数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。 一般（2 分）：投入的施工材料有组织计划且计划一般，数量、选型配置、进场时间安排基本合理，基本满足施工需要。 差（0 分）：投入的施工材料无详细的组织计划，数量、选型配置、进场时间安排不合理，不能满足施工需要。
			1. 投标人须按照投标文件要求在其他商务标部分（详见招标文件：



2	全电子暗标模式下 《主要材料参考品牌一览表》递交要求	招标文件未明确暗标模式下递交路径，存在条款冲突。	第五章 工程量清单，1.1 其它需要说明的问题）列明《主要材料参考品牌一览表》所有材料拟用的品牌型号规格，否则视为不响应招标要求。 2. 技术标（暗标）文件中，严禁出现任何品牌、型号、供应商等可识别投标人身份的信息。 3. 投标人可选用参考品牌或同等及以上档次、性能不低于、符合设计与国标的其他品牌，中标后需经招标人/监理确认。
3	投标截止时间、开标时间	2026 年 6 月 11 日上午 9 时 00 分	2026 年 7 月 06 日上午 9 时 00 分

注：请已获取招标文件的各潜在投标人自本公告发布之日起自行登录全国公共资源交易平台（广西·河池）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/>）下载新发布的招标文件。各潜在投标人应及时登录平台查阅公告及招标文件，因未及时关注系统信息导致投标文件不符合要求的，由投标人自行承担相关责任。本次更正未涉及的其他内容，仍按原招标文件规定执行，特此公告。

二、公告发布媒介：本次招标公告同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台（<http://zbtb.gxi.gov.cn:9000>）、中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com/>）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（广西·河池）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/>）、环江毛南族自治县人民政府门户网站（<http://www.hjzf.gov.cn/>）（公告发布媒介包含但不限于上述媒介）发布。

三、联系方式

1. 招标人信息：

名 称：中国科学院亚热带农业生态研究所

联系人：卢凌霄 联系电话：0731-84619778

地址：湖南省长沙市东郊马坡岭

2. 招标代理机构信息

名 称：广西永信万凯项目管理有限公司

带



3101768

10034

地 址：河池市金城江区金城西路 25 号河池市财政惠文住宅小区 54 栋

联系人：黄卢庆 联系电话：0778-2299588

3. 监督部门及电话

环江毛南族自治县住房和城乡建设局 联系电话：0778-8870230



招 标 人：中国科学院亚热带农业生态研究所（盖章）

招标代理机构：广西永信万凯项目管理有限公司（盖章）

2026 年 6 月 10 日

