




表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

1 第100章至第700章合计 612996 97.15  

100 清单  第100章  总 则 11089 1.76  

101 通则 2443 0.39  

101-1 保险费 2443 0.39  

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1 611 611 0.10  

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1 1832 1832 0.29  

102-3 安全生产费 项 1 8646 8646 1.37  

200 清单  第200章  路 基 1749 0.28  

203-1 清除表土，运距结算时按实结算 m3 156 1749 11.21 0.28  

300 清单  第300章  路 面 592073 93.83  

302-1 回填级配碎石找平10cm m2 3658 49127 13.43 7.79  

306-1 20cm厚 级配碎石基层 m2 3766.3 121313 32.21 19.23  

312-1 20cm厚 C30，fcm4.5混凝土面层 m2 3380 321708 95.18 50.98  

312-2-a 拉杆钢筋 kg 1135 5891 5.19 0.93  

312-2-b 路面钢筋 kg 692.1 3405 4.92 0.54  

313-1 路肩培土，回运土 m3 540 20180 37.37 3.20  

314-1 d500HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 m 23 30620 1331.3 4.85  

314-2 DN800 HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 m 20 35335 1766.75 5.60  

314-3 C30混凝土沉砂井，运距结算时按实结算 座 2 4494 2247 0.71  

600 清单  第600章  安全设施及预埋管线 8085 1.28  

602-1 C20现浇混凝土护栏，运距结算时按实结算 m3 10.4 7724 742.69 1.22  

605-6 黑、黄反光漆 m2 15.6 361 23.14 0.06  

9
已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合

计
 

10 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 612996 97.15  
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表A.0.2-5 总预算表
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分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%) 备注

11 计日工合计  

11.1 劳务  

11.2 材料  

11.3 施工机械  

12 暂列金额（不含计日工总额） 元 1 18000 18000 2.85  

13 投标报价 630996 100.00  
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
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代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第
200章  

路 基

清单  第
300章  

路 面

清单  第
600章  

安全设施

及预埋管

线

辅助生产 ％ 数量

1001001 人工 工日 101.25 352.423 0.624 334.115 17.684

1051001 机械工 工日 101.25 73.266 2.401 70.187 0.677

1511032 普C20-32.5-4(商)（普C20-32.5-4(商) m3 304.42 10.608 10.608

1511035 普C30-42.5-4(商)（普C30-42.5-4(商) m3 330.09 74.807 74.807

2001001 HPB300钢筋 t 3283.19 0.034 0.033 0.001

2001002 HRB400钢筋 t 3367.26 0.696 0.696

2001021 8～12号铁丝（镀锌铁丝） kg 4.36 0.766 0.766

2001022 20～22号铁丝（镀锌铁丝） kg 4.79 4.75 4.75

2003004 型钢（工字钢,角钢） t 3203.54 0.003 0.003

2003025 钢模板（各类定型大块钢模板） t 5384.62 0.105 0.105

2009011 电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） kg 5.31 0.681 0.681

2009028 铁件（铁件） kg 5.71 22.813 8.981 13.832

2009030 铁钉（混合规格） kg 4.25 18.992 18.992

3001001 石油沥青 t 3980 0.474 0.474

3003002 汽油（92号） kg 8.6 33.227 33.227

3003003 柴油（0号,－10号,－20号） kg 7.13 1164.676 98.223 1061.073 5.379

3005001 煤 t 561.95 0.095 0.095

3005002 电 kW·h 0.59 1138.469 1122.122 16.347

3005004 水 m3 2.82 191.452 178.972 12.48

4003001 原木（混合规格） m3 1283.19 0.045 0.045

4003002 锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） m3 1504.42 2.046 1.983 0.063
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
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代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第
200章  

路 基

清单  第
300章  

路 面

清单  第
600章  

安全设施

及预埋管

线

辅助生产 ％ 数量

5001025 Φ500mm以内双壁波纹管 m 283.18 23.23 23.23

5001028 Φ800mm以内双壁波纹管 m 631.79 20.2 20.2

5009014 反光油漆 kg 24 7.8 7.8

5505016 碎石（未筛分碎石统料堆方） m3 82.52 1624.527 1624.527

7801001 其他材料费 元 1 1285.404 1269.544 15.86

7901001 设备摊销费 元 1 12.429 12.429

1511035001 普C30-42.5-4(商),fcm4.5（普C30-42.5-4(商) m3 341.59 689.52 689.52

2001001001 HPB300钢筋φ28 t 3283.19 1.292 1.292

8001002 功率75kW以内履带式推土机（TY100） 台班 857.11 0.021 0.021

8001003 功率90kW以内履带式推土机（T120A） 台班 1016.48 0.328 0.328

8001025 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压） 台班 810.78 0.466 0.447 0.019

8001035 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机械） 台班 1022.08 0.022 0.022

8001058 功率120kW以内平地机（F155） 台班 1154.31 1.854 1.854

8001066 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 633.04 0.829 0.829

8001081 机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15） 台班 569.66 1.316 1.316

8001083 机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21） 台班 729.55 4.623 4.623

8001085 机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B） 台班 158.59 11.34 11.34

8003076
摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机

（SF30）
台班 2591.56 1.115 1.115

8003083 混凝土电动刻纹机（RQF180） 台班 249.92 24.404 24.404
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
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代号 规格名称 单位
单价

(元)
总数量

分项统计 场外运输损耗

清单  第
200章  

路 基

清单  第
300章  

路 面

清单  第
600章  

安全设施

及预埋管

线

辅助生产 ％ 数量

8003085 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） 台班 200.32 9.555 9.555

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机

（JD250）
台班 158.74 0.412 0.111 0.302

8007004 装载质量5t以内载货汽车 台班 558.88 0.153 0.153

8007013 装载质量6t以内自卸汽车（CA/CQ340X） 台班 557.58 3.191 1.746 1.399 0.047

8007043 容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 台班 1084.23 6.195 6.195

8007046 装载质量1.0t以内机动翻斗车（F10A） 台班 204.97 0.291 0.291

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机（QY5） 台班 635.77 1.032 1.032

8015013 锯片直径500mm以内木工圆锯机（MJ-106） 台班 122.13 0.064 0.064

8015028 容量32kV·A以内交流电弧焊机（BX1-330） 台班 156.94 0.102 0.102

8099001 小型机具使用费 元 1 81.66 76.668 4.992
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
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序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费

(元）

定额设
备购置

费

（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

（%）
7.42%

税率

（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 100
清单  第100章  总 

则
11089

2 101 通则 2443

3 101～1 保险费 2443

4 ～a
按合同条款规定，提

供建筑工程一切险
总额 1 611 611

5 ～b
按合同条款规定，提

供第三者责任险
总额 1 1832 1832

6 102～3 安全生产费 项 1 8646 8646

7 200
清单  第200章  路 

基
1414.37 63.18 1306.33 1369.51 25.05 102.6 106.81 144.36 1749

8 203～1
清除表土，运距结算

时按实结算
m3 156 1414.37 63.18 1306.33 1369.51 25.05 102.6 106.81 144.36 1749 11.21

9 300
清单  第300章  路 

面
463725.89 33828.81 427200.75 28247.14 489276.7 5388.29 13713.28 34808.27 48886.79 592073

10 302～1
回填级配碎石找平

10cm
m2 3658 38037.2 185.19 37569.27 3269.5 41023.96 923.16 227.06 2890.86 4055.85 49127 13.43

11 306～1
20cm厚 级配碎石基

层
m2 3766.3 93640.82 1144.01 95345.71 4796.78 101286.5 2272.66 613.19 7116.78 10016.02 121313 32.21

12 312～1
20cm厚 C30，fcm4.5

混凝土面层
m2 3380 261728.3

8 13723.22 238746.84 16327.44 268797.49 844.61 6032.3 19482.92 26564.16 321708 95.18

13 312～2～a 拉杆钢筋 kg 1135 4867.79 448.18 4296.62 28.52 4773.32 109.14 153.61 369.29 486.48 5891 5.19

14 312～2～b 路面钢筋 kg 692.1 2681.92 336.36 2404.54 6.78 2747.69 60.13 112.68 203.46 281.16 3405 4.92

15 313～1 路肩培土，回运土 m3 540 13631.87 11208.38 1798.41 13006.79 330.85 4139.44 1036.03 1666.18 20180 37.37

16 314～1
d500HDPE双壁波纹管

涵，运距结算时按实

结算
m 23 22047.86 3074.7 20967.41 947.56 24989.67 333.5 1107.88 1660.7 2528.26 30620 1331.3

17 314～2
DN800 HDPE双壁波纹

管涵，运距结算时按

实结算
m 20 23548.69 2885.48 25446.54 826.21 29158.23 443.31 1035.92 1780.21 2917.59 35335 1766.75

编制： 复核：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
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序号
分项编

号
工程名称 单位 工程量

定额直

接费

(元）

定额设
备购置

费

（元）

直接费（元）
设备购置

费
措施费

企业管理

费
规费

利润
(元)

税金
(元)

金额合计（元）

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

费率

（%）
7.42%

税率

（%）
9.0%

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

18 314～3
C30混凝土沉砂井，

运距结算时按实结算
座 2 3541.36 823.29 2423.82 245.95 3493.06 70.94 291.21 268.03 371.09 4494 2247

19 600
清单  第600章  安

全设施及预埋管线
6201.43 1790.73 4268.36 154.29 6213.38 112.19 622.9 468.47 667.52 8085

20 602～1
C20现浇混凝土护

栏，运距结算时按实

结算
m3 10.4 5852.42 1713.33 4080.07 154.29 5947.69 99.67 596.97 441.65 637.74 7724 742.69

21 605～6 黑、黄反光漆 m2 15.6 349.01 77.4 188.29 265.69 12.52 25.93 26.83 29.79 361 23.14

合计 471341.7 35682.72 431469.11 29707.77 496859.59 5525.53 14438.78 35383.55 49698.67 612996
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
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序号 工程类别

措施费（%） 企业管理费（%） 规费（%）

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原

地区
施工

增加

费

风沙

地区
施工

增加

费

沿海

地区
施工

增加

费

行车

干扰
施工

增加

费

施工
辅助

费

工地
转移

费

综合费率

基本

费用

主副
食运

费补

贴

职工
探亲

路费

职工
取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老
保险

费

失业
保险

费

医疗
保险

费

工伤
保险

费

住房
公积

金

综合

费率
Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

01 土方 2.747 2.747 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

02 石方 2.792 2.792 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

03 运输 1.374 1.374 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04 路面 2.427 2.427 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

04-1 路面（隧道路面） 2.427 2.427 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

05 隧道 3.569 3.569 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06 构造物Ⅰ 3.587 3.587 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 3.587 3.587 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

07 构造物Ⅱ 4.726 4.726 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08 构造物Ⅲ(一般) 5.976 5.976 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-1 构造物Ⅲ(室内) 5.976 5.976 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 5.976 5.976 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 5.976 5.976 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

09 技术复杂大桥 4.143 4.143 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10 钢材及钢结构(一般) 2.242 2.242 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 2.242 2.242 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 2.242 2.242 16 0.5 7.5 1 8.5 33.5
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表A.0.2-9 综合费计算表
建设项目名称：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
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序号 工程名称

措施费 企业管理费 规费

冬季
施工

增加

费

雨季
施工

增加

费

夜间
施工

增加

费

高原

地区
施工

增加

费

风沙

地区
施工

增加

费

沿海

地区
施工

增加

费

行车

干扰
施工

增加

费

施工
辅助

费

工地
转移

费

综合费用

基本

费用

主副
食运

费补

贴

职工
探亲

路费

职工
取暖

补贴

财务

费用

综合

费用

养老
保险

费

失业
保险

费

医疗
保险

费

工伤
保险

费

住房
公积

金

综合

费用
Ⅰ Ⅱ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 清除表土，运距结算时按实结算 25.05 25.05 49 1.53 22.97 3.06 26.03 102.6

2 回填级配碎石找平10cm 923.16 923.16 108.45 3.39 50.83 6.78 57.61 227.06

3 20cm厚 级配碎石基层 2272.66 2272.66 292.87 9.15 137.28 18.3 155.59 613.19

4 20cm厚 C30，fcm4.5混凝土面层 844.61 844.61 2881.1 90.03 1350.51 180.07 1530.58 6032.3

5 拉杆钢筋 109.14 109.14 73.36 2.29 34.39 4.59 38.98 153.61

6 路面钢筋 60.13 60.13 53.82 1.68 25.23 3.36 28.59 112.68

7 路肩培土，回运土 330.85 330.85 1977.05 61.78 926.74 123.57 1050.31 4139.44

8
d500HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结

算
333.5 333.5 529.14 16.54 248.03 33.07 281.1 1107.88

9
DN800 HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实

结算
443.31 443.31 494.77 15.46 231.92 30.92 262.85 1035.92

10 C30混凝土沉砂井，运距结算时按实结算 70.94 70.94 139.09 4.35 65.2 8.69 73.89 291.21

11 C20现浇混凝土护栏，运距结算时按实结算 99.67 99.67 285.12 8.91 133.65 17.82 151.47 596.97

12 黑、黄反光漆 12.52 12.52 12.38 0.39 5.81 0.77 6.58 25.93

13 合计： 5525.53 5525.53 6896.13 215.51 3232.57 431.01 3663.57 14438.7
8

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：203-1 工程名称：清除表土，运距结算时按实结算 单位：m3 数量：156.0 单价： 11.21 第 1 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方 伐树、挖根、除草、清除表土 自卸汽车运土、石方

工  程  细  目
斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通

土

装载质量12t以内自卸汽车运土

10km
功率90kW以内推土机清除表土

装载质量6t以内自卸汽车运土第

一个1km

定  额  单  位 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 100m3 1000m3天然密实方

工  程  数  量 1.56 0.156

定  额  表  号 1～1～9～5 1～1～11～7改 1～1～1～11 1～1～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3.1 0.4 0.62 63.18

8001003 功率90kW以内履带式推土机T120A 台班 1016.48 0.21 0.33 333

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机

WY100液压
台班 1161.73 1.98

8007013 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 557.58 11.19 1.75 973.33

8007016
装载质量12t以内自卸汽车

T138,SX360
台班 818.22 18.92

9999001 定额基价 元 1 2696 15920 262 409 409 6443 1005 1005

直接费 元 396.18 973.33

措施费
Ⅰ 元 409.25 1005.12

Ⅱ 元 409.25 1005.12

企业管理费 元 2.747 % 1.374 % 409.25 2.747 % 11.24 1005.12 1.374 % 13.81

规费 元 33.5 % 33.5 % 129.52 33.5 % 43.39 176.75 33.5 % 59.21

利润 元 7.42 % 7.42 % 420.5 7.42 % 31.2 1018.94 7.42 % 75.61

税金 元 9 % 9 % 482.01 9 % 43.38 1121.96 9 % 100.98

金额合计 元 525.39 1222.94
编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：203-1 工程名称：清除表土，运距结算时按实结算 单位：m3 数量：156.0 单价： 11.21 第 2 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目

合  计

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.62 63.18

8001003 功率90kW以内履带式推土机T120A 台班 1016.48 0.33 333

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机

WY100液压
台班 1161.73

8007013 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 557.58 1.75 973.33

8007016
装载质量12t以内自卸汽车

T138,SX360
台班 818.22

9999001 定额基价 元 1 1414 1414

直接费 元 1369.51

措施费
Ⅰ 元

Ⅱ 元

企业管理费 元 25.05

规费 元 102.6

利润 元 106.81

税金 元 144.36

金额合计 元 1748.33

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：302-1 工程名称：回填级配碎石找平10cm 单位：m2 数量：3658.0 单价： 13.43 第 3 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 路面垫层

合  计

工  程  细  目
路面垫层机械铺碎石(压实厚度

10cm)

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 3.658

定  额  表  号 2～1～1～15改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.5 1.83 185.19 1.83 185.19

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 82.52 124.46 455.27 37569.27 455.27 37569.27

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1154.31 0.27 0.99 1140.07 0.99 1140.07

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机

3Y-12/15
台班 569.66 0.23 0.84 479.28 0.84 479.28

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机

3Y-18/21
台班 729.55 0.44 1.61 1174.23 1.61 1174.23

8007043
容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 1084.23 0.12 0.44 475.93 0.44 475.93

9999001 定额基价 元 1 10398 38037 38037 38037 38037

直接费 元 41023.96 41023.96

措施费
Ⅰ 元 3559.25

Ⅱ 元 38037.2

企业管理费 元 38037.2 2.427 % 923.16 923.16

规费 元 677.78 33.5 % 227.06 227.06

利润 元 38960.36 7.42 % 2890.86 2890.86

税金 元 45065.03 9 % 4055.85 4055.85

金额合计 元 49120.89 49120.89

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：306-1 工程名称：20cm厚 级配碎石基层 单位：m2 数量：3766.3 单价： 32.21 第 4 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 级配碎石路面 级配碎石路面

合  计

工  程  细  目
机械摊铺级配碎石基层(平地机拌

和，压实厚度20cm)

机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带

铧犁拌和，压实厚度20cm)

定  额  单  位 1000m2 1000m2

工  程  数  量 3.7663

定  额  表  号 2～2～2～14改 2～2～2～8改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3 3 11.3 1144.01 11.3 1144.01

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 82.52 306.74 306.74 1155.27 95333.28 1155.27 95333.28

7901001 设备摊销费 元 1 3.3 12.43 12.43 12.43 12.43

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1154.31 0.5 0.23 0.87 999.92 0.87 999.92

8001066 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 633.04 0.22 0.83 524.53 0.83 524.53

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机

3Y-12/15
台班 569.66 0.12 0.12 0.45 257.46 0.45 257.46

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机

3Y-18/21
台班 729.55 0.8 0.8 3.01 2198.16 3.01 2198.16

8007043
容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 1084.23 0.2 0.2 0.75 816.71 0.75 816.71

9999001 定额基价 元 1 25036 24863 93641 93641 93641 93641

直接费 元 101286.5 101286.5

措施费
Ⅰ 元 6139.43

Ⅱ 元 93640.82

企业管理费 元 2.427 % 93640.82 2.427 % 2272.66 2272.66

规费 元 33.5 % 1830.42 33.5 % 613.19 613.19

利润 元 7.42 % 95913.48 7.42 % 7116.78 7116.78

税金 元 9 % 111289.13 9 % 10016.02 10016.02

金额合计 元 121305.16 121305.16
编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：312-1 工程名称：20cm厚 C30，fcm4.5混凝土面层 单位：m2 数量：3380.0 单价： 95.18 第 5 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 普通混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

20cm(轨道式)

摊铺机铺筑混凝土路面厚度

20cm(滑模式)

定  额  单  位 1000m2路面 1000m2路面

工  程  数  量 3.38

定  额  表  号 2～2～17～3改 2～2～17～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 66.1 40.1 135.54 13723.22 135.54 13723.22

2001001 HPB300钢筋 t 3283.19

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3203.54 10.83 10.83

3001001 石油沥青 t 3980 0.1 0.14 0.47 1856.43 0.47 1856.43

3005001 煤 t 561.95 0.02 0.03 0.09 53.18 0.09 53.18

3005004 水 m3 2.82 30 31 104.78 295.48 104.78 295.48

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 0.06

7801001 其他材料费 元 1 265.3 295.2 997.78 997.78 997.78 997.78

1511035001
普C30-42.5-4(商),fcm4.5普C30-

42.5-4(商)
m3 341.59 204 204 689.52 235533.14 689.52 235533.14

8003076
摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝

土摊铺机SF30
台班 2591.56 0.33 1.12 2890.63 1.12 2890.63

8003077
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝

土摊铺机HTG4500含模轨400m
台班 1311.06 0.41

8003083 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 249.92 7.22 7.22 24.4 6098.95 24.4 6098.95

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费

用)SLF
台班 200.32 2.5 2.83 9.56 1914.11 9.56 1914.11

8007043
容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 1084.23 1.48 1.48 5 5423.75 5 5423.75

9999001 定额基价 元 1 79697 77434 261728 261728 261728 261728

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：312-1 工程名称：20cm厚 C30，fcm4.5混凝土面层 单位：m2 数量：3380.0 单价： 95.18 第 6 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 普通混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

20cm(轨道式)

摊铺机铺筑混凝土路面厚度

20cm(滑模式)

定  额  单  位 1000m2路面 1000m2路面

工  程  数  量 3.38

定  额  表  号 2～2～17～3改 2～2～17～5改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 268797.49 268797.49

措施费
Ⅰ 元 31339.71

Ⅱ 元 34800.45

企业管理费 元 2.427 % 34800.45 2.427 % 844.61 844.61

规费 元 33.5 % 18006.85 33.5 % 6032.3 6032.3

利润 元 7.42 % 262572.98 7.42 % 19482.92 19482.92

税金 元 9 % 295157.31 9 % 26564.16 26564.16

金额合计 元 321721.47 321721.47

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：312-2-a 工程名称：拉杆钢筋 单位：kg 数量：1135.0 单价： 5.19 第 7 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 拉杆、传力杆及钢筋

合  计

工  程  细  目
滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力

杆

定  额  单  位 1t

工  程  数  量 1.135

定  额  表  号 2～2～17～14改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3.9 4.43 448.18 4.43 448.18

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.7 0.79 3.81 0.79 3.81

2009011
电焊条结422(502、506、

507)3.2/4.0/5.0
kg 5.31 0.6 0.68 3.62 0.68 3.62

3001001 石油沥青 t 3980 0.01 0.01 31.62 0.01 31.62

7801001 其他材料费 元 1 14.9 16.91 16.91 16.91 16.91

2001001001 HPB300钢筋φ28 t 3283.19 1.14 1.29 4240.67 1.29 4240.67

8015028
容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-

330
台班 156.94 0.09 0.1 16.03 0.1 16.03

8099001 小型机具使用费 元 1 11 12.49 12.49 12.49 12.49

9999001 定额基价 元 1 4289 4868 4868 4868 4868

直接费 元 4773.32 4773.32

措施费
Ⅰ 元 501.75

Ⅱ 元 4867.79

企业管理费 元 4867.79 2.242 % 109.14 109.14

规费 元 458.53 33.5 % 153.61 153.61

利润 元 4976.93 7.42 % 369.29 369.29

税金 元 5405.36 9 % 486.48 486.48

金额合计 元 5891.83 5891.83

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：312-2-b 工程名称：路面钢筋 单位：kg 数量：692.1 单价： 4.92 第 8 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 拉杆、传力杆及钢筋

合  计

工  程  细  目 水泥混凝土路面钢筋

定  额  单  位 1t

工  程  数  量 0.6921

定  额  表  号 2～2～17～15

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.8 3.32 336.36 3.32 336.36

2001001 HPB300钢筋 t 3283.19 0.02 0.01 43.17 0.01 43.17

2001002 HRB400钢筋 t 3367.26 1.01 0.7 2344.46 0.7 2344.46

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 3.53 16.91 3.53 16.91

8099001 小型机具使用费 元 1 9.8 6.78 6.78 6.78 6.78

9999001 定额基价 元 1 3875 2682 2682 2682 2682

直接费 元 2747.69 2747.69

措施费
Ⅰ 元 359.85

Ⅱ 元 2681.92

企业管理费 元 2681.92 2.242 % 60.13 60.13

规费 元 336.36 33.5 % 112.68 112.68

利润 元 2742.05 7.42 % 203.46 203.46

税金 元 3123.96 9 % 281.16 281.16

金额合计 元 3405.11 3405.11
编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：313-1 工程名称：路肩培土，回运土 单位：m3 数量：540.0 单价： 37.37 第 9 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

合  计

工  程  细  目 培路肩

定  额  单  位 100m3

工  程  数  量 5.4

定  额  表  号 2～3～2～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 20.5 110.7 11208.38 110.7 11208.38

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动碾

YZS06B
台班 158.59 2.1 11.34 1798.41 11.34 1798.41

9999001 定额基价 元 1 2524 13632 13632 13632 13632

直接费 元 13006.79 13006.79

措施费
Ⅰ 元 13631.87

Ⅱ 元 13631.87

企业管理费 元 13631.87 2.427 % 330.85 330.85

规费 元 12356.55 33.5 % 4139.44 4139.44

利润 元 13962.72 7.42 % 1036.03 1036.03

税金 元 18513.11 9 % 1666.18 1666.18

金额合计 元 20179.29 20179.29
编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：314-1 工程名称：d500HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按

实结
单位：m 数量：23.0 单价： 1331.3 第 10 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 开挖沟槽 安装圆管涵 排水管铺设 地基垫层

工  程  细  目 机械开挖沟槽土方 现浇圆管涵管座混凝土
安装双壁波纹管(φ500mm以内) 

管环环刚度值≥8KN/m
碎石地基垫层

定  额  单  位 1000m3天然密实方 10m3实体 100m 1000m3

工  程  数  量 0.055 3.6776 0.23 0.006

定  额  表  号 1～3～1～3 4～7～5～5改 1～3～5～21 1～2～12～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 67.1 3.69 373.85 6.2 22.8 2308.6 16.4 3.77 381.92 17.3 0.1 10.47

1511035
普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4

(商)
m3 330.09 10.2 37.51 12382.13

2009028 铁件铁件 kg 5.71 1.3 4.78 27.3

2009030 铁钉混合规格 kg 4.25 1.8 6.62 28.13

3005004 水 m3 2.82 10 36.78 103.71

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 0.21 0.77 1161.85

5001025 Φ500mm以内双壁波纹管 m 283.18 101 23.23 6578.27

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 82.52 1207 7.22 595.62

7801001 其他材料费 元 1 16.7 61.42 61.42 117.1 26.93 26.93

8001002 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 857.11 1.8 0.01 9.23

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60

液压
台班 810.78 4.56 0.25 203.45

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机

3Y-12/15
台班 569.66 1.97 0.01 6.71

8007004 装载质量5t以内载货汽车 台班 558.88 0.3 0.07 38.56

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 635.77 0.13 0.48 303.95 0.2 0.05 29.25

8015013
锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-

106
台班 122.13 0.12 0.03 3.37

8099001 小型机具使用费 元 1 2.7 9.93 9.93

9999001 定额基价 元 1 10927 601 601 4476 16459 16459 17640 4057 4057 95993 574 574

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：314-1 工程名称：d500HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按

实结
单位：m 数量：23.0 单价： 1331.3 第 11 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 开挖沟槽 安装圆管涵 排水管铺设 地基垫层

工  程  细  目 机械开挖沟槽土方 现浇圆管涵管座混凝土
安装双壁波纹管(φ500mm以内) 

管环环刚度值≥8KN/m
碎石地基垫层

定  额  单  位 1000m3天然密实方 10m3实体 100m 1000m3

工  程  数  量 0.055 3.6776 0.23 0.006

定  额  表  号 1～3～1～3 4～7～5～5改 1～3～5～21 1～2～12～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

直接费 元 577.01 16387.09 7058.3 624.11

措施费
Ⅰ 元 601.31 2737.87 471.85 27.43

Ⅱ 元 601.31 4113.94 4057.16 575.87

企业管理费 元 601.01 3.587 % 21.56 4113.95 3.587 % 147.57 4057.16 3.587 % 145.53 575.96 2.427 % 13.98

规费 元 424.45 33.5 % 142.19 2405.43 33.5 % 805.82 401.01 33.5 % 134.34 13.89 33.5 % 4.65

利润 元 622.56 7.42 % 46.19 16606.94 7.42 % 1232.24 4202.7 7.42 % 311.84 589.93 7.42 % 43.77

税金 元 786.96 9 % 70.83 18572.71 9 % 1671.54 7650.01 9 % 688.5 686.51 9 % 61.79

金额合计 元 857.78 20244.25 8338.51 748.3

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：314-1 工程名称：d500HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按

实结
单位：m 数量：23.0 单价： 1331.3 第 12 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目
装载质量6t以内自卸汽车运土第

一个1km

定  额  单  位 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.055

定  额  表  号 1～1～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 30.37 3074.84

1511035
普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4

(商)
m3 330.09 37.51 12382.13

2009028 铁件铁件 kg 5.71 4.78 27.3

2009030 铁钉混合规格 kg 4.25 6.62 28.13

3005004 水 m3 2.82 36.78 103.71

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 0.77 1161.85

5001025 Φ500mm以内双壁波纹管 m 283.18 23.23 6578.27

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 82.52 7.22 595.62

7801001 其他材料费 元 1 88.35 88.35

8001002 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 857.11 0.01 9.23

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60

液压
台班 810.78 0.25 203.45

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机

3Y-12/15
台班 569.66 0.01 6.71

8007004 装载质量5t以内载货汽车 台班 558.88 0.07 38.56

8007013 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 557.58 11.19 0.62 343.33 0.62 343.33

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 635.77 0.52 333.2

8015013
锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-

106
台班 122.13 0.03 3.37

8099001 小型机具使用费 元 1 9.93 9.93

9999001 定额基价 元 1 6443 355 355 22046 22046

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：314-1 工程名称：d500HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按

实结
单位：m 数量：23.0 单价： 1331.3 第 13 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目
装载质量6t以内自卸汽车运土第

一个1km

定  额  单  位 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.055

定  额  表  号 1～1～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 343.16 24989.67

措施费
Ⅰ 元 354.55

Ⅱ 元 354.55

企业管理费 元 354.37 1.374 % 4.87 333.5

规费 元 62.31 33.5 % 20.88 1107.88

利润 元 359.25 7.42 % 26.66 1660.7

税金 元 395.57 9 % 35.6 2528.26

金额合计 元 431.16 30620

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：314-2 工程名称：DN800 HDPE双壁波纹管涵，运距结算时

按实
单位：m 数量：20.0 单价： 1766.75 第 14 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 开挖沟槽 安装圆管涵 排水管铺设 地基垫层

工  程  细  目 机械开挖沟槽土方 现浇圆管涵管座混凝土
安装双壁波纹管(φ800mm以内) 

管环环刚度值≥8KN/m
碎石地基垫层

定  额  单  位 1000m3天然密实方 10m3实体 100m 1000m3

工  程  数  量 0.0431 3.2306 0.2 0.0056

定  额  表  号 1～3～1～3 4～7～5～5改 1～3～5～24 1～2～12～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 67.1 2.89 292.84 6.2 20.03 2028.01 27.4 5.48 554.85 17.3 0.1 9.81

1511035
普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4

(商)
m3 330.09 10.2 32.95 10877.17

2009028 铁件铁件 kg 5.71 1.3 4.2 23.98

2009030 铁钉混合规格 kg 4.25 1.8 5.82 24.71

3005004 水 m3 2.82 10 32.31 91.1

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 0.21 0.68 1020.64

5001028 Φ800mm以内双壁波纹管 m 631.79 101 20.2 12762.16

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 82.52 1207 6.76 557.77

7801001 其他材料费 元 1 16.7 53.95 53.95 175.3 35.06 35.06

8001002 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 857.11 1.8 0.01 8.64

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60

液压
台班 810.78 4.56 0.2 159.36

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机

3Y-12/15
台班 569.66 1.97 0.01 6.28

8007004 装载质量5t以内载货汽车 台班 558.88 0.42 0.08 46.95

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 635.77 0.13 0.42 267.01 0.44 0.09 55.95

8015013
锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-

106
台班 122.13 0.18 0.04 4.4

8099001 小型机具使用费 元 1 2.7 8.72 8.72

9999001 定额基价 元 1 10927 471 471 4476 14459 14459 39018 7804 7804 95993 538 538

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：314-2 工程名称：DN800 HDPE双壁波纹管涵，运距结算时

按实
单位：m 数量：20.0 单价： 1766.75 第 15 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 开挖沟槽 安装圆管涵 排水管铺设 地基垫层

工  程  细  目 机械开挖沟槽土方 现浇圆管涵管座混凝土
安装双壁波纹管(φ800mm以内) 

管环环刚度值≥8KN/m
碎石地基垫层

定  额  单  位 1000m3天然密实方 10m3实体 100m 1000m3

工  程  数  量 0.0431 3.2306 0.2 0.0056

定  额  表  号 1～3～1～3 4～7～5～5改 1～3～5～24 1～2～12～4

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

直接费 元 452.16 14395.29 13459.36 582.5

措施费
Ⅰ 元 471.01 2405.1 689.52 25.69

Ⅱ 元 471.01 3613.92 7803.67 537.56

企业管理费 元 470.97 3.587 % 16.89 3613.92 3.587 % 129.63 7803.67 3.587 % 279.92 537.56 2.427 % 13.05

规费 元 332.61 33.5 % 111.43 2113.05 33.5 % 707.87 584.82 33.5 % 195.92 12.97 33.5 % 4.34

利润 元 487.86 7.42 % 36.2 14588.42 7.42 % 1082.46 8083.58 7.42 % 599.8 550.61 7.42 % 40.86

税金 元 616.68 9 % 55.5 16315.26 9 % 1468.37 14534.99 9 % 1308.15 640.74 9 % 57.67

金额合计 元 672.18 17783.63 15843.14 698.42

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：314-2 工程名称：DN800 HDPE双壁波纹管涵，运距结算时

按实
单位：m 数量：20.0 单价： 1766.75 第 16 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目
装载质量6t以内自卸汽车运土第

一个1km

定  额  单  位 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.0431

定  额  表  号 1～1～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 28.5 2885.51

1511035
普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4

(商)
m3 330.09 32.95 10877.17

2009028 铁件铁件 kg 5.71 4.2 23.98

2009030 铁钉混合规格 kg 4.25 5.82 24.71

3005004 水 m3 2.82 32.31 91.1

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 0.68 1020.64

5001028 Φ800mm以内双壁波纹管 m 631.79 20.2 12762.16

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 82.52 6.76 557.77

7801001 其他材料费 元 1 89.01 89.01

8001002 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 857.11 0.01 8.64

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60

液压
台班 810.78 0.2 159.36

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机

3Y-12/15
台班 569.66 0.01 6.28

8007004 装载质量5t以内载货汽车 台班 558.88 0.08 46.95

8007013 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 557.58 11.19 0.48 268.94 0.48 268.94

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 635.77 0.51 322.96

8015013
锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-

106
台班 122.13 0.04 4.4

8099001 小型机具使用费 元 1 8.72 8.72

9999001 定额基价 元 1 6443 278 278 23549 23549

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：314-2 工程名称：DN800 HDPE双壁波纹管涵，运距结算时

按实
单位：m 数量：20.0 单价： 1766.75 第 17 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目
装载质量6t以内自卸汽车运土第

一个1km

定  额  单  位 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.0431

定  额  表  号 1～1～11～1

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 268.92 29158.23

措施费
Ⅰ 元 277.72

Ⅱ 元 277.72

企业管理费 元 277.7 1.374 % 3.82 443.31

规费 元 48.83 33.5 % 16.36 1035.92

利润 元 281.51 7.42 % 20.89 1780.21

税金 元 309.98 9 % 27.9 2917.59

金额合计 元 337.88 35335.25

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：314-3 工程名称：C30混凝土沉砂井，运距结算时按实结算 单位：座 数量：2.0 单价： 2247 第 18 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 雨水井、检查井 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目
现浇井身混凝土(雨水井、检查

井)

斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤

1500m3土方

装载质量6t以内自卸汽车运土

10km

定  额  单  位 10m3 1000m3 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.4258 0.0081 0.0081

定  额  表  号 1～3～6～1改 4～1～3～3 1～1～11～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 17 7.24 732.92 110.2 0.89 90.54 8.13 823.46

1511035
普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4

(商)
m3 330.09 10.2 4.34 1433.66 4.34 1433.66

2001001 HPB300钢筋 t 3283.19 0.05 0.02 64.31 0.02 64.31

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 4.36 1.8 0.77 3.34 0.77 3.34

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 1 0.43 2.04 0.43 2.04

2009030 铁钉混合规格 kg 4.25 15.4 6.56 27.87 6.56 27.87

3005004 水 m3 2.82 12 5.11 14.41 5.11 14.41

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 1.25 0.53 800.74 0.53 800.74

7801001 其他材料费 元 1 182 77.5 77.5 77.5 77.5

8001035
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机

WK100机械
台班 1022.08 2.66 0.02 22.06 0.02 22.06

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅

拌机JD250
台班 158.74 0.26 0.11 17.57 0.11 17.57

8007013 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 557.58 37.11 0.3 167.9 0.3 167.9

8099001 小型机具使用费 元 1 91 38.75 38.75 38.75 38.75

9999001 定额基价 元 1 7634 3251 3251 14511 118 118 21368 173 173 3542 3542

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：314-3 工程名称：C30混凝土沉砂井，运距结算时按实结算 单位：座 数量：2.0 单价： 2247 第 19 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 雨水井、检查井 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目
现浇井身混凝土(雨水井、检查

井)

斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤

1500m3土方

装载质量6t以内自卸汽车运土

10km

定  额  单  位 10m3 1000m3 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.4258 0.0081 0.0081

定  额  表  号 1～3～6～1改 4～1～3～3 1～1～11～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 3213.05 112.4 167.6 3493.06

措施费
Ⅰ 元 827.77 117.75 173.38

Ⅱ 元 1821.38 117.75 173.38

企业管理费 元 1821.37 3.587 % 65.33 117.54 2.747 % 3.23 173.08 1.374 % 2.38 70.94

规费 元 744.12 33.5 % 249.28 94.74 33.5 % 31.74 30.44 33.5 % 10.2 291.21

利润 元 3316.08 7.42 % 246.05 120.77 7.42 % 8.96 175.46 7.42 % 13.02 268.03

税金 元 3773.72 9 % 339.64 156.33 9 % 14.07 193.2 9 % 17.39 371.09

金额合计 元 4113.35 170.4 210.59 4494.34

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：602-1 工程名称：C20现浇混凝土护栏，运距结算时按实结

算
单位：m3 数量：10.4 单价： 742.69 第 20 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 现浇钢筋混凝土防撞护栏 自卸汽车运土、石方 开挖沟槽

合  计

工  程  细  目
现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝

土

装载质量6t以内自卸汽车运土第一

个1km
机械开挖沟槽土方

定  额  单  位 10m3实体 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 1.04 0.0042 0.0042

定  额  表  号 5～1～1～5改 1～1～11～1 1～3～1～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 16 16.64 1684.8 67.1 0.28 28.26 16.92 1713.06

1511032
普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4

(商)
m3 304.42 10.2 10.61 3229.29 10.61 3229.29

2001001 HPB300钢筋 t 3283.19 3.41 3.41

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 5384.62 0.1 0.11 565.6 0.11 565.6

2009028 铁件铁件 kg 5.71 13.3 13.83 78.98 13.83 78.98

3005004 水 m3 2.82 12 12.48 35.19 12.48 35.19

4003001 原木混合规格 m3 1283.19 0.04 0.04 57.38 0.04 57.38

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 0.06 0.06 95.44 0.06 95.44

7801001 其他材料费 元 1 14.2 14.77 14.77 14.77 14.77

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60

液压
台班 810.78 4.56 0.02 15.38 0.02 15.38

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅

拌机JD250
台班 158.74 0.29 0.3 47.88 0.3 47.88

8007013 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 557.58 11.19 0.05 25.96 0.05 25.96

8007046 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 204.97 0.28 0.29 59.69 0.29 59.69

8099001 小型机具使用费 元 1 4.8 4.99 4.99 4.99 4.99

9999001 定额基价 元 1 5557 5779 5779 6443 27 27 10927 45 45 5852 5852

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：602-1 工程名称：C20现浇混凝土护栏，运距结算时按实结

算
单位：m3 数量：10.4 单价： 742.69 第 21 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 现浇钢筋混凝土防撞护栏 自卸汽车运土、石方 开挖沟槽

合  计

工  程  细  目
现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝

土

装载质量6t以内自卸汽车运土第一

个1km
机械开挖沟槽土方

定  额  单  位 10m3实体 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 1.04 0.0042 0.0042

定  额  表  号 5～1～1～5改 1～1～11～1 1～3～1～3

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

直接费 元 5877.42 26.21 44.06 5947.69

措施费
Ⅰ 元 1889.08 26.8 45.46

Ⅱ 元 2722.34 26.8 45.46

企业管理费 元 2722.34 3.587 % 97.65 27.06 1.374 % 0.37 45.9 3.587 % 1.65 99.67

规费 元 1744.82 33.5 % 584.52 4.76 33.5 % 1.59 32.41 33.5 % 10.86 596.97

利润 元 5877.12 7.42 % 436.08 27.44 7.42 % 2.04 47.55 7.42 % 3.53 441.65

税金 元 6995.67 9 % 629.61 30.21 9 % 2.72 60.09 9 % 5.41 637.74

金额合计 元 7625.28 32.93 65.5 7723.71

编制： 复核：



表A.0.3-2 分项工程预算表
编制范围：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬
分项编号：605-6 工程名称：黑、黄反光漆 单位：m2 数量：15.6 单价： 23.14 第 22 页 共 22 页 21-2表

代

号

工  程  项  目 轮廓标

合  计

工  程  细  目 立面标记反光油漆

定  额  单  位 100m2

工  程  数  量 0.156

定  额  表  号 5～1～7～5

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.9 0.76 77.4 0.76 77.4

5009014 反光油漆 kg 24 50 7.8 187.2 7.8 187.2

7801001 其他材料费 元 1 7 1.09 1.09 1.09 1.09

9999001 定额基价 元 1 2237 349 349 349 349

直接费 元 265.69 265.69

措施费
Ⅰ 元 81.24

Ⅱ 元 349.01

企业管理费 元 349.01 3.587 % 12.52 12.52

规费 元 77.4 33.5 % 25.93 25.93

利润 元 361.54 7.42 % 26.83 26.83

税金 元 330.96 9 % 29.79 29.79

金额合计 元 360.75 360.75
编制： 复核：



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1 611 611

-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1 1832 1832

102-3 安全生产费 项 1 8646 8646

清单  第100章  合计   人民币  11089 元



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

203-1 清除表土，运距结算时按实结算 m3 156 11.21 1749

清单  第200章  合计   人民币  1749 元



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

302-1 回填级配碎石找平10cm m2 3658 13.43 49127

306-1 20cm厚 级配碎石基层 m2 3766.3 32.21 121313

312-1 20cm厚 C30，fcm4.5混凝土面层 m2 3380 95.18 321708

312-2-a 拉杆钢筋 kg 1135 5.19 5891

312-2-b 路面钢筋 kg 692.1 4.92 3405

313-1 路肩培土，回运土 m3 540 37.37 20180

314-1 d500HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 m 23 1331.3 30620

314-2 DN800 HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 m 20 1766.75 35335

314-3 C30混凝土沉砂井，运距结算时按实结算 座 2 2247 4494

清单  第300章  合计   人民币  592073 元



  5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单  第600章  安全设施及预埋管线

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

602-1 C20现浇混凝土护栏，运距结算时按实结算 m3 10.4 742.69 7724

605-6 黑、黄反光漆 m2 15.6 23.14 361

清单  第600章  合计   人民币  8085 元



单价分析表（08表格式）
项目编号：203-1

项目名称：清除表土，运距结算时按实结算 单位： m3 数量： 156.000 单价： 11.21 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 挖掘机挖装土、石方 自卸汽车运土、石方 伐树、挖根、除草、清除表土 自卸汽车运土、石方

工  程  细  目
斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通

土

装载质量12t以内自卸汽车运土

10km
功率90kW以内推土机清除表土

装载质量6t以内自卸汽车运土第一

个1km

定  额  单  位 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方 100m3 1000m3天然密实方

工  程  数  量 1.560 0.156

定  额  表  号 1～1～9～5 1～1～11～7改 1～1～1～11 1～1～11～1

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3.1 0.4 0.624 63.18

8001003 功率90kW以内履带式推土机T120A 台班 1016.48 0.21 0.328 333

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100

液压
台班 1161.73 1.98

8007013 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 557.58 11.19 1.746 973.33

8007016
装载质量12t以内自卸汽车

T138,SX360
台班 818.22 18.92

9999001 定额基价 元 1.00 2696 15920 262 409.000 409 6443 1005.000 1005

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 409.2504 409.2504

措施费Ⅱ 元 409.25 409.25

企业管理费 元 2.75 % 1.37 % 409.25 2.75 % 11.24 1005.122 1.37 % 13.81

规费 元 33.5 % 33.5 % 129.519 33.5 % 43.39 176.746 33.5 % 59.21

利润 元 7.42 % 7.42 % 420.492 7.42 % 31.2 1018.932 7.42 % 75.61

税金 元 9 % 9 % 482.011 9 % 43.38 1121.959 9 % 100.98

合计 元 525.39 1222.94

单位单价 元 336.79 7839.33

每 m3 单价 元 3.37 7.84
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单价分析表（08表格式）
项目编号：203-1

项目名称：清除表土，运距结算时按实结算 单位： m3 数量： 156.000 单价： 11.21 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目

合  计

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.624 63.18

8001003 功率90kW以内履带式推土机T120A 台班 1016.48 0.328 333

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100

液压
台班 1161.73

8007013 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 557.58 1.746 973.33

8007016
装载质量12t以内自卸汽车

T138,SX360
台班 818.22

9999001 定额基价 元 1.00 1414.000 1414

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元

措施费Ⅱ 元

企业管理费 元 25.05

规费 元 102.6

利润 元 106.81

税金 元 144.36

合计 元 1748.33

单位单价 元 8176.12

每 m3 单价 元 11.21

第 2 页 共 24 页



单价分析表（08表格式）
项目编号：302-1

项目名称：回填级配碎石找平10cm 单位： m2 数量： 3658.000 单价： 13.43 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 路面垫层

合  计

工  程  细  目
路面垫层机械铺碎石(压实厚度

10cm)

定  额  单  位 1000m2

工  程  数  量 3.658

定  额  表  号 2～1～1～15改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 0.5 1.829 185.19 1.829 185.19

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 82.52 124.46 455.275 37569.27 455.275 37569.27

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1154.31 0.27 0.988 1140.07 0.988 1140.07

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-

12/15
台班 569.66 0.23 0.841 479.28 0.841 479.28

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-

18/21
台班 729.55 0.44 1.610 1174.23 1.610 1174.23

8007043
容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 1084.23 0.12 0.439 475.93 0.439 475.93

9999001 定额基价 元 1.00 10398 38037.000 38037 38037.000 38037

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 3559.249

措施费Ⅱ 元 38037.201

企业管理费 元 38037.201 2.43 % 923.16 923.16

规费 元 677.781 33.5 % 227.06 227.06

利润 元 38960.364 7.42 % 2890.86 2890.86

税金 元 45065.034 9 % 4055.85 4055.85

合计 元 49120.89 49120.89

单位单价 元 13428.35 13428.35

每 m2 单价 元 13.43 13.43
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单价分析表（08表格式）
项目编号：306-1

项目名称：20cm厚 级配碎石基层 单位： m2 数量： 3766.300 单价： 32.21 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 级配碎石路面 级配碎石路面

合  计

工  程  细  目
机械摊铺级配碎石基层(平地机拌

和，压实厚度20cm)

机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带

铧犁拌和，压实厚度20cm)

定  额  单  位 1000m2 1000m2

工  程  数  量 3.766

定  额  表  号 2～2～2～14改 2～2～2～8改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3 3 11.299 1144.01 11.299 1144.01

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 82.52 306.74 306.74 1155.275 95333.28 1155.275 95333.28

7901001 设备摊销费 元 1.00 3.3 12.429 12.43 12.429 12.43

8001058 功率120kW以内平地机F155 台班 1154.31 0.5 0.23 0.866 999.92 0.866 999.92

8001066 功率75kW以内履带式拖拉机 台班 633.04 0.22 0.829 524.53 0.829 524.53

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-

12/15
台班 569.66 0.12 0.12 0.452 257.46 0.452 257.46

8001083
机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-

18/21
台班 729.55 0.8 0.8 3.013 2198.16 3.013 2198.16

8007043
容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 1084.23 0.2 0.2 0.753 816.71 0.753 816.71

9999001 定额基价 元 1.00 25036 24863 93641.000 93641 93641.000 93641
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单价分析表（08表格式）
项目编号：306-1

项目名称：20cm厚 级配碎石基层 单位： m2 数量： 3766.300 单价： 32.21 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 级配碎石路面 级配碎石路面

合  计

工  程  细  目
机械摊铺级配碎石基层(平地机拌

和，压实厚度20cm)

机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带

铧犁拌和，压实厚度20cm)

定  额  单  位 1000m2 1000m2

工  程  数  量 3.766

定  额  表  号 2～2～2～14改 2～2～2～8改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 6139.426

措施费Ⅱ 元 93640.82

企业管理费 元 2.43 % 93640.82 2.43 % 2272.66 2272.66

规费 元 33.5 % 1830.422 33.5 % 613.19 613.19

利润 元 7.42 % 95913.483 7.42 % 7116.78 7116.78

税金 元 9 % 111289.138 9 % 10016.02 10016.02

合计 元 121305.16 121305.16

单位单价 元 32208.05 32208.05

每 m2 单价 元 32.21 32.21
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单价分析表（08表格式）
项目编号：312-1

项目名称：20cm厚 C30，fcm4.5混凝土面层 单位： m2 数量： 3380.000 单价： 95.18 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 普通混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

20cm(轨道式)

摊铺机铺筑混凝土路面厚度

20cm(滑模式)

定  额  单  位 1000m2路面 1000m2路面

工  程  数  量 3.380

定  额  表  号 2～2～17～3改 2～2～17～5改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 66.1 40.1 135.538 13723.22 135.538 13723.22

2001001 HPB300钢筋 t 3283.19 0.003

2003004 型钢工字钢,角钢 t 3203.54 0.001 0.001 0.003 10.83 0.003 10.83

3001001 石油沥青 t 3980.00 0.099 0.138 0.466 1856.43 0.466 1856.43

3005001 煤 t 561.95 0.02 0.028 0.095 53.18 0.095 53.18

3005004 水 m3 2.82 30 31 104.780 295.48 104.780 295.48

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 0.06

7801001 其他材料费 元 1.00 265.3 295.2 997.776 997.78 997.776 997.78
15110350

01

普C30-42.5-4(商),fcm4.5普C30-

42.5-4(商)
m3 341.59 204 204 689.520 235533.14 689.520 235533.14

8003076
摊铺宽度3.0～9.0m滑模式水泥混凝

土摊铺机SF30
台班 2591.56 0.33 1.115 2890.63 1.115 2890.63

8003077
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝

土摊铺机HTG4500含模轨400m
台班 1311.06 0.41

8003083 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 249.92 7.22 7.22 24.404 6098.95 24.404 6098.95

8003085
电动混凝土切缝机(含锯片摊销费

用)SLF
台班 200.32 2.501 2.827 9.555 1914.11 9.555 1914.11

8007043
容量10000L以内洒水汽车

YGJ5170GSSJN
台班 1084.23 1.48 1.48 5.002 5423.75 5.002 5423.75

9999001 定额基价 元 1.00 79697 77434 261728.000 261728 261728.000 261728
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单价分析表（08表格式）
项目编号：312-1

项目名称：20cm厚 C30，fcm4.5混凝土面层 单位： m2 数量： 3380.000 单价： 95.18 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 普通混凝土 普通混凝土

合  计

工  程  细  目
摊铺机铺筑混凝土路面厚度

20cm(轨道式)

摊铺机铺筑混凝土路面厚度

20cm(滑模式)

定  额  单  位 1000m2路面 1000m2路面

工  程  数  量 3.380

定  额  表  号 2～2～17～3改 2～2～17～5改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 31339.7134

措施费Ⅱ 元 34800.45

企业管理费 元 2.43 % 34800.45 2.43 % 844.61 844.61

规费 元 33.5 % 18006.853 33.5 % 6032.3 6032.3

利润 元 7.42 % 262572.984 7.42 % 19482.92 19482.92

税金 元 9 % 295157.312 9 % 26564.16 26564.16

合计 元 321721.47 321721.47

单位单价 元 95183.87 95183.87

每 m2 单价 元 95.18 95.18
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单价分析表（08表格式）
项目编号：312-2-a

项目名称：拉杆钢筋 单位： kg 数量： 1135.000 单价： 5.19 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 拉杆、传力杆及钢筋

合  计

工  程  细  目
滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力

杆

定  额  单  位 1t

工  程  数  量 1.135

定  额  表  号 2～2～17～14改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 3.9 4.427 448.18 4.427 448.18

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.7 0.795 3.81 0.795 3.81

2009011
电焊条结422(502、506、

507)3.2/4.0/5.0
kg 5.31 0.6 0.681 3.62 0.681 3.62

3001001 石油沥青 t 3980.00 0.007 0.008 31.62 0.008 31.62

7801001 其他材料费 元 1.00 14.9 16.912 16.91 16.912 16.91

2001001001 HPB300钢筋φ28 t 3283.19 1.138 1.292 4240.67 1.292 4240.67

8015028
容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-

330
台班 156.94 0.09 0.102 16.03 0.102 16.03

8099001 小型机具使用费 元 1.00 11 12.485 12.49 12.485 12.49

9999001 定额基价 元 1.00 4289 4868.000 4868 4868.000 4868
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单价分析表（08表格式）
项目编号：312-2-a

项目名称：拉杆钢筋 单位： kg 数量： 1135.000 单价： 5.19 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 拉杆、传力杆及钢筋

合  计

工  程  细  目
滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力

杆

定  额  单  位 1t

工  程  数  量 1.135

定  额  表  号 2～2～17～14改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 501.7525

措施费Ⅱ 元 4867.791

企业管理费 元 4867.791 2.24 % 109.14 109.14

规费 元 458.526 33.5 % 153.61 153.61

利润 元 4976.927 7.42 % 369.29 369.29

税金 元 5405.35 9 % 486.48 486.48

合计 元 5891.83 5891.83

单位单价 元 5191.04 5191.04

每 kg 单价 元 5.19 5.19
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单价分析表（08表格式）
项目编号：312-2-b

项目名称：路面钢筋 单位： kg 数量： 692.100 单价： 4.92 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 拉杆、传力杆及钢筋

合  计

工  程  细  目 水泥混凝土路面钢筋

定  额  单  位 1t

工  程  数  量 0.692

定  额  表  号 2～2～17～15

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.8 3.322 336.36 3.322 336.36

2001001 HPB300钢筋 t 3283.19 0.019 0.013 43.17 0.013 43.17

2001002 HRB400钢筋 t 3367.26 1.006 0.696 2344.46 0.696 2344.46

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 5.1 3.530 16.91 3.530 16.91

8099001 小型机具使用费 元 1.00 9.8 6.783 6.78 6.783 6.78

9999001 定额基价 元 1.00 3875 2682.000 2682 2682.000 2682

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 359.8532

措施费Ⅱ 元 2681.924

企业管理费 元 2681.924 2.24 % 60.13 60.13

规费 元 336.361 33.5 % 112.68 112.68

利润 元 2742.053 7.42 % 203.46 203.46

税金 元 3123.958 9 % 281.16 281.16

合计 元 3405.11 3405.11

单位单价 元 4919.97 4919.97

每 kg 单价 元 4.92 4.92
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单价分析表（08表格式）
项目编号：313-1

项目名称：路肩培土，回运土 单位： m3 数量： 540.000 单价： 37.37 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

合  计

工  程  细  目 培路肩

定  额  单  位 100m3

工  程  数  量 5.400

定  额  表  号 2～3～2～5

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 20.5 110.700 11208.38 110.700 11208.38

8001085
机械自身质量0.6t手扶式振动碾

YZS06B
台班 158.59 2.1 11.340 1798.41 11.340 1798.41

9999001 定额基价 元 1.00 2524 13632.000 13632 13632.000 13632

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 13631.8734

措施费Ⅱ 元 13631.873

企业管理费 元 13631.873 2.43 % 330.85 330.85

规费 元 12356.55 33.5 % 4139.44 4139.44

利润 元 13962.719 7.42 % 1036.03 1036.03

税金 元 18513.11 9 % 1666.18 1666.18

合计 元 20179.29 20179.29

单位单价 元 3736.91 3736.91

每 m3 单价 元 37.37 37.37
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单价分析表（08表格式）
项目编号：314-1

项目名称：d500HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 单位： m 数量： 23.000 单价： 1331.30 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 开挖沟槽 安装圆管涵 排水管铺设 地基垫层

工  程  细  目 机械开挖沟槽土方 现浇圆管涵管座混凝土
安装双壁波纹管(φ500mm以内) 

管环环刚度值≥8KN/m
碎石地基垫层

定  额  单  位 1000m3天然密实方 10m3实体 100m 1000m3

工  程  数  量 0.055 3.678 0.230 0.006

定  额  表  号 1～3～1～3 4～7～5～5改 1～3～5～21 1～2～12～4

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 67.1 3.692 373.85 6.2 22.801 2308.6 16.4 3.772 381.92 17.3 0.103 10.47

1511035 普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商) m3 330.09 10.2 37.511 12382.13

2009028 铁件铁件 kg 5.71 1.3 4.781 27.3

2009030 铁钉混合规格 kg 4.25 1.8 6.620 28.13

3005004 水 m3 2.82 10 36.776 103.71

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 0.21 0.772 1161.85

5001025 Φ500mm以内双壁波纹管 m 283.18 101 23.230 6578.27

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 82.52 1207 7.218 595.62

7801001 其他材料费 元 1.00 16.7 61.416 61.42 117.1 26.933 26.93

8001002 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 857.11 1.8 0.011 9.23

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60

液压
台班 810.78 4.56 0.251 203.45

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-

12/15
台班 569.66 1.97 0.012 6.71

8007004 装载质量5t以内载货汽车 台班 558.88 0.3 0.069 38.56

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 635.77 0.13 0.478 303.95 0.2 0.046 29.25

8015013
锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-

106
台班 122.13 0.12 0.028 3.37

8099001 小型机具使用费 元 1.00 2.7 9.929 9.93

9999001 定额基价 元 1.00 10927 601.000 601 4476 16459.000 16459 17640 4057.000 4057 95993 574.000 574
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单价分析表（08表格式）
项目编号：314-1

项目名称：d500HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 单位： m 数量： 23.000 单价： 1331.30 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 开挖沟槽 安装圆管涵 排水管铺设 地基垫层

工  程  细  目 机械开挖沟槽土方 现浇圆管涵管座混凝土
安装双壁波纹管(φ500mm以内) 

管环环刚度值≥8KN/m
碎石地基垫层

定  额  单  位 1000m3天然密实方 10m3实体 100m 1000m3

工  程  数  量 0.055 3.678 0.230 0.006

定  额  表  号 1～3～1～3 4～7～5～5改 1～3～5～21 1～2～12～4

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 601.3053 2737.8686 471.8545 471.8545

措施费Ⅱ 元 601.005 4113.954 4057.159 4057.159

企业管理费 元 601.005 3.59 % 21.56 4113.954 3.59 % 147.57 4057.159 3.59 % 145.53 575.957 2.43 % 13.98

规费 元 424.45 33.5 % 142.19 2405.426 33.5 % 805.82 401.011 33.5 % 134.34 13.894 33.5 % 4.65

利润 元 622.563 7.42 % 46.19 16606.938 7.42 % 1232.24 4202.689 7.42 % 311.84 589.935 7.42 % 43.77

税金 元 786.95 9 % 70.83 18572.71 9 % 1671.54 7650.007 9 % 688.5 686.515 9 % 61.79

合计 元 857.78 20244.25 8338.51 748.3

单位单价 元 15595.93 5504.75 36254.38 124716.83

每 m 单价 元 37.29 880.18 362.54 32.53
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单价分析表（08表格式）
项目编号：314-1

项目名称：d500HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 单位： m 数量： 23.000 单价： 1331.30 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目
装载质量6t以内自卸汽车运土第一

个1km

定  额  单  位 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.055

定  额  表  号 1～1～11～1

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 30.369 3074.84

1511035 普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商) m3 330.09 37.511 12382.13

2009028 铁件铁件 kg 5.71 4.781 27.3

2009030 铁钉混合规格 kg 4.25 6.620 28.13

3005004 水 m3 2.82 36.776 103.71

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 0.772 1161.85

5001025 Φ500mm以内双壁波纹管 m 283.18 23.230 6578.27

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 82.52 7.218 595.62

7801001 其他材料费 元 1.00 88.349 88.35

8001002 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 857.11 0.011 9.23

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60

液压
台班 810.78 0.251 203.45

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-

12/15
台班 569.66 0.012 6.71

8007004 装载质量5t以内载货汽车 台班 558.88 0.069 38.56

8007013 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 557.58 11.19 0.616 343.33 0.616 343.33

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 635.77 0.524 333.2

8015013
锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-

106
台班 122.13 0.028 3.37

8099001 小型机具使用费 元 1.00 9.929 9.93
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单价分析表（08表格式）
项目编号：314-1

项目名称：d500HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 单位： m 数量： 23.000 单价： 1331.30 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目
装载质量6t以内自卸汽车运土第一

个1km

定  额  单  位 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.055

定  额  表  号 1～1～11～1

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1.00 6443 355.000 355 22046.000 22046

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 354.5471

措施费Ⅱ 元 354.37

企业管理费 元 354.37 1.37 % 4.87 333.5

规费 元 62.314 33.5 % 20.88 1107.88

利润 元 359.239 7.42 % 26.66 1660.7

税金 元 395.563 9 % 35.6 2528.26

合计 元 431.16 30620

单位单价 元 7839.35 189911.23

每 m 单价 元 18.75 1331.3
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单价分析表（08表格式）
项目编号：314-2

项目名称：DN800 HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 单位： m 数量： 20.000 单价： 1766.75 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 开挖沟槽 安装圆管涵 排水管铺设 地基垫层

工  程  细  目 机械开挖沟槽土方 现浇圆管涵管座混凝土
安装双壁波纹管(φ800mm以内) 

管环环刚度值≥8KN/m
碎石地基垫层

定  额  单  位 1000m3天然密实方 10m3实体 100m 1000m3

工  程  数  量 0.043 3.231 0.200 0.006

定  额  表  号 1～3～1～3 4～7～5～5改 1～3～5～24 1～2～12～4

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 67.1 2.892 292.84 6.2 20.030 2028.01 27.4 5.480 554.85 17.3 0.097 9.81

1511035 普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商) m3 330.09 10.2 32.952 10877.17

2009028 铁件铁件 kg 5.71 1.3 4.200 23.98

2009030 铁钉混合规格 kg 4.25 1.8 5.815 24.71

3005004 水 m3 2.82 10 32.306 91.1

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 0.21 0.678 1020.64

5001028 Φ800mm以内双壁波纹管 m 631.79 101 20.200 12762.16

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 82.52 1207 6.759 557.77

7801001 其他材料费 元 1.00 16.7 53.951 53.95 175.3 35.060 35.06

8001002 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 857.11 1.8 0.010 8.64

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60

液压
台班 810.78 4.56 0.197 159.36

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-

12/15
台班 569.66 1.97 0.011 6.28

8007004 装载质量5t以内载货汽车 台班 558.88 0.42 0.084 46.95

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 635.77 0.13 0.420 267.01 0.44 0.088 55.95

8015013
锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-

106
台班 122.13 0.18 0.036 4.4

8099001 小型机具使用费 元 1.00 2.7 8.723 8.72

9999001 定额基价 元 1.00 10927 471.000 471 4476 14459.000 14459 39018 7804.000 7804 95993 538.000 538
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单价分析表（08表格式）
项目编号：314-2

项目名称：DN800 HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 单位： m 数量： 20.000 单价： 1766.75 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 开挖沟槽 安装圆管涵 排水管铺设 地基垫层

工  程  细  目 机械开挖沟槽土方 现浇圆管涵管座混凝土
安装双壁波纹管(φ800mm以内) 

管环环刚度值≥8KN/m
碎石地基垫层

定  额  单  位 1000m3天然密实方 10m3实体 100m 1000m3

工  程  数  量 0.043 3.231 0.200 0.006

定  额  表  号 1～3～1～3 4～7～5～5改 1～3～5～24 1～2～12～4

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 471.0129 2405.0996 689.5206 689.5206

措施费Ⅱ 元 470.969 3613.917 7803.671 7803.671

企业管理费 元 470.969 3.59 % 16.89 3613.917 3.59 % 129.63 7803.671 3.59 % 279.92 537.56 2.43 % 13.05

规费 元 332.615 33.5 % 111.43 2113.055 33.5 % 707.87 584.82 33.5 % 195.92 12.967 33.5 % 4.34

利润 元 487.863 7.42 % 36.2 14588.42 7.42 % 1082.46 8083.589 7.42 % 599.8 550.607 7.42 % 40.86

税金 元 616.682 9 % 55.5 16315.258 9 % 1468.37 14534.993 9 % 1308.15 640.748 9 % 57.67

合计 元 672.18 17783.63 15843.14 698.42

单位单价 元 15595.89 5504.75 79215.71 124716.96

每 m 单价 元 33.61 889.18 792.16 34.92
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单价分析表（08表格式）
项目编号：314-2

项目名称：DN800 HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 单位： m 数量： 20.000 单价： 1766.75 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目
装载质量6t以内自卸汽车运土第一

个1km

定  额  单  位 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.043

定  额  表  号 1～1～11～1

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 28.499 2885.51

1511035 普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商) m3 330.09 32.952 10877.17

2009028 铁件铁件 kg 5.71 4.200 23.98

2009030 铁钉混合规格 kg 4.25 5.815 24.71

3005004 水 m3 2.82 32.306 91.1

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 0.678 1020.64

5001028 Φ800mm以内双壁波纹管 m 631.79 20.200 12762.16

5505016 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 82.52 6.759 557.77

7801001 其他材料费 元 1.00 89.011 89.01

8001002 功率75kW以内履带式推土机TY100 台班 857.11 0.010 8.64

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60

液压
台班 810.78 0.197 159.36

8001081
机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-

12/15
台班 569.66 0.011 6.28

8007004 装载质量5t以内载货汽车 台班 558.88 0.084 46.95

8007013 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 557.58 11.19 0.482 268.94 0.482 268.94

8009025 提升质量5t以内汽车式起重机QY5 台班 635.77 0.508 322.96

8015013
锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-

106
台班 122.13 0.036 4.4

8099001 小型机具使用费 元 1.00 8.723 8.72
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单价分析表（08表格式）
项目编号：314-2

项目名称：DN800 HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 单位： m 数量： 20.000 单价： 1766.75 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目
装载质量6t以内自卸汽车运土第一

个1km

定  额  单  位 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.043

定  额  表  号 1～1～11～1

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

9999001 定额基价 元 1.00 6443 278.000 278 23549.000 23549

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 277.723

措施费Ⅱ 元 277.697

企业管理费 元 277.697 1.37 % 3.82 443.31

规费 元 48.832 33.5 % 16.36 1035.92

利润 元 281.513 7.42 % 20.89 1780.21

税金 元 309.978 9 % 27.9 2917.59

合计 元 337.88 35335.25

单位单价 元 7839.35 232872.66

每 m 单价 元 16.89 1766.76
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单价分析表（08表格式）
项目编号：314-3

项目名称：C30混凝土沉砂井，运距结算时按实结算 单位： 座 数量： 2.000 单价： 2247.00 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 雨水井、检查井 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 现浇井身混凝土(雨水井、检查井)
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤

1500m3土方

装载质量6t以内自卸汽车运土

10km

定  额  单  位 10m3 1000m3 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.426 0.008 0.008

定  额  表  号 1～3～6～1改 4～1～3～3 1～1～11～1改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 17 7.239 732.92 110.2 0.894 90.54 8.133 823.46

1511035 普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商) m3 330.09 10.2 4.343 1433.66 4.343 1433.66

2001001 HPB300钢筋 t 3283.19 0.046 0.020 64.31 0.020 64.31

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 4.36 1.8 0.766 3.34 0.766 3.34

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 1 0.426 2.04 0.426 2.04

2009030 铁钉混合规格 kg 4.25 15.4 6.557 27.87 6.557 27.87

3005004 水 m3 2.82 12 5.110 14.41 5.110 14.41

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 1.25 0.532 800.74 0.532 800.74

7801001 其他材料费 元 1.00 182 77.497 77.5 77.497 77.5

8001035
斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WK100

机械
台班 1022.08 2.66 0.022 22.06 0.022 22.06

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌

机JD250
台班 158.74 0.26 0.111 17.57 0.111 17.57

8007013 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 557.58 37.11 0.301 167.9 0.301 167.9

8099001 小型机具使用费 元 1.00 91 38.749 38.75 38.749 38.75

9999001 定额基价 元 1.00 7634 3251.000 3251 14511 118.000 118 21368 173.000 173 3542.000 3542
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单价分析表（08表格式）
项目编号：314-3

项目名称：C30混凝土沉砂井，运距结算时按实结算 单位： 座 数量： 2.000 单价： 2247.00 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 雨水井、检查井 机械挖基坑土、石方 自卸汽车运土、石方

合  计

工  程  细  目 现浇井身混凝土(雨水井、检查井)
斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤

1500m3土方

装载质量6t以内自卸汽车运土

10km

定  额  单  位 10m3 1000m3 1000m3天然密实方

工  程  数  量 0.426 0.008 0.008

定  额  表  号 1～3～6～1改 4～1～3～3 1～1～11～1改

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 827.7723 117.7471 173.385

措施费Ⅱ 元 1821.368 117.538 173.077

企业管理费 元 1821.368 3.59 % 65.33 117.538 2.75 % 3.23 173.077 1.37 % 2.38 70.94

规费 元 744.117 33.5 % 249.28 94.741 33.5 % 31.74 30.435 33.5 % 10.2 291.21

利润 元 3316.077 7.42 % 246.05 120.767 7.42 % 8.96 175.455 7.42 % 13.02 268.03

税金 元 3773.717 9 % 339.64 156.328 9 % 14.07 193.197 9 % 17.39 371.09

合计 元 4113.35 170.4 210.59 4494.34

单位单价 元 9660.29 21036.79 25998.15 56695.23

每 座 单价 元 2056.68 85.2 105.29 2247.17
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单价分析表（08表格式）
项目编号：602-1

项目名称：C20现浇混凝土护栏，运距结算时按实结算 单位： m3 数量： 10.400 单价： 742.69 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 现浇钢筋混凝土防撞护栏 自卸汽车运土、石方 开挖沟槽

合  计

工  程  细  目
现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝

土

装载质量6t以内自卸汽车运土第一

个1km
机械开挖沟槽土方

定  额  单  位 10m3实体 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 1.040 0.004 0.004

定  额  表  号 5～1～1～5改 1～1～11～1 1～3～1～3

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 16 16.640 1684.8 67.1 0.279 28.26 16.919 1713.06

1511032 普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商) m3 304.42 10.2 10.608 3229.29 10.608 3229.29

2001001 HPB300钢筋 t 3283.19 0.001 0.001 3.41 0.001 3.41

2003025 钢模板各类定型大块钢模板 t 5384.62 0.101 0.105 565.6 0.105 565.6

2009028 铁件铁件 kg 5.71 13.3 13.832 78.98 13.832 78.98

3005004 水 m3 2.82 12 12.480 35.19 12.480 35.19

4003001 原木混合规格 m3 1283.19 0.043 0.045 57.38 0.045 57.38

4003002
锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规

格
m3 1504.42 0.061 0.063 95.44 0.063 95.44

7801001 其他材料费 元 1.00 14.2 14.768 14.77 14.768 14.77

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60

液压
台班 810.78 4.56 0.019 15.38 0.019 15.38

8005002
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌

机JD250
台班 158.74 0.29 0.302 47.88 0.302 47.88

8007013 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 557.58 11.19 0.047 25.96 0.047 25.96

8007046 装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A 台班 204.97 0.28 0.291 59.69 0.291 59.69

8099001 小型机具使用费 元 1.00 4.8 4.992 4.99 4.992 4.99

9999001 定额基价 元 1.00 5557 5779.000 5779 6443 27.000 27 10927 45.000 45 5852.000 5852
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单价分析表（08表格式）
项目编号：602-1

项目名称：C20现浇混凝土护栏，运距结算时按实结算 单位： m3 数量： 10.400 单价： 742.69 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 现浇钢筋混凝土防撞护栏 自卸汽车运土、石方 开挖沟槽

合  计

工  程  细  目
现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝

土

装载质量6t以内自卸汽车运土第一

个1km
机械开挖沟槽土方

定  额  单  位 10m3实体 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

工  程  数  量 1.040 0.004 0.004

定  额  表  号 5～1～1～5改 1～1～11～1 1～3～1～3

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 1889.0778 26.8033 45.4578

措施费Ⅱ 元 2722.342 27.061 45.895

企业管理费 元 2722.342 3.59 % 97.65 27.061 1.37 % 0.37 45.895 3.59 % 1.65 99.67

规费 元 1744.821 33.5 % 584.52 4.759 33.5 % 1.59 32.412 33.5 % 10.86 596.97

利润 元 5877.112 7.42 % 436.08 27.433 7.42 % 2.04 47.541 7.42 % 3.53 441.65

税金 元 6995.671 9 % 629.61 30.207 9 % 2.72 60.094 9 % 5.41 637.74

合计 元 7625.28 32.93 65.5 7723.71

单位单价 元 7332 7839.52 15595.71 30767.24

每 m3 单价 元 733.2 3.17 6.3 742.66
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单价分析表（08表格式）
项目编号：605-6

项目名称：黑、黄反光漆 单位： m2 数量： 15.600 单价： 23.14 元 摊消费： 元 标表4-3

代

号

工  程  项  目 轮廓标

合  计

工  程  细  目 立面标记反光油漆

定  额  单  位 100m2

工  程  数  量 0.156

定  额  表  号 5～1～7～5

工料机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 101.25 4.9 0.764 77.4 0.764 77.4

5009014 反光油漆 kg 24.00 50 7.800 187.2 7.800 187.2

7801001 其他材料费 元 1.00 7 1.092 1.09 1.092 1.09

9999001 定额基价 元 1.00 2237 349.000 349 349.000 349

其他材料费 元

其他机械使用费 元

设备购置费 元

措施费
措施费Ⅰ 元 81.2404

措施费Ⅱ 元 349.014

企业管理费 元 349.014 3.59 % 12.52 12.52

规费 元 77.396 33.5 % 25.93 25.93

利润 元 361.533 7.42 % 26.83 26.83

税金 元 330.961 9 % 29.79 29.79

合计 元 360.75 360.75

单位单价 元 2312.48 2312.48

每 m2 单价 元 23.12 23.12
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工程量计算表
工程名称：柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项⽬ 编制日期:2026年03月05日

序号 定额编号 分部分项工程名称 单位 数量
计算公式

说明 计算式

100 清单  第100章  总 则

1 101 通则

(1) 101-1 保险费

[1] 101-1-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 总额 1 1  （总额）

[2] 101-1-b 按合同条款规定，提供第三者责任险 总额 1 1  （总额）

2 102-3 安全生产费 项 1 1  （项）

200 清单  第200章  路 基

1 203-1 清除表土，运距结算时按实结算 m3 156 156  （m3）

(1) 1～1～9～5    斗容量1.0m3以内挖掘机挖装普通土
1000m3天然密

实方

(2) 1～1～11～7换    装载质量12t以内自卸汽车运土10km
1000m3天然密

实方

(3) 1～1～1～11    功率90kW以内推土机清除表土 100m3 1.56 1.5600*100.0  （m3）

(4) 1～1～11～1    装载质量6t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密

实方
0.156 156.0000  （m3天然密实方）

300 清单  第300章  路 面

1 302-1 回填级配碎石找平10cm m2 3658 3658  （m2）

(1) 2～1～1～15换    路面垫层机械铺碎石(压实厚度10cm) 1000m2 3.658 3.6580*1000.0  （m2）

2 306-1 20cm厚 级配碎石基层 m2 3766.3 3721.7+44.6  （m2）

(1) 2～2～2～14换    机械摊铺级配碎石基层(平地机拌和，压实厚度20cm) 1000m2

(2) 2～2～2～8换    机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和，压实厚度20cm) 1000m2 3.7663 3.7663*1000.0  （m2）

3 312-1 20cm厚 C30，fcm4.5混凝土面层 m2 3380 3340+40  （m2）

(1) 2～2～17～3换    摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(轨道式) 1000m2路面

(2) 2～2～17～5换    摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm(滑模式) 1000m2路面 3.38 3.3800*1000.0  （m2路面）

312-2-a 312-2-a 拉杆钢筋 kg 1135 1135  （kg）

(1) 2～2～17～14换    滑模式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆 1t 1.135 1.1350  （t）

312-2-b 312-2-b 路面钢筋 kg 692.1 (116.1+576)  （kg）
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(1) 2～2～17～15    水泥混凝土路面钢筋 1t 0.6921 0.6921  （t）

6 313-1 路肩培土，回运土 m3 540 540  （m3）

(1) 2～3～2～5    培路肩 100m3 5.4 5.4000*100.0  （m3）

7 314-1 d500HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 m 23 23  （m）

(1) 1～3～1～3    机械开挖沟槽土方
1000m3天然密

实方
0.055 23*(0.5+0.3*2+1.5*0.33)*1.5  （m3天然密实方）

(2) 4～7～5～5换    现浇圆管涵管座混凝土 10m3实体 3.6776 23*((0.5+0.3*2+1.2*0.33)*1.2-3.14*0.5*0.5/4)  （m3实体）

(3) 1～3～5～21    安装双壁波纹管(φ500mm以内) 管环环刚度值≥8KN/m 100m 0.23 0.2300*100.0  （m）

(4) 1～2～12～4    碎石地基垫层 1000m3 0.006 23*((0.5+0.3*2+0.2)*0.2)  （m3）

(5) 1～1～11～1    装载质量6t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密

实方
0.055 23*(0.5+0.3*2+1.5*0.33)*1.5  （m3天然密实方）

8 314-2 DN800 HDPE双壁波纹管涵，运距结算时按实结算 m 20 20  （m）

(1) 1～3～1～3    机械开挖沟槽土方
1000m3天然密

实方
0.0431 20*(0.8+0.3*2+1.2*0.33)*1.2  （m3天然密实方）

(2) 4～7～5～5换    现浇圆管涵管座混凝土 10m3实体 3.2306 20*((0.8+0.2*2+1.3*0.33)*1.3-3.14*0.8*0.8/4)  （m3实体）

(3) 1～3～5～24    安装双壁波纹管(φ800mm以内) 管环环刚度值≥8KN/m 100m 0.2 0.2000*100.0  （m）

(4) 1～2～12～4    碎石地基垫层 1000m3 0.0056 20*((0.8+0.2*2+0.2)*0.2)  （m3）

(5) 1～1～11～1    装载质量6t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密

实方
0.0431 20*(0.8+0.3*2+1.2*0.33)*1.2  （m3天然密实方）

9 314-3 C30混凝土沉砂井，运距结算时按实结算 座 2 2  （座）

(1) 1～3～6～1换    现浇井身混凝土(雨水井、检查井) 10m3 0.4258 (1.8*1.4*0.25+(1.2+0.25+0.8+0.25)*2*0.25*1.36-3.14*0.8*0.8/4*0.4)*2  

（m3）

(2) 4～1～3～3    斗容量1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 1000m3 0.0081 1.8*1.4*(1.36+0.25)*2  （m3）

(3) 1～1～11～1换    装载质量6t以内自卸汽车运土10km
1000m3天然密

实方
0.0081 1.8*1.4*(1.36+0.25)*2  （m3天然密实方）

600 清单  第600章  安全设施及预埋管线

1 602-1 C20现浇混凝土护栏，运距结算时按实结算 m3 10.4 10.4  （m3）

(1) 5～1～1～5换    现浇钢筋混凝土防撞护栏墙体混凝土 10m3实体 1.04 1.0400*10.0  （m3实体）
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(2) 1～1～11～1    装载质量6t以内自卸汽车运土第一个1km
1000m3天然密

实方
0.0042 4.16  （m3天然密实方）

(3) 1～3～1～3    机械开挖沟槽土方
1000m3天然密

实方
0.0042 4.16  （m3天然密实方）

2 605-6 黑、黄反光漆 m2 15.6 15.6  （m2）

(1) 5～1～7～5    立面标记反光油漆 100m2 0.156 0.1560*100.0  （m2）
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