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道路工程设计说明

1. 工程概况

乡村是具有自然、社会、经济特征的地域综合体，兼具生产、生活、生态、

文化等多重功能，与城镇互促互进、共生共存，共同构成人类活动的主要空间。

实施乡村振兴战略，是解决新时代我国社会主要矛盾、实现“两个一百年”奋斗

目标和中华民族伟大复兴中国梦的要求，具有重大现实意义和深远历史意义。

随着我国社会经济的发展，以及十九大乡村振兴战略的提出和实施，农村

地区的产业需要提升，农村道路的硬化势在必行。一则有利于改变农村地区的

落后面貌，也是社会主义新农村的建设的需要，二则提高农村居民的出行条件，

方便当地居民与外界的联系，从而改善农村地区的交通条件，有利于农村地区

的经济发展。三则有利于农村地区道路交通安全，降低道路交通的事故率，从

而保护人民群众的生命及财产安全。故农村地区的道路硬化新建工程的建设，

其经济及社会效益显著，更是造福子孙后代的民生工程。

柳北区沙塘镇郭村六犁岭油茶产业路建设项目（以下简称“本项目”）位

于柳州市柳北区沙塘镇郭村东北侧，道路设计总长 886.555米，分为 2段道路，

各段道路主要技术指标如下表：

序号 路段 设计长度（m) 红线宽度（m)
设计速度

（Km/h）
道路等级

1 A 741.932 4.5 15

四级公路（Ⅱ类）2 B 144.623 4.5 15

3 合计 886.555 4.5 15

本项目道路等级为四级公路（Ⅱ类），参照四级公路标准以及小交通量农

村公路标准，设计速度 15km/h，道路红线：4.5米。

根据业主要求，我院于 2026年 3月完成本项目施工图设计。

2. 采用的施工规范、规程和工程验收标准

2.1 主要设计依据及规范

（1）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

（2）《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T3311-2021)

（3）《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

（4）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

（5）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

（6）《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）

2.2 主要施工及验收规范

（1）《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG F30-2014）

（2）《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

（3）《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）

2.3 工程主要技术标准及指标

根据委托书要求，本项目主要技术标准如下：

道路主要技术标准及指标表

序号 指标名称 单位 技术指标

1 道路等级 四级公路（Ⅱ类）

2 设计速度 km/h 15

3 道路红线宽度 m 4.5

4 行车道宽度 m 3.5

5 停车视距 m 15

6 平曲线最小半径 m 10

7 路面类型 水泥路面

8 路面计算轴载 BZZ-100kN标准轴载

9 交通量饱和设计年限 年 10

10 路面设计使用年限 年 10

11 地震基本烈度 度 6
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3. 项目现状及主要工程内容

3.1 项目现状

本项目所涉及的所有路段，既有道路基本为泥结碎石路，路面较为平整，

既有路面宽度约 3~6米，两侧由于缺少维护，基本长满杂草及灌木，项目实施

前需做清表处理。既有泥结碎石道路由于使用了一段时间，路面出现了较多的

坑洼不平，路面施工前需对既有路床进行整修找平。

现状 1 现状 2

现状 3 现状 4

3.2 主要工程内容

本次设计主要对项目沿原路线进行路面设计、现状路基处理、过路涵洞设

计，本次设计不涉及交安、绿化等内容。

4. 道路工程设计

4.1 平面设计

本项目道路平面走向基本与现状碎石路线形保持一致，同时道路红线已结

合耕地、永久基本农田红线进行设计，无占用上述两种用地红线的情况。

本项目道路设计总长 886.555米，分为 2段道路，本项目 A段道路起点、B

段道路终点接现状水泥砼路面，其余均接现状泥结碎石路，实施时平面注意做

好顺接，如按设计图中的道弧顺接存在困难需要调整的，请及时联系设计人员

做好变更调整工作，各段道路主要技术指标如下表：

序号 路段 设计长度（m) 红线宽度（m)
设计速度

（Km/h）
道路等级

1 A 741.932 4.5 15

四级公路（Ⅱ类）2 B 144.623 4.5 15

3 合计 886.555 4.5 15

本项目道路等级为四级公路（Ⅱ类），参照四级公路标准以及小交通量农

村公路标准，设计速度 15km/h，道路红线 4.5米宽。

本项目结合现场踏勘情况及规范要求设置错车道，点位设置如下表：

错车道点位布置表

序号 路段 设置桩号 设置位置 备注

1 A A 0+090 道路右侧

设置位置可根据现场用地情况进行相应调整，错车道平面可不严格按设计

图尺寸设计，以现场用地情况且能满足错车需求既可。

4.2 纵断面设计

本项目现状道路泥结碎石路面平顺，本次设计主要为水泥砼路面硬化，局
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部考虑级配碎石找平后等厚进行水泥砼路面硬化既可，道路纵坡与既有道路纵

坡保持一致，最小纵坡为 0.923%，最大纵坡坡度 18.403%。各段道路纵断面参

数详见道路纵断面设计图。

4.3 横断面设计

道路红线宽 4.5米，双向单车道，参照四级公路（Ⅱ类）。规划横断面

形式为一块板形式。车行道设 2%的单向横坡，以便路面排水顺畅。

4.5米道路标准横断面图

4.4 路基设计

路基压实采用重型压实标准控制，土方要求分层碾压，按道路路基施工规

范要求进行施工，经现场踏勘及交通量调查，本项目所涉及的道路交通车辆主

要为周边村民农用车，车流量不大，且轴载较小，考虑到既有泥结碎石道路线

形不适宜重型压路机施工，本次设计路基压实度及顶面验收回弹模量参照城市

支路标准。

填方路段路槽底面以下 0~80cm深度范围内压实度≥92%，80~150cm深度范

围内压实度≥91%，150cm以下深度范围内压实度≥90%，挖方段路槽底面以下

0~30cm深度范围内压实度≥92%。

经现场踏勘，现状道路为泥结碎石道路，通车使用多年，路况良好，无路

面沉降、塌陷等不良地质情况，本项目不需要进行不良地质处理专项设计。

4.5 边坡防护设计

本项目既有道路均已成型，本次设计将既有路面作为路床使用，仅于其上

新建水泥砼路面，路面总厚度 40cm，修建后与两侧基本持平，基本不需要做边

坡防护。

A0+188~A0+239段道路右侧为一深塘，为确保交通安全，于路侧设置墙式

护栏，护栏靠路侧墙面刷黄黑反光漆。

4.6 路基排水设计

根据现场踏勘，本工程共设置 2处 d800的 HDPE双壁波纹管过路涵洞，设

置 2处 d500的 HDPE双壁波纹管过路涵洞，管道采用 C30砼满包后直接作为路

面使用，具体做法详见涵洞设计图。

4.7 路面设计

技术标准

设计参数

交通等级 轻

交通量饱和设计年限 10

设计初期日标准轴载 Ne’=2(万次)

设计年限 10年

水泥砼设计弯拉强度 4.0MPa

结构组合
总厚度

40cm

面层 20cm厚 C30水泥砼（弯拉强度≥4.0Mpa）

基层 20cm厚级配碎石

既有泥结碎石道路由于使用了一段时间，路面出现了较多的坑洼不平，路

面施工前需对既有路床进行整修找平，本次设计暂考虑平均 10cm厚级配碎石作

为路床找平层。

5. 环境保护设施及评价

5.1 工程施工期环境影响因素

筑路材料采购运输、拌和、借土弃土和土石方调运等会造成短期内粉尘对

空气的污染。运输车辆的增加和运土石方的落土也会影响路网的交通条件，对

原有交通秩序产生较大干扰。施工机械作业产生的噪音，对沿线附近居民生活

和休息产生不同程度的影响。

5.2 施工阶段环保措施

组织好材料运输，防止扬尘和材料散落流失对环境污染。宜采用封闭性较



4

好的自卸汽车运输，或采用覆盖措施。施工便道和相关运输道路应做好防尘工

作。

防噪方面：禁止噪音超标机械进入施工现场；合理安排施工组织计划，尽

量避免安排在夜间施工。

防大气污染方面：材料堆放应采取必要挡风措施，减少扬尘。对施工场地、

材料及进出料场的道路应常洒水，以防扬尘。

防水污染方面；加强施工队伍生活污水处理，严禁污水直接排入河道水流

中，对路基清除的泥土应运到指定地点堆弃处理。

6. 施工注意事项

6.1 路基施工

（1）路基回填应采用透水性及稳定性较好的土质，禁止采用淤泥、腐质土、

膨胀土、垃圾等填筑路基。要求路基填料的最小强度应满足《公路路基设计规

范》表 3.2.1、表 3.3.1的规定，当不满足时应进行处治。压缩系数大于 0.5MPa

的红粘土不得用于填筑路堤。施工应尽量避开雨季。

（2）土基的压实度采用重型击实标准。路槽应作与路面一致的横坡。

（3）路基碾压时应水平分层碾压处理，每层虚铺厚度应与压实机具相适应，

碾压之前应注意将填土的含水量控制在最佳含水量左右。

（4）路槽底面土基回弹模量见图纸相关数据。

6.2 路基排水

1．施工期间应有效排除由于降水和附近地带流入路基的地面水及施工用

水。

2．路基施工排水必须合理安排临时排水路线，充分利用沿线已有排水措施，

将水引入沟渠中。

6.3 筑路材料和路面施工

（一）级配碎石下基层

1．原材料的技术要求：

碎石中针片状颗粒的总含量应不超过 20％。碎石中不应有粘土块、植物等

有害物质。碎石压碎值级配要求详见设计图，未尽事宜参照《公路路面基层施

工技术细则》（JTG/T F20-2015）的要求。

2．施工技术要求

A、配料准确，混合料必须均匀，没有粗细颗粒离析的现象。

B、在最佳含水量时，压实度按重型击实标准控制，压实度及回弹模量详见

设计图。

C、未尽事宜参照《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）执行。

（三）水泥混凝土面层施工

1．原材料的技术要求：

主要按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/TF30-2014)，本节内

所述表均为此规范中表）。

（1）水泥：原则上要求采用旋窑道路硅酸盐水泥，若无，也可采用大厂生

产的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，标号不得低于 42.5号，水泥的各项指标应

符合规范的表 3.1.1、表 3.1.2的要求。

（2）粗集料：所用碎石应洁净、坚硬，碎石的各项技术指标应符号规范的

表 3.3.1中 II级集料的要求，且不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径

31.5mm采用 2~4个粒级的集料进行参配，并应符合表 3.3.2合成级配的要求。

（3）细集料：细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的河沙，其各项技术指

标应符合规范 3.4.1中 II级集料的要求，其级配要求符合 3.4.2表中中砂的规

定。

（4）外加剂：若应施工需要，可使用外加剂，各项指标要求符合规范表

3.6.1中规定。

2．施工技术要求

（1）混凝土路面施工前应作小梁加荷实验，要求车行道混凝土的设计抗弯

拉强度≥4.0Mpa，以此确定混凝土配合比，并在施工中抽查检验，以保证施工

质量。

（2）混凝土路面模板应坚固、平整、不易变形，宜采用钢模板。传力杆、
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拉杆等尺寸、位置必须准确。混凝土必须震捣密实，特别注意板缝、板边和板

角处的震捣。

（3）混凝土路面始终点设置施工胀缝。缩缝应采用切缝机切割，注意根据

不同的施工气温掌握好切割时间，切缝要求顺直、均匀。横向施工缝应放在缩

缝或胀缝位置处。

（4）混凝土路面表面必须沿路面横向拉毛或机具压槽，压槽深度为 2～4mm。

（5）混凝土路面养护 28天后方可开放交通。养护可采用草袋、锯末等湿

治养护或采用塑料薄膜养护。

混凝土路面的施工应严格执行规范《城镇道路工程施工与质量验收规范》

（CJJ1—2008）。

（四）其他附属设施的施工应按照相关设计图及施工规范进行。

6.4 其他施工注意事项

（1）道路施工前必须对工程范围周边建筑物做好调查，并采取保护措施。

（2）施工前必需做好施工组织设计，各部分地段施工前需做必要的施工勘

察、地形复测以及在建道路相交路口竖向复核，如施工中发现实际情况与本设

计图内容不符，请及时联系设计单位。

7. 施工单位施工前需熟悉设计图纸，了解设计意图。施工单位开工前应对基

准点、基准线、高程测量控制资料以及施工图中的控制点进行内业及外业复测。

复测过程中，当发现不符或与相邻路段衔接有问题时，应及时向设计单位查询，

并取得准确结果后，方可施工。

8. 施工过程中上道工序、分部工程未按有关标准验收合格前不得进行下道工

序或相关分部工程的施工。

9. 未尽事宜，按相关规范严格执行。
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错车道尺寸表

路 基 路 面 路 肩 错车道

宽 度 宽 度 宽 度 宽 度 面 积

(m) B(m)

0.50 2.00 40.00

b(m) a(m) m /处2

4.50 3.50
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序号 项目 数量 备注

1 道路两侧清表 m³ 156.0 数量为暂估，平均清表30cm厚、宽度0.55米。

2 回填土路肩土方 m³ 540.0 平均50cm厚、每侧宽度0.5米。

3 回填级配碎石找平 m³ 365.8 数量为暂估，平均10cm厚

4

标准段路面

20cm厚 C30混凝土面层 ㎡ 3340.0 弯拉强度≥4.0Mpa

5 20cm厚 级配碎石基层 ㎡ 3721.7 

6
错车道新增路面

20cm厚 C30混凝土面层 ㎡ 40.0 
弯拉强度≥4.0Mpa，共设置1处，暂定设置于A0+090桩号处，具
体设置位置应根据可用地进行调整

7 20cm厚 级配碎石基层 ㎡ 44.6 

8 横缝 长度 m

9
胀缝(传力杆型)

长度 m

10 kg

11
胀缝(边缘钢筋型)

φ8钢筋 kg

12 kg 576.0 

13

涵洞

d500HDPE双壁波纹管 m 23 管环环刚度值≥8kN/m。

14 d800HDPE双壁波纹管 m 20 管环环刚度值≥8kN/m。

15 沟槽土方开挖 m³ 103.80 

16 沟槽回填C30砼 m³ 18.20 

17 沟槽回填土方 m³ 4.02 

18 C30砼满包基础 m³ 43.50 

19 级配碎石垫层 m³ 11.58 

20 涵洞两侧水沟清表 m³ 12.00 
进出水口每侧既有水沟（低洼地）10米范围，平均清表30cm厚
、宽度0.5米。

21 涵洞两侧水沟挖土方 m³ 12.00 
进出水口每侧既有水沟（低洼地）10米范围，平均挖土0.3cm厚
、宽度0.5米。

22 C20砼路防撞护栏 m³ 10.40 

23 C20砼路防撞护栏挖土方 m³ 4.16 

24 黑、黄反光漆 m² 15.60 路基顺接段

注：清表方运距暂按10km考虑

单位

28钢筋

钢筋

517 

176 

1135.0 

116.1 

φ

φ14
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