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11.供应商认为资格审查需要的其他材料

（1）中小企业声明函（工程格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46 号）的规定，本公司参加上思县农业农村局（单位名称）的 2026 年那琴乡联惠村寺蒙

屯产业道路项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业

（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、

签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

工程建筑所属行业）

1.2026 年那琴乡联惠村寺蒙屯产业道路项目（标的名称） ，属于建筑业（土木

； 承建（承接）企业为广西鸿圣建设工程有限公司（企业名称），从

业人员 103 人，营业收入为 1570.50 万元，资产总额为 5155.15 万元，属于小型企业

（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. / （标的名称） ，属于 / （土木工程建筑所属行业）； 承建（承接）

企业为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额

为 / 万元，属于 / （中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与

大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 广西鸿圣建设工程有限公司

日 期： 2026 年 5 月 10 日

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，

采购人或采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监

督。

hx8aa0f562d74242f8a16a5bb20aa9c896
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附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单

位，且本单位参加 / 单位的 / 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承

担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福

利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： 广西鸿圣建设工程有限公司

日 期：2026 年 5 月 10 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优

惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声

明函》，接受社会监督。
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