
(6)中小企业声明函 (参照《政府采购促进中小企业发展暂

行办法》(财库﹝2020﹞46 号)要求，提供中小企业声明函；

(必须提供)

中小企业声明函

本公司广西腾海工程咨询有限公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业

发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号) 的规定，本公司广西腾海工程咨询有限公

司参加 钦州市钦北区交通运输局(单位名称) 的 小董镇东联村委周屋至雷屋村

路段道路硬化项目(项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求

的中小企业 (或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接) 。相关企业 (含

联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. 小董镇东联村委周屋至雷屋村路段道路硬化项目(标的名称) ，属于 建

筑业；承建 (承接) 企业为 广西腾海工程咨询有限公司(企业名称) ，从

业人员人 36 人，营业收入为1912.3152万元，资产总额为7857.4638

万元，属于 小型企业(中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. /(标的名称) ，属于 其他 ；承建 (承接) 企业为 /(企业名称) ，

从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/ 万元，属于/ (中型企业、小型

企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章) ：广西腾海工程咨询有限公司

日 期：2026年06月08日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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附：大型、中型和小型、微型企业划型标准

大型、 中型和小型、微型企业划型标准

根据(工信部联企业[2011]300 号)文
行业名称 指标名称 单位 大型 中型 小型 微型

农林牧渔 营业收入 万元 ≥20000 500-20000 50-500 ＜50

工业
从业人员 人 ≥1000 300-1000 20-300 ＜20

营业收入 万元 ≥40000 2000-40000 300-2000 ＜300

建筑业
营业收入 万元 ≥80000 6000-80000 300-6000 ＜300

资产总额 万元 ≥80000 5000-80000 300-5000 ＜300

批发业
从业人员 人 ≥200 20-200 5-20 ＜5

营业收入 万元 ≥40000 5000-40000 1000-5000 ＜1000

零售业
从业人员 人 ≥300 50-300 10-50 ＜10

营业收入 万元 ≤20000 500-20000 100-500 ＜100

交通运输
从业人员 人 ≥1000 300-1000 20-300 ＜20

营业收入 万元 ≥30000 3000-30000 200-3000 ＜200

仓储
从业人员 人 ≥200 100-200 20-100 ＜20

营业收入 万元 ≥30000 1000-30000 100-1000 ＜100

邮政业
从业人员 人 ≥1000 300- 1000 20-300 ＜20

营业收入 万元 ≥30000 2000-30000 100-2000 ＜100

住宿餐饮
从业人员 人 ≥300 100-300 10-100 ＜10

营业收入 万元 ≥10000 2000-10000 100-2000 ＜100

房 地 产
开 发 经
营

资产总额 万元 ≥10000 5000-10000 2000<5000 ＜2000

营业收入 万元 ≥200000 1000-200000 100<10000 ＜100

物业管理
从业人员 人 ≥1000 300-1000 100-300 ＜100

营业收入 万元 ≥5000 1000-5000 500- 1000 ＜500

信息传输
从业人员 人 ≥2000 100-200 10-100 ＜10

营业收入 万元 ≥100000 1000-100000 100-1000 ＜100

软 件 和
信 息 技
术

从业人员 人 ≥300 100-300 10-100 ＜10

营业收入 万元 ≥10000 1000-10000 50-1000 ＜50

租 赁 和
商 务 服
务

从业人员 人 ≥300 100-300 10-100 ＜10

资产总额 万元 ≥120000 8000-120000 100-8000 ＜100

其 他 未
列 明行
业

从业人员 人 ≥300 100-300 10-100 ＜10

说明： 中、小、微型企业只须满足所列指标中的一项，即为该型企业。
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