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一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库

﹝ 2020 ﹞ 46 号)的规定，本公司 (联合体) 参加 融安县教育局 (单位名称) 的

2026年融安县初级中学校园消防系统工程 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位

全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符 合 政策要求的中小企

业承接) 。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意 向 协议的中小

企业 )的具体情况如下：

1. 2026年融安县初级中学校园消防系统工程 (标的名称) ，属于 建筑业-

建筑安装业 ； 承建(承接) 企业为 广西天合建设工程有限公司 (企业名称) ，

从业人员 27 人， 营业收入为 3254.45 万元， 资产总额为 3752.13 万元，

属于小型企业( 中型企业、 小型企业、微型企业)；

2. /(标的名称) ，属于 /建筑业-建筑安装业 ； 承建(承接) 企业为 /

(企业名称) ， 从业人员 / 人，营业 收入为 / 万元，资产总额为

万元，属于(/ 中型企业、 小 型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，不存在与大

企业 的负责人为同一人的情形。

本 企业对上述声明内容的真实性负责 。如有虚假 ，将依法承担相应责
任。

企业名称(电子盖章)： 广西天合建设工程有限公司

日 期 ： 2026 年 8 月 4 日

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据 的

新成立企业可不填报。
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2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准

规定 的 通 知 》 (工信部联企业 [2011]300 号)规定确定 ，请根据 自 己 的真实

情况 出具《 中 小 企 业声明函》 。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或

者采购代理机构在公告中标结 果时， 同时公告其《中小企业声明函》 ，接受社会

监督。
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残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本 单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促

进残疾 人就业政府采购政策的通知》 (财库〔2017〕141 号) 的规定，本单

位为符合 条 件的残疾人福利性单位，且本单位参加 / 单位的 /

项目采购活动提 供本单位制造的货物 (由本单位承担工程/提供服务) ，

或者提供其他残疾人福 利性单位制造的货物 (不包括使用非残疾人福利

性单位注册商标的货物) 。

本 单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

无

供应商名称 (电子签章) ： 广西天合建设工程有限公司

日 期：2026年8月4日

注：如供应商为残疾人福利性单位，可提供声明函作为评分项加分依据。 但除了提供本声

明函外，还须提供工商办理残疾人福利性单位相关证明 材料 (如残疾人证件等被认定

为残疾人福利性单位的相关证明材料)
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监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监

狱企业的证明文件。

无

企业名称(电子盖章)： 广西天合建设工程有限公司

日 期 ： 2026 年 8 月 4 日
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