
11.供应商应符合中小企业，请根据要求上传《中小企业声明函》，格式以采购

文件要求为准；

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞

46号）的规定，本公司（联合体）参加藤县象棋镇人民政府（单位名称）的藤县象棋镇忠信村至

新芹村基础设施改造以工代赈项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求

的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如

下：

1.藤县象棋镇忠信村至新芹村基础设施改造以工代赈项目（标的名称），属于建筑业（采购文

件中明确的所属行业）；承建企业为广西宁桂建筑工程有限公司（企业名称），从业人员 25 人，

营业收入为 5260 万元，资产总额为 2501 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型

企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员 人，

营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业

的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）： 广西宁桂建筑工程有限公司

日 期：2026年9月24日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶

持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。





残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，

且本单位参加 / 单位的 / 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承

担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福

利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（CA 电子签章）：/

日 期：/

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策

的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，

接受社会监督。



根据《财政部、司法部关于印发<政府采购关于支持监狱企业发展有关问题>》

的通知（财库〔2014〕68 号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省

级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业

的证明文件。

无



12.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。





供应商响应以下内容：

1.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响

应文件作无效处理的条款。

2.供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性磋商文件，不得仅将竞争性磋商文件内容简单复制粘

贴作为竞标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对

于重要技术条款或技术参数应当在响应文件中提供技术支持资料，技术支持资料以竞争性磋商文件中规

定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4.所属行业：本项目所属行业为建筑业。

序号 标的名称 数量 单位 ▲技术要求
供应商是

否偏离

1

藤县象棋镇忠

信村至新芹村

基础设施改造

以工代赈项目

1 项

一、项目概况：

1、建设地点： 藤县象棋镇忠信村及新芹村

2、主要建设内容包括：藤县象棋镇忠信村至新芹村基础设施

改造以工代赈项目硬化长 9571.025 m。其中，忠信村道路扩

宽约 5654.975 m，由原来 2.5m～3.5m 道路扩宽 1m 至 3.5m～

4.5m；道路硬化改造长 2753.551m，宽 2.5-3.5 米。新芹村

道路扩宽约 1162.499 米，由 3m～3.5m，扩宽至 4m～4.5m。

项目中标后能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量

不用专业队伍，劳务作业使用当地群众务工人数不少于 158

人，并及时足额发放劳务报酬，发放劳务报酬金额占以工代

赈补助资金比重为 42.95%。（具体按照本项目的施工图纸及

工程量清单的全部内容）

二、服务要求及技术标准要求：

1、本工程应该认真按照设计施工图纸的要求进行施工，同时

也要严格执行我国各专业相关的现行质量标准和技术规范、

规程要求。具体技术参数按工程量清单说明。

2、按照相关规定及规范做好安全生产工作，杜绝发生质量和

安全事故。

3、技术规范：国家现行《工程质量检验评定标准》以及其他

有关规范标准。

4、以工代赈专项实施要求：

无偏离



（1）本项目属于以工代赈项目，本项目采用“公益性基础设

施建设+劳务报酬发放+就业技能培训+公益性岗位设置”的综

合赈济模式，要切实发挥本项目赈济作用，促进当地群众就

地就近就业增收。项目建设严格执行以工代赈农民工劳务报

酬政策，本项目中标后能用人工的尽量不用机械，劳务作业

使用当地群众务工人数不少于 158 人，并及时足额发放劳务

报酬，发放劳务报酬金额占以工代赈补助资金比重为

42.95%。

（2）施工单位应严格遵循“能用人工的尽量不用机械、能用

当地群众的尽量不用专业队伍”原则，组

织项目区相关企业失业人员、返乡农民工、农村低收入人口、

家庭经济困难高校毕业生、未就业退役军人

和脱贫人口(含易地搬迁脱贫人口)、防止返贫监测对象等重

点群体参与工程建设，及时足额支付劳务报酬。

（3）要落实好劳务报酬的发放，施工单位应确保劳务报酬通

过实名制银行卡直发至务工本人，并按统

一规范台账做好登记。做到劳务报酬发放的公平、足额、及

时，严禁施工单位克扣和拖欠。

（4）施工单位须与务工群众签订务工合同，明确务工人员信

息、务工岗位、工资标准等内容，并做好

务工考勤、台账登记工作。采取“培训+上岗”等方式，施工

单位应利用施工场地、机械设备开展岗前技

能培训和安全生产培训。

5、以工代赈政策要求：

本项目为以工代赈专项投资项目，承包人须全面、同步落实

本项目对应的全部现行有效政策规定，严格执行以下文件的

全部约束性要求，覆盖项目实施、劳务组织、资金使用、验

收管理全流程：

（1）《国家以工代赈管理办法》(国家发展和改革委员会令第

57 号)；



（2）《国家发展改革委关于印发 <全国“十四五”以工代赈

工作方案>的通知》(发改振兴(2021)1019 号)；

(3)《国家发展改革委关于进一步坚守“赈”的初心充分发挥

以工代赈政策功能的意见》(发改振兴〔2021〕 1852 号)；

(4)《广西壮族自治区发展和改革委员会关于精准把握以工代

赈中央资金投向切实发挥政策功能的通知》(桂发改振兴

(2020)853 号)；

(5)《广西壮族自治区发展和改革委员会关于进一步规范以工

代赈项目管理的通知》(桂发改振兴)(2022)5 号)；

(6)《国家发展改革委关于进一步统筹推进“硬投资”和“软

建设”高标准高质量做好以工代赈工作 的指导意见》发改振

兴(2025)783 号)；

（7）《广西壮族自治区发展和改革委员会关于印发以工代赈

中央专项投资项目实施指南及相关配套文件的通知》桂发改

振兴(2025)525 号)等。

施工单位在承包期间应严格按以上政策执行，若上述文件在

项目实施周期内发布修订、更新或替代版本，施工单位须自

动适用最新有效文件的相关要求，不得以此为由提出费用或

工期索赔。

三、质量标准：满足国家现行与本项目相应的施工竣工验收

规范之“合格”标准。

▲一、商务要求

工期 120 日历天 无偏离

合同签订时间 自成交通知书发出之日起 15 日内签订合同 无偏离

承包方式（合同价格形

式）

本工程采用固定单价形式，施工合同价款采用综合单价固定，工程量按实际

结算。
无偏离

付款方式、时间、条件

工程项目施工设备进场施工后，可拨付合同价款的 30%作为预付款；进度款

按月支付，付款金额为当月确认实际完成工程量款项的 80%，竣工验收合格

后支付至合同 金额的 90%。 由施工单位按工程相关要求做好竣工资料，通

过工程结算，按审计部门审定后的结算总价支 付到 97%，结算审定后 30 天

无偏离



内支付，其中工程结算由审计部门审核，并经双方同意确认。剩余 3%为工

程 质量保修金，质保期 1 年，质保期满后 10 天内支付完，不计利息。

▲二、与实现项目目标相关的其他要求

（一）验收标准

1、根据磋商文件施工内容和要求、供应商响应和承诺内容，结合国家颁发的现行相关专业质量验收

规范进行验收，要求达到合格标准。

2、采购人按施工合同的约定对成交供应商履约情况进行验收。验收时，按照政府采购合同的约定对

每一项技术、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收

情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

无偏离

（二）报价要求

报价应为本项目全部价款，其组成部分包括实施和完成本项目所需的所有费用，包含完成该项目的

劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明

示或暗示的所有责任、义务和一般风险。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责

任，采购人不再补偿。

无偏离

竞标有效期 自首次响应文件提交截止之日起 60 日 无偏离



承诺书

藤县象棋镇人民政府：

本单位郑重承诺，在参与藤县象棋镇忠信村至新芹村基础设施改造以工代赈项目（项

目编号：WZZC2026-C2-220107-XRXM）的政府采购活动中，完全符合《中华人民共和国政府

采购法》第二十二条规定的基本条件：

一、具有独立承担民事责任的能力

本单位为依法注册的法人实体，具备独立承担民事责任的资格和能力。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

本单位在经营活动中始终恪守诚信原则，财务会计制度健全，财务状况良好。

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

本单位拥有完成本项目所需的专业设备和技术团队，具备相应的技术实力。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

本单位依法按时足额缴纳各项税费和社会保险费用，无拖欠记录。

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

本单位在近三年经营活动中无重大违法违规行为，无不良信用记录。

六、法律、行政法规规定的其他条件

本单位符合政府采购相关法律法规规定的其他资格条件。

本单位对上述承诺的真实性承担法律责任，如存在虚假承诺，愿意接受相关处理。

承诺单位：广西宁桂建筑工程有限公司

法定代表人（签字或签章）：

日期：2026 年 9 月 24 日



承诺书

致：藤县象棋镇人民政府

如我单位中标，我单位承诺按照《中华人民共和国工会法》、《国务院关于

进一步做好为农民工服务工作的意见》（国发〔2014〕40 号）、《中华全国总工

会关于深入贯彻落实<国务院关于进一步做好为农民工服务工作的意见>的实

施意见》（总工发〔2015〕14 号）有关要求，建筑工程要成立项目工会或项目

联合工会，深入开展‘农民工入会集中行动’。

供应商盖章： 广西宁桂建筑工程有限公司

法定代表人签字或盖章：

2026 年 9 月 24 日



承诺书

致：藤县象棋镇人民政府

如我单位中标，我单位承诺按按照《保障农民工工资支付条例》及《广西

壮族自治区人力资源和社会保障厅等8部门关于印发广西壮族自治区工程建设

领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》（桂人社规〔2022〕5

号）有关规定执行。如开设了农民工工资专用账户的，应按规定比例足额将农

民工工资保证金存入账户，也可以使用银行保函。工程竣工验收结算经审定后，

按照规定程序，将农民工工资保证金没有使用或剩余的金额退还给承包人。

供应商盖章： 广西宁桂建筑工程有限公司

法定代表人签字或盖章：

2026 年 9月 24 日



无行贿、受贿犯罪记录承诺书

广西宁桂建筑工程有限公司参加藤县象棋镇忠信村至新芹村基础设施改

造以工代赈项目的投标，我单位承诺：本单位、法定代表人、项目经理无行贿、

受贿犯罪记录行为，如在本次投标过程中存在这方面虚假信息，则自行承担由

此产生的一切法律责任。

供应商盖章： 广西宁桂建筑工程有限公司

法定代表人签字或盖章：

2026 年 9月 24 日



承诺书

广西宁桂建筑工程有限公司参加藤县象棋镇忠信村至新芹村基础设施改

造以工代赈项目的投标，我单位承诺：最近三年内没有骗取中标或重大安全事

故、重大工程质量问题，如在本次投标过程中存在这方面虚假信息，则自行承

担由此产生的一切法律责任。

供应商盖章： 广西宁桂建筑工程有限公司

法定代表人签字或盖章：

2026 年 9月 24 日



承诺书

广西宁桂建筑工程有限公司参加藤县象棋镇忠信村至新芹村基础设施改

造以工代赈项目的投标，我单位承诺：最近三年无不良行为记录，如在本次投

标过程中存在这方面虚假信息，则自行承担由此产生的一切法律责任。

供应商盖章： 广西宁桂建筑工程有限公司

法定代表人签字或盖章：

2026 年 9月 24 日



承诺书

广西宁桂建筑工程有限公司参加藤县象棋镇忠信村至新芹村基础设施改

造以工代赈项目的投标，我单位承诺无以下情况：

1、被吊销营业执照

2、进入破产程序

3、其他: /

如在本次投标过程中存在这方面虚假信息，则自行承担由此产生的一切法

律责任。

供应商盖章： 广西宁桂建筑工程有限公司

法定代表人签字或盖章：

2026 年 9月 24 日



承诺书

广西宁桂建筑工程有限公司参加藤县象棋镇忠信村至新芹村基础设施改

造以工代赈项目的投标，我单位承诺：与参加本项目的其他投标人不存在统一

负责人控股、管理关系承，如在本次投标过程中存在这方面虚假信息，则自行

承担由此产生的一切法律责任。

供应商盖章： 广西宁桂建筑工程有限公司

法定代表人签字或盖章：

2026 年 9月 24 日



项目经理承诺书

广西宁桂建筑工程有限公司参加藤县象棋镇忠信村至新芹村基础设施改

造以工代赈项目的投标，我单位承诺：本项目经理无在建、已中标未开工或已

列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理，如在本次投标过程中

存在这方面虚假信息，则自行承担由此产生的一切法律责任。

供应商盖章： 广西宁桂建筑工程有限公司

法定代表人签字或盖章：

2026 年 9 月 24 日



安全员承诺书

广西宁桂建筑工程有限公司参加藤县象棋镇忠信村至新芹村基础设施改

造以工代赈项目的投标，我单位承诺：本项目专职安全员无在建、已中标未开

工或已列为其他项目中标候选人第一名的专职安全员作为专职安全员，如在本

次投标过程中存在这方面虚假信息，则自行承担由此产生的一切法律责任。

供应商盖章： 广西宁桂建筑工程有限公司

法定代表人签字或盖章：

2026年9月24日
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