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（2）已标价工程量清单

供应商应按照第三章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工

程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格（工程量清单

表）。

附后
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建设项目建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1
贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路
硬化工程

733561.38 1467.18 16477.22

     建筑安装工程费合计 733561.38 1467.18 16477.22

表-02
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单项工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1 A01 道路硬化工程 733561.38 1467.18 16477.22

建筑安装工程费合计 733561.38 1467.18 16477.22

表-03
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单位工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

A01 道路硬化工程

一 2022市政综合工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 710673.81

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 21420.39

2.1 其中：安全文明施工费 16477.22

3 其他项目费用合计 1467.18

4 建筑安装工程费＝1+2+3 733561.38

表-04
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第1页 共3页

序
号

定额编号 定额子目名称
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

A01 道路硬化工程 710673.81

分部分项工程 706564.56

040201
道路硬化工程（长1035m,路面宽
4.5m）

644353.62

1 040202001001 路床(槽)整形
1.土壤类别:三类土
2.部位:路基础
3.路基压实度≥0.92
4.填土土料就近取土（不含耕作土、腐殖
土）

㎡ 4657.50 3.91 18210.83

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 46.5750 390.59 18191.73

2 040202011001 碎石垫层
1.石料规格:级配碎石
2.厚度:均厚10cm

㎡ 4657.50 27.65 128779.88

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10] 100㎡ 46.5750 2765.19 128788.72

3 040203007002 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:道路C35 fc4.5
2.厚度:18cm
3.路面层：路面刻纹

㎡ 4657.50 100.79 469429.43

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=18]
{换:预拌商品混凝土 fc4.5}

100㎡ 46.5750 9454.91 440362.43

C2-0128 刻防滑条 100㎡ 46.5750 624.30 29076.77

4 040402018001 缩缝
1.每隔4.0米设缩缝，缝深50mm
2.嵌缝材料:沥青玛蹄脂

m 1164.38 23.99 27933.48

C2-0123换 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5[实际5] 100m 11.6438 1386.92 16149.02

C2-0125 沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5 100m 11.6438 1011.86 11781.90

030413 附属工程(涵洞6座) 62210.94

5 040101003001 挖基坑土方（不装车）
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内

 89.00 15.30 1361.70

C1-0002换 人工挖土方 三类土 100 0.0890 11717.06 1042.82

C1-0022
挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3
不装车 三类土

1000 0.08010 3980.64 318.85

6 040103001002 回填方
1.填方材料品种:开挖土
2.压实度：92%

 76.00 33.98 2582.48

C1-0109换 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.7600 3397.82 2582.34

7 040306003 箱涵底板
1.混凝土等级：C30 商品砼
2.部位:排水沟底板，厚30-40cm
3.渠底满槽浇筑

 16.26 576.68 9376.82

C5-1031换
渠（管）道基础 混凝土基础 混凝土{换:
预拌普通混凝土 C30}

10 1.626 4564.58 7422.01

C5-2485
现浇混凝土模板 渠涵基础（底板） 复合
木模

10㎡ 2.702 723.52 1954.95

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第2页 共3页

序
号

定额编号 定额子目名称
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

8 040501017001 混凝土方沟
1.混凝土等级：C30 商品砼
2.部位:排水沟壁

 21.12 1348.72 28484.97

C5-1044换
现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通
混凝土 C30}

10 2.112 4827.72 10196.14

C5-2487 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 10㎡ 23.264 786.14 18288.76

9 桂040501024 盖板
1.混凝土强度等级:盖板C30砼 商品砼
2.部位:涵洞盖板、涵洞进出口顶一字墙
3.厚度:板厚25cm，一字墙厚40cm

 13.87 825.80 11453.85

C3-0153换
矩形实体板 混凝土{换:预拌普通混凝土
C30}

10 1.387 5296.76 7346.61

C3-0154 矩形实体板 模板 10㎡ 5.155 796.74 4107.19

10 010515001002 钢筋制作、安装 10以上 t 1.740 5144.32 8951.12

C3-0359换 钢筋制作、安装 10以上 t 1.740 5144.32 8951.12

      小计 706564.56

     ∑人工费 85820.82

     ∑材料费 471862.91

     ∑机械费 37780.58

     ∑管理费 35635.35

     ∑利润 17162.72

     ∑增值税 58302.17

单价措施项目 4109.25

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 4109.25

11 041106001 大型机械设备进出场及安拆
1.整个项目使用的大型机械

台·次 3 1369.75 4109.25

C1-0506
大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3
以外

台次 1 1516.99 1516.99

C1-0514 大型机械场外运输费 压路机 台次 1 1233.38 1233.38

C1-0512
大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw
以内

台次 1 1358.88 1358.88

      小计 4109.25

     ∑人工费 300.00

     ∑材料费 379.05

     ∑机械费 2071.26

     ∑管理费 687.66

     ∑利润 331.98

     ∑增值税 339.30

      合计 710673.81

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第3页 共3页

序
号

定额编号 定额子目名称
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

     ∑人工费 86120.82

     ∑材料费 472241.96

     ∑机械费 39851.84

     ∑管理费 36323.01

     ∑利润 17494.70

     ∑增值税 58641.47

      总计 710673.81

     ∑人工费 86120.82

     ∑材料费 472241.96

     ∑机械费 39851.84

     ∑管理费 36323.01

     ∑利润 17494.70

     ∑增值税 58641.47

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08
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工料法综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第1页 共3页

序
号

定额编码 定额名称 单位 工程量
综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税 备注

A01 道路硬化工程

分部分项工程

040201 道路硬化工程（长1035m,路面宽4.5m）

1 040202001001 路床(槽)整形
1.土壤类别:三类土
2.部位:路基础
3.路基压实度≥0.92
4.填土土料就近取土（不含耕作土、腐殖土）

㎡ 4657.50 3.91 0.36 2.15 0.73 0.35 0.32

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 46.5750 390.59 35.90 214.69 72.67 35.08 32.25

2 040202011001 碎石垫层
1.石料规格:级配碎石
2.厚度:均厚10cm

㎡ 4657.50 27.65 1.63 15.96 4.95 1.91 0.92 2.28

C2-0021换 级配碎石摊铺 厚20cm[实际厚度=10] 100㎡ 46.5750 2765.19 163.10 1596.02 494.84 190.80 92.11 228.32

3 040203007002 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:道路C35 fc4.5
2.厚度:18cm
3.路面层：路面刻纹

㎡ 4657.50 100.79 9.56 78.00 0.56 2.93 1.42 8.32

C2-0115换
水泥混凝土路面 厚度22cm[实际厚度=18]{换:预拌
商品混凝土 fc4.5}

100㎡ 46.5750 9454.91 660.50 7692.06 26.33 199.18 96.16 780.68

C2-0128 刻防滑条 100㎡ 46.5750 624.30 295.00 108.40 29.72 94.17 45.46 51.55

4 040402018001 缩缝
1.每隔4.0米设缩缝，缝深50mm
2.嵌缝材料:沥青玛蹄脂

m 1164.38 23.99 11.19 5.25 0.53 3.40 1.64 1.98

C2-0123换 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5[实际5] 100m 11.6438 1386.92 729.50 153.32 53.07 226.95 109.56 114.52

C2-0125 沥青玛蹄脂填缝 缝深（cm） 5 100m 11.6438 1011.86 389.60 371.19 112.98 54.54 83.55

030413 附属工程(涵洞6座)

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表-09
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工料法综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第2页 共3页

序
号

定额编码 定额名称 单位 工程量
综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税 备注

5 040101003001 挖基坑土方（不装车）
1.土壤类别:三类土
2.挖土深度:1.5m以内

 89.00 15.30 9.32 2.38 1.64 0.70 1.26

C1-0002换 人工挖土方 三类土 100 0.0890 11717.06 8958.00 1254.12 537.48 967.46

C1-0022
挖掘机挖沟槽、基坑土方斗容量 1.25m3 不装车 三
类土

1000 0.08010 3980.64 400.00 2643.30 426.06 182.60 328.68

6 040103001002 回填方
1.填方材料品种:开挖土
2.压实度：92%

 76.00 33.98 24.53 0.08 1.38 3.63 1.55 2.81

C1-0109换 沟槽（台、井背）夯实机回填 土 100 0.7600 3397.82 2452.80 7.95 138.30 362.75 155.47 280.55

7 040306003 箱涵底板
1.混凝土等级：C30 商品砼
2.部位:排水沟底板，厚30-40cm
3.渠底满槽浇筑

 16.26 576.68 103.60 376.74 2.92 30.89 14.91 47.62

C5-1031换
渠（管）道基础 混凝土基础 混凝土{换:预拌普通
混凝土 C30}

10 1.626 4564.58 424.50 3573.58 4.95 124.54 60.12 376.89

C5-2485 现浇混凝土模板 渠涵基础（底板） 复合木模 10㎡ 2.702 723.52 368.00 116.63 14.62 110.96 53.57 59.74

8 040501017001 混凝土方沟
1.混凝土等级：C30 商品砼
2.部位:排水沟壁

 21.12 1348.72 495.38 503.26 17.98 148.87 71.87 111.36

C5-1044换
现浇混凝土渠 混凝土渠 壁{换:预拌普通混凝土
C30}

10 2.112 4827.72 591.80 3575.74 4.95 173.06 83.55 398.62

C5-2487 现浇混凝土模板 渠涵墙身 复合木模 10㎡ 23.264 786.14 396.00 132.26 15.87 119.44 57.66 64.91

9 桂040501024 盖板
1.混凝土强度等级:盖板C30砼 商品砼
2.部位:涵洞盖板、涵洞进出口顶一字墙
3.厚度:板厚25cm，一字墙厚40cm

 13.87 825.80 196.81 392.50 46.59 82.76 38.95 68.19

C3-0153换 矩形实体板 混凝土{换:预拌普通混凝土 C30} 10 1.387 5296.76 645.00 3501.74 260.11 307.74 144.82 437.35

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表-09
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工料法综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第3页 共3页

序
号

定额编码 定额名称 单位 工程量
综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税 备注

C3-0154 矩形实体板 模板 10㎡ 5.155 796.74 356.00 113.89 55.37 139.87 65.82 65.79

10 010515001002 钢筋制作、安装 10以上 t 1.740 5144.32 820.00 3406.04 55.68 297.73 140.11 424.76

C3-0359换 钢筋制作、安装 10以上 t 1.740 5144.32 820.00 3406.04 55.68 297.73 140.11 424.76

单价措施项目

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

11 041106001 大型机械设备进出场及安拆
1.整个项目使用的大型机械

台·次 3 1369.75 100.00 126.35 690.42 229.22 110.66 113.10

C1-0506 大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1m3以外 台次 1 1516.99 100.00 155.19 764.71 250.77 121.06 125.26

C1-0514 大型机械场外运输费 压路机 台次 1 1233.38 100.00 97.81 622.89 209.64 101.20 101.84

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1358.88 100.00 126.04 683.67 227.26 109.71 112.20

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表-09
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总价措施项目费用表

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第1页 共1页

序 
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额 

（元）
增值税 
（元）

含税金额 
（元）

A01 道路硬化工程 19651.73 1768.66 21420.39

一
2022市政综合工程一般
计税法

19651.73 1768.66 21420.39

1 桂041201001001 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(85820.82+37780.58+300+2
071.26)

15116.72 1360.50 16477.22

2 桂041201002001 检验试验配合费 377.92 34.01 411.93

3 桂041201003001 雨季施工增加费 3779.18 340.13 4119.31

4 桂041201004001 工程定位复测费 377.92 34.01 411.93

        合计 19651.73 1768.66 21420.39

        合计 19651.73 1768.66 21420.39

表-10
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其他项目费用汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 增值税（元） 含税金额（元）

A01 道路硬化工程 1346.04 121.14 1467.18

一 2022市政综合工程一般计税法 1346.04 121.14 1467.18

1 暂列金额

2 材料暂估价

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 1346.04 121.14 1467.18

            合计 1346.04 121.14 1467.18

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 
      简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 
    2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第1页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

◆材料◆

1 热轧带肋钢筋HRB400 C10以上（综合） t 1.810 3199.12

2 镀锌铁丝（综合） kg 80.477 6.51

3 橡胶板 2mm ㎡ 0.780 11.15

4 塑料薄膜 ㎡ 5123.250 2.56

5 草袋 条 35.000 1.06

6 铁钉（综合） kg 54.128 5.84

7 电焊条（综合） kg 15.451 6.73

8 刻纹机刀片 组 7.452 575.22

9 切缝机刀片 片 7.568 234.69

10 铁件（综合） kg 1420.645 5.66

11 碎石（5~20）mm  216.108 116.50

12 碎石（5~40）mm  180.012 116.50

13 石屑  324.162 85.44

14 石粉 m3 0.501 91.26

15 周转圆木（支撑） m3 0.601 842.48

16 周转板枋材 m3 0.642 882.30

17 石油沥青 30# kg 745.203 3.89

18 模板嵌缝料 kg 2.578 1.46

19 脱模剂 kg 31.121 3.97

20 石棉 kg 733.559 1.59

21 水 m3 223.870 3.50

22 水  396.819 3.50

23 煤 t 0.186 964.60

24 木柴 kg 18.630 0.44

25 其他材料费 元 2197.015 0.90

26 钢模板 kg 2599.071 5.04

27 组合钢模板 kg 35.054 5.22

28 胶合板模板 1830×915×18 m2 53.490 28.94

29 模板钢支撑 kg 26.806 5.04

30 零星卡具 kg 16.713 4.87

31 枕木  0.240 927.43

◆商品砼◆

32 预拌普通混凝土 C30  52.205 342.48

33 预拌商品混凝土 fc4.5  855.117 376.11

◆主材◆

表-22
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第2页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

34 开挖土  87.400

◆机械台班组成◆

35 市政机械台班人工费 元 3095.358 1.00

36 市政机械第一类费用 元 11515.940 1.00

37 机械台班人工费 元 5824.204 1.00

38 汽油 92# kg 77.920 9.12

39 轻柴油 0# kg 2078.179 7.68

40 电 kW · h 232.685 0.59

41 电 kW.h 3872.889 0.59

42 折旧费 元 185.144 1.00

43 检修费 元 78.369 1.00

44 维护费 元 174.693 1.00

45 安拆及场外运输费 元 -133.905 1.00

◆机械◆

46 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 台班 0.111 1827.95

47 混凝土振捣器 插入式 台班 -52.164 9.78

48 混凝土振捣器插入式 台班 2.460 10.32

49 三滚轴整平机功率 75kW 台班 53.468 32.47

50 履带式推土机功率 75kW 台班 0.010 975.56

51 履带式推土机 功率90kW 台班 2.329 1049.99

52 履带式推土机功率 105kW 台班 1.630 1144.59

53 载重汽车装载质量5t 台班 0.263 578.55

54 载重汽车装载质量15t 台班 0.630 988.72

55 载重汽车装载质量20t 台班 0.630 1085.19

56 平板拖车组装载质量30t 台班 0.630 1213.83

57 平地机功率 120kW 台班 8.197 1075.06

58 汽车式起重机提升质量12t 台班 0.952 911.27

59 钢轮振动压路机工作质量8t 台班 1.584 686.88

60 钢轮振动压路机工作质量15t 台班 13.740 1248.98

61 电动夯实机夯击能量 250N·m 台班 4.469 23.52

62 混凝土切缝机功率 7.5kW 台班 24.452 25.27

63 刻纹机 台班 34.466 40.16

64 钢筋调直机直径 14mm 台班 0.223 32.20

65 钢筋切断机直径 40mm 台班 0.174 35.99

66 钢筋弯曲机直径 40mm 台班 0.285 21.90

67 木工圆锯机直径 500mm 台班 1.245 23.08

表-22
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程 第3页 共3页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

68 交流电弧焊机容量 32kV ·A 台班 0.887 68.46

69 对焊机容量 75kV ·A 台班 0.174 94.57

70 洒水车罐容量 10000L 台班 2.329 719.22

     合 计

表-22
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磋商响应表

项目名称： 贵港市港南区新塘镇大郑村葵塘至清楚湾屯内道路硬化工程

项目招标编号： GGZC2026-C2-030038-HXQG

项目条款 谈判文件要求 响应（承诺）内容

磋商供应商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二

条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目

属于专门面向中小微企业采购的项目，《政府采购

促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46

号)、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企

业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、

财政部《环保总局关于环境标志产品政府采购实施

的意见》（财库[2006]90 号）、《关于调整优化

节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通

知》（财库〔2019〕9 号文）、《财政部民政部中

国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政

策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管

理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政

府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制

或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得

再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.2 对 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站

(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网

(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税

收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行

为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采

购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政

府采购活动。

3.3 具备公路工程施工总承包三级（含）以上资

质，具备有效的安全生产许可证，在人员、设备、

资金等方面具备相应的施工能力。

3.4 拟投入本工程的项目经理持有公路工程专

业二级或二级以上建造师注册证书；持有省级或省

级以上行政主管部门颁发的 B 类安全生产考核合

格证。

3.5 本项目不接受未通过政府采购云平台实名制

获取本项目《竞争性磋商文件》的供应商参加竞标。

响应竞争性磋商

文件要求。

合同履约期限 要求工期为 60 个日历日
响应竞争性磋商

文件要求
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工程质量要求 达到国家施工验收规范合格标准要求。
响应竞争性磋商

文件要求

响应文件有效期 响应文件递交截止日期后 60 天。
响应竞争性磋商

文件要求

磋商保证金 本项目免收保证金。
响应竞争性磋商

文件要求

履约质保金 无。
响应竞争性磋商

文件要求

预付款支付比例

或金额
预付款支付比例或金额：签约合同价的 30%。

响应竞争性磋商

文件要求

供应商名称：广西建港建设集团有限公司（盖单位章）

日期： 2026 年 7 月 2 日
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造价管理—黄玉琪

一级造价工程师注册证书、身份证、职称证
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造价管理在现任职单位依法缴纳社会保险证明材料（7-9）
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