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灵田-管网-附属-08

灵田-管网-附属-09

灵田-管网-附属-10

沟槽回填断面图（1/4）

沟槽回填断面图（2/4）

沟槽回填断面图（3/4）

沟槽回填断面图（4/4）



一、工程概况
    1、灵川县灵田自来水厂改扩建工程位于桂林市灵川县灵田镇，

本工程远期供水覆盖人口11895人，设计供水规模为3000m³/d。
    2、项目建设单位为灵川县水利综合发展中心，建设性质为改扩

建。

二、设计依据
    1、《灵川县灵田自来水厂改扩建工程初步设计报告及图册》（

报批稿）；

    2、《村镇供水工程技术规范》(GB/T 43824-2024 )；
    3、《室外给水设计标准》(GB50013-2018）；

    4、《室外排水设计标准》(GB50014-2021)；

    5、《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)；

    6、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)；

    7、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

    8、《生活饮用水水源水质标准》(CJ3020-1993)；

    9、 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2024年版)；

    10、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)；

    11、《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)；

    12、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)。

三、设计总则

    1、本说明适用于灵川县灵田自来水厂改扩建工程施工图阶段设
计。
    2、根据标准《村镇供水工程技术规范》(GB/T43824-2024)规

定，工程等别为Ⅲ型，主要建筑物级别为5级，次要建筑物为5级。

    3、根据国家颁布的《中国地震动参数区划图》（

GB18306-2001），本工程地震动峰加速度为0.05g，工程抗震设防烈

度为6度。

    4、本工程设计按国家及地方现行规范、规程、标准以及当地政

府部门有关批文、文件的要求进行。

    5、本工程所注尺寸以毫米为单位，高程及桩号以米为单位。所

有几何尺寸均以图上标注为准，不得从图面上按比例丈量。

    6、业主管理部门在本工程结构使用期间应进行正常维护，未经

技术鉴定或设计认可，不得改变结构用途和使用环境。

四、工程主要建设内容

   灵川县自来水厂改扩建工程设计总规模3000m3/d,主要建设生产

构（建）筑物有：消能配水池1座，穿孔旋流絮凝斜管沉淀池一座，

虹吸滤池1座，组合式不锈钢清水池1座。

     1、配水池

    设计配水池1座，尺寸为3.85×2.60×5.20米。

六、施工要求

    1、本项目各主要分项工程（如：基础开挖、结构施工、钢

构件加工安装等）应由具有相应资质及技术经验的专业单位施

工。并根据施工图、环境特点、地质情况、设备安装性能等资

料及当地有关政府部门规定编制施工组织设计。

    2、施工单位编制的施工组织设计和质量控制标准应满足现

行国家、地方施工验收规范、规程、标准及当地有关政府部门

要求。不得擅自盲目施工和任意修改设计施工图。任何修改必

须征得设计单位的许可。

    3、分项工程验收应请业主、勘察、施工、施工监理和设计

各方参加。对复杂地基的验槽,勘察部门必须提出确认意见。

    4、各构(建)筑物的位置应严格按照图中的尺寸定位放线，以免影响各

种地下管线的敷设，流程中各构筑物的出水槽，出水堰标高的施工误差以及

水平高度，应严格按照《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB50141-2008)

中的有关标准执行。
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     2、穿孔旋流絮凝斜管沉淀池

    采用1座2组，设计流量125m3/h,平面尺寸9.5×8.6米。絮凝段有效水深

3.4米，絮凝时间26.2min，分12格，单格1.15×1.15米。沉淀区采用φ35正

六边形斜管，斜长1m，安装倾角60°。

     3、虹吸滤池

    采用1座2组，设计流量125m3/h,平面尺寸9.65×8.95米。滤池分6格，对

称布置，中间为清水集水区。单格过滤面积为3.6m2。池深5.2米，滤池滤料

采用石英砂均质滤料，冲洗方式为虹吸水冲洗。

     4、清水池

设计清水池1座，采用不锈钢组合形式。平面尺寸12×6米，有效容积288m3。

     5、加药间

    加药间利用现有设备间。加药间主要为常规加药系统，絮凝剂选用PAC，

备用助凝剂选用PAM。

     6、消毒间

消毒间利用现有设备间。本工程采用二氧化氯消毒，设置二氧化氯发生

器2台，一备一用。

原水

清水池

管式混合器

虹吸滤池

絮凝沉淀池

PAC

消能配水池

用户

后加氯

前加氯
五、工艺流程

    5、设计图纸中的尺寸、标高均以所注数据为准，不得以比例尺度量数

据为施工依据，同一构(建)筑物的相对高程各专业图纸相同。

    6、土建施工必须与管道，设备安装及电气自控专业紧密配合，注意施

工工序和验收工序。有关隐蔽工程必须严格按照有关规范、规程进行施工

及验收，所有图中规定的预埋和预留穿墙管件、孔洞及预埋件等，必须在

土建施工时正确定位预埋和预留，不得事后敲打凿洞、影响工程质量。

   7、施工部门选用的材料、添加剂必须满足国家规范的有关

规定。

七、注意事项

   1、本项目各主要分项工程（如：基础开挖、结构施工、钢

构件加工安装等）应由具有相应资质及技术经验的专业单位施

工。并根据施工图、环境特点、地质情况、设备安装性能等资

料及当地有关政府部门规定编制施工组织设计。

   2、施工单位编制的施工组织设计和质量控制标准应满足现

行国家、地方施工验收规范、规程、标准及当地有关政府部门

要求。不得擅自盲目施工和任意修改设计施工图。任何修改必

须征得设计单位的许可。

   3、分项工程验收应请业主、勘察、施工、施工监理和设计

各方参加。对复杂地基的验槽,勘察部门必须提出确认意见。

    4、各构(建)筑物的位置应严格按照图中的尺寸定位放线，以免影响各

种地下管线的敷设，流程中各构筑物的出水槽，出水堰标高的施工误差以
及水平高度，应严格按照《给水排水构筑物施工及验收规范》(

GB50141-2008)中的有关标准执行。

    5、设计图纸中的尺寸、标高均以所注数据为准，不得以比例尺度量数

据为施工依据，同一构(建)筑物的相对高程各专业图纸相同。

    6、土建施工必须与管道，设备安装及电气自控专业紧密配合，注意施

工工序和验收工序。有关隐蔽工程必须严格按照有关规范、规程进行施工

及验收，所有图中规定的预埋和预留穿墙管件、孔洞及预埋件等，必须在

土建施工时正确定位预埋和预留，不得事后敲打凿洞、影响工程质量。
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     5、块石料、砂砾料、土料应符合《水利水电工程天然建

筑材料勘察规程》(SL251-2000)的要求。

    石料：抗风化性能好，块石饱和抗压度大于40MPa；块石块

质量可采用30～50kg石料，外形应为有砌面的长方体，边长比

应小于4；

    砂砾料：耐风化、水稳定性好；含泥量宜小于5%；

    6、砌体材料:砌砖工程实心砖强度均为MU10,砂浆强度均为

M7.5水泥砂浆。

八、钢制管件、管道防腐

    所有钢制构件、管道及金属设备在安装和有关验收合格后，须进行防腐

处理。

    1、钢制管件、管道表面预处理

       a、处理前须对钢材表面进行清洗，清除表面的油、油脂或积垢;保

持待涂覆的表面均应清洁、干燥、无圬染。

       b、钢管外壁采用喷砂、抛丸或酸洗钝化工艺达到《涂覆涂料前钢材

表面处理》(GB/T18839-2002)所规定的标准，即除尽氧化皮、焊渣或其它污

物，露出全属本色。

       c、管口外须将焊渣全部铲敲干净并用砂轮打磨至焊缝本色。

      d、各预埋钢件与混凝土接触处须作除锈处理。

       e、处理后的钢材表面应在未受污染、可见锈出现之前进行防腐处理，

否则应重新清理。

       f、钢管表面预处理的施工及验收应遵循《涂覆涂料前钢材表面处

理》(GB/T18839-2002的技术要求。

    2、钢管防腐

    管道内、外壁防腐均采用液体环氧涂料，防腐层的施工及验收应遵循国

际性标准《15012944:1998钢结构防护涂料系统的防腐蚀蚀保护》的要求。

一般为一道底漆，二道面涤，平均用量应大于0.5kg/m2，无需加强防腐。穿

墙管段无需做防腐处理。施工中采用的各种油漆、涂料，应采用卫生

级的无毒防腐涂料。

九、调试及其它

    1、单项工程竣工后，必须逐一按工艺条件、设计要求进行单项调试。

全部工程竣工后，可进行生产工艺联合调试。联合调试应在各单项工程验收

基础上，并经有关方面鉴定认可后才能进行。联合调试前，必须掌握工艺流

程、通水线路中的各个环节，以防误操作。调试水量应从小到大逐渐增加。

如有进口设备调试时，应由供货方派技术人员到现场指导进行。

    2、对施工中发生的问题及投产后一定时期内的运行情况，请经常与我司

保持联系，互相配合，以有利于工程建设质量。

    3、生产操作人员应事先进行培训，掌握和熟悉操作管理过程。

    7、与水泵、阀门、流量计等相连的法兰盘必须与其连接设备的法兰盘

规格一致。

    8、基坑开挖至设计高程后，遇地下水时应注意施工排水，应抓

紧时间施工垫层，避免将基坑长时间暴露在大气中或受水浸泡防止

扰动地基土壤天然结构。

    9、进出水管管道穿越池壁应设置套管，套管规格应大一~二个

规格，套管的安装详见02S404。
    10、进，出水管和排泥管预埋和安装尺寸应准确，集水槽安装

必须水平，安装后首尾高差不大于2mm,集水槽材质采用不锈钢，采

用生产厂家的定型产品。

    11、斜管安装过程中应填充密实避免发生短流，斜管与四周池

壁接触处应尤其注意。斜管安装平整、牢固、倾角准确，无松动、

坍塌。

    12、施工部门选用的材料、添加剂必须满足国家规范的有

关规定。

     13、本工程竣工后，按工艺要求及设备性能进行单项构筑物、单机试

运行，取得合格数据后再进行联合调试，联合调试水量应逐步增大到设计负
荷。

     14、以上说明及图纸中的未及之处应按照国家现行的有关规范及标准图

执行，或与设计单位联系解决。

     15、施工中若遇特殊情况，应根据现场情况由建设单位，监理单位，

设计单位及施工单位共同解决。

    16、结构设计施工图应与相关设备施工图同时阅图，如有

矛盾应及时提交设计单位复核。

七、材料要求

    1、本工程所采用钢筋选用HRB400钢筋。

     2、消能配水池、穿孔旋流絮凝斜管沉淀池、虹吸滤池池体采用商品混
凝土，标号不低于C30。

    3、所用的水泥标号均为42.5普通硅酸盐水泥，特殊要求处

除外，混凝土拌和用水应满足《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)

规范要求，骨料应满足《水工混凝土砂石骨料试验规程》(

DL/T5151-2001)要求，水泥的品质应符合《通用硅酸盐水泥》（

GB175-2007）等国家强制性规范的要求。

    4、工艺管道选择
    水厂各个单体工艺钢制管件材质统一为Q235B，统一钢制管道的壁厚，

DN200~ 350(含DN200)壁厚为:≥6.0mm；DN150壁厚为:≥4.5mm；DN100壁厚

为:≥4.0mm；DN80壁厚为:≥4.0mm；DN50壁厚为:≥3.5mm。

十、备注

   1、图中所示尺寸标高以m计，其它以mm计。图中地面标高为

±0.00m，相当于海拔标高的287.32m。

   2、图中坐标系统为国家2000坐标系，高程为85国家标准高

程，并以m计。
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说明：

    灵川县灵田自来水厂位于大岭头水

库大坝下游，水厂始建于2007年，设计

供水能力1000m3/d,水源为大岭头水库。

     本项目拟对灵田自来水厂进行改

扩建，结合利用现有的清水池，新建净

水系统（包含穿孔旋流絮凝反应斜管沉

淀池1座，虹吸滤池1座），新建组合式

不锈钢清水池1座，按远期规划设计供

水能力3000m3/d。
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-1.67

+3.50

-1.40

-3.75

-2.45

+3.40

±0.00(287.32)±0.00

286.96

加氯间加矾间

287.32

说明：

     1、图中尺寸单位以mm计，标高以m计。±0.00相当于绝对高程为287.32m。

     2、本工程设计规模为3000m3/d，每天运行24h。

     3、本图中二氧化氯消毒药剂采用二氧化氯发生器现场制备后投加。

     4、污泥外排处理。

     5、工艺流程说明：

        1) 原水与加药装置投加的前消毒剂、混凝剂在管道混合器内进行水体调质初步混合，通过穿孔旋流絮

    凝网格反应池进行絮凝反应产生矾花。2）絮凝池出水进入斜管沉淀池，在重力作用和浅层原理的作用下，

    水中的絮体颗粒快速沉降，上清液经过集水槽收集进入虹吸滤池，絮凝池和沉淀池都设有泥斗及排泥管道阀

    门，定时排泥。3）滤池进水经过均质石英砂过滤，经过出水管路自流并投加后加氯消毒剂后进入清水池。

    滤池能够根据滤池液位上升，触发滤池排水虹吸，系统自动进行滤池滤料的反冲洗过程。4）清水池内储存

    的水经重力流至用户，完成水厂的制水过程。

工艺流程高程图

消能配水池

穿孔旋流絮凝反应斜管沉淀池
虹吸滤池

清水池

污泥外排处理

至用户

-2.07

283.50

±0.00

图例 :

加氯管

制水管线

排污管

加矾管

+0.80
+1.00

+4.50

+5.20 ZDJ

ZDJ YLJ

ZDJ 浊度计

YLJ 余氯计

流量计/混合器井



厕所

水泥

Y=448545.3227
X=2808321.1056

Y=448539.1951
X=2808309.8893

Y=448551.7048
X=2808317.1213

Y=448529.7073
X=2808305.9717

Y=448554.8420
X=2808321.6158

Y=448527.4400
X=2808289.8978

Y=448533.2059
X=2808317.4300

0 424、比例尺：

1
2

34

5

7

新建入厂桥

8

车位

Y=448523.5911
X=2808307.9929

Y=448525.7911
X=2808301.7334

Y=448559.3522
X=2808313.5288

287.32

287.32

281.70

Y=448526.5076
X=2808315.0758

Y=448536.4056
X=2808308.3259

Y=448536.3601
X=2808317.9556

Y=448548.1576
X=2808313.0393

新建挡墙

282.84

Y=448536.7717
X=2808299.5373

Y=448531.1319
X=2808289.6054

Y=448529.1045
X=2808286.6881

Y=448532.6169
X=2808279.5402

Y=448535.9181
X=2808280.7031

新建挡墙

6

Y=448532.6169
X=2808279.5402 Y=448535.9181

X=2808280.7031

原有清水池

原有一体化设备

原有设备房

原有办公房

新建排水沟

原有挡墙

283.33

8

素土夯实，密度系数 >93%
100厚级配碎石
100厚C25混凝土面层

水泥硬化（地面）做法

Y=448512.8984
X=2808314.8492

（详见排水沟设计图）

（详见挡墙设计图）

新建阶梯一
（详见阶梯设计图）

新建阶梯二

（详见阶梯设计图）

马尼拉草

新建挡墙

Y=448518.1157
X=2808306.0685

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月

施工图

给水

石本利

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

如图所示

灵田-水厂-平面-01

灵田水厂平面布置图
蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

序号

1

2

3

4

5

6

名  称

现有办公楼

规格/尺寸

24.5×7.0×3.0

结构形式

砖混

单位 数量 备注

座 1

现有清水池 不锈钢 座 1 地上式

絮凝反应沉淀池

虹吸滤池

组合式清水池

消能配水池

9.4×8.5×5.2 钢筋砼 座 1 半地上式  新建

9.7×9.2×5.2 钢筋砼 座 1 半地上式  新建

3.6×2.4×5.0 座 1 地上式  新建

座 1 地上式  新建

钢筋砼

图  例

厂区硬化

内  容

站区围墙

厂区出入口 站区绿化

图  例内  容

说明：

   1、本图单位以m计，

   2、灵田镇自来水厂位于灵田镇大岭头村。

   3、本项目为灵川县灵田自来水厂改扩建项目，

主要建设内容为：新建3000m³/d水厂净化系统

（包含穿孔旋流絮凝反应斜管沉淀池1座，虹吸

滤池1座），新建组合式不锈钢清水池1座，新建

消能配水池1座，敷设原水输水管1.12km，配水

管网3.50km。

288m³ 不锈钢

273m³

7 现有设备间 37.6×6.3×3.0 砖混 座 1 利用现有改造

利用现有改造

8 自用水泵井 2.4×1.8×1.5 座 1砖砌 地埋式  新建

路    灯摄 像 头

N

N

灵田水厂平面布置图



厕所

水泥

0 424、比例尺：

1
2

34

5

7

新建入厂桥

8

车位

287.32

287.32

281.70

282.84

6

原有清水池

原有一体化设备

原有设备房

原有办公房

283.33

Cl

Cl Cl
P

W1-检查井

4-DN250

8-DN50

6-DN300 6-DN300

6-DN300

3-DN200

3-DN200

9-DN200

5-DN 200

1-DN200

2-DN250

3-DN200

3-DN200

W2-检查井

管道混合器-DN250

电磁流量计-DN250闸阀-DN200

闸阀-DN200
闸阀-DN250

7-DN100

闸阀-DN100

闸阀-DN200

闸阀-DN250 闸阀-DN80

QS-DN80

8-
DN
5 0 6-DN30 0

(详见检查井设计图)

出口管底标高283.9

闸阀井

流量计井

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月

施工图

给水

石本利

灵川县灵田自来水厂

注：弯头、三通及法兰数量依据现场实际操作而定。

备注
m

单位规格 材质名称

焊接钢管

厂区管道主要材料表

1

2

序号图例/标注 数量

DN200

m焊接钢管 DN250
3

4

m焊接钢管 DN200

5
m焊接钢管 DN250

6

7

个闸阀 DN200 P=1.0MPa 

8

个闸阀 DN100 P=1.0MPa

9
10 mPPR管 DN25

mPPR管 DN3211

12

工艺管道

工艺管道

加药管
加氯管

mDN200

输水管

个闸阀 DN250 P=1.0MPa 

台电磁流量计  HVZR-EF,DN250

10

6

35
10

5

35

50

mDN300 55

3

3

1

1

Cl

PE管

焊接钢管

配水管

改扩建工程

如图所示

灵田-水厂-管线-平面-01

灵田水厂管线平面布置图

P

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

13

焊接钢管 mDN100 10

工艺管道

排水管道

序号

1

2

3

4

5

6

名  称

现有办公楼

规格/尺寸

24.5×7.0×3.0

结构形式

砖混

单位 数量 备注

座 1

现有清水池 不锈钢 座 1 地上式

絮凝反应沉淀池

虹吸滤池

清水池

消能配水池

9.4×8.5×5.2 钢筋砼 座 1 半地上式  新建

9.7×9.2×5.2 钢筋砼 座 1 半地上式  新建

3.6×2.4×5.0 座 1 地上式  新建

座 1 地上式  新建

钢筋砼

288m³ 不锈钢

273m³

7 现有设备间 37.6×6.3×3.0 砖混 座 1 利用现有改造

利用现有改造

8 自用水泵井 2.4×1.6×1.5 座 1砖砌 地埋式  新建

厂区管道主要构筑物表

14

焊接钢管 mDN50 50 自用水管

排水管道

15

焊接钢管 mDN200 10 溢流管

PE

1-DN**

2-DN**

3-DN**

4-DN**

5-DN**

6-DN**

7-DN**

8-DN**

9-DN**

碳钢

碳钢

碳钢

碳钢

碳钢

碳钢

碳钢

碳钢



水泥 水泥

水泥

水泥

水泥

原有办公房（总高一层）

原有厕所

原有设备房（总高一层）

原有清水池

原入厂口，拆除原大门 

更换大门（1800mm×2400mm）

38.90

6.50

16.50

原有砖混平房办公楼拆除区域

拆除三隔间尺寸（16.5m×3.5mm）

原有一体化设备

2.16

17.23

原有砼路面拆除区域

拆除尺寸（17.23m×2.16mm）

22.64

原有水池（地埋式，深3.1米)

原有水池（地埋式，深3.1米）

6.08

原有地埋水池拆除区域

拆除尺寸（22.64m×6.08m×3.1m）

38.04

6.56

16.00

原有设备间铲除原腻子区域

刮新腻子尺寸（16m×6.3m×2.8m）

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月

施工图

给水

石本利

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

如图所示

灵田-水厂-拆除-平面-01

灵田水厂水池/建筑拆除图
蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

N

N

灵田水厂水池/建筑拆除图

说明：

   1、本图单位以m计，

   2、本图为现有厂区布置平面图。需拆除建筑、

路面和水池如图标识所示。



批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

水库放水塔位置图
石本利

灵田-水厂-放水塔-位置-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

水库放水塔位置图

放水塔

放水隧洞出口



放水隧洞管道平面布置图
1:500

放水塔

输水
隧洞

大岭头水库

0+
00
0.
00

R10000

64°

0+
00
2.
000+
00
7.
800+
01
5.
800+
02
3.
800+
03
1.
800+
03
9.
80

0+
05
5.
53

0+
06
6.
70

0+
14
5.
80

0+
14
7.
92

37
2.
89

372.89

37
2.
89

DN2
50钢
管

阶段
部分

审 查

校 核

设 计

制 图

设计证号

 恒晟水环境治理股份有限公司 

A145017282

比例

图号

日期

批 准
核 定

施工图

石本利

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌 给水

灵川县灵田自来水厂
改扩建工程

如图所示 2026年4月
灵田-水厂-取水管-安装-01

放水隧洞取水管道平面布置图

DN250钢管

HDPE管De200

R25

250×200大小头

240

50

设排气阀



675

5800

1:100
A-A剖面图

50
0

50
0

50
0 5
0020
00

C25

2000

2000

11004025

C25

放水隧洞纵正剖面图
1:200

138000

B

AA

B

δ＝6

360.65

i=1/70

D2y

58002000

C25
350.85

绿色区开孔φ300

366.25

371.85

369.37

367.85正常水位

校核水位

376.70

353.35

D200通气孔

212019500

原地面线

阶段
部分

审 查

校 核

设 计

制 图

设计证号

 恒晟水环境治理股份有限公司 

A145017282

比例

图号

日期

批 准
核 定

施工图

石本利

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌 给水

灵川县灵田自来水厂
改扩建工程

如图所示 2026年4月
灵田-水厂-取水管-安装-02

放水塔取水管道安装图

正常水位

校核水位

DN250排气阀

DN250闸阀

1:100
B-B剖面图

DN250钢管

DN250钢管

DN250钢管

DN250钢管

400 8501000850400
3500

放水隧洞纵侧剖面图
1:200

孔深1.5米

350.85

353.35

369.37

367.85

10
00

31
50

56
50 250×400喇叭口

拦污栅罩

356.50

356.50

360.60

600600

60
0

25
0

12
00

250

25
0

250

DN250抱箍

DN250钢管

膨胀螺丝

1

1

1:100
1-1剖面图

40
0

13
50

27
5
10

75
40
0

35
00

400 1800 400 2525 275 400

5800

1725 2300 1775
5800

40
0

13
50

13
50

40
0

35
00

22
5

77
5

11
50

60
0
60
0

11
50

35
00

1725 2300 1775
5800

2000
2000

3400

200

15
00

8#角钢支架

说明：

    1.本图尺寸除高程以m计外,其余均以mm计。

    2.水库最低水位350.85，正常水位367.85。

    3.从大岭头水库的放水隧洞敷设一根DN250钢管至放水塔，

在工作闸门后往上穿出过 水槽顶部后再穿出放水塔侧壁至水库

取水。

    4.施工时将水库放干或降低至353.35米水位以下，关闭检修

闸门和工作闸门。

    5.在放水塔底部过水槽顶部钻孔洞φ300，厚度1.5米，在侧

墙钻孔φ300，厚度0.4米，孔洞安装DN250钢管。

    6.完成管道安装后，对孔洞及管道间隙进行永久性、防水的

钢筋混凝土浇筑封堵，确保结构安全与密封。

    7.工程施工属于狭小空间，建议使用水钻结合人力开孔。禁

止使用爆破、大功率冲击风镐、大锤凿除等产生剧烈震动的方法，

以免破坏放水塔结构，避免损伤结构钢筋。施工时做好通风、照

明，使用大功率鼓风机持续送风，确保空气新鲜，并提供充足、

无死角的照明系统。



迎水面

DN250钢管

背水面

聚合物水泥防水砂浆

双组份聚硫密封膏
20mm厚

聚氨酯防水涂料+缝织聚脂布
一布三涂（搭接宽度200mm）

C30细石微膨胀混凝土

翼环
10mm厚×10mm宽

聚氨酯密封胶嵌缝

取水管穿墙密封安装图

DN250钢管

迎水面

硅酮密封膏
翼环

10mm厚×10mm宽

C30细石微膨胀混凝土

20mm厚

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

取水穿墙管密封安装图
石本利

灵田-水厂-取水-穿墙管-安装-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

施工图

聚合物水泥防水砂浆

说明：

    1.本图尺寸除高程以m计外,其余均以mm计。

    2、在镀锌钢管的中部（偏迎水面一侧）满焊一道止水环。要求双面连续满焊，

翼环厚度10mm，宽度10mm 。

    3、封堵混凝土前，在池壁迎水面洞口边缘预留深20mm的凹槽，内部填嵌聚硫

或硅酮密封膏。

    4、其余间隙剩余空间用C30细石微膨胀混凝土（掺12%膨胀剂）分次填塞，需

振捣密实防止收缩缝隙 。

    5、背水面清理干净后，用聚氨酯密封胶嵌缝，再用聚合物水泥防水砂浆抹出“

馒头坡”保护层 。必须使用符合JC/T984标准的聚合物水泥防水砂浆，严禁使用普

通防水砂浆。

    6、穿墙管根部安装前需彻底除锈并做加强级防腐（如环氧煤沥青）。

    7、封堵材料完全固化前严禁扰动管道。池壁防水层施工完成后，必须进行满

水试验，浸泡24-48小时观察穿墙管周边无湿渍即为合格。

聚氨酯防水涂料+缝织聚脂布

一布三涂（搭接宽度200mm）
聚氨酯密封胶嵌缝

背水面

1:5

取水管穿底板密封安装图
1:10
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300300 2000 300300
3400
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1:100
C-C断面图

100100

±0.00

300

+4.50

300 1225 800 1225 300

3850

10
0

30
0

52
00

56
00

+5.20

1:100
D-D断面图

±0.00 ±0.00

编号 名称 规  格 材料 单位 备   注数量

1

2

3

进水管

出水管

4

5

DN200

6

根钢

DN250 钢 根

闸阀 个 1

DN250 钢 个 2

1

1

90°弯头 DN200 钢 个 5

DN200 L=300mm

7

钢 根 2

带法兰短管

刚性防水套管

DN200

DN250 L=300mm

9

8

钢

钢 根 1

根 1

90°弯头

刚性防水套管

带法兰短管 DN250 钢 根

10

长度根据实际情况而定

长度根据实际情况而定

长度根据实际长度而定

长度根据实际长度而定

DN200

个 1闸阀 DN250

主要材料表

排空管 DN100 钢 根 1 长度根据实际长度而定

个 2闸阀 DN100

11

12 1

13 带法兰短管 DN100 钢 根 长度根据实际情况而定2

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

石本利

灵田-水厂-配水池-设计-01

消能配水池设计图
蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

说明：

    1.本图尺寸单：除标高以m计外，其余均以mm计。

    2.本图±0.00相当于绝对标高287.32m。

    3.水池内壁均抹1:2水泥混合砂浆。

DN200闸阀

DN200
1

9
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灵川县灵田自来水厂

改扩建工程
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蒋枝祥
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王家斌

消能配水池爬梯设计图

灵田-水厂-消能配水池-爬梯-01

1:100
爬梯护笼安装图

φ700

1:100
爬梯示意图

+5.20

1:25
爬梯护笼平面图

如图所示

说明：

    1.本图尺寸单：除标高以m计外，其余均以mm计。

    2.本图±0.00相当于绝对标高287.32m。

    3.爬梯采用40×40，厚度≥2.0mm镀锌钢制作。

    3.外爬梯护笼采用圆形结构，由一张水平笼箍和5根立杆组成。

    4.外爬梯护笼箍采用不小于50×6mm的扁钢，立杆不小于40×5mm。

    5.安装时，应确保梯子垂直，梯子与支撑结构的连接必须牢固可靠，

连接螺栓的规格、数量和拧紧力矩应符合设计要求。对于焊接连接，焊

缝质量应符合相关标准，焊后应进行检查。在混凝土上安装时，应采用

膨胀螺栓或其他可靠的锚固方式。 施工图
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消能配水池开挖回填纵断面图
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说明：

    1.本图尺寸单位：除标高以m计外，其余均以mm计。

    2.本图±0.00相当于绝对标高287.32m。

    3.泄水孔横向间距2.5m。
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 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

灵田-水厂-配水池-砂浆-抹面-01

石本利

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

消能配水池水泥砂浆抹面图

施工图

1:50
消能配水池池内部水泥砂浆抹面图

说明：

     1、本图除高程单位为米外，其他尺寸标注均为毫米；

     2、±0.00为地面线，对应的绝对标高为287.32米。

     3、水池内部隔墙均抹1:2水泥混合砂浆。



1、本图尺寸单位：除高程以米计，其余均以毫米计。±0.00相当于地面高程287.32m。

2、管材：给水管采用焊接钢管，钢号为A。

3、管道接口：给水管除图中注明法兰连接外，其余均采用焊接。

4、管道防腐

   焊接钢管：采用喷砂等方法除锈。

   衬涂防腐材料：

      1）内壁：涂IPN-1.2A防腐涂料三道。

      2）外壁：地下部分采用二布六漆防腐层（由里至外）

          (1) 环氧煤沥青底漆一道。

          (2) 厚浆型环氧煤沥青面漆二层。

          (3) 玻璃布一层。

          (4) 厚浆型环氧煤沥青面漆二层。

          (5) 玻璃布一层。

          (6) 厚浆型环氧煤沥青面漆一层。

5、管道埋深：给水、排水管道按图纸要求埋深。
6、管道试压：

   给水管工作压力为0.6MPa，强度试验压力值为1.1MPa，严密性试验压力值为0.6MPa，排水管道应

当进行闭水试验。

7、集水槽堰板制作须光滑，堰板安装应保持水平，误差小于±2mm。

8、斜管体直径d=35mm，安装60°，支承面误差小于±0.05 。
9、法兰制作：本设计法兰按S311，32-30 Pa＝1.0MPa型法兰制作。

10、各预埋钢件与混凝土接触处须作除锈处理。

11、排泥单法兰短管须配合土建进行预埋。

12、穿墙管无标注使用套管处，在墙壁中间处需焊接止水环。

13、水池内壁均抹1:2水泥混合砂浆，厚度2cm。

14、池上构筑物四周采用透明阳光板密封。

15、施工前应仔细查看图纸，注意反应沉淀池各孔口平面位置、孔口尺寸、孔口高程等。确认无误方

可施工。

16、土建部分以土建图纸为准，图中未尽事宜按国家有关施工、安装、验收规范执行。

17、穿孔旋流絮凝反应斜管沉淀池主要材料见下表：
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2026年4月如图所示

给水改扩建工程

穿孔旋流絮凝反应斜管沉淀池说明

石本利

穿孔旋流絮凝反应斜管

沉淀池总说明

灵田-水厂-絮凝沉淀池-总说明-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵川县灵田自来水厂
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闸阀
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备 注数量材料型号、规格
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施工图
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带加长手柄,见闸阀图
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说明：

    1、本图尺寸标注均为毫米。
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说明：

    1、本图尺寸标注均为毫米；

    2、集水槽采用不锈钢制作,与池

壁预埋件焊接。 2026年4月

斜管填料/集水槽平面图
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灵川县灵田自来水厂说明：

     1、本图除高程单位为米外，其他尺寸标注均为毫米；

     2、±0.00为地面线，对应的绝对标高为287.32米。

     3、水池内部均抹1:2水泥混合砂浆。
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灵川县灵田自来水厂
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灵田-水厂-絮凝沉淀-剖面-04

58
20

1:50
D-D断面图
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E-E断面图

穿孔旋流絮凝反应斜管

沉淀池剖面图（4/4）

施工图
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 恒晟水环境治理股份有限公司 
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部分

日期
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如图所示

给水改扩建工程

石本利

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵川县灵田自来水厂

反应斜管沉淀池斜管支架平面图
1:50

φ10 ， L=4695mm

型号、规格 数 量 备 注

根 2

单位

3

5

8

3 槽  钢

4
5

不等边角钢

名   称序 号

2

1

圆  钢

主要材料表

不等边角钢

圆  钢

L100×63×8  L=2550mm

L100×63×8 ，L=4700mm 根 2

L100×45×5.3 ，L=2550mm 根

根

根φ10 ， L=2545mm

示意
A-A剖面图

示意
B-B剖面图

说明：

    1、本图尺寸标注均为毫米；

    2、支架各节点均采用焊接，边框不等

边角钢用膨胀螺丝固定；

    3、安装后除锈，刷酚醛铁红两遍，灰

色调合漆两遍。

2026年4月

穿孔旋流絮凝反应斜管

沉淀池斜管支架图

灵田-水厂-絮凝沉淀池-支架-01

4700

A A

B

B

400 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 400

1180 1170 1170 1180
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5
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5
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5
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50
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3
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4 2

1
4 5

3

2
4 5

3

施工图

固定角钢

100×63×8

膨胀螺丝

示意
角钢固定图
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 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分
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如图所示

给水改扩建工程

石本利

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵川县灵田自来水厂

20
10

说明：

    1、本图尺寸标注均为毫米；

    2、集水槽采用不锈钢制作，钢板厚4mm；

    3、集水槽制作须光滑，孔口应保持水平，误差小于±2mm；

    4、集水槽单条长度2275mm（可焊接拼装），共计8条，合计18.2米；

    5、集水槽一端与预埋件焊接。预埋件采用不锈钢板。

    6、喷嘴按异径结构定制，厚度同连接钢管壁厚；

    7、喷嘴安装时，并与水平面对称；

    8、喷嘴安装后刷防锈漆两道防腐。

型号/规格 数量 备 注

条 8

单位

集水槽

名称序号

1

主要材料表

厚4mm ，L×B×H=2.27×0.2×0.4m

集水槽横向剖视图
1:25

40
0
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0

30
0

30
0

200

40
0

10
0

30
0

120 120 120 120 120

φ30孔

φ30孔
单面18个均布

孔中间距120mm

详见大样图

集水槽纵向单面视图
1:25

集水槽折边大样图
1:25

50

池壁

喷嘴

300

1:25
喷嘴大样图

1:25

2026年4月

灵田-水厂-絮凝沉淀池-槽/嘴-01

絮凝沉淀池集水槽和喷嘴制作图

50

25
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10 100

17
5

17
5

50
45

0

50 150 50
250

10 100

2

2

1 1

1:25
预埋件详图 1:25

1-1剖面图
1:25

2-2剖面图
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45

0

施工图

D=
20

0

D=
17
0

150

喷嘴安装图

不锈钢板

DN200钢管

套 8预埋件2 厚10mm ，不锈钢材质
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灵川县灵田自来水厂

2026年4月

灵田-水厂-絮凝沉淀池-排泥阀-01

絮凝沉淀池排泥阀大样图

施工图

示意
#闸阀大样图2

示意
#闸阀大样图3

说明：

    1、本图尺寸标注均为毫米；

    2、②#闸阀4座，③#闸阀12座；

    3、闸阀加长杆咨询厂家定制。

DN150闸阀

加长明杆

加长明杆

DN150闸阀
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 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分
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A145017282

2026年4月

给水

石本利

灵川县灵田自来水厂
改扩建工程

1:100

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

絮凝沉淀池开挖回填纵断面图

灵田-水厂-絮凝沉淀池-挖/填-01

絮凝沉淀池开挖回填纵断面图

+6.30

+7.87

+3.50

282.84

283.74

286.89

287.32

原地面线

新地面线
±0.00 287.32

现有排水沟

原有设备房

原有办公房

-1.90

新地面线

新建C25挡土墙

说明：

    1.本图尺寸单位：除标高以m计外，其余均以mm计。

    2.本图±0.00相当于绝对标高287.32m。

    3.泄水孔横向间距2.5m。

27
80

50
0

500

1930

40
0

现有排水沟 现有挡墙
200 200 1020 8750

12700

M7.5浆砌石

土方回填，

分层压实

开挖线

300300
开挖线

开挖线

1:
0.
5

1:0.5

1:0.4

四周阳光板封闭

施工图

镀锌钢围栏

100厚C25混凝土面层
100厚级配碎石

素土夯实，密度系数＞93%

100厚C25混凝土面层
100厚级配碎石

素土夯实，密度系数＞93%

改造（详见排水沟设计图）

14
88

10
91

19
00

-2.90

C20垫层厚100mm

φ50UPVC管
泄水孔

碎石反滤层

i=5%

80
0

-4.18

(详见栏杆设计图)

中粗砂压实层厚200mm
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王家斌

灵川县灵田自来水厂

说明：

     1、本图除高程单位为米外，其他尺寸标注均为毫米；

     2、±0.00为地面线，对应的绝对标高为287.32米。

     3、池上构筑物四周采用透明阳光板封闭。构筑物顶

面铺盖青色琉璃瓦。

2026年4月

灵田-水厂-絮凝沉淀池-构筑物-01

+3.50

C25砼屋面板
M7.5水泥砂浆
青色琉璃瓦

青色琉璃瓦

+3.50

C30立柱

絮凝沉淀池池上构筑物

透明阳光板

镀锌钢架

透明阳光板

镀锌钢架C30立柱

±0.00±0.00 ±0.00 ±0.00

±6.30

+7.87

絮凝沉淀池池上构筑物正立面图
1:100

絮凝沉淀池池上构筑物侧面图
1:100

设计图

施工图

30×60×3mm

10mm厚 10mm厚

30×60×3mm
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1：2水泥沙浆
抹面厚2cm

1：2水泥沙浆
抹面厚2cm

1：2水泥沙浆
抹面厚2cm

1：2水泥沙浆
抹面厚2cm

1：2水泥沙浆
抹面厚2cm

1：2水泥沙浆
抹面厚2cm

C30混凝土泥斗
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 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

灵田-水厂-絮沉-砂浆-抹面-01

石本利

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

絮凝沉淀池水泥砂浆抹面图

施工图

1:50
絮凝沉淀池池内部水泥砂浆抹面图

C30混凝土泥斗

说明：

     1、本图除高程单位为米外，其他尺寸标注均为毫米；

     2、±0.00为地面线，对应的绝对标高为287.32米。

     3、水池内部隔墙均抹1:2水泥混合砂浆。



1、本图尺寸单位：除高程以米计，其余均以毫米计。±0.00相当于地面高程287.32m。

2、管材：给水管管径DN>100的管材选用焊接钢管，钢号为A3，DN<100的管材选用镀锌

   钢管采用丝扣连接。

3、管道接口：给水管除图中注明法兰连接外，DN>100钢管采用焊接；DN<100的镀锌钢。

4、管道防腐

   焊接钢管：采用喷砂等方法除锈。

   衬涂防腐材料：

      1）内壁：涂IPN-1.2A防腐涂料三道。

      2）外壁：地下部分采用二布六漆防腐层（由里至外）

           (1)、环氧煤沥青底漆一道。

           (2)、厚浆型环氧煤沥青面漆二层。

           (3)、玻璃布一层。

           (4)、厚浆型环氧煤沥青面漆二层。
           (5)、玻璃布一层。

           (6)、厚浆型环氧煤沥青面漆一层。

   地上部分采用氯化橡胶三道防腐层（底漆一道，厚浆型面漆两道）银灰色。

5、管道埋深：给水、排水管道按图纸要求埋深。

6、管道试压：

   给水管工作压力为0.6MPa，强度试验压力值为1.1MPa，严密性试验压力值

   为0.6MPa，排水管道应当进行闭水试验。

7、管道壁厚: DN<500的钢管壁厚为9mm。

8、安装虹吸管时，其管口和各部分高程应严格控制，其误差不超过±10mm。

9、法兰制作：本设计法兰按S311，32-30 Pa＝1.0MPa型法兰制作。

10、各预埋钢件与混凝土接触处须作除锈处理。钢件加工完毕后，刷防锈漆

    两遍，外露部分油成果绿色。

11、管道穿越孔洞处，其空隙用石棉水泥填塞。

12、穿墙管无标注使用套管处，在墙壁中间处需焊接止水环。

13、各堰口施工时须确保光滑水平，其水平误差不得大于±2mm。

14、排水虹吸辅助管管口须设于排水固定堰以下70mm，排水固定堰与活动堰

    间留10mm条缝。

15、水池内壁均抹1:2水泥混合砂浆，厚度2cm。

16、施工前应仔细查看图纸，注意各预留孔洞、预埋套管、铁件等平面位置

    及高程，确认无误后方可施工。

17、池上构筑物四周采用透明阳光板进行封闭。

18、有关土建部分以土建图纸为准，图中未尽事宜按国家有关施工安装及验

    收规范执行。

19、承托层为天然砾石组成，自上而下分四层，其分层及粒径详见下表，施

    工时必须按设计粒径洗净后分层敷设，每层用水面找平。

粒  径

厚  度

2～4mm

50mm

4～8mm

50mm

8～16mm

50mm

16～25mm

50mm

20、滤料为单层滤料，其组成详见下表，滤料敷设高度应比设计高度高40～

    100mm，以便冲洗水筛分后，刮去表层颗粒。

粒  径滤  料

石英砂

厚  度 k80不均匀系数 筛网规格（目/寸）

0.6～1.2 300 k80=1.8 28～14

虹吸滤池说明

批准
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设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年2月如图所示

初步设计

给水改扩建工程

虹吸滤池总说明
石本利

灵田-水厂-虹吸滤池-总说明-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌
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审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

虹吸滤池材料表
石本利

灵田-水厂-虹吸滤池-材料-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

虹 吸 滤 池 材 料 表

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

镀锌钢管2

6A31

备    注数 量材 料名    称编号 规  格    型  号

进水虹吸管 140×100 δ=4mm 详见大样图

进水辅助虹吸管 6

单 位

套

套 详见大样图

排水虹吸管 6 套 详见大样图DN250 A3

排水辅助虹吸管 镀锌钢管 6 套 详见大样图

强制冲洗压力水系统 镀锌钢管 8 套 详见大样图

闸阀 DN80 Z45T-10 6 座

弯头 DN250×90° 2 个A3

短管 DN250 A3 1 根

长度由现场定短管 DN250 A3 1 根

根1A3DN250 短管

短管 DN200 A3 2 根 长度由现场定

短管 根DN200 L=4110 A3 1

镀锌钢管 DN80 A3 根1

块

单 位

3800×100×40排水调节堰板

规  格    型  号编号 名    称 材 料 数 量 备    注

1

1 块

28

27

根6A3DN100 L=300套管

根6A3套管 DN250 L=300

根2A3DN200 L=300套管

根1A3DN250 L=300套管

长度由现场定根1A3DN300排水管20

21

22

23

26

25

24

球阀 6 个DN50

镀锌钢管 DN50 约50 米A3

防涡栅 6 套A3

石英砂滤料 d=0.6-1.2mm k  =1.8 24 m³

套6A3DN250排水虹吸管支架

套6A3500×150×4配水调节堰板

滤板 970×860×100 钢砼 24 块

不锈钢排水槽 2250×800×400 不锈钢 6 块

施工图

长度由现场定

长度由现场定 详见大样图

详见大样图

A3

A3清水调节堰板 3800×100×40
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虹吸滤池平面图

灵田-水厂-虹吸滤池-平面-01
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虹吸滤池平面图
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配水槽

配水槽

3 3

施工图

楼梯一

（详见楼梯设计图）

楼梯一

（详见楼梯设计图）

楼梯三

（详见楼梯设计图）

21



+0.05
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1 1

10
0

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

滤板安装图
石本利

灵田-水厂-虹吸滤池-滤板-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

型号、规格 数 量 备 注

块 24

单位

1344

12

48

3 短柄滤头

4

6

混凝土滤板

名   称序 号

2

1

固定钢板

主要材料表

锚固螺杆 M18 根 24

个

块

块

970×860×100mm

缝隙面积f=2.5cm²，L=150mm
90×90×8mm

固定角钢 60×60×6mm

25 860 30 860 25

20
97

0
20

97
0

20

1800

20
00

1:25
滤板顶层安装平面图

固定钢板
90×90×8

混凝土滤板

970×860×100

2 2

固定角钢
60×60×6

施工图

固定钢板
150×150×8

65 固定钢板 块90×90×8mm

3085 80
30

80
30
80

30
80

30
80

30
8030 85

说 明：

     1、本图尺寸标注除标高以米计，其余均以毫米计；

     2、混凝土滤板于专业滤板厂家定制，滤板孔洞大小适配短柄滤头。

     3、滤板双面平整度误差±1mm。

带螺纹丝孔
孔径30

100110110110110110110100

860

短柄滤头

1:25
1-1剖面图

1:25
2-2剖面图

ABS

303030

短柄滤头
固定钢板
90×90×8

锚固螺杆
M18

10
0

24
0

1:2水泥砂浆填缝

滤柱 120

固定角钢

60×60×6

膨胀螺丝

横梁

池壁



批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

进水虹吸系统大样图
石本利

灵田-水厂-进水-虹吸系统-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

4 100
4
75

4
100 4

366

4
14
0

4

焊DN15外螺丝短管

46
48

46

75

14
8

进水虹吸管大样
示意

R1
54R50

4 100
4
75

4
100 4

366

75

65
0

50
4

11
0

4

81
8

DN25外螺丝短管

3
DN15 5 1 2

DN
15

8

DN
15

543

9

4.40

0.20

DN
50

2.30 15
0

1-1
示意

辅助虹吸管安装图
示意

4100

60

垫圈M12

胶垫
 预留 16孔

螺母M12
螺栓M12

垫圈M12
配水堰板

大样
示意

0.55

620

15
0

16
0

40

3.10

8

6

8

进水虹吸管

3
2.30

钢管上焊φ10钢筋两根水泥砂浆填缝

2-2
示意

DN15外螺纹短管

DN50钢管

40
4φ40

φ66 孔板

大样
示意

进 水 辅 助 虹 吸 管 材 料 表（每格滤池）

编号 名称 规格 材料 单位 数量 备注

1 闸阀    DN20 铜 个 1

2 三通 DN15×15

3 弯头

4 活接头 DN15

5 外螺纹接头

6 内螺纹接头

7 钢管 DN50 L=1950 镀锌钢管

8

个 1

个 4

个 1

DN20

DN20

个 3

个 2

根 1

管卡9 DN15

钢管 DN15 镀锌钢管 米 9

个 1

500

50
60

40

15
0

60×16孔

配水堰板大样图
示意

2.50

0.60

2.70 2.65

DN15×90°

说 明：

     1、本图尺寸标注除标高以米计，其余均以毫米计；

     2、辅助虹吸管安装时应严防漏气，安装后按0.5MPa做气密性试验；

     3、配水堰板采用不锈钢板制作，钢板厚4mm；

     4、配水堰板制作安装应保证光滑、水平，各格堰板安装时水平误

差不得大于2mm；

     5、钢件刷防锈漆两道，外露部分油成银灰色；

     6、焊接要求按GB985-67执行。

2

50
0

62
0

383 383
排水槽 进水槽

进水虹吸管

配水堰板

螺栓连接
B2

1 1

200415 150150383150 382

3.10

7

施工图



排水虹吸系统大样图

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵田镇自来水厂管网

改扩建工程

石本利

灵田-水厂-排水-虹吸系统-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

DN50强制冲洗水管

DN15抽气管DN15虹吸破坏管

DN50辅助虹吸管

立管支架

15°
30°

30°
15°

141

281
281

14
1

74
147

147

74

DN15外螺纹短管

250

DN250排水虹吸管

275

8

2.45

40
00

51
93

2

5

DN15

DN20

6米

3个Z15W-1T DN20

1根

6

5

DN25钢   管

4 阀   门 

3

DN100 L=4400套   管

2

详本图大样1套钢DN250排水虹吸管

1

备  注数量单位材料规格、型号名   称编号

材 料 表（每格）

钢   管

钢   管

米

米 含各式管件

含各式管件

含各式管件

R25

1

DN15抽气管计时水槽

DN50辅助虹吸管

平面图
1：50

1：10

1

2

2

示意
2-2

+1.45

进水槽

排水集水槽

计时水槽

排水虹吸管DN250

排水槽

+2.45

+2.75

+3.40

地面线±0.00

-2.45

-2.85

-1.80

2.45
2.25

+0.05

-2.45

DN250排水虹吸管支架

DN50辅助虹吸管

DN15虹吸破坏管 DN50强制冲洗水管

DN15抽气管

  立管管卡

100700100

10
0

35
0

10
0

施工图

示意
1-1

-0.65

0.83

1.90

DN50外螺纹短管

DN50×20三通

DN50辅助虹吸管

DN15抽气管

DN50×40弯头

DN50×90 补芯

DN50强制冲洗管

大样
示意

说  明：

    1、本图尺寸标注除标高以米计，其余均以毫米计。

    2、管道安装后刷防锈漆两道，并油成果绿色。

    3、材料表中的用量为一格滤池数量。

    4、DN50以下管道采用镀锌钢管，丝扣连接， 材料表中未统计配件

数量除图中示明的外， 其余由安装单位视实际情况设置。

    5、管道安装完后，按0.6MPa做气密性试验。

甲型防涡栅

乙型防涡栅

预留扁钢
100×100

0.17



虹吸滤池强制冲洗图

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

石本利

灵田-水厂-虹吸系统-冲洗-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

材 料 表
编号 名    称 规格、型号 材 料 单 位 数 量 备  注
1
2

球    阀 DN15

3 镀锌钢管
4

DN50 米 约50米

球    阀 DN50 6个
12

镀锌钢管 DN15 米 约20米 含各式管件

含各式管件

强制冲洗虹吸系统

0.15

DN50虹吸辅助管

DN100钢管

DN250排水虹吸管

计时水槽

DN15抽气管

DN15虹吸破坏管

来自厂内自用水

DN15虹吸破坏管

DN
50DN

50

-1.80

DN50辅助管出口

DN100镀锌钢管 米 约30米 含各式管件

5

5

3

2

4

1

2.45

1.45

说明：

    1、本图尺寸标注除标高以米计，其余均以毫米计。
    2、钢件安装完毕后刷防锈漆两道，油成银灰色。

    3、材料表中管材用量不包括进、排水辅助系统材
料用量。

个

-2.85

施工图



批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

防窝栅、管卡大样图
石本利

灵田-水厂-防窝栅/管卡-大样-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

500

30
0

80

D=350

φ20原圆钢4根

φ20原圆钢两圈

350

40

30

30

R=150

D=14孔均布

30 30

乙型防涡栅大样

25

D=14孔均布

φ10圆钢35根均布

φ10圆钢35根均布

30
50

0

760

角钢L30×30×4

甲型防涡栅大样
示意

275

10

30
45

0
30

50
螺栓M18×100 预留扁钢100×100

25
0

25
0

150
45°
250

排水虹吸管卡子大样 排水虹吸管支架大样
示意 示意

示意

说 明：

    1、本图尺寸标注均以毫米计；

    2、采用材料：A3钢，钢件加工完毕后，刷防锈

漆两道， 外露部分油成银灰色；
    3、每格滤池用A＝400管卡3付，A＝250管卡1付；

    4、每格滤池用甲乙型防涡栅各两付。
施工图



28
5

型号/规格 数量 备 注

条 6

单位

集水槽

名称序号

1

主要材料表

厚4mm ，L=2250mm,不锈钢材质

400

20
048

5

2250

28
5

20
048

5

集水槽横向剖视图
1:50

集水槽纵向单面视图
1:50排水槽大样图

1:50

横撑

(中间及两端)

说明：

    1、本图尺寸标注均为毫米；

    2、集水槽采用不锈钢制作，钢板厚4mm；

    3、集水槽制作须光滑，孔口应保持水平，误差小于±2mm；

    4、集水槽单条长度2250mm（可焊接拼装），共计6条。

    5、集水槽一端与预埋件焊接。预埋件采用不锈钢板。

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

如图所示

给水改扩建工程

石本利

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵川县灵田自来水厂

2026年4月

灵田-水厂-虹吸滤池-槽-01

虹吸滤池集水槽/预埋件制作图

施工图

10 100
10 100

2

2

1 1

1:25
预埋件详图 1:25

1-1剖面图
1:25

2-2剖面图

50 350 50

50
21
8
21
8

50
53

5

450

45
0

不锈钢板

50
21
8

21
8

50

套 6预埋件2 厚10mm ，不锈钢材质



10#槽钢卡槽10#槽钢卡槽
调节堰板

（预埋） （预埋）
20
0

40
0

60
0

1317 1316 1317

3950

20
0

40
0

100
150

10#槽钢
（预埋）

1:50
调节堰板及卡槽安装图

1

1

1:50
1-1剖面图

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

卡槽及调节堰板设计图
石本利

灵田-水厂-虹吸滤池-堰板-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

施工图

说 明：

     1、本图尺寸标注除标高以米计，其余均以毫米计；
     2、施工时预埋10#槽钢卡槽；

     3、调节堰板采用钢板或木板。



批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月

给水

石本利

灵川县灵田自来水厂
改扩建工程

1:100

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

虹吸滤池开挖回填纵断面图

灵田-水厂-虹吸滤池-挖/填-01

虹吸滤池开挖回填纵断面图

说明：

    1.本图尺寸单位：除标高以m计外，其余均以mm计。

    2.本图±0.00相当于绝对标高287.32m。

    3.泄水孔横向间距2.5m。

282.84

283.74

286.89

287.32

+3.10

+1.45
+2.75

+3.40

+5.55

+7.72

新地面线
±0.00

-2.45

-3.75

287.32新地面线

现有排水沟

原有设备房

原有办公房

新建C25挡土墙

原地面线

现有排水沟

500

27
80

50
0

40
0

现有挡墙
200 570 9650

13150
300300

开挖线

开挖线

土方回填，

分层压实

开挖线

1:0.4

1:
0.
5

1:0.5

施工图

100厚C25混凝土面层
100厚级配碎石

素土夯实，密度系数＞93%

镀锌钢围栏

100厚C25混凝土面层
100厚级配碎石

素土夯实，密度系数＞93%

10000

改造（详见排水沟设计图）

C20垫层厚100mm

i=5%新地面线

φ50UPVC管
泄水孔

碎石反滤层

80
0

-4.18

(详见栏杆设计图)

1930

中粗砂压实层厚200mm



批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月

给水

石本利

灵川县灵田自来水厂
改扩建工程

1:100

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵田-水厂-虹吸滤池-构筑物-01

+5.55

+7.72

地面线 ±0.00

-2.45

-3.75

±0.00地面线

虹吸滤池池上构筑物侧面图
1:100

虹吸滤池池上构筑物正立面图
1:100

青色琉璃瓦

透明阳光板

镀锌钢架

C25砼屋面板
M7.5水泥砂浆
青色琉璃瓦

透明阳光板

镀锌钢架

虹吸滤池池上构筑物设计图

说明：

     1、本图除高程单位为米外，其他尺寸标注均为毫米；

     2、±0.00为地面线，对应的绝对标高为287.32米。

     3、池上构筑物四周采用透明阳光板封闭。构筑物顶

面铺盖青色琉璃瓦。

±0.00 地面线

+2.75

±0.00 地面线

C30立柱

施工图

30×60×3mm

10mm厚 30×60×3mm

10mm厚



12#槽钢

12#槽钢

5mm厚花纹钢板
踏板

支撑

支撑立柱（4根）

3mm厚80×80方管

12#槽钢
支撑

12#槽钢

5mm厚花纹钢板

踏板

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

虹吸滤池楼梯设计图(1/2)

石本利

灵田-水厂-虹吸滤池-楼梯-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

施工图

20
0

20
0

250 250 250 250 250 250 250 250

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0 2

00
20

0

1000

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0 2

00
20

0

16
00

18
00

34
00

3000

地面

水池顶面
水池顶面

地面

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
02

00
20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
0

20
02

00
20

0

16
00

18
00

34
00

250 250 250 250 250 250 250 250 1000

3000

1:50
虹吸滤池楼梯一正面图

1:50
虹吸滤池楼梯一侧面图

±0.00
±0.00

+3.40

说 明：

     1、本图尺寸标注除标高以米计，其余均以毫米计。

     2、楼梯焊接完毕后刷防锈漆及面漆。

     3、楼梯不靠墙一侧安装不锈钢护栏。栏杆高1.1米。

不锈钢护栏

不锈钢护栏

1:50
楼梯一栏杆正面图

1:50
楼梯一栏杆侧面图
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楼梯一平面图
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1:50
虹吸滤池楼梯二正面图

1:50
虹吸滤池楼梯二侧面图

±0.00 地面
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水池顶面 +3.40

+2.75  走道

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

虹吸滤池楼梯设计图(2/2)

石本利

灵田-水厂-虹吸滤池-楼梯-02

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

施工图

1:50
虹吸滤池楼梯三正面图

说 明：

     1、本图尺寸标注除标高以米计，其余均以毫米计。

     2、楼梯焊接完毕后刷防锈漆及面漆。

     3、楼梯不靠墙一侧安装不锈钢护栏。
     4.外爬梯护笼箍采用不小于50×6mm的扁钢，立杆不小于40×5mm。

     5.安装时，应确保梯子垂直，梯子与支撑结构的连接必须牢固可靠，

连接螺栓的规格、数量和拧紧力矩应符合设计要求。对于焊接连接，焊

缝质量应符合相关标准，焊后应进行检查。在混凝土上安装时，应采用

膨胀螺栓或其他可靠的锚固方式。

1:50
虹吸滤池楼梯三侧面图
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1:100
虹吸滤池爬梯侧面图

1:100
虹吸滤池爬梯正面图

预留扁钢100×100



+2.45
滤池高水位

+3.10

+1.45
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+2.75

+3.40
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-2.45
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1:50
虹吸滤池内部水泥砂浆抹面图
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23
50

15
0

1000 300 1220 150 765 150 765 10003001220150765150765250 1850 250

11050

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

灵田-水厂-虹吸滤池-砂浆-抹面-01

石本利

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

虹吸滤池水泥砂浆抹面图

+3.10

施工图

栏杆

1：2水泥沙浆
抹面厚2cm

1：2水泥沙浆
抹面厚2cm

1：2水泥沙浆
抹面厚2cm

1：2水泥沙浆
抹面厚2cm

1：2水泥沙浆
抹面厚2cm

1：2水泥沙浆
抹面厚2cm

说明：

     1、本图除高程单位为米外，其他尺寸标注均为毫米；
     2、±0.00为地面线，对应的绝对标高为287.32米。

     3、水池内部隔墙均抹1:2水泥混合砂浆。



批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

初步设计

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

连接天桥设计图

石本利

灵田-水厂-天桥-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

说明：

     1、图中尺寸单位以mm计，标高以m计。

       ±0.00相当于绝对高程为287.32m。

±0.00(287.32)

+3.50+3.40

-2.07
-1.67

-2.45

-3.75

-1.40

±0.00 ±0.00

连接天桥

穿孔旋流絮凝反应斜管沉淀池

虹吸滤池

集水槽

300 1000 1500 250 700 300

4050

虹吸滤池-沉淀池天桥立面图
1:100

虹吸滤池-沉淀池天桥平面图
1:100

15
00

1000 1500 250 700300
4050

300

穿孔旋流絮凝反应斜管沉淀池

虹吸滤池

连接天桥

不锈钢栏杆

（材料选用不锈钢）围栏
(详见水池围栏立面图)

(详见水池围栏立面图)

（材料选用不锈钢）围栏
(详见水池围栏立面图)
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批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

水池栏杆设计图
石本利

灵田-水厂-水池-栏杆-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

施工图

说明：

    1、本图尺寸单位以mm计。

    2、围栏采用不锈钢，立柱厚度不小于2.5mm，

横梁及竖杆厚度不小于1.5mm。



批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

初步设计

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

虹吸滤池-沉淀池

石本利

灵田-水厂-水池-瓷砖-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

说明：

     1、图中尺寸单位以mm计。

     2、池上走道贴白色瓷砖，瓷砖单块

尺寸600×600mm。

虹吸滤池-沉淀池贴瓷砖平面图
1:100

穿孔旋流絮凝反应斜管沉淀池
虹吸滤池

连接天桥

走道贴瓷砖（白色）

瓷砖尺寸600×600mm

走道

走道

走道

走道

走道

走道
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镀锌钢盖板 
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贴瓷砖平面图

走道贴瓷砖（白色）

瓷砖尺寸600×600mm



批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

水池外立面刷白图

石本利

灵田-水厂-水池--外立面-刷白-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

+3.50 +3.40

±0.00(287.32)

说明：

     1、图中尺寸单位以mm计，标高以m计。±0.00为地面线，

相当于绝对高程为287.32m。

     2、水池地上部分外立面刷白（刮腻子，刷乳胶漆）。

消能配水池 穿孔旋流絮凝反应斜管沉淀池 虹吸滤池

+5.20

±0.00(287.32) 地面线 地面线

水池外立面刷白

刮腻子、刷乳胶漆

水池外立面刷白

刮腻子、刷乳胶漆

水池外立面刷白

刮腻子、刷乳胶漆

3850 900 9500 950 1000 6500 2150

水池外立面刷白图
1:100



批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

石本利

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵田-水厂-清水池-设计-01

组合式不锈钢清水池设计图

组合式不锈钢清水池平面图
1:200

侧面图
1:200

12000
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00

60
00

6000

40
00

30
0

说明：

    1、本图尺寸单位为mm；

    2、水箱采用304不锈钢制作，材质符合生活饮用水卫生标准；

    3、水箱基础开挖至实土以下，且地基承载力≥140KPa；

    4、水箱内外各设置不锈钢爬梯1座；

    5、水箱制作采用12S101图集。
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施工图
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批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

石本利

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵田-水厂-清水池-管道-01

清水池管道连接设计图

原不锈钢清水池

新建不锈钢清水池

1000

清水池配水管道系统图 清水池溢流/排空管道系统图

新旧清水池立面高程图
1:200

施工图



比例

图号

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

水厂大门设计图
石本利

灵田-水厂-大门-设计-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵川县灵田自来水厂

500 3500 500

大门及围墙平面图 

围墙

Z-1

1:50

3500500 500

500
50

0

1-1剖面图
1:50

灵

田

镇

自

来

水

厂

大门柱Z-1立面图
1:50

围墙

厂区大门正立面图
1:50

说 明：
1、图中高程单位为m，其余尺寸单位为mm。
2、大门柱使用标准砖砌筑。
3、面砖贴面一律用1:2水泥砂浆。
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施工图
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变频供水机组

接至用水点

1

水泵控制柜

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

自用水泵井及安装图
石本利

灵田-水厂-自用泵井-设计-01

说明：
     1、图中尺寸单位以mm计，标高以m计。

     2、恒压变频供水机组及控制柜由厂家

统一配套，具体安装依据设备安装说明书。

     3、自用水泵井尺寸可根据现场安装情

况适当调整。

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵川县灵田自来水厂
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设备、材料表

序号

对夹式止回阀

型号:CMD10-30
Q=10m3/h,H=35m,N=2.2kw 

 气压罐:100×1

单位 备   注数量名   称 型号 规格
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混合器/流量计井图

1：2水泥沙浆
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批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

石本利

灵田-水厂-井-平/剖面-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵川县灵田自来水厂
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0
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80

100 240 3020

3700

电磁流量计

600×300×300
集水坑

240 100

管道混合器

1 1

说明：

     1、图中尺寸单位以mm计，标高以m计。

     2、混合器-流量计尺寸可根据现场情况适当

调整。

混合器-流量计井平面图
1:50
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施工图
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说明：

   1.图中尺寸：除高程为m外，其余单位为mm。

   2.材料：桥面板、桥台为C25混凝土，钢筋为HRB400。
   3.荷载标准：汽-10。
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批准

核定
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制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

石本利

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵田-水厂-桥-01

入厂桥设计图

施工图
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入厂桥平面示意图  
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45
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批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

石本利

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵田-水厂-路灯-01

太阳能路灯示意图

太阳能板

锂电池在底下

太阳能路灯示意图

M16

60
0

600

太阳能灯安装说明:

    1、本太阳能灯配M16地脚螺栓4根。

    2、图中所有灯杆固定安装尺寸与实际所

购灯杆的安装尺寸不同时应与实际尺寸为准。

本图仅供参考，具体应与灯具厂家的产品要

求对接复核无误后方可实施。

    3、图上未说明尺寸按mm计。

路灯基础平面图

C20混凝土

φ8@250

φ8@250

4-φ16地脚螺栓

φ8@300

箍筋

地脚螺栓箍筋

1

2

4
3

路面

路灯基础平面图

型号规格

每座路灯基础材料表

序号 名称 单位 数量 备注

2

钢筋 根 9φ8 L=630

3

4

1

钢筋 根 3φ8 L=2500

钢筋 根 2φ8 L=940

地脚螺栓 根 4φ16 L=850 含螺帽，垫片

600

65
0

20
80

施工图

型号规格

路灯参数表

序号 名称

2

杆高  L=5m

3

4

1

臂长 L=1m

路灯功率 100W

太阳能板功率 400w

50
00

1000



批准

核定

校核
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制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

石本利

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵田-水厂-监控-01

法兰300*300*10mm(厚)

小门

2.5mm镀锌钢管

法兰300*300*10mm      

重复接地端子,25×4镀锌扁钢

监控杆基础俯视图

M18地脚螺杆

导线护管

φ10箍筋

C25混凝土

B-B 剖面图

注：

    1、本图尺寸除注明外以毫米计.

    2、监控杆尺寸仅供参考,监控杆.法兰及预埋构件应能满足整体受力要

求,焊接需牢固，无虚焊、假焊、裂缝等缺陷,内外应采用热镀锌防腐处理,

再进行彩色喷塑处理，镀锌层不宜过厚，表面无发黑、粗糙现象，防腐蚀

年限要求不小于30年，喷塑应采用防紫外线户外粉。

    3、M18地脚螺杆应与∅10箍筋焊接.

    4、地基承载力要求不小于100KN/m2.具体由供货商进行必要受力测试。

    5、基础周围回填土密实度要求不小于95%.
    6、此监控杆适用于安装室外球型摄像机。

    7、监控机箱、固定支架螺杆等采用不锈钢 SS304材质。

 预留长度可满足与灯杆接地端子连接要求
接地线,25×4镀锌扁钢

φ10箍筋

M18地脚螺杆

A-A 剖面图

导线护管

C25混凝土

焊接

监控立杆大样图

4米监控杆

600
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0
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20
0

40
00

80
0

600

4×M18地脚螺栓

信号线护管

电源线护管

200

200

80
0

600

200
300

20
0

30
0

φ140

配4×M18螺栓
20×40腰型

施工图
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40×20锌钢管25×25锌钢管 60×60锌钢管
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50
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0
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00

混凝土挡墙基础

围栏立面图
1:50
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比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

栏杆设计图
石本利

灵田-水厂-栏杆-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

12
00

20
0

33
80

50
0

52
80

200 1930 200

2330

60×60锌钢管

混凝土挡墙基础

围栏侧面基础图
1:50

2100 2100 2100

说明：

    1、本图尺寸单位以mm计。

    2、围栏总长51米，采用镀锌钢，立柱厚度不小于2.5mm，

横梁及竖杆厚度不小于1.5mm。

2100 2100 2100

60×60锌钢管 40×20锌钢管

围栏俯视图
1:50

施工图



282.84

286.89

287.32

原地面线

±0.00 287.32
新地面线

现有排水沟

现有排水沟

原有设备房

原有办公房

10000

C20垫层100厚
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80
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比例

图号
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 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

水厂阶梯设计图
石本利

灵田-水厂-台阶-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

35
0

2000

水厂阶梯一立面图
1:100

阶梯一平面图
1:100

说明：

     1、本图除高程单位为米外，其他尺寸标注均为毫米。

     2、±0.00对应的绝对标高为287.32米。

     3、夯实基础后，敷设C20垫层，阶梯使用C25混个凝

土浇筑。

施工图
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水厂阶梯二立面图
1:100

阶梯一平面图
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 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

排水沟设计图
石本利

灵田-水厂-排水沟-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

盖板大样图
示意
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施工图
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2套6-60L/h，PVC计量泵出口 
转子流量计

10

2套DN25/DN20，UPVC手动球阀9

2套DN25，UPVC，1.0Mpa安全阀8

2套LGMZ-P0.35L，UPVC脉冲阻尼器7

2套DN20，UPVC，1.0Mpa背压阀6

2套DN20，UPVCY型过滤器5

2套PE药桶，有效容积1000L，厚度5mm，白色储药桶4

2套

桨叶形式：三叶旋浆式，D=200mm，1层。
搅拌轴：￠16*800mm，悬空安装。
减速机：BLD09-11-0.55KW,130RPM.

储药桶搅拌机3

2套Q=40L/h ,H=7bar，供电AC220V，IEC标准电机，功率60W，Φ6×9软管卡套隔膜计量泵2

1台撬装支架尺寸:W*H*D=900*680*1630mm,铝合金阳极氧化型材，含底座，
支架及设备安装面板等

管路阀门撬装1

名称序号

图例：

手动球阀

安全阀 背压阀

脉冲阻尼器Y型过滤器

电磁流量计

异径管

至管道混合器处

计量泵

计量泵

加药管

1#储药罐

回液管

放空排污管

至排污点

投加计量泵组

PAC投加系统图 

厂家配套供货
批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

PAC投加系统图
石本利

灵田-水厂-PAC-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

施工图

装置

规格/型号 单位 数量

材料表

说明:

    1、图中所有安装尺寸与实际所购设备的

安装尺寸不同时应与实际尺寸为准。本图仅

供参考，具体应与厂家的产品要求对接复核

无误后方可实施。

    2、图上未说明尺寸按mm计。

示意



2套5-50L/h，PVC计量泵出口 
转子流量计

10

2套DN15/DN20，UPVC手动球阀9

2套DN20，UPVC，1.0Mpa安全阀8

2套LGMZ-P0.35L，UPVC脉冲阻尼器7

2套DN20，UPVC，1.0Mpa背压阀6

2套DN20，UPVCY型过滤器5

1套PE药桶，有效容积1000L，厚度5mm，白色储药桶4

1套

桨叶形式：三叶旋浆式，D=200mm，1层。
搅拌轴：￠16*800mm，悬空安装。
减速机：BLD09-11-0.55KW,130RPM.

储药桶搅拌机3

2套Q=40L/h ,H=7bar，供电AC220V，IEC标准电机，功率60W，Φ6×9软管卡套隔膜计量泵2

1台撬装支架尺寸:W*H*D=900*680*1630mm,铝合金阳极氧化型材，含底座，
支架及设备安装面板等

管路阀门撬装1

名称序号

图例：

手动球阀

安全阀 背压阀

脉冲阻尼器Y型过滤器

电磁流量计

异径管

至管道混合器处

计量泵

计量泵

加药管

储药罐

回液管

放空排污管

至排污点

投加计量泵组

PAM投加系统图 

厂家配套供货
批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

PAM投加系统图
石本利

灵田-水厂-PAM-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

施工图

装置

规格/型号 单位 数量

材料表

说明:

    1、图中所有安装尺寸与实际所购设备的

安装尺寸不同时应与实际尺寸为准。本图仅

供参考，具体应与厂家的产品要求对接复核

无误后方可实施。

    2、图上未说明尺寸按mm计。

示意



2

套12

2

套11

2

套10

2

套9

2

套8

2

套7

2

套背压阀6

2套3

2套80L ,UPVCA储药罐2

2套HB-500,0~500g/h1

名称序号

图例：

手动球阀 背压阀

脉冲阻尼器Y型过滤器

电磁流量计

异径管

至前加氯处

计量泵

计量泵

1#二氧化氯发生器

加氯系统图 

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

加氯系统图
石本利

灵田-水厂-加氯-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

施工图

规格/型号 单位 数量

主要材料表

说明:

    1、图中所有安装尺寸与实际所购设备的

安装尺寸不同时应与实际尺寸为准。

    2、本图仅供参考，整套设备由厂家提

供，具体安装应与厂家的产品要求对接复核

无误后方可实施。

    3、图上未说明尺寸按mm计。

示意

计量泵

计量泵

2#二氧化氯发生器

至后加氯处

二氧化氯发生器主机

80L ,UPVCB储药罐

4 9L/H，3bar，耐腐蚀A计量泵

5 9L/H，3bar，耐腐蚀B计量泵

B-1.5bar,PE

温控系统

电接点压力表

单向逆止阀

防爆装置

残液回收系统

水射器

XPT-100

YX-100

DN25，有机玻璃
DN25，UPVC

DN25，PE

DN25，有机玻璃

台

台

2
2



D+
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H≤
D+
60
00

C25混凝土井身

C20混凝土垫层

（
井
身
高
度
可
根
据
现
场
情
况
而
定
）

φ700井盖及支座

1—1剖面图
1:25

平面图
1:25

2—2剖面图
1:25

1

2

2

150 700 150

1000

1

污水检查井设计图

批准

核定

校核

设计
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设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

石本利

灵田-水厂-检查井-设计-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

施工图

200 100
1700

20
0

说明：

    1、本图尺寸单位高程以 计，其余以 计。

    2、检查井井身采用混凝土预制井身，接入支管

超挖部分用级配砂石、混凝土或砌砖填实。

    3、检查井井盖和支座采用成品的铸铁井盖及铸

铁支座；井盖与其支座必须有连接。

    4、流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1:2防水砂

浆抹面，厚20。

    5、本图未详细之处，参照06MS201-3,宜按国家现

行的标准、规范和规程执行。
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1 W1 448535.1159 2808316.6703 287.32 1.70

2 W2 287.32 3.38

φ1000

φ1000

序号 井编号
井坐标(m)

Y X
井面标高(m) 井深(m) 规格(mm)

448524.8781 2808316.0931

285.62

283.94

井底标高(m)

1 W1 0.038W2

序号
管段编号 管线信息

287.32

地面标高(m)

起点 终点 管长（m）管径（mm）坡度（%）管底坡降（m）起点 起点

285.62

管内底标高(m)

起点 起点

1.70

埋深(m)

起点 起点

12.8 DN300 3.000 287.32 285.58 1.74

污水检查井高程图

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

石本利

灵田-水厂-检查井-高程-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

施工图

管段高程表

检查井高程表

288.00

287.50

287.00

286.50

286.00
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285.00
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284.00
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283.00

W1

28
7.
32
0

1.
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1.
27
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0

W2

28
7.
32
0

1.
73
8

3.
38
0

1.
31
6

2.
95
8

28
5.
58

2
28
3.
94
0

设计地面标高(m)

埋设深度(m)

覆土厚度(m)

备注

0.003管道坡度

DN300管径(mm)

12.80管道长度(m)

管内底标高(m)

井编号

污水管线纵断面图
1:25

备注

跌水1.64m

1:1001:
50



7 00

5
0

7 0 0

R 5

R5

R 5

R5

R 5

预制混凝土井筒

井座

爬梯

1 0 0

防坠网

挂钩螺栓

    1、本图单位以毫米计。

    2、防坠网要求：(1)、防坠网网绳采用高强度聚乙烯等耐潮防腐材料；(2)、防坠网直径900(适用于 1000检

查井)，其网目边长不大于8cm，承重不低于300千克；(3)、网体的网绳直径为8mm，边绳直径10mm；(4)、所有网

绳由不小于3股单绳组成，单绳拉力应大于1600N；(5)、防坠网上的所有节点应固定；(6)、网绳断裂强力≥

3000N；(7)、冲击力≥500焦耳能量的冲击，网绳不断裂，测试重物不应接触地面。

    3、挂钩螺栓要求：材质为304不锈钢，螺杆直径8mm，长度110mm。

    4、安装要求：防坠网安装在距检查井圈梁顶14cm处；在井筒壁确定膨胀螺栓空位8个，沿圆周大致均分，基

本水平；钻孔至适合膨胀螺栓的长度后，清孔，插入膨胀螺栓，钩向上，拧紧固定；最后挂防坠网，并固定稳当。

    5、验收标准：用150千克重物置于网中2-3分钟后取出，检查井筒壁无破损，膨胀螺栓不松不折，防坠网无破

裂，为合格。

    6、防坠网及挂钩、螺栓需定期检查，若发现防坠网老化破损、挂钩脱落不牢应及时更换；防坠网的使用寿命

由厂家根据耐久性试验确定，到期之前更换。

    7、未尽事宜详见中华人民共和国国家标准《安全网》（GB5725-2009）要求。

说明：

井筒防坠网安装剖面图

井筒防坠网安装平面图

C25钢筋混凝

土井座

井筒防坠网安装设计图
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A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

石本利

灵田-水厂-检查井-防坠网-01

灵川县灵田自来水厂
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王家斌

施工图



刚性防水套管安装图
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 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分
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2026年4月如图所示

给水改扩建工程

防水套管安装图
石本利

灵田-水厂-防水套管-安装-01

灵川县灵田自来水厂
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谢熊祥
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王家斌

施工图

L/3 L/3 L/3

钢管

油麻

石棉水泥

D1
D1

+1
~2

D2D3

D3
+1
~2

D4
迎水面

无毒密封膏

1

2

3

b

4

L≥200

L/220

材  料

1 Q235-A

数量

钢制套管

名   称序号

1

材料表

2

3

翼环

挡圈

1

1

Q235-A

Q235-A

说明：

    1、本图适用于饮用水水池防水套管的安装；

    2、在石棉水泥填打完毕后进行。填嵌无毒密封膏时，应保证缝内各

接触面无锈蚀、漆皮、污物，且干净、干燥；

    3、本图不详之处详见07MS101-5第16、17页。
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刚性防水套管（A型）尺寸、重量表



1套i7 16G 512GSSD+1T/30英寸显示器，预装正版系统软件8

1块8口千兆POE交换机，POE：72W千兆POE交换机7

3台摄像机立杆配套，内置监控供电回路等设备，网络通信设备，电源防雷室外防水设备箱6

3根含避雷,DN110, 4.0m摄像机立杆5

1块6TB 监控专用 6TB监控硬盘4

1套3

1台2

6台1

名称序号 规格/型号 单位 数量

水厂安防监控主要设备表

室外高清红外
机枪

室外高清红外云
台摄像机

视频管理平台
服务器

网络视频管理
NVR

网络视频管理系统 支持256Mbps带宽吞吐处理、每个接口支持容量最大

6TB的硬盘

300万像素，最高分辨率2500*1600;支持低照度0.05Lux(彩色)/0.01Lux

(黑白);支持双码流，数字降嗓，红外灯距离≥30米，IP66，支持SD存储，

含壁装支架。

球形摄像机，300万像素，最高分辨率2500*1600;支持低照度0.05Lux(彩色)

/0.01Lux(黑白);支持双码流，数字降嗓，红外灯距离≥30米，支持SD存储，

30" TFT

视频监控主机

网络视频管理机1000M网络交换机

UPS AC220V

枪型摄像机

球形摄像机

枪型摄像机
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 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分
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A145017282

2026年4月如图所示

给水改扩建工程

视频监控安装图
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灵田-水厂-监控-安装-01

灵川县灵田自来水厂

蒋枝祥
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刘  良
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施工图

视频监控安装示意图

厕所

大门入口

原有综合楼
清水池1

清水池2

虹吸滤池 絮凝沉淀池

监控室消毒间 加药间

连接天桥

水厂监控平面布置图

立杆安装

清水池2

立杆安装

立杆安装

说明：

    除标明立杆安装外，摄像机在建筑物的墙上，

安装位置仅为示意。



DN63排空管

DN63引水管

DN63排空管
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说明：
     本图单位为mm。



DN63排空管

DN150出水总管
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DN63排空管

人孔

DN150出水总管

DN63引水管

    （5根）

DN150蝶阀

DN63球阀

∅8600

水池改造接管示意图
1:100
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高位水池改造图
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灵田-水厂-水池-改造-01

灵川县灵田自来水厂
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施工图

500×500×300排水槽

2-2剖面图
1:100

说明：

     本图单位为mm。
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说明：

     本图单位为mm。
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集 水 池 钢 筋 表

1

编号 略   图

14

直径(mm)长度(mm)根数单位重(kg/m)总重(kg)

1750 110

2

3

1750 1.21 232.93

2250 92225014

3300 22330014

1.21

1.21

250.47

87.85

合   计 571.25

水池原高度
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集水池改造图
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灵川县灵田自来水厂
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施工图
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1:100

1-1剖面图
1:100

1:100 1:100

A-A剖面图
1:100

B-B剖面图
1:100
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结构设计统一说明 

   1) 图中尺寸单位除标高以米计外,其余均以毫米计,±0.00相当于绝对高程详建筑图。

   2) 本工程为现浇钢筋混凝土结构,结构安全等级为二级,结构设计使用年限50年。

     本工程抗震设防类别为丙类,按6度采取抗震措施,框架抗震等级为四级。

     抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.05g。

  2) 混凝土

本工程应采用预拌混凝土,其技术指标应符合现行《混凝土结构设计规范》GB50010的要求。

                              混凝土环境类别及耐久性要求值

最大水胶比环境类别 最大碱含量最大氯离子含量部位或构件项次

地下室底板(含承台地梁)、地下室外墙(柱)、

其它直接与地下水、土接触的墙柱梁板、基础等
1

2

3

室内潮湿环境(卫生间、水池)

地下室顶板(室外区)、屋面、室外露天构件、

除以上各项以外的室内构件 0.60一类

二b类

0.30%

0.50

不限制

二a类 0.55 0.20%

0.15%

注:(1)氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比; 

  (2)当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不做限制;

混凝土的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

2. 主要结构材料:

HPB300

牌  号

270

HRB400 360

符号  1) 钢筋应符合现行GB1499.1和GB1499.2的要求。

    (1) 普通钢筋混凝土构件采用的钢筋如右表:

    (2) 钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

    (3) 抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,

 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测

 值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋最大力总延伸率实测值不应小于9%。

 上述构件的纵向钢筋宜采用带"E"牌号钢筋。

    (4) 当施工中需要以不同规格或型号的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时,应按照钢筋

 受拉承载力设计值相等的原则换算,并应符合《建筑与市政工程抗震通用规范》的抗震

    (5) 钢筋焊接焊条的选用和质量应满足现行《钢筋焊接及验收规程》JGJ 12的要求。

 E43系列焊条用于焊接HPB300钢筋、Q235钢板(型钢);E50系列焊条用于焊接

 Q355钢板(型钢);E55系列焊条用于焊接HRB400热轧钢筋。不同材质时,焊条应

 与低强度等级材质匹配。

 构造要求。

4. 砖砌体部分 

  1) 质量要求:施工质量控制等级不低于B级。

  2) 填充砌体:

 (1) 除图中注明外,填充墙中下列位置应设置混凝土构造柱,(砼等级为C25,截面尺寸为:

墙厚×200,配筋:纵筋4  12,箍筋  6@100/200,箍筋加密范围为柱上下端500mm

范围,墙体拉结筋2  6@500钢筋伸入墙内不少于700mm,施工时先砌墙后浇筑构造柱,

构造柱在平面图中未表示时,按以下要求设置:

a.一字墙端,外墙体转角处,不同砌体相交处;

b.填充墙长大于5m或两倍层高时,在墙体中部设置时,间距不大于4m;

c.窗洞宽度>3m的窗下墙中部,门窗洞口宽度  2.1m的洞口两侧;

 (2) 4m<填充墙高<6m时,在墙体半高处(或门洞上皮)设置与柱(构造柱)连接且沿墙

全长贯通的水平钢筋混凝土带(60mm厚,C25砼,纵筋2  10,分布筋  6@200)。

 (3) 框架柱(剪力墙)与填充墙的连接处,沿框架柱(剪力墙)高方向设2  6@600拉接钢筋,

伸入混凝土柱内200mm,沿填充墙全长贯通。

 (5) 楼梯间和人流出入口、疏散通道的填充墙,应采用钢丝网(规格  0.9@12.7×12.7)

砂浆面层。

 (6) 填充墙门窗洞口与柱或墙边距离  300mm时,应按图10.6.2-6做成现浇墙垛,墙垛≤

(7) 窗台应设钢筋混凝土压顶,详相关大样。

≥

  (4) 填充墙与梁 板连接处,采用斜砌法敲紧填实。

混凝土混凝土强度等级同相应墙柱混凝土强度等级。

填充墙高  6m时,另行设计。≥

1.结构设计主要技术指标: 3. 设计制图规则、表示方法及有关规定:

  1) 本工程施工图是依据22G101《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详

图》系列图集进行绘制。除设计人员根据本工程具体情况对22G101系列图集有局部更改

和补充外,有关构造均应按图集要求施工。

  2) 本工程剪力墙、框架梁、柱构造根据抗震等级采用国家建筑标准设计图集22G101-1相应规定。

  3) 构件代号说明详22G101相应构件编号。

结构设计统一说明 

A145017282
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 恒晟水环境治理股份有限公司 
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改扩建工程
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部分

日期

结构

2026年4月如图所示

灵田-水厂-结构-说明-01

施工图

抗拉强度设计值(N/mm2)
抗压强度设计值(N/mm2)

3.0Kg/m3

3.0Kg/m3

    (3)对于防水混凝土,纯水泥用量不宜小于260Kg/m3,同时应控制水泥最大用量在合理范围内。

邓小军
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施工图

结构

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

消能配水池结构图（2/4）

灵田-水厂-配水池-结构-01

D-D剖面图
1:25
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批准
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制图

设计证号
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图号
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阶段

部分

日期

施工图

结构

2026年4月

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

消能配水池结构图（4/4）

灵田-水厂-配水池-结构-04

1、图中尺寸单位除标高以米计外，其余均以毫米计。

2、本单体结构安全等级为二级，结构设计使用年限50年。基本地震动加速度反应

谱特征周期值为0.35s，基本地震动峰值加速度为0.05g。本工程抗震设防类别为

丙类，按6度采取抗震措施。建筑结构构件耐火等级为二级。

3、采用材料：钢筋砼中的砼:C30防水砼。水胶比、碱含量、氯离子含量等材料

指标满足结构设计总说明的要求。

   素砼：除图中注明外，垫层、找坡及回填采用C20砼；

   钢筋：图中均用  表示HPB300级钢筋， 表示HRB400级钢筋；

4、最外层钢筋的砼保护层厚度：基础底板下层为40，底板上层及池壁为35，顶
板以下梁、柱为35。

5、框架梁、柱按22G101-1图集绘制，各部位大样按图集要求执行。

6、现浇板钢筋摆放时板底短向筋放最下排，板面短向筋放最上排。遇小洞口

（直径或边长≤300mm）时，钢筋从洞边绕过，伸入支座锚固，不得在孔洞处截断

或减少钢筋数量。

7、箍筋、拉筋及预埋件等不应与框架梁、柱的纵向受力钢筋焊接。梁、柱节点区

砼需仔细振捣密实。

8、悬挑构件的上部钢筋应整筋成型，待混凝土强度达到100%并确保悬挑板的整

体稳定后，方可拆除底模及支撑。

9、底板受力钢筋网之间应设撑铁。撑铁设置应由施工单位计算确定。

10、设备基础详工艺图，位于钢筋混凝土板上的设备基础当与钢筋混凝土板同时

现浇有困难时可以后浇，但须在钢筋混凝土板上预留插筋，当设计中无规定时，

插筋为双向网格布置  @200，埋入基础500。边缘一排钢筋距设备基础外边80。

11、壁板内侧防水，壁板外侧埋地部分防腐做法详结构设计总说明。外壁抹面及

饰面做法详建筑图。底板上素砼回填找坡及高程详工艺图。

12、图中钢筋尺寸、数量供构筑物备料参考。平台板、构造底板及梁、柱钢筋未

统计入钢筋表内。

13、主体结构施工时，需配合水、电、施工图预留孔洞和预埋管线，不得事后穿

墙打洞。柱中不得暗埋任何管线和开关、插座等设备。防雷接地详电气图。

14、本项目地基承载力特征值为140kPa。

15、其余详《结构设计总说明》,未尽事宜按现行有关规范执行。

消能配水池池结构设计说明: 

E-E剖面图
1:25

邓小军
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阶段

部分
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施工图

结构

2026年4月

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

穿孔旋流絮凝反应斜管

沉淀池结构图（1/5）

灵田-水厂-絮凝沉淀池-结构-01

穿孔旋流絮凝反应斜管沉淀池平面图
1:50

邓小军



 恒晟水环境治理股份有限公司 
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蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

如图所示

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

阶段

部分

日期

施工图

结构

2026年4月

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

穿孔旋流絮凝反应斜管

沉淀池结构图（2/5）

灵田-水厂-絮凝沉淀池-结构-02

1、图中尺寸单位除标高以米计外，其余均以毫米计。

2、本单体结构安全等级为二级，结构设计使用年限50年。基本地震动加速度反应谱特征周期值为0.35s，基本

   地震动峰值加速度为0.05g。本工程抗震设防类别为丙类，按6度采取抗震措施。建筑结构构件耐火等级为二级。

3、采用材料：钢筋砼中的砼:C30防水砼。水胶比、碱含量、氯离子含量等材料指标满足结构设计总说明的要求。

   素砼：除图中注明外，垫层、找坡及回填采用C20砼；

   钢筋：图中均用  表示HPB300级钢筋， 表示HRB400级钢筋；

4、最外层钢筋的砼保护层厚度：基础底板下层为40，底板上层及池壁为35，顶板以 下梁、柱为35。

5、框架梁、柱按22G101-1图集绘制，各部位大样按图集要求执行。

6、现浇板钢筋摆放时板底短向筋放最下排，板面短向筋放最上排。遇小洞口（直径或边长≤300mm）时，钢筋从洞

   边绕过，伸入支座锚固，不得在孔洞处截断或减少钢筋数量。

7、箍筋、拉筋及预埋件等不应与框架梁、柱的纵向受力钢筋焊接。梁、柱节点区砼需仔细振捣密实。

8、悬挑构件的上部钢筋应整筋成型，待混凝土强度达到100%并确保悬挑板的整体稳定后，方可拆除底模及支撑。

9、底板受力钢筋网之间应设撑铁。撑铁设置应由施工单位计算确定。

10、设备基础详工艺图，位于钢筋混凝土板上的设备基础当与钢筋混凝土板同时现浇有困难时可以后浇，但须在钢筋混凝土板上预留插筋，当设计中无规定

时，插筋为双向网格布置  @200，埋入基础500。边缘一排钢筋距设备基础外边80。

11、壁板内侧防水，壁板外侧埋地部分防腐做法详结构设计总说明。外壁抹面及饰面做法详建筑图。底板上素砼回填找坡及高程详工艺图。

12、图中钢筋尺寸、数量供构筑物备料参考。平台板、构造底板及梁、柱钢筋未统计入钢筋表内。

13、主体结构施工时，需配合水、电、施工图预留孔洞和预埋管线，不得事后穿墙打洞。柱中不得暗埋任何管线和开关、插座等设备。防雷接地详电气图。

14、本项目地基承载力特征值为140kPa。

15、其余详《结构设计总说明》,未尽事宜按现行有关规范执行。

絮凝反应沉淀池结构设计说明: 

A-A剖面图
1:50

地面 地面
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2026年4月

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

地面

穿孔旋流絮凝反应斜管

沉淀池结构图（3/5）

灵田-水厂-絮凝沉淀池-结构-03

B-B剖面图
1:50

邓小军



 恒晟水环境治理股份有限公司 

A145017282

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

如图所示

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例
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审查
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部分

日期

施工图

结构

2026年4月

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

穿孔旋流絮凝反应斜管

沉淀池结构图（4/5）

灵田-水厂-絮凝沉淀池-结构-04

C-C剖面图
1:50
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制图

设计证号
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图号

审查

阶段

部分
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施工图

结构

2026年4月

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

穿孔旋流絮凝反应斜管

沉淀池结构图（5/5）

灵田-水厂-絮凝沉淀池-结构-05

屋面层平面布置及梁配筋图
1:100

屋面板配筋图
1:100

注: 1.本层梁面标高详建筑图,梁板砼强度等级为C25。

    2.未定位的梁均为轴线居中或平柱边。

    3.图中通长筋与支座负筋直径不一样时采用搭接,满足受拉钢

筋的搭接长度。

    3.梁配筋按国标图集《混凝土结构施工图平面整体

      表示方法制图规则和构造详图（现浇混凝土框架、

      剪力墙、梁、板）》(22G101-1)。

    4.结构施工时,应与建筑、水、电等专业密切配合协

      调,对各专业所要求的预埋件，预留洞核对无误后,

      方可浇筑混凝土。

注:1.本层板面标高详建筑图,梁板砼强度等级为C25。

   2.未注明板厚均为120mm，配筋详平面图。

邓小军
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部分
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施工图

结构

2026年4月

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

虹吸滤池结构图（1/7）

灵田-水厂-虹吸滤池-结构-01

虹吸滤池平面图
1:50

邓小军
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蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

如图所示

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

阶段

部分

日期

施工图

结构

2026年4月

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

虹吸滤池结构图（2/7）

灵田-水厂-虹吸滤池-结构-02

1、图中尺寸单位除标高以米计外，其余均以毫米计。

2、本单体结构安全等级为二级，结构设计使用年限50年。基本地震动加速度反应谱特征周期值为0.35s，基本

   地震动峰值加速度为0.05g。本工程抗震设防类别为丙类，按6度采取抗震措施。建筑结构构件耐火等级为二级。

3、采用材料：钢筋砼中的砼:C30防水砼。水胶比、碱含量、氯离子含量等材料指标满足结构设计总说明的要求。

   素砼：除图中注明外，垫层、找坡及回填采用C20砼；

   钢筋：图中均用  表示HPB300级钢筋，  表示HRB400级钢筋；

4、最外层钢筋的砼保护层厚度：基础底板下层为40，底板上层及池壁为35，顶板以下梁、柱为35。

5、框架梁、柱按22G101-1图集绘制，各部位大样按图集要求执行。

6、现浇板钢筋摆放时板底短向筋放最下排，板面短向筋放最上排。遇小洞口（直径或边长≤300mm）时，钢筋从洞

   边绕过，伸入支座锚固，不得在孔洞处截断或减少钢筋数量。

7、箍筋、拉筋及预埋件等不应与框架梁、柱的纵向受力钢筋焊接。梁、柱节点区砼需仔细振捣密实。

8、悬挑构件的上部钢筋应整筋成型，待混凝土强度达到100%并确保悬挑板的整体稳定后，方可拆除底模及支撑。

9、底板受力钢筋网之间应设撑铁。撑铁设置应由施工单位计算确定。

10、设备基础详工艺图，位于钢筋混凝土板上的设备基础当与钢筋混凝土板同时现浇有困难时可以后浇，但须在钢筋混凝土板上预留插筋，当设计中无规

   定时，插筋为双向网格布置  @200，埋入基础500。边缘一排钢筋距设备基础外边80。

11、壁板内侧防水，壁板外侧埋地部分防腐做法详结构设计总说明。外壁抹面及饰面做法详建筑图。底板上素砼回填找坡及高程详工艺图。

12、图中钢筋尺寸、数量供构筑物备料参考。平台板、构造底板及梁、柱钢筋未统计入钢筋表内。

13、主体结构施工时，需配合水、电、施工图预留孔洞和预埋管线，不得事后穿墙打洞。柱中不得暗埋任何管线和开关、插座等设备。防雷接地详电气图。

14、本项目地基承载力特征值为140kPa。

15、其余详《结构设计总说明》,未尽事宜按现行有关规范执行。

虹吸滤池结构设计说明: 

1-1剖面图
1:50

邓小军
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2026年4月

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

虹吸滤池结构图（3/7）

灵田-水厂-虹吸滤池-结构-03

2-2剖面图
1:50

4-4剖面图
1:50
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2026年4月

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

虹吸滤池结构图（4/7）

灵田-水厂-虹吸滤池-结构-04

计时水槽配筋图

3-3剖面图
1:50
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结构

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

虹吸滤池结构图（5/7）

灵田-水厂-虹吸滤池-结构-05

5-5剖面图
1:50
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灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

虹吸滤池结构图（6/7）

灵田-水厂-虹吸滤池-结构-06
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2026年4月

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

虹吸滤池结构图（7/7）

灵田-水厂-虹吸滤池-结构-07

注: 1.本层梁面标高详建筑图,梁板砼强度等级为C25。

    2.未定位的梁均为轴线居中或平柱边。

    3.梁配筋按国标图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图

      规则和构造详图（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）》(22G101-1)。

    4.结构施工时,应与建筑、水、电等专业密切配合协调,对各专业

      所要求的预埋件，预留洞核对无误后,方可浇筑混凝土。

注:1.本层板面标高详建筑图,梁板砼强度等级为C25。

   2.未注明板厚均为120mm，配筋详平面图。

屋面层平面布置及梁配筋图
1:100

屋面板配筋图

邓小军
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电气设计说明（一）

一、 设计依据:

  1.概况：本工程设备间建筑结构形式为框架结构。总建筑面积为：56平方米,建筑总高度为4.5m。建筑一

共一层，一层层高为3.9米。本工程建筑抗震设防烈度为6度。

  2.中华人民共和国现行的主要标准及法规：

  《民用建筑电气设计标准 》GB51348-2019    《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

  《低压配电设计规范》GB50054-2011         《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

  《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024      《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014

  《供配电系统设计规范》GB50052-2009       《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

  《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010       《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

  《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019  《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

  《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021 《消防设施通用规范》 GB55036-2022

  《建筑环境通用规范》GB55016-2021

   其它相关现行的规范、标准、规程

二、设计范围

  1.本工程设计包括红线内的以下电气系统：

    a.220/380V电力配电系统； b.照明系统； c.建筑物防雷、接地系统及安全措施 d.弱电系统(弱电系统

详见智能化专项设计)。

  2.不包括装修场所的电气设计。
三、220/380V配电系统

  1.负荷分类及容量：本项目所有用电负荷均为三级负荷；三级设备负荷共10KW。

  2.供电电源：本工程电源采用～220/380V,TN-C-S系统,常用电源进线电缆从室外箱变。

  3.计费：根据供电部门要求专变用户采用高压主计量，变压器低压侧设参考计量表。

  4.供电方式：低压配电电压～220/380V，采用放射式与树干式相结合的供电方式.
四、照明系统

  1.光源：本建筑照明以LED光源为主，可快速点亮的节能型照明灯具. a.同类产品的色容差不应大于

5SDCM；b.一般显色指数（Ra）不应低于80,色温应在3300K～5300K之间；c.特殊显色指数（R9）不应小于0。

  2.各场所选用光源和灯具的闪变指数（Pst ）不应大于1；

  3.照度均匀度不应低于0.6；

  4.照明、插座分别由不同支路供电，照明为单相三线,除应急照明采用WDZBN-RYJS-2×2.5-SC20外，其他

均采用WDZ-BYJ-3×2.5mm-PC20；插座为单相三线采用WDZ-BYJ-3×4mm-PC20。

  5．除应急照明外的所有灯具功率因数≥0.9。

  6.I类照明灯具安装高度低于2.4m者，其外壳均须作接地保护.当正常照明灯具安装高度在2.5m及 以下，

且灯具采用交流低压供电时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护。疏散照明和疏散指示 标志灯安
装高度在2.5m及以下时，应采用安全特低电压供电。

  7.安装在人员密集场所的吊装灯具玻璃罩，应采取防止玻璃破碎向下溅落的措施。

五、设备选择及安装：

  1.低压总配电柜采用动力箱，落地式安装,动力箱，控制箱均为明装，中心距地1.6米。

  2.灯具均采用用吸顶安装，除注明外，插座均为单相两三孔安全型插座。未注明插座均为底边距地0.3米。
开关暗装底边距地1.3米，距门框0.2米。

  3.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。

  4.本工程所有控制箱均为非标产品，控制要求详见设备专业施工图及电气系统图。

  5.弱电设备安装由相关专业弱电集成公司确定。

六、电缆、导线的选型及敷设
  1.低压线路：配电干线采用低烟无卤交联聚乙烯WDZ-YJY-1KV型电缆敷设,照明分支线均采用

WDZ-BYJ 型塑料绝缘铜芯线敷设在金属管内;

  2.电缆不应敷设在变形缝内。当其穿过变形缝时，应在穿过处加设不燃烧材料套管，并应采用不

燃烧材料将套管空隙 填塞密实。所有穿过建筑物变形缝的管线应按国家、地方标准图集中有关作

法施工。

  3.布线用各种电缆、电缆桥架、金属线槽及封闭式母线在穿越防火分区楼板、隔墙时，其空隙应

采用相当于建筑构件 耐火极限的不燃烧材料填塞密实;建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采

用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火 封堵材料封堵。

  4.PE线必须用绿/黄导线或标识。

  5.平面图中所有回路均按回路单独穿管，不同支路不应共管敷设。各回路N、PE线均从箱内引出。
  6.图中未标明的灯至单联开关的导线均为二根线(N线不经过开关)，其它照明及插座回路中未标

明线数的均为三根线.
  7.明敷设用的塑料导管、槽盒、接线盒、分线盒应采用阻燃性能级别为B1级的难燃制品

  8.敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/3。当电线导管暗敷设

在楼板、墙体内时，其与楼板、 墙体表面的外护层厚度不应小于15mm。

  9.在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。

  10．室内干燥场所的线缆采用金属导管布线时，其壁厚不应小千1. 5mm;采用塑料导管暗敷布线

时，应选用不低于中型的导管。

  11．室内潮湿场所的线缆明敷时,应采用防潮防腐材料制造的导管或电缆桥架；当采取金属导管

或电缆桥架时，应采取防潮防腐措施，且金属导管壁厚不应小于2.0mm; 当采用可弯曲金属导管时，

应选用防水重型的导管。

  12．建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时，采用金属导管布线时，其壁厚

不应小于2.0mm;采用可弯曲金属导管布线时，应选用防水重型的导管；

  13.配电线路的过负荷保护，应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体

周围的物质造成损害前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路，该线路的过

负荷保护应作用于信号而不应切断电路。

  14.配电线路的短路保护应在短路电流对导体和连接件产生的热效应和机械力造成危险之前切断

短路电流。

唐甲元
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  15.对于相导体对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护，其切断故障回路的时

间应满足：a.对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路不应大于5秒。b.对于供电

给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路或插座回路，不应大于0.4S。

  16.同类照明的几个回路可共管敷设，但导线根数不应超过8根；当超过8根时，应分管敷设
并使同一管内的导线自成回路；

  17.不同用途、不同电压等级等线路不应共管敷设；不同用途、不同电压等级电缆及同一路

径向消防设备供电的两回配电电缆不宜共桥架敷设，若受条件限制需敷设在同一层桥架上时,

必须加金属隔板隔开; b.电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；c.在有可

燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护 不能采用热浸锌
钢材。

  18．导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40%；电

缆槽盒内控制线缆的总截面面积不应超过电缆槽盒 内截面面积的50%。

  19．电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定：不同电压等级的电力线缆不应

共用同一导管或电缆桥架布线。

七、建筑物防雷及接地安全

  （一）建筑物防雷：

    1.本建筑年预计雷击次数N=0.0297/a(N＜0.05),达不到第三类防雷建筑物设计.

  （二）接地及安全措施： a．本工程接地型式采用TN-C-S系统,防雷接地、电气设备的保护

接地,弱电系统接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时, 增设人工

接地极.b.接地装置：防雷和低压系统保护接地、弱电工作接地采用共用接地装置, 工频接地电

阻≤1欧。利用基础底板钢筋作为自然接地 体，基础主筋(利用3~6根，其中至少有2根∅10以

上)必须按接地图纸所示可靠连接。室外接地凡连接处均应刷沥青防腐。c.本工程设M型总等电

位联结(MEB)，所有金属构件及进出建筑物的金属管路均通过就近接地引出点，采用-25×4热

镀锌扁钢暗敷至MEB端子箱进行总等电位联结。带洗浴设备的卫生间设局部等电位联结

(LEB)，0、1、2区内钢筋网及所有金属构件、插座接地孔、Ⅰ类设备金属外壳等均采用BVR-1×

6-SC20， 暗敷至LEB端子箱进行局部等电位联结。等电位作法参见中南标15ZD01有关部分。d.

正常情况下不带电的Ⅰ类电气设备的金属外壳及插座接地孔 均应与PE线作可靠连接。插座回

路设30mA防触电漏电保护。在配电箱低压母线上装设电涌保护器（SPD）。电子系统的室外线

路采用金属线时， 在引入终端箱处安装 D1类高能试验型的电涌保护器,电子系统的室外线路

采用光缆时，其引入的终端箱处的电气线路侧，当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地

装置的设备时，可安装B2类慢上升试验类型的电涌保护器,弱电系统的浪涌保护装置由专业部门

负责设计安装,做法参见中南标 15ZD01有关部分。e.当电气设备采用双重绝缘或加强绝缘作为

低压电击故障防护措施时，其绝缘外护物里的可导电部分严禁接地，且应有双重绝缘／加强绝
缘的标识。

  f.在建筑物引下线附近保护人身安全需采取的防接触电压和跨步电压的措施，应符合下列规

定：

    1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的

自然引下线，作为自然 引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。

    2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm，或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。

    3)外露引下线，其距地面2．7m以下的导体用耐1．2／50μs冲击电压100kV的绝缘层隔离，

或用至少3mm厚的交联聚乙烯层隔离。

    4)用护 栏、警告牌使接触引下线的可能性降至最低限度。

  g.防跨步电压应符合下列规定之一：

    1)利用建筑物金属构架和建筑物互相连接的钢筋在电气上是贯通且不少于10根柱子组成的
自然引下线，作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周 8. 和建筑物内的。

    2)引下线3m范围内地表层的电阻率不小于50kΩm，或敷设5cm厚沥青层或15cm厚砾石层。

    3)用网状接地装置对地面做均衡电位处理。

    4)用护栏、警告牌使进入距引下线3m范围内地面的可能性减小到最低限度。

  h.检测箱详细见各单体，由引下线或基础内钢筋焊出扁钢40X4至暗装检测箱，底距地0.5m。
做法参见15D501.

  i.凡正常不带电，但当绝缘破坏可能呈现电压的电气设备的金属外壳，均应可靠接地。

  j.在配电室进线上装一级电涌保护器（SPD），部分二级配电箱内装二级电涌保护器, 室外

进线处需加装SPD。采用金属线进线时，则 SPD应选择D1类；采用光纤进线时，则SPD应选择

B2类。

  k.采用人工接地体时，为了防止电化学腐蚀，当利用建筑物基础作为接地装置时，埋在土壤

内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料，不能采用热浸锌钢材。

  l.智能化系统的接地应符合下列规定：1)当智能化系统由TN交流配电系统供电时，应采用

TN-S或TN-C-S接地系 统；2) 智能化系统及机房内电气设备和智能化设备的外露可导电部分、

外界可导电部分、建筑物金属结构应等电位联结并接地； 3) 智能化系统单独设置的接地线应
采用截面面积不小于25m 的铜材。

八、综合布线系统：

  1.本工程综合布线系统设计依甲方要求预留了电话、宽带、安防监控系统，预留桥架安装空
间，具体点位按深化图纸。

  2.本项目的综合布线系统工程必须采用光纤到用户单元的方式建设；光纤到用户单元通信设

施工程的设计必须满足 多家电信业务经营平等接入、用户单元内的通信业务使用者可自由选

择电信业务经营者的要求；新建光纤到用户单元通信设施工程 的地下通信管道、配线管网、

电信间、设备间等通信设施，必须与建筑工程同步建设。
  3.综合布线系统应按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012和当地防雷部

门的相关要求，装设适配 的浪涌保护器，具体型号、参数由系统集成商实施。

  4.接地:所有弱电系统接地均与大楼内的联合接地体相连接,接地电阻要求不大于1欧姆,弱电

用所有不带电金属管.线槽.分线盒 (箱)均应与电气接地可靠联接,构成等电位接地。

电气设计说明（二）
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分布式能源基本一层4.556桂林市

建筑
性质 层数

建筑建筑
高度(m)面积(㎡)

总建筑

泵房
地源热泵太阳能光热

太阳能光伏50%
65%

乙类
甲类

级目标

寒冷
夏热冬冷

能源种类
利用可再生建筑类别绿色星 节能水平气候分区所在城市

≤192.15 117 ≥80≥0.6100≤3.5泵房

显色指数照度均匀度统一眩光值

aRUoUGR设计值设计值

对应照度值（lx）房间或场所 照明功率密度限值

密度限值 规范现行值

注：当房间或场所得室形指数值等于或小于1时，其照明功率密度限制应增加，但增加值不应超过限制的20%。
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5.施工中遇管线过长,须加中间过线盒,施工单位须按规范施工。

九、其他

  1.凡与施工有关而又未说明之处,参见国家、地方标准图集施工,或与设计院协商解决。

  2.本工程所选设备、材料,必须具有国家级检测中心的检测合格证书(3C认证);必须满足

与产品相关的国家标准。
  3.本设计文件需报县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门、施工图审图部

门审查批准后,方可使用。

  4.电气施工中,应及时与土建配合预埋电气管线及各种设备的固定构件等.在电缆桥架安

装时,应与其他工种密切配合,当与其他工 种相撞时,应及时现场调整,避免造成经济损失。

  5.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计。施工

单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差。

  6.对于隐蔽工程,施工完毕后,施工单位应和有关部门共同检查验收,并做好隐蔽工程记

录.在施工中若遇到问题,应及时和设计及有 关部门共同协商解决.对于公共区域电气管线

密集处,施工时需提前做好排线工作,暗埋管线可以在楼板或垫层内分设。

  7.电气设备距消火栓箱及暖气设施的距离应不小于200mm,如有冲突,电气设备位置可现

场予以调整。

  8.电气设备用房（包括电井）应设置门槛或地面高出楼层地面的防水措施。

  9.未尽事宜详见现行的<<建筑电气工程施工质量验收规范>>GB50303-2015及有关规范,

规定执行。

十、电气节能专篇

  1.工程概况: 建筑规模：总建筑面面积为56m2，建筑高度约为4.5m, 地上1层。

  2.设计依据：

    1).《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

    2).《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

    3).《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

    4).《建筑照明设计标准》GB50034—2013

    5).《广西公共建筑节能设计规范》（DBJ/T45-042-2017）

    6).《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

    7). 国家、省、市现行的其它建筑节能相关的法律、法规。

  3.本设计与绿色设计有关的内容为：照明节能设计、供配电系统节能设计。
  4.照明节能设计：

    1).照明节能指标及措施,设计值小于GB/T 50034-2024、GB 55015-2021 要求的目标值：

（W/㎡）

    2).本工程所采用灯具功率因数均要求大于0.9，镇流器应符合国家能效标准。

    3).大面积照明场所灯具效率不低于70%。

    4).公共区域照明系统应采用分区等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

    5).本工程使用灯具均为LED。消防应急标志灯具采用LED灯。

  5.供配电系统节能设计：

    1).本项目位于夏热冬暖地区，采用多联机空调系统；冷热源、输配系统和照明等各部分能耗未进行独
立分项计量。

    2).本工程设置远程抄表功能；满足建筑管理设备系统监控自动管理功能。

    3).本工程建筑照明满足下列规定：

      a.照明数量和质量符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定；

      b.人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危

险类照明产品；

      c.选用LED照明产品的光输出波形的波动深度满足现行国家标准 《LED室内照明应用技术要求》GB/T

31831的规定。
十一、电气抗震

  本工程抗震设防烈度为6级，需做抗震设计.

  1.基本抗震措施 下列附属机电设备的支架必须考虑抗震设防要求：

    1）.本项目重力超过1.8kN的设备；内径≥DN60mm的电气配管；150N/m或以上的电缆桥架、电缆梯架、

电缆线盒、母线槽都应设置抗震支/吊架，且此项目抗震支吊架产品需通过FM认证；与混凝土、钢结构、木

结构 等须采取可靠的锚固形式。抗震支吊架的设置原则为：刚性电力线管侧向支撑最大间距为12m，非刚

性电力线 管侧向支撑最大间距为6m，刚性电力线管纵向支撑最大间距为24m，非刚性电力线管纵向支撑最

大间距为 12m。（为保证抗震系统的整体安全性，对长度低于300mm的吊杆，也建议进行适当的补强）。具

体深化设 计由专业公司完成，最终间距根据现场实际情况在深化设计阶段确定。所有产品需满足《建筑机

电设备抗震支吊 架通用技术条件》CJ/T476-2015。
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名称 型号 备注序号 图例 数量(个)

LED灯，T8灯管 50w,220v,6000lm 吸顶12

总等电位端子箱 距地0.5米安装1

总配电箱 中心距地1.6米安装1

控制箱 中心距地1.6米安装4

单联单控开关 220v,10a 距地1.3米暗装4

五孔安全型插座 220v,10a 距地0.5米暗装4

局部等电位端子箱 距地0.5米暗装2
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    2）.建筑附属机电设备的基座或支架，以及相关连接件和锚固件应具有足够的刚度和强

度，应能将设备承受的地震作用全部传递到建筑结构上。用以固定建筑附属机电设备预埋件、
锚固件的部位，应采取加强措施，以承受附属机电设备传给主体结构的地震作用。

    3）.建筑附属机电设备不应设置在可能致使其功能障碍等二次灾害的部位;设防地震下需
要连续工作的附属设备，应设置在建筑结构地震反应较小的部位。

    4）.建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防。

  2.系统和装置的设置
    1）.地震时应保证正常人流疏散所需的应急照明及相关设备的供电。

    2）.地震时需要坚持工作场所的照明设备应就近设置应急电源装置。

    3）.地震时应保证火灾自动报警及联动控制系统正常工作。

    4）.应急广播系统宜设置地震广播模式。

    5）.地震时应保证通信设备电源的供给、通信设备。

  3.设备安装

    设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求；b、靠墙安装的配电柜、通信设备机柜底部

安装应牢固。当底部安装螺栓或焊接强度不 够时，应将顶部与墙壁进行连接；c、当配电柜、

通信设备柜等非靠墙落地安装时，根部应采用金属膨胀螺 栓或焊接的固定方式；d、壁式安

装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接；e、配电箱（柜）、通信设备机柜内的元器

件应考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理； f、配

电箱（柜）面上的仪表应与柜体组装牢固。

    2）.设在水平操作面上的消防、安防设备应采取防止滑动措施。

    3）.设在建筑物屋顶上的共用天线应采取防止因地震导致设备或其部件损坏后坠落伤人

的安全防护措施。

    4）.较高的电气控制柜的底部应与楼板锚固，顶部宜与主体结构拉结；

  4.导体选择及线路敷设

    1）.配电导体应符合下列规定：
      a.采用电缆或电线；

      b.当采用硬母线敷设且直线段长度大于80m时，应每50m设置伸缩节；

      c.在电缆桥架、电缆槽盒内敷设的缆线在引进、引出和转弯处，应在长度上留有余量；

      d.接地线应采取防止地震时被切断的措施；

    2）.缆线穿管敷设时采用弹性和延性较好的管材。

    3）.引入建筑物的电气管路敷设时应符合下列措施：

      a.在进口处应采用挠性线管或采取其他抗震措施；

      b.当进户井贴邻建筑物设置时，缆线应在井中留有余量；

      c.进户套管与引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封。

    4）.电气线路不宜穿越抗震缝，当必须穿越时应符合下列规定：

      a.采用金属导管、刚性塑料导管敷设时宜靠近建筑物下部穿越，且在抗震缝两侧

应各设置一个柔性管接头；

      b.电缆梯架、电缆槽盒、母线槽应在抗震缝两侧设置伸缩节；

      c.抗震缝的两端应设置抗震支撑节点并与结构可靠连接。

    5）.电气管路敷设时应符合下列规定：

      a.当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时，应使用刚

性托架或支架固定，不宜 使用吊架。当必须使用吊架时，应安装横向防晃吊架；

      b.当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽 盒穿越防火分区时，其缝隙应

采用柔性防火封堵材料封堵，并应在贯穿部位附近设置抗震支撑；

      c.金属导管、刚性塑料导管的直线段部分每隔30m应设置伸缩节。

    6）.配电装置至用电设备间连线应符合下列规定：

       a.宜采用软导体；
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iSCB1 25L2

 12.5r/3P+N
Iimp≥12.5KA(10/350μs)

Uc:440V/Up：2.5kV
（I级电涌保护器）

PE

（暗装距地0.3米）
总等电位连接端子箱

N

WDZ-YJY-5×2.5-SC20-WSn4MCCB-63M/3P 16A

MCCB-63M/3P 32A

L1～3

n8

WL4

L1～3 2×0.55kw(一用一备)

备用

QA-63A/4P
MCCB-63N/3P 32A

iSCB1 25L2

 12.5r/3P+N
Iimp≥12.5KA(10/350μs)

Uc:440V/Up：2.5kV
（I级电涌保护器）

Pe= 10

Kx= 0.85
Pjs= 8.5

COSØ= 0.80

Ijs= 16.2

kw

kw

A

100mA,0.3s
加药泵控制箱

n1 WDZ-BYJ-3×2.5 PC20,CC/WC
设备间照明

MCB-C16A/P 

L1

n2 WDZ-BYJ-3×2.5 PC20,FC/CC/WC
沉淀池照明

MCB-C16A/2P 30mA

L2

n3 WDZ-BYJ-3×2.5 PC20,FC/CC/WC
虹吸池照明

MCB-C16A/2P 30mA

L3

AC.JY

WDZ-YJY-5×2.5-SC20-WSn5MCCB-63M/3P 16A

L1～3 2×1.1kw(一用一备)

搅拌机控制箱

AC.Jb

WDZ-YJY-5×2.5-SC20-WSn6MCCB-63M/3P 16A

L1～3 2×2.0kw(一用一备)

发生器控制箱

AC.fs

WDZ-YJY-5×4-SC25-FCn7MCCB-63M/3P 20A

L1～3 2.5kw

自用水泵控制箱

AC.zy

L1
WDZ-BYJ-3×4 PC20,FC/WC

插座
MCB-C20A/2P 30mA

WDZ-YJY-4×2.5-SC20-WS

WDZ-YJY-5×2.5-SC20-WS

WDZ-YJY-4×2.5-SC20-WS 0.55KW

0.55KW

常用

备用

WDZ-YJY-4x2.5-SC20-WS

WDZ-YJY-5×2.5-SC20-WS

WDZ-YJY-4×2.5-SC20-WS 1.1KW

1.1KW

常用

备用

WDZ-YJY-4x2.5-SC20-WS

WDZ-YJY-5×2.5-SC20-WS

WDZ-YJY-4x2.5-SC20-WS 2.0KW

2.0KW

常用

备用

WDZ-YJY-5×4-SC25-FC

WDZ-YJY-4x4-SC25-FC 2.5KW
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总配电箱 AP系统图

自用水泵控制箱AC.zy系统图

发生器控制箱AC.fs系统图

搅拌机控制箱AC.Jb系统图

加药泵控制箱AC.JY系统图

电气

控制箱
由设备生产厂家成套

控制箱
由设备生产厂家成套

控制箱
由设备生产厂家成套

控制箱
由设备生产厂家成套
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设备间配电图

灵田-水厂-设备间-配电-01
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设备间一层照明平面图
示意
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电源：由附近综合楼总配电箱引来

发生器主机
PAC投加机组

AP:n4

AP:n5

AC.fs

AC.JY

AP

AC.Jb

AP:n2,n3

AP:n7

AC.zy

AP:n1

AP:n8

AP

如图所示

AP:n6
AP:n2,n3,n7

电气
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排气扇 排气扇
排气扇 排气扇

0.5%

消毒间 加药间

PAC投加机组

PAC储存处

PAC溶液桶
发生器主机

加
氯
投
加
设
备

设备间一层信号平面图
示意

排气扇

设备间基础接地平面图

示意
距室外地坪500外墙上设接地电阻测试点；底部与基础接地

网焊接连通，防雷及顶部与接闪带焊接连通，引下线做法

见15D503相关页次，测试点做法见14D504相关页次。

接地连接体:利用地梁内钢筋（4根φ≥12,埋深不小于.0.6米）互相焊通作接地连接体, 并与

柱内防雷引下线钢筋焊通;如地梁内钢筋不满足要求则采用40×4扁钢,埋深1.0米, 为防止电化

学腐蚀，当利用建筑物基础作接地装置时，埋在土壤外的外接导体采用不锈钢材料。

示意

 恒晟水环境治理股份有限公司 
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AP:n3

弱电预埋管：PC20-FC

AP:n2

弱电预埋管：PC20-FC40x4不锈钢扁钢与柱子钢筋焊接与LEB链接

40x4不锈钢扁钢与柱子钢筋焊接与LEB链接照明pe线与LEB连接

照明pe线与LEB连接
摄像头

梁下安装

摄像头

梁下安装
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余氯计

加压泵

照明+摄像头 照明+摄像头

电磁流量计

二氧化氯发生器 PAC加药

原有综合楼
清水池1

清水池2

自用水泵井

虹吸滤池

絮凝沉淀池

原有设备间

消毒间 加药间

连接天桥

电气总平面图

摄像头

1:100
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电气
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施工图

AP

预埋弱电线管：PC50-FC

预埋弱电线管：PC50-FC

预埋弱电线管：PC50-FC

预埋配电线管：SC40-FC

预埋配电线管：4XPC40-FC

预埋配电线管：2XPC40-FC

预埋配电线管：1XPC40-FC

预埋配电线管：2XPC40-FC

配电手井

弱电手井

预埋配电线管：4XPC40-FC

预埋配电线管：3XPC40-FC

预埋配电线管：3XPC40-FC

预埋配电线管：2XPC40-FC
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图例：

24 5 6

3

1

SC

5.35--de160

120--0.02
29.26--de160

538--1.69

31.53--de160

352--1.27

6.03--de160

1460--0.25

61.96--de200

260--1.10

81.25--de200

6000--42.12

238.31
196.52
41.79

239.59
196.46
43.13

240.69
203.32
37.37

236.62
192.97
43.65

239.57
193.94
45.63

239.34
180.55
58.79

6.03

29.262.275.35 19.06

19.29

现状管网水力计算图

灵田-现状管网-水力-01

说明：

     1、图中尺寸单位:除高程、管长以m计外，其余以mm计。

     2、本工程水厂设计规模为3000m3/d，每天运行24h。

     3、本图为现状用水点水力计算图。

现状管网水力计算图
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灵田政府

灵田十字路口
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灵田大村



24 5 6

3

1

SC

14.80--de160

120--0.11
32.82--de160

538--2.10

36.72--de160

352--1.69

44.85--de160

1460--11.44

118.44--de280

260--0.71

150.05--de280

6000--25.39

255.02
196.52
58.50

257.18
196.46
60.72

257.42
203.32
54.10

252.92
192.97
59.95

256.60
193.94
62.66

245.27
180.55
64.72

47.86

32.823.9014.80 19.06

31.61

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

远期管网规划水力计算图

石本利

灵田-规划管网-水力-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

水厂

说明：

     1、图中尺寸单位:除高程、管长以m计外，其余以mm计。

     2、本工程水厂设计规模为3000m3/d，每天运行24h。

     3、本图为远期规划用水点水力计算图。

远期规划管网水力计算图

流量（m3/h）- 管径(mm)

管长（m）- 水头损失(m)

水压标高(m)

地面标高(m)

自由水头(m)

设计流量（m3/h）

图例：
节点

SC

1

2

3

4

5

6

名称

灵田水厂

灵田政府

灵田十字路口

灵田中学

城门石寨路口

灵田小学

灵田大村



管网给水设计说明（1/3）

灵田-管网-说明-01

一、设计依据

    1、《室外给水设计标准》GB50013-2018；

    2、《村镇供水工程技术规范》GB/T43824-2024；

    3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2019；

    4、《给水排水制图标准》GB/T50106-2010；

    5、《地表水环境质量标准》GB3838-2002；

    6、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022；

    7、《生活饮用水水源水质标准》CJ3020-93；

    8、设计委托书和设计合同；

    9、业主提供的其他资料及国家现行的标准、规范和法规。

二、设计内容

    本项目为灵川县灵田自来水厂改扩建工程。项目以大岭头水库为供水水源，本部分为输水、配

水管道及其附属构筑物设计。本工程敷设输、配水管道总长4645.80m，钢套管共28m，其中敷设输水

管de200 PE管管长1124.20m；敷设配水管：de200 PE管管长270m，de160 PE管管长2470.10m，de90

PE管管长764.50m，DN150钢管管长17m,明挖过路DN125钢套管管长13m，DN250钢套管15m，新建阀门

井24座。

    1、输水管道及其附属构筑物设计：

    本项目从大领头水库取水经过压力前池敷设至水厂消能配水池，输水管de200 PE管管长约
1124.20m。

    2、配水管道及其附属构筑物设计：

    本次设计配水管道由灵田镇政府旁主管接出，由东向西至集镇十字路口敷设de200 PE100级管道

（1.6MPa），之后在十字路口引出de160 PE100级管道（1.6MPa）向西、南、北三个方向敷设，西至

灵田中学，南至灵田大村，北至邓家村路口。

    配水管道及其附属构筑物部分：de200 PE管管长270m，de160 PE管管长2470.10m，de90 PE管管

长764.50m，DN150钢管管长17m,明挖过路DN125钢套管管长13m，DN250钢套管15m，新建阀门井24座。

三、管道设计

    1、管材：配水管管材采用PE100级给水管，公称压力1.60MPa，采用热熔连接。

    2、设计工作压力

    （1）本工程设计配水管道由灵田水厂供水，水厂出水在重力作用下为灵田镇供水。灵田镇政府

接驳点设计工作压力为0.37MPa。

    （2）本工程市政消火栓主要在集镇区设置，火灾发生时水力最不利消火栓的出流量不得小于

15L/s，且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

    4、管道附属设施

    （1）给水管道上的分支管道上设闸阀，管线最高点设排气阀，最低点设排泥阀，具体详见平面图。（

2）给水管道上的控制阀、排气阀及排泥阀等均作阀门井，采用砖砌结构，施工做法详见标准图集

07MS101。（3）给水管道上按规范设置室外消火栓，具体位置详见平面图,做法详见图集13S201。（4）管

道在转角处应设置支墩，其具体做法详见图集10S505。（5）根据《城镇给水排水技术规范》GB5078-2012

第6.1.2的规定，城镇给排水设施中主要构筑物的主体结构和地下干管，其结构设计使用年限不应低于50

年；安全等级不应低于二级。设计荷载为10KN。

四、地基处理

    1、管道地基应符合设计要求，管道天然地基的强度不能满足设计要求时应按设计要求加固。

    2、槽底局部超挖或发生扰动时，处理应符合下列规定：

    1）超挖深度不超过150mm时，可用挖槽原土回填夯实，其压实度不应低于原地基土的密实

度；2）槽底地基土壤含水量较大，不适于压实时，应采取换填等有效措施。

    3、排水不良造成地基土扰动时，可按以下方法处理：

    1）扰动深度在100mm以内，宜填天然级配砂石或砂砾处理；2）扰动深度在300mm以内，但

下部坚硬时，宜填卵石或块石，再用砾石填充空隙并找平表面。

五、管道基础

    1、给水管道须座落于原土上，填方段基础需压实，压实度要求同道路。填方段应填至路

面基层再开挖。管道接头处超挖，安装完成后再用粗砂回填。

    2、管道大于DN100(含DN100)给水管道弯头及三通处应加设支墩，支墩做法详见图集
10S505。

    3、管道基础承载力特征值不小于100kpa。管道覆土较浅时，管道的承载力较低，压实工

具的荷载较大，或回填达不到要求的压实度时，应与设计单位协商，采取加固管道的措施。

    4、明开挖管道基础作法:如开挖至原土则直接在原土上做基础；填方段需夯实再做基础;

主干路当管道覆土厚度＜0.7米时,采用360°混凝土包封。

六、管道敷设

    1、本工程敷设的管路主要采用地埋式，过路采用混凝土包管，过桥段采用钢管，在连接

前须做好防腐、防锈处理；在管道弯曲、转角、扩口处，或承受热胀冷缩、振动及地基沉降的

区域，以有效吸收变形应力应设伸缩节。管顶覆土厚度不得小于0.70m，具体详见剖面图。

    2、本工程平面坐标系采用CGCS2000国家大地图坐标系，高程采用1985国家高程。各种管

道在施工前，应对施工点进行标高实测复测，如与图纸标高不一致，应通知设计方进行调整

后，方可施工。管道穿钢筋混凝土墙，应根据图中管道位置配合土建工种预留套管，管道穿水

池壁时，应预埋防水套管，过主干道部分均用大1~2级的钢管作套管，详见02S404。

  3、给水管转弯处利用组合弯头，弯曲管等管件不能完成弯转角度要求时，可在直线管段利

用管道承插口偏转进行调整，但承插口的最大偏转角不得大于1°，以保证接口的严密性。

  4、 给水管道相互交叉时，其净距不应小于0.15米。给水管道与污水管道平行设置时，管外

壁净距不应小于1.5米；当给水管与污水管或输送有毒液体管道交叉时，给水管应设在污水管

上方，且不应有接口重叠；如敷设下方时，给水管必须采用金属管材并应根据土壤的渗水性及

地下水位情况，妥善确定净距，接口应采用钢管或钢套管，套管伸出交叉管的长度每边不得小

于3米，套管两端应采用防水材料封闭。

给水设计说明书
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灵田-管网-说明-02

给水设计说明书

七、管槽开挖及回填处理

    1、沟槽的开挖应符合下列规定：

    1）沟槽的开挖断面应符合施工组织设计(方案)的要求。槽底原状地基土不得扰动，机械开

挖时槽底预留200～300mm土层由人工开挖至设计高程，整平；

    2）槽底不得受水浸泡或受冻，槽底局部扰动或受水浸泡时，宜采用天然级配砂砾石或石灰

土回填；槽底扰动土层为湿陷性黄土时，应按设计要求进行地基处理；

    3）槽底土层为杂填土、腐蚀性土时，应全部挖除并按设计要求进行地基处理；

    4） 槽壁平顺，边坡坡度符合施工方案的规定；

    5） 在沟槽边坡稳固后设置供施工人员上下沟槽的安全梯。

    6）沟槽开挖至基础底时，需满足承载力 ≥100kpa方能做管道基础。

    7）管道沟槽开挖应根据土质情况采取沟槽支护措施，以保证施工安全。沟槽与现状建筑距

离无法满足净距2.5米时，应采用钢板支护等方式保护现状建筑基础。明开挖的沟槽边坡放坡系

数应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）第4.3.3条相关规定。

    8）对地基不均匀沉降地段，及天然地基与换填段衔接处等，管道基础应采用360°混凝土包

封加固措施。

    2、沟槽的回填应符合下列规定：

    回填土时，在槽底100mm范围内做砂垫层，由管顶至其上100mm处采用中粗砂回填，分层回填

分层压实，不得含有有机物、冻土以及大于50毫米的砖、石等硬块；其余回填开挖土；

管道沟槽回填还应符合下列规定：1） 沟槽内砖、石、木块等杂物清除干净；2） 沟槽内不得有

积水；3） 保持降排水系统正常运行，不得带水回填。管道两侧和管顶以上50厘米范围内的回填

材料，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得直接扔在管道上，回填其他部位时，应均匀运入槽内，

不得集中推入。

    3、对于柔性管道沟槽回填土压实度：管道垫层压实度不应小于90%（轻型），管道有效支撑

角范围压实度不应小于95%（轻型）；管侧部位压实度不应小于95%（轻型）；管顶以上0.5m，管

道上部压实度85%（轻型）、管道两侧压实度不应小于90%（轻型）；管顶以上0.5m～1.0m压实度

不应小于90％（轻型）。
十、水压试验

   管道安装完成后，水压试验要求如下：

    1、除管道接口外，管道两侧及管顶回填土不应小于0.5m；

    2、长距离管道试压应分段进行，分段长度不宜大于1000m；

    3、试验管段所有敞口应封闭，不得有渗漏水现象；试验管段不得用闸阀做堵板，不得含有

消火栓、水锤消除器、安全阀等附件；

    4、试验管段注满水后，宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验，充满水后，

应在不大于工作压力条件下充分浸泡，塑料管的浸泡时间不少于24h。

    5、管道试验压力：化学建材管当工作压力P≥0.1MPa时，试验压力为1.5P且不低于0.8MPa。

    6、预试验阶段：将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min。期间如有压力下降可注水

补压，但不得高于试验压力；检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象；有漏水、损坏现象

时应及时停止试压，查明原因并采取相应措施后重新试压。

 7、主试验阶段：停止注水补压，稳定15min；当15min后压力下降不超过0.02MPa的允许压力

降数值时，将试验压力降至工作压力并保持恒压30min，进行外观检查

若无漏水现象，则水压试验合格。

    8、管道升压时，管道的气体应排除；升压过程中，发现弹簧压力计表针摆动、不

稳，且升压较慢时，应重新排气后再升压。

    9、应分级升压，每升一级应检查后背、支墩、管身及接口，无异常现象时再继续升压。

    10、水压试验过程中，后背顶撑、管道两端严禁站人。

    11、水压试验时，严禁修补缺陷；遇有缺陷时，应做出标记，卸压后修补

    12、未述之处应按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008规定执行。

十一、给排水构筑物

    沥青车行道上采用重型球墨铸铁单层井盖和井座，铺装车行道采用重型球墨铸铁单层井

盖和井座，人行道、绿化带上采用采用轻型球墨铸铁单层井盖井座。

十二、其他

  1、本项目图纸单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

  2、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图灵川县海洋乡部队管

网扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌 给水

石本利

李美叶

输配水管道部分管材一览表 

主要附属构筑物一览表

   注：上述材料按现状施工图统计，仅供参考，工程施工过程中若发生变更时，

土方及材料以实际为准。

序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 PE100级管（输水管） de200 米 270 热熔连接

2 PE100级管（配水管） de200 米 270 热熔连接

3 PE100级管（配水管） de160 米 2470 热熔连接

4 PE100级管（配水管） de90 米 764 热熔连接

5 弯头 DN200 个 5

6 弯头 DN100 个 6

7 PE异径三通 DN200*160 个 2

8 PE异径三通 DN200*110 个 1

9 PE异径三通 DN160*110 个 2

10 PE异径三通 DN160*90 个 2

11 PE异径三通 DN160*75 个 13

12 闸阀 Z41H-16 DN200 个 3 法兰连接

13 闸阀 Z41H-16 DN150 个 5 法兰连接

14 闸阀 Z41H-16 DN100 个 2 法兰连接

15 闸阀 Z41H-16 DN80 个 4 法兰连接

16 闸阀 Z41H-16 DN65 个 12 法兰连接

17 排气阀 P41X-16 DN80 个 1

18 大小头 DN200*160 个 1

19 过街钢套管 DN250 m 15

20 过街钢套管 DN125 m 13

21 钢塑转换接头 DN150 个 4

22 过桥钢管 DN150 m 17

23 水表（含表前、表后阀） - 块 900

24 闸阀 Z41H-16 DN80 个 4 法兰连接

25 管堵 DN80 个 2

26 半圆卡箍 DN200 个 200

27 室外消火栓 SS100/65-1.0 个 6

28 室外消火栓闸阀 Z41H-10 DN100 个 6

序号 名称 规格 单位 数量 备注

29 PE法兰片 DN200 片 18

30 PE法兰片 DN160 片 10

31 PE法兰片 DN100 片 16

32 PE法兰片 DN80 片 8

33 PE法兰片 DN65 片 12

序号 名称 规格 单位 数量 备注

1 阀门井（DN200) 1200 座 21 详07MS101-2-P14~P23

2 排气阀门井 1200 座 1 详07MS101-2-P52~P57

3 泄水阀门井 1200 座 2 详07MS101-2-P58~P65

4 防坠网 - 个 24 成品

5 C15混凝土镇（支）墩 - m3 4.76
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1+060.63

1+064.79

jd7-jd8
de200-1124.20m

jd7-jd8
de200-1124.20m

水厂

jd7

批  准

核  定

审  查

校  核

设  计

制  图

设计证号

比  例

图  号

日  期

阶段

部分

 恒晟水环境治理股份有限公司 

A145017282

给水

2026年4月

灵田-输水管网-总平面-01

如图所示

 输水管网总平面布置图

施工图灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

   输水管网总平面布置图 1:1500

图例

de200PE给水管 349.00 高程点

说明：
    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸
以mm计；

    2、本工程敷设输、配水管道总长4645.8m，其中敷设输水
管de200 PE管管长1124.20m；敷设配水管：de200 PE管管长
270m，de160 PE管管长2470.1m，de90 PE管管长764.50，其中
DN150钢管管长17m，新建阀门井24座。
    3、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级

管，采用热熔连接;穿路段采用明挖过路钢套管保护;过桥段采
用钢管，在连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得

小于0.70m。在管线走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土
镇(支)墩和标志桩；直线段的每隔100m设镇(支)墩和标志桩；

    4、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。

N

N

石本利

安立雪
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阀门井9#
设排气阀

阀门井10

设闸阀

阀门井11#

设置泄水阀

明挖穿路，DN125钢套管
L=13m

灵田初级中学

0+
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7.
03

管道固定墙上30cm处

阀门井15#

设闸阀

阀门井14#

设闸阀

阀门井16#

设闸阀

0+125.97

阀门井17#
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阀门井18#
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0+5
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阀门井20#
设闸阀

阀门井21#
设闸阀

阀门井22#

设泄水阀

给

阀门井23#

设闸阀

灵田小学

已建水池

批  准

核  定

审  查

校  核

设  计

制  图

设计证号

比  例

图  号

日  期

阶段

部分

 恒晟水环境治理股份有限公司 

A145017282

给水

2026年4月

灵田-管网-总平面-01

如图所示

 配水管网总平面布置图

施工图灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

石本利

N

N

配水管网总平面布置图 1:2500
蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设输、配水管道总长4645.8m，其中敷设输水管

de200 PE管管长1124.20m；敷设配水管：de200 PE管管长

270m，de160 PE管管长2470.10m，de90 PE管管长764.50m，DN150钢管

管长17m；明挖过路DN125钢套管管长13m，明挖过路DN250钢套管管长

15m；新建阀门井24座。

    3、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，

在连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管

线走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇(支)墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇(支)墩和标志桩；

    4、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。

图例

jd1 节点编号 给

0+0.00 桩号标注

阀门井

de200PE给水管 de160PE给水管

破除并恢复沥青路面

349.00 高程点室外消火栓

DN150过桥钢管

de90PE给水管

管段 管材

jd1—jd2

jd2—jd3

jd3—jd3-1

jd2—jd4

jd2—jd5

jd5—jd6

jd5—jd5-1

jd7—jd8

PE100级管

PE100级管

PE100级管

PE100级管

PE100级管

PE100级管

PE100级管

PE100级管

管径（mm）

de200

de90

de160

de160

de160

de90

de200

de160

DN150

长度（m）

270

460

119.7

354.2

536.2

304.5

1124.2

1460

17

PE100级（MPa）

1.60MPa

1.60MPa

1.60MPa

1.60MPa

1.60MPa

1.60MPa

1.60MPa

1.60MPa

1.60MPa

合   计 4645.8

供水管网明细表

李美叶
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阀门井14#
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阀门井16#
设闸阀

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

给水

2026年4月

 灵田管网平面图（1/11）
1:1000

jd1-jd2(桩号0+000.00-桩号0+244.51)
灵田-管网-平面-01

如图所示

灵田管网平面图（1/11）

施工图

N

N

图例

jd1 节点编号 给

0+0.00 桩号标注

阀门井

de200PE给水管 de160PE给水管

DN150过桥钢管

349.00 高程点

改扩建工程

灵川县灵田自来水厂破除并恢复沥青路面

室外消火栓

de90PE给水管

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

石本利

安立雪
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灵川县灵田自来水厂

 灵田管网平面图（10/11）
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(桩号0+650.07-桩号0+825.21)
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施工图

石本利

李美叶

给水
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 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

如图所示

 灵田管网平面图（11/11）  

灵田-管网-平面-11
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蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌 改扩建工程

灵川县灵田自来水厂

 灵田管网平面图（11/11）
1:1000

(桩号0+327.13(支0+000)-桩号0+262.57)

图例

jd1 节点编号 给

0+0.00 桩号标注

阀门井

de200PE给水管 de160PE给水管

DN150过桥钢管

349.00 高程点

破除并恢复沥青路面

室外消火栓

de90PE给水管

2026年4月

施工图

石本利

李美叶

给水
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 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

给水

2026年4月

灵田-管网-平面-12

如图所示

灵田输水管网平面图（1/4）

施工图

改扩建工程

灵川县灵田自来水厂

 灵田输水管网平面图（1/4）
1:1000

(桩号0+000.00-桩号0+226.21)
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图例
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0+0.00 桩号标注

阀门井

de200PE给水管 de160PE给水管

DN150过桥钢管

349.00 高程点

破除并恢复沥青路面
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de90PE给水管

石本利

安立雪
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日期

A145017282

给水

2026年4月

灵田-管网-平面-13

如图所示

 灵田输水管网平面图（2/4）

施工图

改扩建工程

灵川县灵田自来水厂

N

N

 灵田输水管网平面图（2/4）
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(桩号0+226.21-桩号0+538.65)
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A145017282
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2026年4月

灵田-管网-平面-14

如图所示

施工图

灵田输水管网平面图（3/4）

改扩建工程

灵川县灵田自来水厂

N

N

 灵田输水管网平面图（3/4）
1:1000

(桩号0+538.65-桩号0+882.02)
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 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

给水

2026年4月

灵田-管网-平面-15

如图所示

施工图

灵田输水管网平面图（4/4）

改扩建工程

灵川县灵田自来水厂

N

N

 灵田输水管网平面图（4/4）
1:1000

(桩号0+882.02-桩号1+064.79)

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

图例

jd1 节点编号 给

0+0.00 桩号标注

阀门井

de200PE给水管 de160PE给水管

DN150过桥钢管

349.00 高程点

破除并恢复沥青路面

室外消火栓

de90PE给水管

石本利

安立雪



批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

灵田管道纵断面图（1/15）
（管段jd1-jd2:桩号0+000.00-桩号0+244.51）

灵田管道纵断面图（1/15）
纵向 1:100
横向 1:1000

灵田-管网-纵断面-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵田管道纵断面图（2/15）

灵田-管网-纵断面-02

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

（管段jd2-jd3:桩号0+244.51-桩号0+510.17）

灵田管道纵断面图（2/15）
纵向 1:100
横向 1:1000

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵田管道纵断面图（3/15）

灵田-管网-纵断面-03

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

（管段jd2-jd3:桩号0+510.17-桩号0+809.54）

灵田管道纵断面图（3/15）
纵向 1:100
横向 1:1000

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵田管道纵断面图（4/15）

灵田-管网-纵断面-04

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

（管段jd2-jd3:桩号0+809.54-桩号1+037.56）

灵田管道纵断面图（4/15）
纵向 1:100
横向 1:1000

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，

在连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在

管线走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；

直线段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵田管道纵断面图（5/15）

灵田-管网-纵断面-05

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

（管段jd2-jd3:桩号1+037.56-桩号1+229.54）

灵田管道纵断面图（5/15）
纵向 1:100
横向 1:1000

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以

mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级

管，采用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段

采用钢管，在连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不

得小于0.70m。在管线走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝

土镇（支）墩和标志桩；直线段的每隔100m设镇（支）墩和标

志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵田管道纵断面图（6/15）

灵田-管网-纵断面-06

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

（管段jd2-jd3:桩号1+229.54-桩号1+424.24）

灵田管道纵断面图（6/15）
纵向 1:100
横向 1:1000

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm

计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，

采用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢

管，在连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于

0.70m。在管线走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）

墩和标志桩；直线段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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校核
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制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵田管道纵断面图（7/15）

灵田-管网-纵断面-07

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

（管段jd2-jd3:桩号1+424.24-桩号1+615.43）

灵田管道纵断面图（7/15）
纵向 1:100
横向 1:1000

（过桥段管端连接采用钢塑转换接头、固定方式参照图集03S402/60）

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵田管道纵断面图（8/15）

灵田-管网-纵断面-08

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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灵田管道纵断面图（8/15）
纵向 1:100
横向 1:1000
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制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵田管道纵断面图（9/15）

灵田-管网-纵断面-09

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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灵田管道纵断面图（9/15）
纵向 1:100
横向 1:1000

此处有化粪池，管道固定墙上30cm处
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灵田管道纵断面图（10/15）
纵向 1:100
横向 1:1000
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说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

如图所示

灵田管道纵断面图（10/15）

灵田-管网-纵断面-10

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵川县灵田自来水厂
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灵田管道纵断面图（11/15）
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灵田管道纵断面图（11/15）
纵向 1:100
横向 1:1000

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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 恒晟水环境治理股份有限公司 
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如图所示

灵田管道纵断面图（12/15）
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灵田管道纵断面图（12/15）
纵向 1:100
横向 1:1000

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
2026年4月
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阶段

部分

日期
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如图所示

灵田管道纵断面图（13/15）
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灵田管道纵断面图（13/15）
纵向 1:100
横向 1:1000

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期
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如图所示

灵田管道纵断面图（14/15）
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灵田管道纵断面图（14/15）
纵向 1:100
横向 1:1000

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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 恒晟水环境治理股份有限公司 
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如图所示

灵田管道纵断面图（15/15）

灵田-管网-纵断面-15

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵川县灵田自来水厂

阀
门
井

19
#

设
闸
阀

0+
32
7.

13
(j
d5
)

jd5
给

de90 PE管管道小平面
jd5-1

给

C20砼镇墩

开挖高程

管底高程

管顶高程
地面线高程

水泥路面

（管段jd5—jd5-1:桩号0+327.13(支0+000)-桩号0+262.57）

灵田管道纵断面图（15/15）
纵向 1:100
横向 1:1000说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
2026年4月
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2026年4月如图所示

施工图
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灵田输水管道纵断面图（1/6）

灵田-管网-纵断面-16
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灵田输水管道纵断面图（1/6）
纵向 1:100
横向 1:1000

管道小平面
de200PE管

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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 恒晟水环境治理股份有限公司 
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部分
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给水

灵田输水管道纵断面图（2/6）
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灵川县灵田自来水厂

改扩建工程
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渠底高程
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管道小平面
de200PE管

（管段jd7-jd8:桩号0+288.04-桩号0+589.64）

灵田输水管道纵断面图（2/6）
纵向 1:100
横向 1:1000

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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 恒晟水环境治理股份有限公司 
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部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

施工图

给水

灵田输水管道纵断面图（3/6）
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（管段jd7-jd8:桩号0+589.64-桩号0+869.03）

灵田输水管道纵断面图（3/6）
纵向 1:100
横向 1:1000

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。

排气阀参照图集
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复合型排气阀甲型
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2026年4月如图所示

施工图

给水

灵田输水管道纵断面图（4/6）
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（管段jd7-jd8:桩号0+869.03-桩号0+931.35）

灵田输水管道纵断面图（4/6）
纵向 1:200
横向 1:500

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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灵田输水管道纵断面图（5/6）

灵田-管网-纵断面-20

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

294

296

298

300

302

304

306

308

310

312

314

316

318

320

322

324高程(m)

0+
93
1.
35

32
2.
40

32
1.
80

32
1.
60

32
1.
50

0+
94
0.
7

31
7.
89

31
7.
29

31
7.
09

31
6.
99

0+
94
6.
26

31
4.
85

31
4.
25

31
4.
05

31
3.
95

0+
95
8.
37

30
7.
08

30
6.
48

30
6.
28

30
6.
18

0+
96
1.
13

30
5.
53

30
4.
93

30
4.
73

30
4.
63

0+
96
6.
67

30
2.
80

30
2.
20

30
2.
00

30
1.
90

0+
97
2.
96

30
1.
13

30
0.
53

30
0.
33

30
0.
23

0+
99
1.
47

29
8.
07

29
7.
47

29
7.
27

29
7.
17

桩号

地面线高程

管顶高程

管底高程

开挖高程

294

296

298

300

302

304

306

308

310

312

314

316

318

320

322

324 高程(m)

开挖深度

管道小平面

0.
90

0.
90

0.
90

0.
90

0.
90

0.
90

0.
90

0.
90

开挖高程
管底高程
管顶高程
地面线高程

自然路面

de200PE管
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灵田输水管道纵断面图（5/6）
纵向 1:200
横向 1:500

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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灵田输水管道纵断面图（6/6）
纵向 1:200
横向 1:500

自然路面

说明：

    1、本图单位尺寸:桩号以km+m计，高程以m计，其余尺寸以mm计；

    2、本工程敷设的管路主要采用地埋式，管材采用PE100级管，采

用热熔连接;穿路段采用明挖过路，DN250钢套管;过桥段采用钢管，在

连接前须做好防腐、防锈处理；管顶覆土厚度不得小于0.70m。在管线

走向的急转弯或分叉处须设C20钢筋混凝土镇（支）墩和标志桩；直线

段的每隔100m设镇（支）墩和标志桩；

    3、本图未详之处请按国家现行的标准、规范和规程执行。
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说明：
    1、本图单位均以mm计。

    2、井墙用M7.5水泥砂浆砌Mu10砖。

    3、抹面、勾缝、座浆均用1：2防水水泥砂

浆。颈内外墙用1：2水泥砂浆至井顶部，厚20mm。

    4、接入管道超挖部分用级配沙石、混凝土或

砖砌填实。

    5、砖砌井满足规范强度要求后，其周围应及

时夯填土，要求均匀回填分层夯实。

    6、本图未详细之处，宜按国家现行的标准、

规范和规程执行。
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说明：

    1.本图尺寸单位以mm计。

    2.预制盖板结构为预制C25混凝土，钢筋布置于

砼中间,保护层厚度为30mm。

    3、钢筋为等级为HRB335(二级螺纹钢）。

    4.本图未详尽之处，按国家现行有关标准、规

范和规程执行。
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700 1500～30001400 2250 150 8080 80

800 1400～30001400 2250 150 8080 80

900 1550～30001600 2500 150 8080 100

1000 1450～30001600 2500 150 8080 100

1200 1550～30002000 2750 200 100100 150

1400 1600～30002000 3000 200 150150 200

1600 1650～30002400 3250 200 150150 200
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顶板和底板配筋详见图集07MS101-2(P53-56)

施工图
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安立雪

说明：

    1、本图单位均以mm计。

    2、井墙用M7.5水泥砂浆砌Mu10砖。

    3、抹面、勾缝、座浆均用1：2防水水泥砂浆。颈内外墙用

1：2水泥砂浆至井顶部，厚20mm。

    4、接入管道超挖部分用级配沙石、混凝土或砖砌填实。

    5、砖砌井满足规范强度要求后，其周围应及时夯填土，要求

均匀回填分层夯实。

    6、本图未详细之处，宜按国家现行的标准、规范和规程执行。
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坐  标  值(m)
X Y

1# 2804670.13 446632.35 
2# 2804644.77 446542.98 
3# 2804640.21 446529.69 
4# 2804627.86 446533.36 
5# 2804606.80 446460.82 
6# 2804583.50 446351.17 
7# 2804616.52 446177.86 
8# 2804648.68 446007.26 
9# 2804655.46 445897.63 
10# 2804616.19 445543.76 
11# 2804671.86 445300.15 

DN150干管闸阀

11#阀门井节点示意图

 DN80排气阀
排气阀井

预留DN80接初级
中学给水阀门

12#阀门井节点示意图

DN65泄水阀

 DN75管就近排入附

近河或水沟

预留DN65支管闸阀

预留DN65支管闸阀

预留后期DN150阀门

5#阀门井节点示意图

预留DN65支管闸阀

9#阀门井节点示意图

8#阀门井节点示意图

6#、7#、10#阀门井

参照5#阀门井节点

2#3#4#阀门井节点示意图

DN150干管阀门

4#阀门井

3#阀门井

2#阀门井

DN200干管阀门

1#阀门井节点示意图

预留DN100支管闸阀

14#、17#、18#、21#阀门井

参照8#阀门井节点

DN150干管闸阀

预留DN100支管闸阀

16#阀门井节点示意图

20#阀门井参照8#阀门井节点

DN150干管闸阀

DN80支管闸阀

19#阀门井节点示意图

DN40干管闸阀

24#阀门井节点示意图

异径管
de90×de50

接至灵田小学

已建水池

DN150干管闸阀

15#阀门井节点示意图

DN150管堵

23#阀门井参照15#阀门井节点

22#阀门井节点示意图

DN65泄水阀

 De75排水管就近排

入附近河或水沟
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de
90

de90

12# 2804696.74 445192.59 

14# 2804677.58 446541.24
15# 2804755.24 446563.84
16# 2804540.72 446548.64
18# 2804406.28 446553.47
19# 2804311.82 446582.96
20# 2804220.52 446754.97
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DN150管堵
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（转角≥8度的管道镇墩使用）

上跷型管道镇墩平面图 1:25 上跷型管道镇墩正立面图 1:25
（转角≥8度的管道镇墩使用）
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30
0

30
0

（转角≥8度的管道镇墩使用）

供水管道

600

30
0

30
0

30
0

30
0

上跷型管道镇墩纵剖面图 1:25

600

（转角≥8度的管道镇墩使用）

下拐型管道镇墩平面图 1:25 下拐型管道镇墩正立面图 1:25

（转角≥8度的管道镇墩使用）
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0

供水管道
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（转角≥8度的管道镇墩使用）

下拐型管道镇墩纵剖面图 1:25
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0

60
0

300300

300300

垂直过路断面图 1:25

原地面线

过路钢套管

供水管

1000

沥青砂浆
沥青油麻

50 200

DN250过路钢套管
沥青油麻

50200

供水管道
沥青砂浆

垂直过路平面图 1:25

注：套管材料选用钢管，钢套管外壁采用环氧煤沥青防腐

涂层特加强级。内壁036两底两面,具体详见《给水

排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008中
5.4。
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泄水口

1

≥

地上式消火栓

批准

核定

校核

设计

制图

设计证号

比例

图号

审查

 恒晟水环境治理股份有限公司 

阶段

部分

日期

A145017282

2026年4月如图所示

室外消火栓大样图

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程
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1-1剖面图 1:25

平面图 1:25

弯管底座

法兰接管

砖砌支墩 400×400×240

长度 L=250,500…，1750

DN100*90°承盘

SS150/80-1.0

1.0MPa
规  格

材  料 单位 数量 备   注

按实计

按实计

按实计

按实计

与消火栓配套供应

主要设备和材料表

铸铁

铸铁

砖MU7.5砂浆M7.5

套

个

个

m³
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PE 给水管
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200mm 水泥稳定层破除

100mm 碎石垫层破除

沟槽挖土

200mm C25混凝土路面恢复

200mm 水泥稳定层(水泥含量5%)恢复

100mm 碎石垫层恢复

原开挖素土回填

中、粗砂回填

300 de 300

B

管槽开挖、回填断面图（1-1）
1:25

原地面线

PE 给水管

200mm C25混凝土路面破除

200mm 水泥稳定层破除

100mm 碎石垫层破除

沟槽挖土

200mm C25混凝土路面恢复

200mm 水泥稳定层(水泥含量5%)恢复

100mm 碎石垫层恢复

原开挖素土回填

中、粗砂回填

300 de 300

B

管槽开挖、回填断面图（1-2）
1:25

原地面线
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管槽开挖不放坡情况

管槽开挖放坡情况
李美叶

（管段jd2-jd4:桩号0+0.00(0+217.58)~0+114.28）

（管段jd2-jd4:桩号0+0.00(0+217.58)~0+114.28）
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300 de 300
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管槽开挖、回填断面图（2-1）
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原地面线

PE 给水管

300 de 300

B

管槽开挖、回填断面图（2-2）
1:25

原地面线
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200mm C25混凝土路面破除

100mm 碎石垫层破除

沟槽挖土

200mm C25混凝土路面恢复

100mm 碎石垫层恢复

原开挖素土回填

中、粗砂回填
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PE 给水管

300 de 300

B

管槽开挖、回填断面图（3-1）
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原地面线

PE 给水管

300 de 300

B

管槽开挖、回填断面图（3-2）
1:25

原地面线
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管槽开挖不放坡情况 管槽开挖放坡情况

50mm 青石板路面破除

100mm 碎石垫层破除

沟槽挖土

50mm 青石板路面恢复

100mm 碎石垫层恢复

原开挖素土回填

中、粗砂回填

50mm 青石板路面破除

100mm 碎石垫层破除

50mm 青石板路面恢复

100mm 碎石垫层恢复

原开挖素土回填

中、粗砂回填沟槽挖土

李美叶（管段jd2-jd5-jd6:桩号0+0.00（0+244.51）～0+373.77；管段jd1-jd2：桩号0+000.00

～0+025.51;0+134.12～0+217.58;管段jd2-jd3:0+244.51～0+609.12)

（管段jd3-jd3-1:桩号0+181.49～0+410.60）

（管段jd2-jd5-jd6:桩号0+0.00（0+244.51）～0+373.77；管段jd1-jd2：桩号0+000.00

～0+025.51;0+134.12～0+217.58;管段jd2-jd3:0+244.51～0+609.12)

（管段jd3-jd3-1:桩号0+181.49～0+410.60）
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50mm AC-20中粒式沥青路面破除

180mm 水泥稳定层破除

50mm AC-20中粒式沥青路面恢复
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沟槽回填断面图(2/4)

李美叶

（管段jd5—jd5-1:桩号0.00(0+327.13)~0+262.57）
（管段jd5—jd5-1:桩号

0.00(0+327.13)~0+262.57）

40

40mm AC-13细(微)粒沥青路面破除 40mm AC-13细(微)粒沥青路面恢复

100mm 碎石垫层破除

沟槽挖土

50mm AC-20中粒式沥青路面破除

180mm 水泥稳定层破除

40mm AC-13细(微)粒沥青路面破除

180mm 水泥稳定层(水泥含量5%)恢复

100mm 碎石垫层恢复

原开挖素土回填

中、粗砂回填

50mm AC-20中粒式沥青路面恢复

40mm AC-13细(微)粒沥青路面恢复
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中、粗砂回填

300 de 300

B

管槽开挖、回填断面图（4-1）
1:25

原地面线

PE 给水管

100mm 碎石垫层破除

沟槽挖土

100mm 碎石垫层恢复

原开挖素土回填

中、粗砂回填

300 de 300

B

管槽开挖、回填断面图（4-2）
1:25

原地面线
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管槽开挖不放坡情况 管槽开挖放坡情况

80mm AC-25粗粒式改性沥青路面破除

160mm 水泥稳定层(水泥含量4%)破除

40mm AC-13细(微)粒改性沥青路面恢复
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（管段jd1-jd2:桩号0+025.51～0+134.42,0+209.98～0+217.58,0+231.63～0+244.51,

管段jd2-jd3:0+609.12～1+615.43,管段jd3-jd3-1:0+000.00～0+038.57）

40mm AC-13细(微)粒改性沥青路面破除

80mm AC-25粗粒式改性沥青路面恢复

40
80

160mm 水泥稳定层(水泥含量5%)恢复160mm 水泥稳定层(水泥含量5%)破除

40
80

80mm AC-25粗粒式改性沥青路面破除

40mm AC-13细(微)粒改性沥青路面破除

160mm 水泥稳定层(水泥含量4%)破除

160mm 水泥稳定层(水泥含量5%)破除

80mm AC-25粗粒式改性沥青路面恢复

40mm AC-13细(微)粒改性沥青路面恢复

160mm 水泥稳定层(水泥含量4%)恢复

160mm 水泥稳定层(水泥含量5%)恢复

（管段jd1-jd2:桩号0+025.51～0+134.42,0+209.98～0+217.58,0+231.63～0+244.51,

管段jd2-jd3:0+609.12～1+615.43,管段jd3-jd3-1:0+000.00～0+038.57）
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沟槽回填断面图(3/4)

沟槽挖土（自然地面）

原开挖素土回填

中、粗砂回填
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中、粗砂回填

300 de 300

B

管槽开挖、回填断面图（6-3）
1:25

原地面线

管槽开挖不放坡情况

15
0

15
0

李美叶

150mm 碎石垫层

（管段jd7-jd8:0+869.03～1+064.79）

（管段jd3-jd3-1:0+038.57～0+181.49） （管段jd3-jd3-1:0+038.57～0+181.49）
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100mm 碎石垫层破除

沟槽挖土

120mm 水泥稳定层(4%水泥)恢复

100mm 碎石垫层恢复

原开挖素土回填

中、粗砂回填

300 de 300

B

管槽开挖、回填断面图（7-1）
1:25

原地面线

PE 给水管

300 de 300

B

管槽开挖、回填断面图（7-2）
1:25

原地面线
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管槽开挖不放坡情况 管槽开挖放坡情况

180mm 水泥稳定层(5%水泥)破除

120mm 水泥稳定层(4%水泥)破除

180mm 水泥稳定层(5%水泥)恢复
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 恒晟水环境治理股份有限公司 
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A145017282

2026年4月如图所示

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

灵田-管网-附属-10

施工图

给水

石本利

沟槽回填断面图(4/4)

李美叶

（管段jd2-jd5-jd6：桩号0+373.77~0+825.21）

40

40mm AC-13细(微)粒改性沥青路面破除

60mm AC-16中粒式改性沥青路面破除

60mm AC-16中粒式改性沥青路面恢复

40mm AC-13细(微)粒改性沥青路面恢复

100mm 碎石垫层破除

沟槽挖土

180mm 水泥稳定层(5%水泥)破除

120mm 水泥稳定层(4%水泥)破除

40mm AC-13细(微)粒改性沥青路面破除

60mm AC-16中粒式改性沥青路面破除

120mm 水泥稳定层(4%水泥)恢复

100mm 碎石垫层恢复

原开挖素土回填

中、粗砂回填

180mm 水泥稳定层(5%水泥)恢复

60mm AC-16中粒式改性沥青路面恢复

40mm AC-13细(微)粒改性沥青路面恢复

60

40

（管段jd2-jd5-jd6：桩号0+373.77~0+825.21）
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灵田-收费室-装修-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

收费室一楼装修示意图
1:100

激光打印复印一体机

空调

等候排椅

等候单人椅
电脑

职员办公椅

收费台

玻璃门窗隔断

针式打印机 文件柜

办公桌
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2000

玻璃门窗隔断
1:50

收费台及玻璃窗隔断
1:50

3000
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80
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收费台

收费窗口
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施工图

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

收费室二楼装修示意图

石本利

灵田-收费室-装修-02

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

收费室二楼装修示意图
1:100

空调

电热水器

抽油烟机

橱柜+台面+吊柜

铝合金玻璃门窗隔断

（详M2424大样）

M2424大样
1:50

桌子
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收费室顶楼雨棚安装示意图

石本利

灵田-雨棚-安装-01

蒋枝祥

谢熊祥
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王家斌
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12
00
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00
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2400 2400

14%

屋面铺设单层0.426厚

840型蓝色彩钢瓦

2400 2400 2400 769600

13369

雨棚平面示意图
1:100

立柱

横撑

+3.50
1200 1200 1200

镀锌钢管Ø100*4.0

镀锌钢管
40×60×3mm

±0.00

14%

雨棚钢架示意图
1:100

说明：

     1、图中尺寸单位:除高程以m计外，其余以mm计。

     2、焊接时应选择合理的焊接工艺及焊接顺序，以减小钢结构中

产生的焊接应力和焊接变形。

     3、型钢因焊接产生的变形应以机械或火焰矫正调直，具体做法

应符合GB50205的相关规定。

     4、本图安装示意图，具体可根据现场情况适当调整。



2套

6 1台

5
1台

针式打印机

4

3m3

82

2台1

名称序号 规格/型号 单位 数量

收费室安装主要材料/设备表

挂机空调

玻璃隔断门窗

收费台

大1.5匹，能效一级，制热功率2050W，制冷功率1340W，制热量7200W

㎡

双向打印，打印针数24针，打印速度大于200字/秒，复写能力7份（1份原件

+6份拷贝），具备证件打印。IEEE-1284双向并行接口，USB接口，RS232串

口，针头寿命4亿次/针。

网络打印，USB打印，手机打印，具备打印、复印、扫描功能,自动双面打

印。内存512M，打印分辨率1200×1200dpi，双面支持A3A4，单面A3A4A5,具

备证件打印。

激光打印复印

一体机

办公桌

职员办公椅 2把

等候区单人座椅

不锈钢等候排椅

1把

1把

7

8

9

电脑 2台

10

铁皮文件柜 1组

2.5m

2m

抽油烟机

电热水器

雨棚

11

12

13

14

15

16

1套

1台

100㎡

框架材质亚克力，坐深可调节，腰背分离+坐深可调乳胶坐垫+6向调节头枕

，旋转升降扶手，后仰138°。

框架材质铝合金，五星脚 ，可升降，坐凳PU皮革，防静电。

框架材质不锈钢，3人位2排包装，PU防滑坐垫。

十八门文件储物柜，L×B×H=1800×900×350mm，0.8厚。

油烟机排风量27m3/min，风压1100pa。顶侧双吸，油脂分离率92%，电源2

20V-50Hz.主电机额定输入功率358W，照明功率5W

能效一级，容量80L，功率3000W,高温杀菌+变频增容，内置防电墙+

漏电保护器，蓝硅内胆。

酷睿5-210H，内存16GB，DDR5,512G固态硬盘，无线网络。HDMI+DP双视频

接口，双M.2SSD+HDD插槽。显示器23.8英寸。

L×B×H=300×60×150cm，大理石岩板。

边框材质铝合金，门窗材质钢化玻璃。

镀锌钢架+蓝色彩瓦。

8mm候钢化玻璃。
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 恒晟水环境治理股份有限公司 
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如图 日期 2026年4月所示

施工图

给水

灵川县灵田自来水厂

改扩建工程

收费室安装设备/材料表

石本利

灵田-收费室-材料-01

蒋枝祥

谢熊祥

刘  良

王家斌

2楼铝合金窗
隔断

2楼橱柜+台面

+吊柜

橱柜及吊柜采用实木材质，台面使用石英石材质，洗手盆使用不锈钢材质。

燃气灶台微晶玻璃面板，热功率5KW，脉冲电子点火。

轻奢高级办公桌，环保板材，L×B×H=2400×800×750mm。


	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-放水塔.dwg
	4.28-放水塔.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.28-水厂图纸.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 虹吸滤池、沉淀池、设备间结构图.dwg
	4.24 【电气】设备间.dwg
	4.24 【电气】设备间.dwg
	4.24 【电气】设备间.dwg
	4.24 【电气】设备间.dwg
	4.24 【电气】设备间.dwg
	4.24 【电气】设备间.dwg
	4.24 【电气】设备间.dwg
	4.24 【电气】设备间.dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg
	灵川县灵田镇自来水厂管网改扩建工程增加（最终汇总版0428）(1).dwg

