

2026年高田镇龙潭村委龙潭坝至高田
村委鹤岭村旅游产业基地道路硬化工
程

招 标 工 程 量 清 单



招 标 人：阳朔县农业农村局
(单位盖章)



造价咨询人：广西嘉诚达工程造价咨询有限公
司
(单位盖章)

2026年高田镇龙潭村委龙潭坝至高田村
委鹤岭村旅游产业基地道路硬化工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：	 阳朔县农业农村局 (单位盖章)	造价咨询人：	 广西嘉诚达工程造价咨 询有限公司 (单位盖章)
法定代表人 或其授权人：	 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人：	 (签字或盖章)
编 制 人：	 (造价人员签字)咨询 有限公司 有效期至：2026年09月11日	复 核 人：	 (造价工程师签字盖章)用章 有限公司 有效期至：2027年06月10日
编 制 时 间：		复 核 时 间：	



2026年高田镇龙潭村委龙潭坝至高田
村委鹤岭村旅游产业基地道路硬化工
程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：阳朔县农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人：广西嘉诚达工程造价咨询有限公
司
(单位盖章)

2026年高田镇龙潭村委龙潭坝至高田村
委鹤岭村旅游产业基地道路硬化工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：阳朔县农业农村局
(单位盖章)

造价咨询人：广西嘉诚达工程造价咨
询有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：2026年高田镇龙潭村委龙潭坝至高田村委鹤岭村旅游产业基地道路硬化工程

一、编制依据

- 1、《公路工程标准施工招标文件》2018年版；
- 2、《公路工程项目概算预算编制办法》JTG 3830-2018；
- 3、《公路工程预算定额》JTG/T 3832-2018；
- 4、《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018；
- 5、交办公路[2016]66号《交通运输部办公厅关于印发<公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案>的通知》；
- 6、中华人民共和国交通运输部公告[2019]第26号《交通运输部关于调整<公路工程项目投资估算编制办法>（JTG 3820-2018）和<公路工程项目概算预算编制办法>（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告》；
- 7、桂交建管发[2019]39号《广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知》；
- 8、桂交监造价函[2019]16号《广西壮族自治区交通工程造价管理站关于公布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函》；
- 9、材料价格按照《桂林市建设工程造价信息》2026年第6期阳朔县单价计取，缺项部分参考桂林市信息价或市场询价。

三、其他需要说明的问题

本工程材料在阳朔县购买，扣除免费运距10公里后不计算运距。

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2026年高田镇龙潭村委龙潭坝至高田村委鹤岭村旅游产业基地道路硬化工程

编制范围：2026年高田镇龙潭村委龙潭坝至高田村委鹤岭村旅游产业基地道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计						
100	清单 第100章 总 则						
101	通则						
101-1	保险费						
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1.00				
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1.00				
102	工程管理						
102-3	安全生产费	总额	1.00				
200	清单 第200章 路 基						
203	挖方路基						
203-1	路基挖方						
-a	挖土方	m3	1649.00				
-b	挖土边沟	m3	214.48				
204	填方路基						
204-1	路基填筑（包括填前压实）						
-a	利用土方	m3	258.00				
-h-1	结构物台背回填（挡墙墙背利用土方回填）	m3	225.60				
-h-2	结构物台背回填（涵洞台背利用土方回填）	m3	100.64				
209	挡土墙						
209-5	混凝土挡土墙						
-a	片石混凝土挡土墙	m3	504.08				
300	清单 第300章 路 面						
306	级配碎（砾）石底基层、基层						
306-3	级配碎石基层						

编制：

复核：

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：2026年高田镇龙潭村委龙潭坝至高田村委鹤岭村旅游产业基地道路硬化工程

编制范围：2026年高田镇龙潭村委龙潭坝至高田村委鹤岭村旅游产业基地道路硬化工程

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
-a	厚100mm	m2	4705.00				
312	水泥混凝土面板						
312-1	水泥混凝土面板						
-a	厚180mm	m3	802.08				
400	清单 第400章 桥梁、涵洞						
419	圆管涵及倒虹吸管涵						
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵						
-a	1- φ 0.5	m	20.00				
-b	1- φ 1.0	m	10.00				
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线						
610	项目公示牌	个	1.00				
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价						

编制：

复核：

工程量清单表

合同段：2026年高田镇龙潭村委龙潭坝至高田村委鹤岭村旅游产业
基地道路硬化工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：2026年高田镇龙潭村委龙潭坝至高田村委鹤岭村旅游产业
基地道路硬化工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵				
-a	1- Φ 0.5	m	20.00		
-b	1- Φ 1.0	m	10.00		
清单 第400章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：2026年高田镇龙潭村委龙潭坝至高田村委鹤岭村旅游产业
基地道路硬化工程

标表2

[illegible]