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总说明
一、任务依据及测设经过

1、任务依据

为全面推进乡村振兴战略，加快农业农村现代化，不断改善和提升广西农

村地区，特别是偏远地区群众出行条件，为当地农副产品运输提供更便利的交

通环境，推动当地经济发展。受雁山镇人民政府的委托，由我公司承担本项目

的设计任务。

本次设计完全利用原有道路平、纵面设计，完全利用原有道路路基、桥涵

及交通安全设施。设计内容主要为路面硬化工程，设计采用铺设级配碎石基层

后再铺筑水泥混凝土面层。

（二）测设经过

受雁山镇人民政府委托，我公司接到任务后，安排测设人员于 2026年 7月

进场开展外业测量及资料收集工作。在当地政府和沿线群众的支持下，经全体

人员精心勘测，于 2026年 7月顺利完成本项目的详测任务，并完成本项目的出

版工作。

二、设计依据及标准

1、《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）；

2、《农村公路建设管理办法》；

3、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T3311-2021）

4、《乡村道路工程技术规范》（GBT51224-2017）；

5、《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）；

6、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)；

7、《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）；

8、《乡镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；

9、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015 年版）；

10、其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准；

11、项目建设单位提供的基础资料。

三、采用的主要技术指标

本项目按照《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T3311-2021）进行

测设。主要技术指标为：

1、公路等级：乡村道路；

2、设计行车速度：15km/h；

3、路面设计标准轴载：BZZ-100；

4、路面宽度 3.0米。

5、设计使用年限：10年。

四、建设内容与规模

本项目硬化道路共 29条，总长度为 7629米。

建设内容为：周家村 A1现状道路硬化 295m、A2现状道路硬化 283m、B1现

状道路硬化 926m、B2现状道路硬化 309m、B3现状道路硬化 400m、B4现状道路

硬化 94m、B5现状道路硬化 171m、B6现状道路硬化 227m、B7现状道路硬化 390m、

C现状道路硬化 126m、D1现状道路硬化 446m、D2现状道路硬化 194m；枫林村 E
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现状道路硬化 433m、F1现状道路硬化 297m、F2现状道路硬化 602m、G1现状道

路硬化 139m、G2现状道路硬化 110m、G3现状道路硬化 227m、G4现状道路硬化

201m、G5现状道路硬化 342m、G6现状道路硬化 243m、G7现状道路硬化 159m、

G8现状道路硬化 108m、G9现状道路硬化 66m、G10现状道路硬化 54m、G11现状

道路硬化 222m、G12现状道路硬化 202m、G13现状道路硬化 202m、G14现状道

路硬化 161m；路面硬化宽度均为 3m。

五、设计内容

（一）路基工程设计

1、一般路基设计原则

路基设计根据《乡村道路工程技术规范》（GBT51224-2017）和《城市道路路

基设计规范》的有关规定进行。一般路基设计原则是认真做好外业调查研究，因

地制宜、就地取材的原则，采取科学、必要的排水、防护手段，经济、有效地路

基病害防治措施，防止各种不利的自然因素对路基的危害，以确保路基具有足够

的强度、稳定性和耐久性。

路基设计要符合城市总体规划要求，与城市发展、沿线地区的开发相协调，

符合环境保护要求，加强道路绿化，改善沿线景观。城市道路路基的填方高度，

应符合城市规划控制标高，并适应以后临街建筑物标高方面的要求、满足防洪（内

涝）要求，及沿线控制范围内地表水的及时排除。

2、路拱坡度

路面采用直线型向外倾斜 1.5%的单向横坡，路肩采用直线型向外倾斜 2.0%

的双向横坡。

3、路基边坡

填方路基：填方边坡采用 1：1.5 放坡。

挖方路基：0～10 米边坡采用 1：1 放坡；10～30 米采用分级边坡。

4、路基压实度及填料

本路按支路标准压实，路基压实度采用重型击实标准，路基填方要求分层压

实。为提高本项目路基工程质量，本道路路基压实度采用《乡村道路工程技术规

范》（GBT51224-2017）路基压实度标准。路基顶面土基设计回弹模量不小于30

Mpa。

表4-1 路基填料最小 CBR 值和最大粒径要求

项目分类
路床表面以下深
度

（米）

填料最小CBR
值（%）

填料最大粒
径
（毫米）

填方路基

0﹤H≤0.3 5 100
0.3﹤H≤0.8 3 100
0.8﹤H≤1.5 3 150
H＞1.5 2 150

零填及路堑路床
0﹤H≤0.3 5 100
0.3﹤H≤0.8 3 100

路基采用重型压实标准，其压实度应满足下表的规定。

表4-2 土质路基压实度（重型击实标准）

项目分类 路面底面以下深度H（米） 压实度（%）

填方路基

0﹤H≤0.8 ≥92

0.8﹤H≤1.5 ≥91

>1.5 米 ≥90
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零填及

挖方路

基

0﹤H≤0.3 米 ≥92

0.3﹤H≤0.8 米 --

5、本项目为道路改扩建，完全利用原有道路平、纵面设计，完全利用原有

道路路基、桥涵及交通安全设施。本设计仅对旧路基进行表土清除及路基整修

压实。

（二）路面工程设计

1、路面结构

综合考虑路面结构的经济性及结合现状实际使用道路需求，本项目推荐采用

水泥混凝土路面结构，具体结构如下：

路面结构组合方案表

序号 路面类型 厚度（cm）

1 水泥混凝土面层 18

2 级配碎石基层 15

2、路面设计强度要求

水泥混凝土面层强度以混凝土抗弯拉强度为检验标准，本项目要求混凝土

面层抗弯拉强度大于或等于 4.0Mpa。

六、路基、路面施工注意事项

（一）路基施工

1、公路路基施工应严格按照《公路路基施工技术规范》以及其它有关规范

和规定的要求办理。必须遵守国家安全生产法律法规，制定安全技术措施，加

强安全管理，严格执行安全操作规程，确保安全施工；必须遵守国家生态、环

境保护、土地管理的有关法律法规，尽量保持原有植被地貌，防止噪声和粉尘

污染，对于施工废弃物必须妥善处理；必须遵守国家文物保护的法律法规，遇

有文物时，应立即停止施工并保护现场，会同相关单位妥善处理。

2、路基表土清除后，若发现路基有软土等地质不良路段，要采取换填等处

理措施。

3、路基整修后，应采用压路机均匀压实，路基压实度必须满足设计要求，

路基顶面压实度≥92%。

未尽事宜按有关规范、规定办理。

（二）路面施工

1、级配碎石基层材料和施工的基本要求

基层采用级配碎石，集料级配采用部颁《公路路面基层施工技术规范》

（JTJ034-2000）表 8.3的基层级配，压碎值不大于 35%，施工采用压实度、压

实干密度双控制：压实度不小于 97%，压实干密度≥2.32g/cm
3。

级配碎石范围 表 8.2

项目

编

号

通过质量百分

率（%）

1 2

37.5 100

31.5 90～100 100

19 73～88 85～100
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筛孔尺寸 9.5 49～69 52～74

（mm） 4.75 29～54 29～54

筛孔尺寸 2.36 17～37 17～37

（mm） 0.6 8～20 8～20

0.075 0～7② 0～7②

液限（%） ＜28 ＜28

塑性指数 ＜6(或 9
①
) ＜6(或 9

①
)

注：①潮湿多雨地区塑性指数宜小于 6,其他地区塑性指数宜小于 9。

②对于无塑性的混合料，小于 0.075mm—颗粒含量应接近高限。

2、水泥混凝土路面施工要求

水泥混凝土路面的面层采用人工拌和，人工运输、人工摊铺，切缝机切缝，

洒水养生法施工。

水泥混泥土路面各种接缝和钢筋必须按设计布设，横向缩缝必须按时切割，

以防缩裂，横向缩缝间距一般为 4~5m，缩缝采用假缝形式，横向缩缝顶部应锯

切槽口，设置传力杆时槽口深度宜为面层厚度的 1/4~1/3，不设置传力杆时槽口

深度宜为面层厚度的 1/5~1/4。槽口宽度应根据施工条件，填缝料性能等因素而

定，宽度宜为 3~8mm，槽内因填塞填缝料。槽口可一次锯切成型

水泥混凝土路面应严格控制材料配合比及水泥用量，水泥采用强度为PO42.

5水泥，建议按 C30确定施工配合比，保证原材料质量，混合料应具有良好的

流动性和饱水性，水泥混凝土运输必须严密，以免水泥浆流失。

。

抗滑构造施工采用刻槽法制作宏观抗滑构造，采用刻槽法制作宏观抗滑构

造时，刻槽机最小刻槽宽度不应小于 500mm。衔接距离与槽间距相同。刻槽过程

中应避免槽口边角损坏，不得中途抬起刻槽机或改变刻槽方向。刻槽不得穿纵、

横缩缝。刻槽后表面应随即冲洗干净，并恢复路面的养生。矩形槽槽深宜为 3~4

mm，槽宽宜为 3~5 mm。

六、文明施工

七、1、施工必须文明和注重环保。弃土采取集中堆放，弃土后对弃土堆进

行整平，对于每个弃土堆都要按要求分层进行适当碾压，在汇水处设置引水沟，

将水排出弃土场外。弃土堆坡面尽量放缓，在出水口坡脚处设置护脚墙，减少

冲刷。做好施工场地临时排水及防护设施，避免冲刷、大范围扬尘等扰民、污

染环境的事件发生。完工后自行清理建筑垃圾，做到文明施工。

八、沿线筑路材料、水等自然条件

1、筑路材料

（1）中粗砂、碎石、片石均在雁山区购买；

（2）水泥、钢材在雁山区购买；

（3）填方借土运距 0.8km。

2、水文：沿线所经地段水系发育，水利资源丰富，水质清澈，施工用水较

为方便。

九、新技术、新材料、新设备、新工艺的采用情况

1、施工图定测釆用高精度静态技术应用于路线平面控制测量和高程测量，

采用 GPS（RTK）技术完成路线中桩敷设及横断面测量，提高测量精度。

2、采用 AutoCAD、Word及 Excel等软件编制完成全部设计图表，计算机辅

助设计达 100 %，有效加快设计进度及充分保障设计质量。
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