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                  总 说 明  
1 设计依据及测设经过 

1.1 基本情况 

河口瑶族乡高山村白竹坳至排阴洞产业路硬化位于资源县北侧，资源县位于广西壮族自治区

东北部。东面与本区全州县相连，南面和西南面分别与兴安、龙胜各族自治县交界，西面、北面

分别与湖南省邵阳市的城步、新宁两县接攘。紧靠驰名中外的风景名胜区--桂林市。 

资源县总面积 1961.14 平方公里，总人口 16.7 万人，是一个少数民族聚居县，其中苗、瑶等

少数民族人口约 3.5 万人，是广西著名的苗乡，全县现辖 7乡 1镇，即大合镇、中峰乡、梅溪乡、

延东乡、瓜里乡、车田苗族乡、两水苗族乡、河口瑶族乡。该工程的建设对完善资源县农村公路

网，促进乡镇与农村发展，完善农村村屯公路、交通基础设施，改善村民出行条件，促进促进农

村经济发展和提高农民生活水平具有重要的意义。 

1.2 设计依据 

1、交通部颁布的《公路工程技术标准》及其它现行“规范”、“规程”； 

2、交通运输部颁布的有关技术标准、规范、规程等，广西交通运输厅现行有关技术规定。 

2 技术标准 

本项目勘察设计采用:《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路路线设计规范》(JTG 

D20-2017)、《公路勘测规范》(JTG G10-2017)、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)、《公路排

水设计规范》(JTG/T D33-2012)等交通部颁现行的规范、规程及广西交通运输厅现行有关技术规

定。 

本项目为农村产业道路新建项目，建设资金有限，道路不另外征地、拆迁，设计内容包括：

设计内容包括：水泥混凝土路面、涵洞等。平纵面技术指标利用实际地形为主。 

路基宽度： 4.5 米，路面宽 3.5 米； 

汽车荷载等级：公路—Ⅱ级。 

 

3 路线起讫点、中间控制点、全长、沿线主要城镇、河流、公路及铁路等及技术标准、工程

概况 

3.1 路线起讫点、中间控制点、全长 

河口瑶族乡高山村白竹坳至排阴洞产业路硬化位于资源县北侧，K 线长 1.500 公里，线总合

计 1.500 公里。 

本项目主要控制点有：路线起终点及旧路。 

3.2 沿线主要城镇、河流、公路及铁路 

主要城镇：资源县。 

沿线相关公路主要有：村屯公路。 

沿线相关铁路主要有：无 

3.3 技术标准及工程概况 

3.3.1 路线平纵面指标 

3.3.1.1 路线平面设计 

本项目属新建工程，因涉及群众土地原因，本项目无征地费，本设计只对线路走向大致进行

规划，具体线路需在施工过程中逐步与群众协调占用土地逐步完善。在施工中及时与设计单位联

系以取得技术指导。 

                             路线技术指标表 

序号 指标名称 单位 规范值 采用值 

1 公路等级 级 四级公路 等级以外道路 

2 设计速度 km/h 20 15 

3 圆曲线最小半径 m/处 30（一般值）15（极限值） 12/1 

4 回旋线最小长度 m 20 - 

5 圆曲线最大超高 %/处 4 4 

 

3.3. 2 工程规模 

本项目建设里程共长 1.500 公里，主要工程数量见下表： 
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表 3.3.2 主要工程数量表 

项目名称 单位 数量 

建设里程 km 1.500 

路基土石方 
计价土方 m

3
 - 

 计价石方 - - 

排水工程(圬工) m
3
 39.35 

不良地基处理(软土换填) m
3
/段 - 

水泥混凝土路面 m
2
 5487.5 

涵 洞 m/道 24/4 

路线交叉 加铺转角 处 - 

3.3.2.1 路基工程 

路基设计以《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)

和合同书等文件作为设计依据。路基设计标高采用路基左右边缘标高作为设计标高，弯道路段采

用弯道内侧路基边缘标高为设计标高。 

1)路基横断面 

本项目路基宽度为 4.5 米,路面宽 3.5 米。标准横断面组成为：行车道 1×3.5 米，车道采用

单向倾斜 2.0%的横坡，路肩硬化采用向外倾斜 3.0%的横坡。 

2)征地拆迁 

公路用地按坡脚处或坡顶处外边缘 0米为公路用地范围，本项目不计征地拆迁。 

3)超高方式 

本项目路面横坡采用单向横坡，不设缓和曲线和超高。 

4)加宽方案 

按照《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)7.6.1 规定，圆曲线半径 R≤250m 的平曲线，应

设置加宽。本项目采用第一类加宽值的一半。为节约工程造价，平曲线上加宽部分在土路上

进行路基加宽，路面结构层与路面一致，对于路槽部分进行填土压实，填土材料可根据实

际情况采用透水性材料。 

5)路基边坡 

本项目大部分为低填路基，全线路堤边坡坡率均采用 1：1.50，挖方路段路堑边坡坡率均

采用 1:0.3。 

6)土石方计算 

路基土石方数量计算，挖方按天然方进行计算，填方按压实方体积计。松方换算系数：

松土 1.23，普土为,1.16，硬土为 1.09，石方为 0.92。土石方计算对于填挖方路基均扣除

路槽深度的体积，对于路堑计入边沟体积，对于路堤侧不计入排水沟开沟的体积；土石方

数量计算均扣除桥梁长度，涵洞则不扣除。土方施工采用推土机或挖掘机配合汽车施工，

石方采用推土机或装载机配合汽车施工，土方及石方施工汽车 1000 米内免运距，超过 1000

米后每增加 500 米则增加一个运距。 

7)路基压实标准与压实度及填料强度要求的说明 

填方路基应分层铺筑均匀压实，填料应用指定的料场且经过试验确认可用后方能填

筑。每一层填料的规格、压实度和 CBR 值必须满足下表所列数值要求，当填料无法满足

规范要求时，必须采取适当的处理措施或换填符合要求的土。液限大于 50、塑性指数大

于 26 的土，以及含水量超过规定的土，不得直接作为路堤填料。每层填土最大松铺厚度

应根据现场压实试验确定，一般最大松铺厚度不大于 30 厘米，也不小于 10 厘米，同种

材料的填筑层累计厚度不宜小于 50 厘米，压实层的表面应整平并做成路拱。土的压实度

宜控制在最佳含水量进行。 路基压实度及填料要求如下表：   

                    路基填料压实要求及强度表 

项目分类 
路面底面以下深度    

（cm) 

填料最小强度 

（CBR)（％) 

压实度（重型) 

（％) 

填料最大粒径 

（cm ） 

填方 

路基 

上路床 0～30 5 ≥94 10 

下路床 30～80 3 ≥94 10 

上路堤 80～150 3 ≥93 10 

下路堤 150 以下 2 ≥90 15 

零填及挖方 
0～30 5 ≥94 10 

30～80 3 - 10 

8)路基补强措施 

1、稳定的斜坡上，地面横坡缓于 1：5 时，清除地表草皮，腐殖地表草皮、腐殖土

后，可直接填筑路堤，地表横坡为 1：5 到 1：1.25 时，原地面应开挖台阶，台阶宽度不

应小于 2m，当基岩面上的覆盖层较薄时，宜先清除覆盖层在开挖台阶。 
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3.3.2.2 路基、路面排水系统及其防护设计 

1)路基排水 

（1）填方路段 

本项目填方坡脚不设排水沟，施工时注意维持原路两侧的排水系统。 

（2）挖方路段 

挖方路基两侧设梯形土边沟，下宽 30cm，深 30cm。边沟纵坡一般与路基纵坡一致，当路基纵

坡小于 0.3%时，应设置不小于 0.3%沟底纵坡。挖土沟工程数量计入路基土石方数量表。 

2)路面排水 

路面排水主要通过路面漫流方式排出。 

3.3.2.3 取土坑、弃土堆设计方案，环保及节约用地措施 

本项目土方数量较少，施工中产生弃土或需要借土时，可根据实地情况取得当地村民同意后，

进行就近取土或弃土处理,设计不另行指定。事后应对取、弃土场进行整平复耕或绿化，通过植草、

植树进行绿化，防止水土流失。 

3.3.2.4 路面结构设计 

(1)路面结构层组合设计 

本项目路面结构层为 18cm C25 水泥混凝土面层+10cm 碎石垫层+整修路基。路面结构层

组合见下表:  

表 3.2.3.4 水泥混凝土路面结构组合 

结构名称 
厚度

(cm) 

交工验收弯沉值(0.01mm) 

非不利季节 不利季节 

C25 水泥混凝土面层 18 - - 

旧路碎石层/级配碎石 10 - - 

路基顶(回弹模量 40MPa)  246.5 292.5 

总厚度 28  

 

(2) 土路肩 

本项目为土路肩为 0.5 宽。 

3.3.2.5 桥梁、涵洞 

本项目 4 处钢筋混凝土圆管涵。 

3.3.2.6 路线交叉 

本项目无交叉道口。 

3.4 沿线筑路材料、水、电等建设条件与公路建设的关系 

通过现场调查，其他材料均从资源县周边建材市场购买。水、电沿途均有，使用方便。 

1) 砂、石料 

项目所需石料可在资源县等附近地方购买，料场储量丰富，可用于涵洞、路基、路面及路基

防护、路基排水等工程，运输便利。 

2) 土料 

施工中需要借土时，可根据实地情况取得当地村民同意后，进行就近取土,设计不另行指定。 

3) 水泥 

项目所需水泥可在资源县就近购买。水泥产量丰富，质量符合国家标准，适用于桥涵工程、

路面工程及各种圬工工程，运输方便，可供本工程使用。 

4) 钢材、沥青及木材 

本项目所用钢材、原木、锯材等材料可在资源县周边地区建材市场购买，用汽车运往工地。 

4.施工方法及注意事项 

4.1 路基施工 

（1）路基施工应按照《公路路基施工技术规范》（JTG  F10—2019）的有关规定。

路基施工全过程应严格遵循各项施工技术规范的有关规定。施工人员、监理人员应在施

工前认真仔细查阅设计文件，收集现场资料，了解设计意图和目的，编制详细完善的施

工组织计划，确保施工质量。 

（2）施工前应做好清理场地工作，如砍树、挖根、除草、清淤、清除种植土单独堆

放、填前压实、排水等。路基填方施工应根据设计断面分层填筑、分层压实，分层的最

大松铺厚度不超过 30cm，填筑的断面每侧应超宽 30～50cm,填筑至路床顶面的最后一层

土压实厚度应大于 8cm。以保征路基压实度。 
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（3）分段填筑时，先填地段在接头处预留缓于 1∶1 的坡度，并且在各填筑层面上

预留不小于 2.0m 宽的平台，便于接头段的衔接。加强现场排水，开挖后各道工序要紧

密衔接，连续施工，确定路基和已填筑的路基不被水浸泡。路基分层填筑的各层面间应

平整，符合平纵坡要求，不得出现积水，以免影响填筑及碾压质量。 

（4）施工时应注意各种排水沟渠连接过渡，前后接顺，并与原有沟渠结合，防止冲

毁农田及影响路基边坡，使之形成一个完整协调能充分发挥其功能的系统。 

4.2 路面施工 

4.2.1 实验路段 

为保证路面的工程质量，在进行大规模施工之前，应当用正常施工所需采用的全部设

备，按照技术规范要求，在严密的监督和质量控制下进行试铺，试铺段长度 50～100m，并

通过试铺解决以下问题： 

（1）进行生产配合比验证，确定标准生产配合比； 

（2）确定摊铺机的操作方式，包括摊铺温度、速度、振动振捣强度、自动找平方式； 

（3）选择压实机具，确定碾压组合、压实顺序、碾压温度、速度及遍数； 

（4）确定松铺系数； 

（5）确定施工产量及每天作业段长度； 

4.2.2 路面施工前检验 

在修筑底基层以前应对路基进行检查，要确保上路床填料的强度 CBR≥5%及压实度≥

94%。主要进行以下项目检验： 

（1）碾压检验：用 12～15 吨三轮压路机碾压 3～4 遍，不得有翻浆、弹簧等现象，

检验频率要求全面、随机。 

（2）路基强度检验：当取用承载板检验时，每 100～200 米至少布置一个测点，每个

测点在上、下行车道中至少有三个数据。当采用弯沉检验时，每 20 米至少 8 个数据，每

一评定长度为 200～500 米。对于承载板检验或实测弯沉值不能满足设计 E0 值要求时，应

找出其周围限界，进行局部处理，直到满足要求。如果采用弯沉检验，宜作一定数量的承

载板与弯沉的对比检验。 

（3）平整度检验：应每 100 米一处以上，质量标准应在 2cm 以内。 

（4） 标高检验：路面施工前应对路基的顶面设计标高进行认真核查，以满足路面设

计厚度的要求。 

5 有关注意事项 

(1)本项目平面坐标系采用自由坐标系，高程系统采用自由高程系。 

(2)施工队伍进场后，必须首先对全线导线点、水准点进行全面复测，确认精度满足

要求后方可进行下一阶段的工程施工。施工过程中应定期对平面和高程控制点进行复测，

以防导线点、水准点沉降、松动影响施工精度。 

(3)特别应注意导线点、水准点的联测，保证平面与高程控制的连贯性。 

(4)各项工程施工必须严格按照相关施工标准、规范和要求进行。 

6 新技术、新材料、新设备、新工艺的采用等情况 

1)外业测量将全球卫星定位系统 GPS 技术应用于路线平面控制中，提高了测量精度。 

2)路线设计采用纬地三维道路 CAD 系统，在路线、路基、桥涵及排水设计中广泛应用。 

3)全线的设计图表全部采用 AutoCAD、Word 及 Excel 等软件编制完成，计算机辅助设

计覆盖面达 100％，较大程度提高了设计进度和设计文件的质量。 
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缓和曲线

曲  线  要  素  值 （米）

曲  线  元  素  表

转角值
半  径 曲线长度切线长度 外  距



校正值
交点桩号点

号

交

Y(E)

交 点 坐 标

X(N) 长    度
缓和曲线

曲  线  要  素  值 （米）

曲  线  元  素  表

转角值
半  径 曲线长度切线长度 外  距



校正值
交点桩号点

号

交

Y(E)

交 点 坐 标

X(N) 长    度
缓和曲线

曲  线  要  素  值 （米）

曲  线  元  素  表

转角值
半  径 曲线长度切线长度 外  距
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缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线 第一缓和曲线 第一缓和曲线终 第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

曲线中点

直线长度及方向

计算方位角半    径 外  距 校正值

直线、曲线及转角表

交

点

号

交  点  坐  标

N (X) E (Y)
交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m)

备    注

曲     线     主     点     桩     号

BP

JD1

2879326.72 434943.4836

67°29′40″(Z)

K0+000

2879347.819 434939.2075 K0+021.528

13.51058 21.52788 348°32′36″

K0+027.647

281°02′56″23.515846.251582

45.15013 62.31021356°16′59.3″

77.73103 97.3618

JD3 2879414.505

K0+020.579K0+013.5111.8992.431814.136

JD2 434916.1276

8.01712

2879352.326 K0+043.145 12 9.247

20 7.913

K0+049.655

434912.0883 K0+102.718 15.07024 1.5085 0.756 K0+102.340

15.75702 3.1495 2.737 K0+033.898 K0+041.777

JD5 2879532.352 434957.3449 K0+242.882 25

K0+187.607 K0+198.206JD4 2879489.679 434973.9605 K0+199.324 11.718 21.1989920 3.1798 2.236

9.835 18.7406 1.8651 0.93 K0+233.046

24.2409 45.79379 338°43′32″

K0+208.806

39°27′22.2″

K0+109.876K0+094.805

14.035 20.72143 6.4654 7.348 K0+271.565JD6 2879551.332 434918.0398 K0+285.600 12 K0+281.926 K0+292.286

19.77779 43.64773295°46′30.9″

K0+242.417 K0+251.787

9.978 16.6481 3.6066 3.309 K0+295.902JD7 2879574.043 434933.7733 K0+305.880 12

JD9 2879526.687 435001.1459 K0+386.319 K0+379.07240 7.247 14.33803

K0+339.035 K0+344.791 K0+350.547

K0+304.226 K0+312.550

5.828 11.5127 0.5609 0.143JD8 2879556.706

38.43757 55.2616 156°43′37.1″

28.52493 41.59975

9.577 18.29223

K0+386.241 K0+393.410

1.7717 0.862 K0+431.848

26.48467 42.29103114°12′05.9″

3.615584 27.6286 34°42′46.1″

136°11′21.3″

K0+467.21820 8.644 16.31864 1.7882 0.97

0.6511 0.156

25

30

K0+483.537

K0+440.994 K0+450.140

JD12 2879395.952 435076.758 K0+543.583

JD11 2879461.113 435055.0234

JD10 2879475.922 435022.9805 K0+441.425

20 8.986 16.89166 1.9262 1.081 K0+534.596

20 9.644 17.97273 2.2039 1.316

K0+600.605 K0+606.9660.5861 0.142 K0+594.2436.432 12.7224535

23.68889143°49′25.8″

K0+699.162

42.75573 58.17441113°09′45.7″

K0+708.149 K0+717.135

92.19643

K0+543.042 K0+551.488

51.05947 68.69024161°33′13.4″

17.07784 35.29939114°48′15.4″

K0+475.377

JD14 2879368.656 435238.426

JD15 2879349.535 435252.4089 K0+731.180

K0+708.807

21°59′15.5″

(Y)

20°32′15.8″

(Y)

41°55′21.7″

(Z)

46°44′58″(Y)

48°23′27.7″

(Z)

K0+475.862

20°49′37″(Z)

51°29′17.1″

(Y)

JD13 2879373.069 435130.2431 K0+600.676

434972.3473 K0+344.863

S2-4
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33°06′32.2″

(Y)

75°14′03.3″

(Y)

43°10′23″(Y)

60°43′50.2″

(Z)

42°57′01″(Z)

98°56′15.2″

(Y)

79°29′19.8″

(Y)

20 K0+725.235 K0+731.013 K0+736.7925.945 11.55721 0.8649 0.333

108.2729 92°20′08.8″

8.099635
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缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线 第一缓和曲线 第一缓和曲线终 第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

直线、曲线及转角表

第 2 页   共 2 页

交

点

号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

备    注
计算方位角

JD15 2879349.535 435252.4089 K0+731.180 接上页

N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点

15.03734 28.55829176°55′58.1″

K0+766.313

26.6585 43.35248135°26′22.2″

7.576 14.48389 1.3868 0.668

JD17 2879290.128 435284.3557 K0+802.090
49°00′59.4″

(Z)
20

K0+751.829 K0+759.071JD16 2879321.017 435253.9369 K0+759.405
41°29′35.9″

(Z)
20

K0+792.972 K0+801.527 K0+810.082

27.59696 44.37276 86°25′22.8″

9.118 17.10999 1.9804 1.126

K0+852.305

47.81252 62.01336128°19′32.4″

7.658 14.62678 1.4159 0.689

JD19 2879254.44 435377.2914 K0+906.661
36°13′52.5″

(Y)
20

K0+837.679 K0+844.992JD18 2879292.897 435328.642 K0+845.336
41°54′09.5″

(Y)
20

K0+900.118 K0+906.441 K0+912.765

16.18476 30.3556 164°33′24.9″

6.543 12.64709 1.0431 0.439

K0+942.746

14.30038 27.18416103°45′07.5″

7.628 13.79618 2.0726 1.459

JD21 2879218.718 435411.7795 K0+962.302
32°33′19.9″

(Y)
18

K0+928.950 K0+935.848JD20 2879225.181 435385.3746 K0+936.578
60°48′17.4″

(Z)
13

K0+957.046 K0+962.160 K0+967.274

15.16296 26.76716136°18′27.4″

5.256 10.22762 0.7517 0.284

K0+995.028

20.51949 35.07287154°20′36.5″

6.348 12.59141 0.5006 0.105

JD23 2879167.749 435445.4555 K1+023.753
49°00′39.8″

(Z)
18

K0+982.437 K0+988.733JD22 2879199.364 435430.2698 K0+988.785
18°02′09.1″

(Y)
40

K1+015.548 K1+023.246 K1+030.945

16.3949 30.89491105°19′56.7″

8.205 15.39728 1.7819 1.013

K1+059.864

53.04938 64.19734 90°58′52.4″

6.295 12.52378 0.3947 0.066

JD25 2879158.481 435539.4387 K1+117.766 5°33′24.9″(Y) 100

K1+047.340 K1+053.602JD24 2879159.58 435475.2508 K1+053.635
14°21′04.3″

(Z)
50

K1+112.913 K1+117.762 K1+122.612

66.6095 86.21465 96°32′17.3″

4.853 9.698631 0.1177 0.008

14.752 26.65471 4.028 2.849JD26 2879148.664 435625.0927 K1+203.973
61°05′17.2″

(Y)
25 K1+189.221 K1+202.549 K1+215.876

23.61424 50.97125157°37′34.4″

24.5233 63.37363179°34′32.5″

12.605 24.90089 1.2109 0.309

JD28 2879038.158 435644.964 K1+315.160
95°07′02.8″

(Z)
24

K1+239.490 K1+251.941 K1+264.391JD27 2879101.53 435644.4947 K1+252.095
21°56′58.1″

(Y)
65

76.22694 111.1976 84°27′29.8″

26.245 39.8427 11.564 12.648

EP 2879081.392 435835.711 K1+500

K1+404.984 K1+413.649 K1+422.3138.725 17.32916 0.6311 0.121JD29 2879048.896 435755.6419 K1+413.709
16°32′53.3″

(Z)
60

S2-4

77.68684 86.41215 67°54′36.5″

K1+288.914 K1+308.836 K1+328.757
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结构形式 C20片石混 换填 M10砂浆 沥青

及主要尺寸 基础 墙身 凝土墙体 普土 硬土 软石 碎石土 片石 长 高 片石 墙顶抹面 麻絮

（m） （m） （m3） （m3） （m3） （m3） （m3） （m） （m） （m3） （m2） （m2）

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 K0+700～ K0+730 左侧 浆砌片石路肩墙 1 4.00 2.00 2.00 300.00 2.00

2 K0+800～ K0+806 左侧 浆砌片石路肩墙 1 6.00 3.00 3.00 1.50 3.00

3 K0+880～ K0+910 左侧 浆砌片石路肩墙 1 30.00 15.00 15.00 60.00 15.00

4 K0+980～ K0+986 右侧 浆砌片石路肩墙 2 6.00 12.60 6.60 6.00 4.50

5 K1+060～ K1+065 左侧 浆砌片石路肩墙 1.5 5.00 3.75 3.75 3.75 3.75

6 K1+110～ K1+114 左侧 浆砌片石路肩墙 1.5 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00

55.00 39.35 33.35 374.25 31.25

路基防护工程数量表
(挡土墙) S3-3-29
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工  程  项  目  及  数  量

备  注
   M7.5浆砌片石  挖   基 回填 围堰

（m3）

2

合计

序

号

位置
高度 长 度

起  讫  桩  号
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土路肩

宽度 面积 宽度 面积 宽度 面积

(m) (m2) (m) (m2) (m) (m2)

一

1 K0+000 ～ K1+500.000 1500.000 水泥混凝土面层 3.5 5250.0 4.5 6750.0 4.5 6750.0 342.9

2 28 水泥混凝土面层 2.5 47.5 2.5 47.5 2.5 47.5 具体位置可根据现场调整

3 28 水泥混凝土面层 2.5 47.5 2.5 47.5 2.5 47.5 具体位置可根据现场调整

4 28 水泥混凝土面层 2.5 47.5 2.5 47.5 2.5 47.5 具体位置可根据现场调整

5 28 水泥混凝土面层 2.5 47.5 2.5 47.5 2.5 47.5 具体位置可根据现场调整

6 28 水泥混凝土面层 2.5 47.5 2.5 47.5 2.5 47.5 具体位置可根据现场调整

1500.0 5487.5 6987.5 6987.5 342.9

K线

K1+020错车道

合计

备注
结构
类型

行   车   道

K0+560错车道

K0+280错车道

培土

(m3)

10cm
碎石垫层

K1+300错车道

K0+840错车道

路面工程数量表

序号 起讫桩号

18cm
C25水泥混凝土面层

铺 筑
长 度
（m）

   S3-2-31

整修路基







河口瑶族乡高山村白竹坳至排阴洞产业路硬化                                           第 4篇说明                                                                             S4-1                                                                                                                                                          

                                                                                                       

                                                                                                       中合一工程设计有限公司 1 

 

第四篇    涵洞说明 
 

一、执行的规范、规程 

1、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)； 

2、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015)； 

3、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018)； 

4、《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005) ； 

5、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) ； 

6、《公路工程抗震设计规范》(JTJ B02-2013)； 

7、《公路涵洞设计细则》（JTG D65-04-2007） 

二、设计采用的标准 

（1）设计公路等级：四级级路； 

（2）设计速度：20km/h； 

（3）路面宽度：3.5m； 

（4）设计荷载：公路—Ⅰ级； 

（5）设计洪水频率：1/25。 

三、设计理论 

（1）设计采用容许应计算理论 

①分别力和极限应力对截面进行应力与裂缝分析及计算。 

②活载计算理论：按刚性管节计算即不考虑管节的变形，也不考虑洞顶土柱和周围填土间

的摩擦力，采用角度分布法计算，半无限性体理论核算。                                                                                                                      

四、涵洞布设及设计要点 

根据实地调查，结合桥梁及通道的设置情况，综合考虑布设涵洞。根据地基承载力、路基

填土高度、设计流量等分别选用了圆管涵。项目共设置涵洞 4道，共 24.0m。其中 1-A0.5m 圆

管涵 4道，共 24.0m。 

1、圆管涵孔径：0.5 米。 

2、涵洞角度指涵洞轴线与路线前进方向右夹角。 

3、涵洞偏角指涵洞轴线与路线法线夹角（锐角）。 

4、涵洞进出口型式：跌水井、一字墙。 

5、圆管涵管外侧的沥青防水层涂热沥青两道，每道厚 1.0～1.5 毫米。 

6、涵洞根据钢筋混凝土涵洞通用图进行设计，其设计要点详见通用图有关说明。 

五、主要材料 

1、洞身建筑：圆管涵涵管基座、台帽采用 C25 及 C25 混凝土，盖板涵台身、台帽采用 C25

及 C30 混凝土。 

2、圆管涵洞口建筑:除帽石用 C25 混凝土、勾缝采用 M10 砂浆外，其余用 M7.5 浆砌片石。 

3、普通钢筋：采用 HRB300 和 HRB400 钢筋，钢筋应符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》

（GB 1499.1-2008）和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2007）的规定。HRB300 钢

筋主要采用了直径 d=6mm、d=8mm、d=10mm 与 d=22mm 四种规格；HRB400 钢筋主要采用了直径

d=8mm、d=10mm、12mm、14mm、d=16mm、d=20mm、d=22mm、d=25mm 八种规格。 

六、施工方法及注意事项 

有关的施工工艺、材料要求及质量检验标准，施工时除严格遵守交通部部颁标准《公路桥

涵施工技术规范》（JTG/T  F50-2011）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG  F80/1-

2012）的有关要求及图中要求外，尚应注意： 

（一）、涵洞施工 

在涵洞施工前，须实地放样，校核涵洞的涵底标高、交角及进出口水沟等有关情况，必须

经设计确认后方可进行涵洞施工，确保涵洞满足其功能要求。 

涵洞设计进、出口可能与原沟渠有所偏差，施工时应注意洞口与原沟、渠或路基边沟顺

接，以保证流水畅通，特别是排水涵的出口应按图中设计并结合实际地形找到出口,决不允许冲

毁农田。 

涵洞设置时已尽量避开软弱地基处理范围，若有涵洞置于软基上，采用换填的办法满足地

基承载力要求，为了避免软基固结沉降造成洞身破坏、洞内积水，施工时应根据软基计算沉降

值的一半作为涵洞基础及铺砌的预拱度，并沿涵洞纵向按照二次抛物线进行分配。同时也可改

用非标准交角，将涵洞移位，避开软弱地基。 

当涵底基坑开挖后，若发现地基承载力达不到设计要求时，应对基底采取换填或其它方法

进行处理，以达到涵洞设计地基承载力的要求。原则上，圆管涵及盖板涵基底换填采用级配砂

砾材料。垫层的施工质量检验必须分层进行，应在每层的压实系数符合设计要求后铺填上层

土。垫层的施工方法、分层铺填厚度，每层压实遍数等宜通过试验确定。除垫层底部可根据施

工机械设备确定厚度外，其余分层铺填厚度可取 200～300mm。为保证分层压实质量，应控制机

械碾压速度。 
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1.圆管涵 

（1）管节预制运输、存放时应注意轻放，堆放的地面应平整，必要时铺设 5～10cm 的砂垫

层，使受力均匀，以免管节开裂。 

（2）涵洞顶及涵身两侧在不小于两倍孔径范围内的填土须分层对称夯实，压实度应达到

96%。 

（3）施工过程中，洞顶填土厚度小于 1.0m 时，严禁任何重型机械和车辆通过。 

（4）除岩石地基外，涵洞每隔 3～6m 设一道沉降缝，缝内填沥青麻絮。 

2.盖板涵 

（1）在预制盖板的强度达到设计强度的 80%以上时，方能脱模吊运。 

（2）明涵行车道板顶面应进行拉毛处理，以使涵顶及铺装的砼结合良好。 

（3）盖板板端与台帽之间的 6厘米空隙，待盖板安装好后现浇 C20 小石子混凝土填塞，使

板端与台墙顶紧。当其强度达到设计值 80%以上，方能进行台后回填，要求在不小于两倍孔径范

围内，采用透水性良好的碎石土作填料，其内摩擦角不小于 35°，分层夯实。 

（4）除岩石地基外，洞身和基础应根据地基的土质情况每隔 4～6m 设沉降缝一道，翼墙与

台墙设沉降缝隔开，沉降缝应贯穿整个断面，缝宽 1～2cm，缝内用沥青麻絮填塞。 

七、其它 

其它本设计未尽事宜按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T  F50-2011）办理，并经设计单

位、业主、监理、施工单位四方就具体情况协商后确定。 

 



  

河口瑶族乡高山村白竹坳至排阴洞产业路硬化  

现  浇

预制安装 C25 砼 碎石 基底 接头两层 接    头 沥青麻絮

C30砼 涵管基座 基础垫层 换填 15cm宽 沉降缝

涵  管 片石 沥青油毡 沥青麻絮

(°) (孔-m) (m) 进口 出口 (m) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 17 19 20 21

一

1 K0+560 90 1-Φ0.5 6.0 钢筋砼圆管涵 边沟跌水井 一字墙 6.00 16.74 2.47 1.10 4.40 1.60 2.10

2 K0+670 90 1-Φ0.5 6.0 钢筋砼圆管涵 边沟跌水井 一字墙 6.00 16.74 2.47 1.10 4.40 1.60 2.10

3 K0+910 90 1-Φ0.5 6.0 钢筋砼圆管涵 边沟跌水井 一字墙 6.00 16.74 2.47 1.10 4.40 1.60 2.10

4 K1+140 90 1-Φ0.5 6.0 钢筋砼圆管涵 边沟跌水井 一字墙 6.00 16.74 2.47 1.10 4.40 1.60 2.10

24.0米/ 4道 24.00 66.96 9.86 4.42 17.60 6.40 8.40

    (铪圆管涵) S4-6-2
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孔数－跨
径

涵长
洞   口

A8 A6.5

钢    筋（kg)

HPB300钢筋

K线

合计

涵    身

涵洞工程数量表

C14 C12

HRB400钢筋
中心桩号序号

右交
角

类型
型   式

A10
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M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 M7.5浆砌 C20 八字墙顶及 现  浇 浆砌 M7.5浆砌 挖  基 挖基 地基

片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 片  石 混凝土 急流槽 C25 砼 片石衔接 片石砌体 土  方 换填 换填

八字墙墙身 八字墙基础 翼墙墙身 翼墙基础 跌(竖)井 急 流 槽 洞口铺砌 抑 水 墙 端墙 抹面 帽  石 矮路堤墙 或水沟 碎石 片石

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

一

1 1.18 0.83 0.82 0.16 0.29 0.51 0.32 23

2 1.18 0.83 0.82 0.16 0.29 0.51 0.32 23

3 1.18 0.83 0.82 0.16 0.29 0.51 0.32 23

4 1.18 0.83 0.82 0.16 0.29 0.51 0.32 23

合计 4.72 3.32 3.28 0.64 1.16 2.04 1.28 92

K线

涵洞工程数量表
       (铪圆管涵)

洞     口

备    注

挖      基

序  号
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