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主要设备材料表

3.0庭院灯

10

11

12

13

电力电缆 ZC-YZ-5*6

图例

庭院灯基础 详图

14

15

50W LED灯

16

17
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电力电缆护套管 PVC φ32

20

21

22

照明配电箱 成套

数量单位

190套

米 3714

190座

3714米

套 2

备注

更换两套配电箱

拆除原有管线

拆除原有管线

拆除原有草坪灯基础

36W金卤灯 391套投光灯
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