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1、磋商函

1、根据你方项目编号为 GGZC2026-C2-020040-BQZX （项目编号） 的贵港

市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修（项目名称）工程竞争性磋商文件，

参照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规规定，经研

究上述竞争性磋商文件的供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量

清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）柒拾肆万叁仟陆佰零陆元捌角

贰分元（RMB¥743606.82 元） 的磋商报价并按上述图纸、合同条款、工程建设

标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任

何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到达到国家施工验收规范合格标准等

级。

2、我方已详细审核全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关

附件。

3、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同书中承诺合同履行期限（工期）120 日

历天内完成并移交全部工程。

5、如果我方成交，我方将按照磋商文件规定提交履约保证金作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商文件的“供应商须知”中规定

的竞标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束

双方的合同文件的组成部分。

竞标人名称（公章）：贵港市江鼎建筑工程有限公司

单位地址：广西壮族自治区贵港市港北区贵城街道金港大道西江工业品批发

市场西 11 幢 8 号

法人代表或委托代理人姓名：（签字）

邮政编码：537100

电话：0775-4342762 传真：0775-4342762

开户银行名称：中国工商银行股份有限公司贵港市城西支行

开户银行账号：2116710919100038007

日期：2026 年 8 月 6 日



2、磋商函附录

项目名称：贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修币种：人民币

投标总价 74.360682万元 备注

其中

安全文明施工费 2.859468万元

发包人提供材料(设备) 暂估价

(如有)
0万元

专业工程暂估价(如有) 0万元

暂列金额(如有) 0万元

安全生产责任保险费暂估价 0.149150 万元

主要材料

钢筋 0 吨

水泥(不含商品混凝土用量) 3.139 吨

商品混凝土 0m³

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字）：

供应商（公章）： 贵港市江鼎建筑工程有限公司

日期：2026 年 8 月 6 日
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3、已标价的工程量清单

1. 含工程量清单计价表和综合单价分析表、主要材料价格表。

2.已标价的工程量清单必须加盖电子签章。

3 



4 



5 



总  说  明

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共1页

一、编制依据：

1、贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目图纸。

2、采用定额：

(1)、2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。

(2)、2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。

(3)、2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量及费用定额》。

3、材料价执行 2026年《贵港市建设工程造价信息》第1期，缺项部分按市场询价。

4、取费标准：企业管理费按中限价计取，利润、规费等按相关规定计取；税金执行按一般税法方式计算。

三、重要说明

   无

表-01
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建设项目投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明 
施工费

1.1 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 743606.82 1491.50 28594.68

        投标报价合计 743606.82 1491.50 28594.68

表-02
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单项工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)

其中:(元)

暂估价
安全文明 
施工费

1.1.1 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-拆除 35489.10 70.85 1184.52

1.1.2 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 589587.00 1183.56 22900.22

1.1.3 贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋面铁棚 116850.50 233.74 4433.54

1.1.4
贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋面铁棚
排水

1680.22 3.35 76.40

        投标报价合计 743606.82 1491.50 28594.68

表-03
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单位工程投标报价汇总表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-拆除

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 33825.07

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 1593.18

 2.1   其中:安全文明施工费 1184.52

3 其他项目费用合计 70.85

4 建筑安装工程费=1+2+3 35489.10

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 563171.72

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 25231.72

 2.1   其中:安全文明施工费 22900.22

3 其他项目费用合计 1183.56

4 建筑安装工程费=1+2+3 589587.00

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋面
铁棚

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 111731.84

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 4884.92

 2.1   其中:安全文明施工费 4433.54

3 其他项目费用合计 233.74

4 建筑安装工程费=1+2+3 116850.50

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋面
铁棚排水

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 1534.52

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 142.35

 2.1   其中:安全文明施工费 76.40

3 其他项目费用合计 3.35

4 建筑安装工程费=1+2+3 1680.22

工程项目汇总

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 710263.15

 1.1   其中:材料暂估价

2 总价措施项目费用合计 31852.17

 2.1   其中:安全文明施工费 28594.68

3 其他项目费用合计 1491.50

4 建筑安装工程费=1+2+3 743606.82

表-04
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共3页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生
宿舍楼维修项目-拆除

33825.07

分部分项工程 33825.07

2. 学生宿舍楼拆除工程 32559.55

1 011610001001 学生宿舍楼-~五层宿舍的门连窗拆除 
拆除方式:人工拆除

㎡ 309.00 36.48 11272.32

2 011608003001 铲除原有腻子层 
部位：1~2层(宿舍、走廊、走廊栏杆墙体
楼梯间)、3~5层(走廊、走廊栏杆墙体楼
梯间)

㎡ 2844.76 7.00 19913.32

3 010103002001 余渣弃置 
1、运距:5km

 41.99 32.72 1373.91

2. 女生宿舍楼拆除工程 1265.52

4 011610001002 女生宿舍楼卫生间门拆除 
拆除方式:人工拆除

㎡ 32.00 36.48 1167.36

5 010103002002 余渣弃置 
1、运距:5km

 3.00 32.72 98.16

单价措施项目

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生
宿舍楼维修项目

563171.72

分部分项工程 545989.58

10. 学生宿舍楼工程 528166.48

6 011102003001 防滑耐磨地砖地面 
部位：宿舍、走廊、楼梯 
1、800X800X8厚地砖铺实拍平,水泥浆擦
缝 
2、20厚1∶3干硬性水泥砂浆 
3、素水泥浆一遍 
4、原有楼/地面

㎡ 1881.89 152.82 287590.43

7 011106002001 防滑耐磨地砖楼梯面层 
部位：楼梯 
1、800X800X8厚地砖铺实拍平,水泥浆擦
缝 
2、20厚1∶3干硬性水泥砂浆 
3、素水泥浆一遍 
4、原有楼/地面

㎡ 129.36 210.18 27188.88

8 011406003001 满刮腻子 
部位：1~2层(宿舍、走廊、走廊栏杆墙体
楼梯间)、3~5层(走廊、走廊栏杆墙体楼
梯间) 
1、满刮腻子两遍

㎡ 2844.76 17.21 48958.32

9 010802001001 白色钢门,带观察窗(单扇平开) 
1、含制作、安装、运输及安装所需的五
金配件 
2、含把手、锁

㎡ 102.00 544.69 55558.38

10 010802001002 不锈钢门(单扇平开) 
1、含制作、安装、运输及安装所需的五
金配件 
2、含把手、锁

㎡ 147.00 544.69 80069.43

表-08

10 



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第2页 共3页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

11 010807001001 75系列普通1.4mm厚铝合金窗推拉窗≤2㎡
不带亮 
1、铝合金材料：普通铝合金窗 1.4mm厚
不带纱 
2、玻璃品种：5厚普通玻璃 
3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)
及五金配件

㎡ 60.00 421.82 25309.20

12 011406003002 满刮腻子 
部位：门窗修补 
1、(补钉眼、补缝)腻子 内墙 二遍

㎡ 170.50 20.48 3491.84

10. 女生宿舍楼工程 17823.10

13 010802001003 不锈钢门(单扇平开) 
1、含制作、安装、运输及安装所需的五
金配件 
2、含把手、锁

㎡ 32.00 544.69 17430.08

14 011406003003 满刮腻子 
部位：门窗修补 
1、(补钉眼、补缝)腻子 内墙 二遍

㎡ 19.20 20.47 393.02

单价措施项目 17182.14

011703 垂直运输 17182.14

15 桂011703002001 局部装饰装修垂直运输高度 20m以内 ㎡ 1764.08 9.74 17182.14

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生
宿舍楼维修项目-屋面铁棚

111731.84

分部分项工程 106446.14

8. 屋面加盖钢棚工程 106446.14

16 桂010516005001 4M16化学螺栓 个 260 13.04 3390.40

17 010516002001 铁件 一般铁件 t 0.282 9106.10 2567.92

18 010603003001 钢管柱 
1、钢材品种:Q235B 热镀锌 囗
100X50X2.0 
2、含制作、安装、运输

t 0.352 10391.24 3657.72

19 010602001001 钢屋架 
1、钢材品种:Q235B 热镀锌 囗80X50X2.5 
2、含制作、安装、运输

t 0.892 10406.71 9282.79

20 010606002001 钢檩条 
1、钢材品种:Q235B,热镀锌 囗50X30X1.2 
2、含制作、安装、运输

t 1.157 10387.26 12018.06

21 010901001001 瓦屋面 
屋面板:成品深蓝色树脂瓦

㎡ 588.35 97.86 57575.93

22 桂010902009001 屋面钢天沟 
材质：钢板 2.0mm

t 0.592 7093.09 4199.11

23 010606005001 钢墙架 
1、钢材品种:Q235B,热镀锌 囗50X30X1.2 
2、含制作、安装、运输

t 0.477 10988.21 5241.38

24 010605002001 钢板墙板 
墙面板:成品深蓝色树脂瓦

㎡ 81.65 104.26 8512.83

单价措施项目 5285.70

表-08
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第3页 共3页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合 价
其中： 
暂估价

011703 垂直运输 5285.70

25 011703001001 局部装饰装修垂直运输高度 20m以内 ㎡ 542.68 9.74 5285.70

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生
宿舍楼维修项目-屋面铁棚排水

1534.52

分部分项工程 1534.52

B9 给排水、燃气工程 1534.52

26 031001006001 PVC-U塑料雨水管及管件安装 DN110 
1.连接方式:粘接连接 
2.含灌水试验

m 12.00 50.46 605.52

27 桂031004023001 雨水斗 DN110 个 10 92.90 929.00

单价措施项目

     合    计 710263.15

     ∑人工费 179406.37

     ∑材料费 405056.65

     ∑机械费 5031.16

     ∑管理费 45582.02

     ∑利  润 16546.60

表-08
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共6页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项
目-拆除

分部分项工程

2. 学生宿舍楼拆除工程

1 011610001001 学生宿舍楼-~五层宿舍的门连窗拆除 
拆除方式:人工拆除

㎡ 309.00 36.48 29.30 3.11 1.06

AC-1-130 拆除 铝合金门窗 10 30.900 364.77 293.04 31.06 10.55

2 011608003001 铲除原有腻子层 
部位：1~2层(宿舍、走廊、走廊栏杆墙体楼梯间)、
3~5层(走廊、走廊栏杆墙体楼梯间)

㎡ 2844.76 7.00 5.62 0.60 0.20

AC-1-109 清理涂料层 内墙 100 28.4476 699.15 561.66 59.54 20.22

3 010103002001 余渣弃置 
1、运距:5km

 41.99 32.72 0.98 25.45 2.64 0.95

AC-4-7换
自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量1) 1km以内[实
际运距=5]

100 0.4199 3271.71 97.68 2544.55 264.22 95.12

2. 女生宿舍楼拆除工程

4 011610001002 女生宿舍楼卫生间门拆除 
拆除方式:人工拆除

㎡ 32.00 36.48 29.30 3.11 1.06

AC-1-130 拆除 铝合金门窗 10 3.200 364.77 293.04 31.06 10.55

5 010103002002 余渣弃置 
1、运距:5km

 3.00 32.72 0.98 25.45 2.64 0.95

AC-4-7换
自卸汽车运渣土 装载机装渣土(斗容量1) 1km以内[实
际运距=5]

100 0.0300 3271.71 97.68 2544.55 264.22 95.12

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项
目

分部分项工程

10. 学生宿舍楼工程

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第2页 共6页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

6 011102003001 防滑耐磨地砖地面 
部位：宿舍、走廊、楼梯 
1、800X800X8厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 
2、20厚1∶3干硬性水泥砂浆 
3、素水泥浆一遍 
4、原有楼/地面

㎡ 1881.89 152.82 38.14 89.46 0.12 9.30 3.18

A-10-62换
块料面层 陶瓷地面砖 预拌砂浆粘贴 0.64㎡以内{换:素
水泥浆}

100㎡ 18.8189 15280.69 3814.34 8945.56 11.77 929.74 317.57

7 011106002001 防滑耐磨地砖楼梯面层 
部位：楼梯 
1、800X800X8厚地砖铺实拍平,水泥浆擦缝 
2、20厚1∶3干硬性水泥砂浆 
3、素水泥浆一遍 
4、原有楼/地面

㎡ 129.36 210.18 68.89 101.27 0.16 16.78 5.73

A-10-114换 楼梯面层 陶瓷地面砖楼梯{换:素水泥浆} 100㎡ 1.2936 21018.70 6889.23 10126.76 16.09 1677.99 573.14

8 011406003001 满刮腻子 
部位：1~2层(宿舍、走廊、走廊栏杆墙体楼梯间)、
3~5层(走廊、走廊栏杆墙体楼梯间) 
1、满刮腻子两遍

㎡ 2844.76 17.21 10.43 1.95 2.54 0.87

A-14-234 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 100㎡ 28.4476 1720.38 1043.21 195.03 253.50 86.59

9 010802001001 白色钢门,带观察窗(单扇平开) 
1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件 
2、含把手、锁

㎡ 102.00 544.69 56.37 424.97 13.70 4.68

A-13-12换 白色钢门,带观察窗(单扇平开) 100㎡ 1.0200 54468.94 5637.12 42496.68 1369.82 467.88

10 010802001002 不锈钢门(单扇平开) 
1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件 
2、含把手、锁

㎡ 147.00 544.69 56.37 424.97 13.70 4.68

A-13-12换 不锈钢门(单扇平开) 100㎡ 1.4700 54468.94 5637.12 42496.68 1369.82 467.88

11 010807001001 75系列普通1.4mm厚铝合金窗推拉窗≤2㎡不带亮 
1、铝合金材料：普通铝合金窗 1.4mm厚不带纱 
2、玻璃品种：5厚普通玻璃

㎡ 60.00 421.82 46.73 325.02 11.36 3.88

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第3页 共6页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件

A-13-41换 隔热断桥铝合金窗安装 推拉 100㎡ 0.6000 42182.11 4673.44 32502.19 1135.65 387.90

12 011406003002 满刮腻子 
部位：门窗修补 
1、(补钉眼、补缝)腻子 内墙 二遍

㎡ 170.50 20.48 10.43 4.95 2.54 0.87

A-14-234换 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 100㎡ 1.7050 2047.01 1043.21 494.69 253.50 86.59

10. 女生宿舍楼工程

13 010802001003 不锈钢门(单扇平开) 
1、含制作、安装、运输及安装所需的五金配件 
2、含把手、锁

㎡ 32.00 544.69 56.37 424.97 13.70 4.68

A-13-12换 不锈钢门(单扇平开) 100㎡ 0.3200 54468.94 5637.12 42496.68 1369.82 467.88

14 011406003003 满刮腻子 
部位：门窗修补 
1、(补钉眼、补缝)腻子 内墙 二遍

㎡ 19.20 20.47 10.43 4.95 2.53 0.87

A-14-234换 腻子及其他 刮腻子 内墙 二遍 100㎡ 0.1920 2047.01 1043.21 494.69 253.50 86.59

单价措施项目

011703 垂直运输

15 桂011703002001 局部装饰装修垂直运输高度 20m以内 ㎡ 1764.08 9.74 8.94

B-换 局部装饰装修垂直运输高度 20m以内 ㎡ 1764.08 9.74 8.94

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项
目-屋面铁棚

分部分项工程

8. 屋面加盖钢棚工程

16 桂010516005001 4M16化学螺栓 个 260 13.04 1.76 7.44 1.47 0.96 0.33

A-5-370 化学锚栓 植化学锚栓 M16 10套 26.0 130.37 17.60 74.41 14.69 9.62 3.29

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第4页 共6页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

17 010516002001 铁件 一般铁件 t 0.282 9106.10 1396.49 6016.67 273.19 497.55 170.32

A-5-357 铁件 一般铁件 t 0.282 9106.11 1396.50 6016.66 273.19 497.57 170.31

18 010603003001 钢管柱 
1、钢材品种:Q235B 热镀锌 囗100X50X2.0 
2、含制作、安装、运输

t 0.352 10391.24 1952.27 5692.90 669.60 883.66 334.83

A-6-80换 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 t 0.352 8931.31 1528.91 5488.10 403.78 575.94 197.13

A-6-18换
预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢柱 质量
（≤3t）

t 0.352 1355.32 411.68 199.92 212.42 288.33 131.06

A-6-83 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内 10t 0.0352 1046.50 116.66 48.87 534.21 193.96 66.39

19 010602001001 钢屋架 
1、钢材品种:Q235B 热镀锌 囗80X50X2.5 
2、含制作、安装、运输

t 0.892 10406.71 1825.76 5705.80 796.87 884.01 334.99

A-6-80换 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 t 0.892 8931.31 1528.91 5488.10 403.78 575.94 197.13

A-6-22换
预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢梁 质量
（≤1.5t）

t 0.892 1370.73 285.18 212.80 339.67 288.68 131.22

A-6-83 钢构件运输 钢柱、钢梁、钢屋架构件运输 运距1km以内 10t 0.0892 1046.50 116.66 48.87 534.21 193.96 66.39

20 010606002001 钢檩条 
1、钢材品种:Q235B,热镀锌 囗50X30X1.2 
2、含制作、安装、运输

t 1.157 10387.26 1822.61 5705.30 787.63 880.32 333.73

A-6-80换 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 t 1.157 8931.31 1528.91 5488.10 403.78 575.94 197.13

A-6-22换
预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢梁 质量
（≤1.5t）

t 1.157 1370.73 285.18 212.80 339.67 288.68 131.22

A-6-85 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 10t 0.1157 852.35 85.25 44.03 441.85 157.08 53.76

21 010901001001 瓦屋面 
屋面板:成品深蓝色树脂瓦

㎡ 588.35 97.86 21.66 51.59 1.18 10.55 4.80

A-6-69换 围护体系安装 屋面板 压型钢板 100㎡ 5.8835 9785.65 2166.12 5158.76 117.91 1055.22 479.65

22 桂010902009001 屋面钢天沟 t 0.592 7093.09 1132.25 4086.45 315.69 668.95 304.07

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第5页 共6页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

材质：钢板 2.0mm

A-6-75换 围护体系安装 天沟 钢板 t 0.592 7093.09 1132.24 4086.46 315.70 668.95 304.07

23 010606005001 钢墙架 
1、钢材品种:Q235B,热镀锌 囗50X30X1.2 
2、含制作、安装、运输

t 0.477 10988.21 2210.71 5717.53 721.97 1029.27 401.43

A-6-80换 钢构件制作 钢柱、钢梁、钢屋架 型钢 t 0.477 8931.31 1528.91 5488.10 403.78 575.94 197.13

A-6-35换
预制钢材构件安装 厂（库）房钢结构 钢墙架（挡风
架）

t 0.477 1971.68 673.26 225.04 274.01 437.64 198.93

A-6-85 钢构件运输 其他金属构件运输 运距1km以内 10t 0.0477 852.35 85.25 44.03 441.85 157.08 53.76

24 010605002001 钢板墙板 
墙面板:成品深蓝色树脂瓦

㎡ 81.65 104.26 24.77 52.26 1.18 11.99 5.45

A-6-57换 围护体系安装 墙面板 压型钢板 100㎡ 0.8165 10424.75 2476.61 5225.95 117.91 1198.67 544.85

单价措施项目

011703 垂直运输

25 011703001001 局部装饰装修垂直运输高度 20m以内 ㎡ 542.68 9.74 8.94

B-换 局部装饰装修垂直运输高度 20m以内 ㎡ 542.68 9.74 8.94

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项
目-屋面铁棚排水

分部分项工程

B9 给排水、燃气工程

26 031001006001 PVC-U塑料雨水管及管件安装 DN110 
1.连接方式:粘接连接 
2.含灌水试验

m 12.00 50.46 15.58 23.61 0.06 5.01 2.03

B9-0193
塑料管安装 塑料直通雨水管安装 公称外径（110mm以
内）

10m 1.200 504.52 155.83 236.06 0.59 50.05 20.33

27 桂031004023001 雨水斗 DN110 个 10 92.90 44.95 20.06 14.38 5.84

表－09
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工程量清单综合单价分析表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第6页 共6页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价

人工费 材料费 机械费 管理费 利润
其中： 
暂估价

B9-0657换
给排水附件安装 雨水斗安装 雨水斗 公称直径(100mm)
以内{换:水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5}

10个 1.0 929.07 449.51 200.57 143.84 58.44

表－09
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总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共1页

序 
号

项目编码 项 目 名 称 计 算 基 础
费 率(%) 
或标准

金 额(元) 备注

贵港市港北区大圩镇第二初级
中学学生宿舍楼维修项目-拆
除

1593.18

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

1184.52

3 桂011801003001 雨季施工增加费 370.16

4 桂011801004001 工程定位复测费 38.50

贵港市港北区大圩镇第二初级
中学学生宿舍楼维修项目

25231.72

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

16.01 22900.22

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.25 357.60

3 桂011801003001 雨季施工增加费 1.25 1787.96

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.13 185.94

贵港市港北区大圩镇第二初级
中学学生宿舍楼维修项目-屋
面铁棚

4884.92

1 桂011801001001 安全文明施工费

∑(分部分项人机+单价措施
人机)

16.01 4433.54

2 桂011801002001 检验试验配合费 0.25 69.23

3 桂011801003001 雨季施工增加费 1.25 346.15

4 桂011801004001 工程定位复测费 0.13 36.00

贵港市港北区大圩镇第二初级
中学学生宿舍楼维修项目-屋
面铁棚排水

142.35

1 桂031401001001 安全文明施工费

∑分部分项及单价措施费定
额(人工费+机械费)

76.40

2 桂031401002001 检验试验配合费 3.48

3 桂031401003001 雨季施工增加费 27.78

9 桂031401010001 脚手架搭拆费 34.69

      合     计 31852.17

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 
    但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

表-11
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项
目

第1页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-拆
除

70.85

一 2024拆除工程一般计税法 70.85

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 70.85
分部分项工程费及

措施项目费

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 1183.56

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 1183.56

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 1183.56
分部分项工程费及

措施项目费

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋
面铁棚

233.74

一 2024建筑装饰装修工程一般计税法 233.74

1 暂列金额 明细详见表－12－1

2 材料暂估价 明细详见表－12－2

3 专业工程暂估价 明细详见表－12－3

4 计日工 明细详见表－12－4

5 总承包服务费 明细详见表－12－5

6 安全生产责任保险费暂估价 233.74
分部分项工程费及

措施项目费

贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目-屋
面铁棚排水

3.35

一
2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、
通信、自控仪表工程一般计税法

3.35

1 暂列金额 明细详见表-11-1

2 材料暂估价 明细详见表-11-2

3 专业工程暂估价 明细详见表-11-3

4 安全生产责任保险费暂估价 3.35
分部分项工程费及

措施项目费

5 计日工 明细详见表-11-4

6 总承包服务费 明细详见表-11-5

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12
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其他项目清单与计价汇总表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项
目

第2页 共2页

序号 项目名称 金额（元） 备注

            合           计 1491.50

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表－12
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第1页 共3页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

1 ◆人工◆

2 000502000 2023安装人工费 元 636.506 1.00

3 002401000 建筑装饰人工 元 178775.492 1.00

4 ◆材料◆

5 010310001 镀锌铁丝(综合) kg 0.096 6.50

6 010310001 镀锌铁丝（综合） kg 0.566 6.50

7 010501001 钢丝绳（综合） kg 12.824 8.41

8 012901030 薄钢板（0.5~4）mm t 0.628 3586.73

9 012901031.1 热镀锌 囗50X30X1.2 t 1.226 4706.19

10 012901031.2 热镀锌 囗100X50X2.0 t 0.373 4706.19

11 012901031.3 热镀锌 囗80X50X2.5 t 0.946 4706.19

12 012901031.4 热镀锌 囗50X30X1.2 t 0.506 4706.19

13 020303002 橡胶密封条20×4 m 1161.110 2.89

14 020509001 彩钢密封圈 只 4249.097 0.88

15 022705004 棉纱头 kg 0.360 7.03

16 030104004 铝拉铆钉M5×40mm 百个 41.101 10.75

17 030108001 自攻螺钉 百个 42.491 12.36

18 030126007 螺栓 M6～12×12～50 套 8.400 0.28

19 030135101 带帽螺栓 kg 6.710 4.42

20 030154004 化学锚栓 M16 套 267.800 7.08

21 030156011 膨胀螺栓 M6×85 套 334.800 0.80

22 030156031 膨胀螺栓 M12×110 套 1180.200 1.64

23 030156034 膨胀螺栓 M16 套 0.518 2.19

24 031311001 电焊条（综合） kg 70.031 6.73

25 031314001 耐热电焊条 kg 8.558 6.75

26 031319001 电焊丝 kg 6.585 4.42

27 031338001 合金钢钻头（综合） 个 4.020 6.12

28 031345001 钢锯条 根 1.212 0.33

29 031347003 水砂纸 张 121.378 0.55

30 031347004 铁砂布 张 1.080 2.47

31 032116001 铁件（综合） kg 339.290 5.66

32 032116017 门窗固定连接铁件（地脚）3×30×300 个 331.800 3.10

33 032126003 金属堵头 只 341.243 0.58

34 040102001 砌筑水泥 M32.5 t 3.139 362.83

35 040301001 砂(综合)  0.023 195.15

36 043011001.1 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 t 1.132 253.98

37 043017001 干混地面砂浆 DS M15 t 73.488 261.95
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主要材料及价格表

工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第2页 共3页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

38 050304004 二等松杂板枋材（综合）  0.010 794.69

39 052502007 垫木  0.186 876.11

40 070501007.2 防滑耐磨地面砖 800×800 ㎡ 1957.166 76.11

41 070501012 陶瓷梯级砖 ㎡ 187.171 60.00

42 090508002.1 成品深蓝色树脂瓦 ㎡ 97.934 27.43

43 090508010.1 成品深蓝色树脂瓦 ㎡ 698.433 27.43

44 110305001.1 白色钢门,带观察窗(单扇平开) ㎡ 100.215 424.00

45 110305001.2 不锈钢门(单扇平开) ㎡ 175.868 424.00

46 110915001.1 75系列普通1.4mm厚铝合金窗推拉窗≤2㎡不带亮 ㎡ 57.258 284.00

47 130311003 成品腻子粉（一般型） kg 5645.426 0.97

48 130311003.1 (补钉眼、补缝)腻子 kg 376.459 2.48

49 130507002 红丹防锈漆 kg 4.014 12.83

50 130508002 环氧富锌底漆 kg 22.550 34.34

51 130528002 聚氨酯沥青防水涂料 kg 5.080 10.53

52 133504001 防水粉 kg 0.461 2.92

53 140501003 油漆溶剂油 kg 0.414 6.02

54 143309001 丙酮 kg 0.240 9.73

55 143504026 环氧富锌底漆稀释剂 kg 2.299 10.62

56 143906001 氧气  17.902 6.19

57 143907001 二氧化碳  4.354 8.74

58 144110004 硅酮耐候密封胶 kg 59.230 17.70

59 144113002 玻璃胶 310g 支 0.296 7.08

60 144114004 密封胶 支 261.468 13.67

61 144114006 聚氯乙烯热熔密封胶 kg 0.156 13.58

62 144114009 聚氨酯发泡密封胶（750mL/支） 支 85.631 9.73

63 182501008 塑料管卡 de110 个 6.000 2.87

64 341101001 水  52.228 3.50

65 341508001 其他材料费 元 1909.439 0.90

66 341508006 其他材料费 元 2.600 0.90

67 350104002 复合木模板面板 ㎡ 1.250 28.32

68 350907003 钢支架摊销 kg 0.197 7.52

69 B-C.1 局部装饰装修垂直运输高度 20m以内 ㎡ 2306.760 8.94

70 ◆配合比◆

71 800702003 水泥防水砂浆(加防水粉5％) 1∶2.5  0.019 487.86

72 801101001 素水泥浆  2.063 552.23

73 ◆主材◆

74 172500000.1 PVC-U塑料雨水管及管件安装 DN110 m 12.000 20.88
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工程名称:贵港市港北区大圩镇第二初级中学学生宿舍楼维修项目 第3页 共3页

序号 材料编码 项目名称及规格、型号等特殊要求 单位 数量 单价（元）

75 213331000.1 雨水斗 DN110 个 10.000 10.00

76 ◆机械台班组成◆

77 002401001 机械台班人工费 元 1331.889 1.00

78 140301004 汽油92# kg 0.876 7.99

79 140304001 轻柴油0# kg 139.393 6.66

80 341103001 电 kW·h 1697.166 0.59

81 994701004 折旧费 元 931.869 1.00

82 994701005 检修费 元 229.072 1.00

83 994701006 维护费 元 568.744 1.00

84 994701007 安拆及场外运输费 元 242.827 1.00

85 994701008 其他费 元 55.517 1.00

86 ◆机械◆

87 341509003 其他机械费 元 0.792 0.90

88 990516001 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量20000L 台班 4.200 57.68

89 990703002 轮胎式装载机 斗容量1 台班 0.108 682.42

90 990705005 自卸汽车 装载质量8t 台班 1.491 717.76

91 990707004 平板拖车组 装载质量20t 台班 0.094 924.52

92 990902002 门式起重机 提升质量10t 台班 1.295 455.85

93 990903001 汽车式起重机 提升质量5t 台班 0.038 554.38

94 990903007 汽车式起重机 提升质量25t 台班 1.581 1179.11

95 990907002 叉式起重机 提升质量5t 台班 0.145 565.56

96 991906009 剪板机 厚度×宽度 40×3100mm 台班 0.048 429.87

97 991909002 摇臂钻床 钻孔直径 50mm 台班 0.345 18.36

98 991918002 刨边机 加工长度12000mm 台班 0.058 354.07

99 991921001 型钢剪断机 剪断宽度500mm 台班 0.230 82.82

100 992304001 半自动切割机 厚度100mm 台班 0.115 70.46

101 992501002 交流电弧焊机 容量30kV·A 台班 1.238 62.23

102 992501003 交流电弧焊机 容量32kV·A 台班 1.143 67.81

103 992501005 交流电弧焊机 容量42kV·A 台班 2.304 95.04

104 992521002 二氧化碳气体保护焊机 电流500A 台班 0.670 110.36

105 992701001 电焊条烘干箱 容量45×35×45（c） 台班 1.295 13.53

106 992902001 超声波探伤仪 台班 0.240 88.79

107 994301005 电动空气压缩机 排气量10/min 台班 0.173 301.08

108 994301031 电动空气压缩机 排气量0.6/min 台班 12.480 30.61

109      合 计
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4、供应商认为需要提供的其他有关资料

竞争性磋商响应表

序

号
竞争性磋商文件要求的内容 供应商响应的内容

是否

响应

1

项目综合说明：

一、项目概况：

项目名称：贵港市港北区大圩镇第二初级

中学学生宿舍楼维修

建设地点：贵港市港北区大圩镇第二初级

中学

招标控制价：人民币柒拾肆万柒仟贰佰肆拾壹

元叁角陆分（￥747241.36 元）。

最高限价：人民币柒拾肆万柒仟贰佰肆拾壹元

叁角陆分（￥747241.36 元）

计划开工时间：2026 年 7 月

要求工期：120 天（日历天）

质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

二、基本情况

项目概况：贵港市港北区大圩镇第二初级中学

学生宿舍楼维修；详见工程量清单文件及施工

图纸。

建设单位：贵港市港北区大圩镇第二初级中学。

三、商务条款

1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起 7

个工作日（不超 20 日历日）内签订完毕。

2、磋商报价要求：工程量清单报价。磋商上限

控制价同招标控制价，最后报价与首次报价不

一致的，须上传与最后报价一致的已标价工程

量清单作为附件。

3、工程款付款方式：

（1）预付款：合同价款的 30%。（注：如采购人

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或

者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适

项目综合说明：

一、项目概况：

项目名称：贵港市港北区大圩镇第二初级中学学

生宿舍楼维修

建设地点：贵港市港北区大圩镇第二初级中学

招标控制价：人民币柒拾肆万柒仟贰佰肆拾壹元

叁角陆分（￥747241.36 元）。

最高限价：人民币柒拾肆万柒仟贰佰肆拾壹元叁

角陆分（￥747241.36 元）

计划开工时间：2026 年 7 月

要求工期：120 天（日历天）

质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

二、基本情况

项目概况：贵港市港北区大圩镇第二初级中学学

生宿舍楼维修；详见工程量清单文件及施工图

纸。

建设单位：贵港市港北区大圩镇第二初级中学。

三、商务条款

1、签订合同时间：自成交通知书发出之日起 7

个工作日（不超 20 日历日）内签订完毕。

2、磋商报价要求：工程量清单报价。磋商上限

控制价同招标控制价，最后报价与首次报价不一

致的，须上传与最后报价一致的已标价工程量清

单作为附件。

3、工程款付款方式：

（1）预付款：合同价款的 30%。（注：如采购人

在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者

主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前

述规定）。

是
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用前述规定）。

（2）工程款支付方式：工程项目施工合同签订

后，本工程按工程进度支付工程款（进度款），

进度款支付限额为已完成工程造价的 80%（工程

竣工验收合格后）；工程竣工验收合格并经有资

质的造价部门审定的工程结算后（以审计结果

为工程价款结算依据），工程款支付至结算总价

的 97%；余下的工程款按结算总额的 3%预留工

程质量保修金，待工程质量保修期满后无息返

还。

（2）工程款支付方式：工程项目施工合同签订

后，本工程按工程进度支付工程款（进度款），

进度款支付限额为已完成工程造价的 80%（工程

竣工验收合格后）；工程竣工验收合格并经有资

质的造价部门审定的工程结算后（以审计结果为

工程价款结算依据），工程款支付至结算总价的

97%；余下的工程款按结算总额的 3%预留工程质

量保修金，待工程质量保修期满后无息返还。

2 竞争性磋商文件的其他要求 完全响应竞争性磋商文件的其他要求 是
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信用承诺书

（投标单位范本）

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信

守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业单位负责人、

项目负责人、技术负责人，从业资质和资格，业绩、财务状况、信誉等所有资料，

均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、夸张成分，并对所提供资料的

真实性负责；

（二）严格依照国家、自治区及我市关于公共资源交易招标投标领域的法律、

法规、规章、规范性文件参加公共资源交易招标投标活动：活动中积极履行社会

责任，促进廉政建设；

（三）自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、

骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护公共资源交易市场秩序；

（四）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（五）近三年参与的历史公共资源交易中，我单位及关联企业无发生重大违

法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照等行

政处罚，且未在被禁止参加公共资源交易、政府采购活动的处罚期限内；

（六）我单位目前不存在以下情形：被人民法院列入失信惩戒对象，单位、

法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案，被

市场监督管理部门列入企业经营异常名录，被税务部门列入重大税收违法案件当

事人名单，被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）本单位自愿接受我市公共资源交易招标投标综合监管部门及行业主管

部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受行政主管部门依法给予

的取消投标、取消中标资格等行政处罚（处理）、记录失信行为并依法承担相应

的赔偿责任和刑事责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（盖章）： 贵港市江鼎建筑工程有限公司

2026 年 8 月 6 日
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