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（1）磋商函及磋商函附录；（必须提供，加盖单位公章）

磋商函

致： 贵港市港南区农业农村局 （采购人）

1．我方已仔细研究了 贵港市港南区木梓镇龙塘村 13、14、15、17、18 队屯

内道路硬化工程 （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）壹佰零

壹万伍仟柒佰肆拾捌元陆角伍分 (¥ 1015748.65 元）的磋商总报价，工期 90 日

历天，按合同约定实施和完成磋商范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程

质量达到 达到国家施工验收规范合格标准要求 。

2．我方承诺按采购文件明确的“合同条款及格式”履行权利义务，执行采购文

件提出的“技术标准和要求”以及其他内容。

3．我方承诺在磋商有效期内（磋商截止时间后的 60 天内）不补充、修改、替

换或者撤回本磋商文件。

4．如我方中标（成交）：

（1）我方承诺在收到中标（成交）通知书后，在中标（成交）通知书规定的期

限内与你方签订合同。

（2）随同本磋商函递交的磋商函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的磋商文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6． / （其他补充说明） 。

供应商名称(盖单位章)：广西长茂建设集团有限公司

法定代表人（或授权委托代理人）（签字或盖章）：

地址：广西壮族自治区贵港市覃塘区覃塘镇培仁大道279号

传真：537100

电话：0775-4569676

电子邮件：1370404523@qq.com

日期： 2026 年 7 月 2 日
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磋商函附录

磋商供应商(盖单位章)：广西长茂建设集团有限公司

法定代表人（或授权委托代理人（签字）：

日 期： 2026 年 7 月 2 日

序号 内 容

1 施工企业资质等级：公路工程施工总承包二级

2
项目经理姓名：李斌斌

注册建造师证书专业、等级：公路工程、二级

3

磋商总报价 ￥ 1015748.65 元

（大写人民币）：壹佰零壹万伍仟柒佰肆拾捌元陆角伍分

4 磋商保证金(数额、方式)：无

5 工期： 90 天（ 日历日）

6 质量等级：达到国家施工验收规范合格标准要求

7 其 他：无
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（2）已标价工程量清单；（必须提供，加盖单位公章）

供应商应按照第三章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，

包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格

（工程量清单表）。

附后
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贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯
内道路硬化工程 工程

投 标 总 价

广西长茂建设集团有限公司投  标  人:
(单位盖章)

软件名称及版本号:博奥云计价软件

工程计价软件测评合格编号:2019J02

封-3

2026年07月02日
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总  说  明

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程 第1页 共1页

    1、工程概况：贵港市港南区木梓镇龙塘村13、14、15、17、18队内道路硬化工程，本工程主要建设内容有:1、拟硬化道路17段
总长1959m，路面宽3-4.5m，路边场地硬化及路口扩散段硬化;2、拟建项目标志牌一座等。

    2、编制依据：

    1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和《<建设工程工程量清单计价规范>广西壮族自治区实施细则》。 

    2.《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》（GB50854～50862-2013）。

    3.2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》。

    4.2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。

    5.2021年《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及配套的费用定额。

    6.2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套的费用定额。

    7.2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额。

    8.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》（桂建标〔2016〕16号），工程管理费及利润取中值。

    9.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》（桂建标〔2023〕7号）。

    10.2019年《广西壮族自治区古建筑修缮工程消耗量及费用定额》（桂建标〔2019〕29号）。

    11.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号），本次评审增值税按一般计税
法计算，税率9%。

    3、主要材料（设备）价格

材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2026年第03期中的“除税价格”，缺项材料按市场询价除税后计入综合单价等。

表-01
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建设项目建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工
程

第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1
贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队道
路硬化工程

1015748.65 2033.63 20457.31

     建筑安装工程费合计 1015748.65 2033.63 20457.31

表-02
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单项工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工
程

第1页 共1页

序号 单位工程名称 金额(元)
其中:(元)

暂估价 安全文明施工费

1.1.1 A01 道路硬化工程 1015748.65 2033.63 20457.31

建筑安装工程费合计 1015748.65 2033.63 20457.31

表-03
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单位工程建筑安装工程费汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬
化工程

第1页 共1页

序号 汇总内容 金额(元) 备注

A01 道路硬化工程

一 2022市政综合工程一般计税法

1 分部分项工程和单价措施项目费用合计 987120.53

1.1 其中:暂估价

2 总价措施项目费用合计 26594.49

2.1 其中：安全文明施工费 20457.31

3 其他项目费用合计 2033.63

4 建筑安装工程费＝1+2+3 1015748.65

表-04
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程 第1页 共2页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

A01 道路硬化工程 987120.53

分部分项工程 925774.20

041001 拆除工程 1825.64

1 041001001002 拆除混凝土路面
1.厚度:180mm

㎡ 61.00 27.81 1696.41

2 040103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑碎渣砼
2.运距1km

 10.98 11.77 129.23

040201 道路硬化工程 922856.68

3 040202001001 路床(槽)整形
1.土壤类别:三类土
2.部位:路基础
3.路基压实度≥0.92
4.填土土料就近取土（不含耕作土、腐殖
土）

㎡ 8609.00 3.88 33402.92

4 040202011 碎石
1.石料规格:石屑
2.厚度:均厚8cm

 688.72 133.05 91634.20

5 040203007002 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C30 fc4.0
2.厚度:18cm
3.路面层：路面刻纹

㎡ 8609.00 88.42 761207.78

6 040402018001 缩缝
1.每隔4.0米设缩缝，缝深50mm
2.嵌缝材料:沥青玛蹄脂

m 1784.20 20.52 36611.78

041108 其他工程 1091.88

7 040205004001 项目标志牌
1.类型:标志牌 长0.6m*高1.1m*厚0.06m
2.材质、规格尺寸:黑色大理石
3.基础：C20混凝土基础

块 1 1091.88 1091.88

      小计 925774.20

     ∑人工费 96489.50

     ∑材料费 672696.55

     ∑机械费 27330.16

     ∑管理费 35647.32

     ∑利润 17166.82

     ∑增值税 76443.85

单价措施项目 61346.33

041101 模板工程 58815.03

8 桂011702034
现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木
模

㎡ 912.71 64.44 58815.03

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用 2531.30

9 041106001 大型机械设备进出场及安拆 台·次 1 1205.39 1205.39

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08
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分部分项工程和单价措施项目费用表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程 第2页 共2页

序
号

项目编码
项目名称及 

项目特征描述
计量 
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合价
其中： 
暂估价

1.整个项目使用的大型机械

10 041106001 大型机械设备进出场及安拆 台·次 1 1325.91 1325.91

      小计 61346.33

     ∑人工费 29863.08

     ∑材料费 9688.65

     ∑机械费 2718.65

     ∑管理费 9452.26

     ∑利润 4559.07

     ∑增值税 5064.63

      合计 987120.53

     ∑人工费 126352.58

     ∑材料费 682385.20

     ∑机械费 30048.81

     ∑管理费 45099.58

     ∑利润 21725.89

     ∑增值税 81508.48

      总计 987120.53

     ∑人工费 126352.58

     ∑材料费 682385.20

     ∑机械费 30048.81

     ∑管理费 45099.58

     ∑利润 21725.89

     ∑增值税 81508.48

注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。

表-08
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程 第1页 共3页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中： 
暂估价

A01 道路硬化工程

分部分项工程

041001 拆除工程

1 041001001002 拆除混凝土路面
1.厚度:180mm

㎡ 61.00 27.81 7.62 1.23 9.36 4.92 2.38 2.30

C2-0123换 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5[实际厚度=18] 100m 0.1750 4382.03 2419.50 427.91 92.60 728.51 351.69 361.82

C1-0409换
拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实
际厚度=18]

100㎡ 0.6100 1523.37 67.53 909.80 283.43 136.83 125.78

2 040103002005 余方弃置
1.废弃料品种:建筑碎渣砼
2.运距1km

 10.98 11.77 0.76 8.24 1.26 0.54 0.97

C1-0097 履带式液压挖掘机挖石碴 装车 1000 0.01098 6467.81 760.00 4184.81 692.27 296.69 534.04

C1-0145 自卸汽车运土方（运距1km内） 20t 1000 0.01098 5308.65 4058.60 568.20 243.52 438.33

040201 道路硬化工程

3 040202001001 路床(槽)整形
1.土壤类别:三类土
2.部位:路基础
3.路基压实度≥0.92
4.填土土料就近取土（不含耕作土、腐殖土）

㎡ 8609.00 3.88 0.36 2.13 0.72 0.35 0.32

C2-0001 路床整形 路床碾压 100㎡ 86.0900 388.51 35.90 213.35 72.28 34.90 32.08

4 040202011 碎石
1.石料规格:石屑
2.厚度:均厚8cm

 688.72 133.05 0.66 112.90 6.12 1.63 0.75 10.99

C1-0307换 机械换填 碎石 10 68.872 1330.42 6.59 1129.00 61.24 16.28 7.46 109.85

5 040203007002 水泥混凝土 ㎡ 8609.00 88.42 8.87 67.91 0.37 2.68 1.29 7.30

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程 第2页 共3页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中： 
暂估价

1.混凝土强度等级:C30 fc4.0
2.厚度:18cm
3.路面层：路面刻纹

C1-0172换 垫层 混凝土垫层{换:预拌商品混凝土 fc4.5} 10 154.962 4567.10 329.18 3712.45 4.77 96.85 46.75 377.10

C2-0128 刻防滑条 100㎡ 86.0900 622.24 294.56 108.38 28.85 93.79 45.28 51.38

6 040402018001 缩缝
1.每隔4.0米设缩缝，缝深50mm
2.嵌缝材料:沥青玛蹄脂

m 1784.20 20.52 9.00 5.21 0.52 2.76 1.33 1.70

C2-0121 伸缝 沥青玛蹄脂 10㎡ 8.921 1339.05 343.94 736.66 99.74 48.15 110.56

C2-0123 锯缝机锯缝 缝深（cm） 5 100m 17.8420 1383.49 728.41 153.08 52.13 226.36 109.28 114.23

041108 其他工程

7 040205004001 项目标志牌
1.类型:标志牌 长0.6m*高1.1m*厚0.06m
2.材质、规格尺寸:黑色大理石
3.基础：C20混凝土基础

块 1 1091.88 42.91 932.16 3.47 15.77 7.42 90.15

B-换 标志牌 座 1 956.82 877.82 79.00

C3-0101 混凝土基础 混凝土{预拌普通混凝土 C15} 10 0.010 5356.19 422.00 3970.45 206.99 213.86 100.64 442.25

C3-0102 混凝土基础 模板 10㎡ 0.106 768.93 365.00 138.13 13.21 128.59 60.51 63.49

单价措施项目

041101 模板工程

8 桂011702034 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 ㎡ 912.71 64.44 32.50 10.37 1.59 9.89 4.77 5.32

C5-2481 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层 复合木模 10㎡ 91.271 644.30 325.00 103.66 15.87 98.85 47.72 53.20

041106 大型机械、设备进出场及安拆、使用

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09
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综合单价分析表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程 第3页 共3页

序
号

项目编码
项目名称及项目 

特征描述
单位 工程量

综合单价 
(元)

综合单价(元)

人工费 材料费 机械费 管理费 利润 增值税
其中： 
暂估价

9 041106001 大型机械设备进出场及安拆
1.整个项目使用的大型机械

台·次 1 1205.39 100.00 97.81 604.93 204.43 98.69 99.53

C1-0514 大型机械场外运输费 压路机 台次 1 1205.39 100.00 97.81 604.93 204.43 98.69 99.53

10 041106001 大型机械设备进出场及安拆 台·次 1 1325.91 100.00 126.04 662.51 221.13 106.75 109.48

C1-0512 大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内 台次 1 1325.91 100.00 126.04 662.51 221.13 106.75 109.48

注：一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额） 
    简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）

表－09



总价措施项目费用表

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程 第1页 共1页

序 
号

项目编码 项目名称 计算过程
金额 

（元）
增值税 
（元）

含税金额 
（元）

A01 道路硬化工程 24398.61 2195.88 26594.49

一
2022市政综合工程一般
计税法

24398.61 2195.88 26594.49

1 桂041201001001 安全文明施工费
∑分部分项及单价措施费定
额（人工费＋机械费） 
(96489.5+27330.16+29863.
08+2718.65)

18768.17 1689.14 20457.31

2 桂041201002001 检验试验配合费 469.20 42.23 511.43

3 桂041201003001 雨季施工增加费 4692.04 422.28 5114.32

4 桂041201004001 工程定位复测费 469.20 42.23 511.43

        合计 24398.61 2195.88 26594.49

        合计 24398.61 2195.88 26594.49

表-10
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其他项目费用汇总表 
（适用于单价合同）

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬
化工程

第1页 共1页

序号 项目名称 金额（元） 增值税（元） 含税金额（元）

A01 道路硬化工程 1865.72 167.91 2033.63

一 2022市政综合工程一般计税法 1865.72 167.91 2033.63

1 暂列金额

2 材料暂估价

3 专业工程暂估价

4 计日工

5 总承包服务费

6 安全生产责任保险费暂估价 1865.72 167.91 2033.63

            合计 1865.72 167.91 2033.63

注：1.一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）, 
      简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 
    2.材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

◆材料◆

1 镀锌铁丝（综合） kg 116.525 6.51

2 橡胶板 2mm ㎡ 0.780 11.15

3 草袋 条 20.000 1.06

4 铁钉（综合） kg 159.774 5.84

5 刻纹机刀片 组 13.774 575.22

6 切缝机刀片 片 11.898 234.69

7 石屑  910.075 85.44

8 石粉  0.758 91.26

9 周转圆木（支撑）  0.913 842.48

10 周转板枋材  1.097 882.30

11 石油沥青 30# kg 1130.139 3.89

12 模板嵌缝料 kg 0.053 1.46

13 石棉 kg 1121.236 1.59

14 水  697.372 3.50

15 煤 t 0.285 964.60

16 木柴 kg 28.476 0.44

17 其他材料费 元 442.497 0.90

18 组合钢模板 kg 0.731 5.22

19 胶合板模板 1830×915×18 ㎡ 187.159 28.94

20 模板钢支撑 kg 0.585 5.04

21 卡具及扣件（综合） kg 0.805 5.04

22 枕木  0.160 927.43

23 标志牌 材料费 元 1.000 877.82

24 脱模剂 kg 91.377 3.98

◆商品砼◆

25 预拌普通混凝土 C15  0.102 390.29

26 预拌商品混凝土 fc4.5  1567.286 366.37

◆机械台班组成◆

27 市政机械第一类费用 元 5600.637 1.00

28 机械台班人工费 元 6042.413 1.00

29 轻柴油 0# kg 1580.966 7.68

30 电 kW.h 4717.491 0.59

31 折旧费 元 1589.020 1.00

32 检修费 元 483.444 1.00

33 维护费 元 1344.305 1.00

表-22
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本工程材料和工程设备一览表

工程名称:贵港市港南区木梓镇龙塘13、14、15、17、18队屯内道路硬化工程 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 投标单价（元）

34 安拆及场外运输费 元 122.433 1.00

35 其他费 元 11.355 1.00

◆机械◆

36 混凝土振捣器 插入式 台班 0.005 9.78

37 履带式推土机 功率105kW 台班 3.013 1106.35

38 履带式推土机 功率135kW 台班 2.617 1282.81

39 载重汽车装载质量5t 台班 1.095 578.55

40 载重汽车 装载质量20t 台班 0.630 1051.60

41 自卸汽车 装载质量20t 台班 0.041 1086.64

42 平地机功率 120kW 台班 2.583 1075.06

43 汽车式起重机提升质量12t 台班 0.824 911.27

44 钢轮振动压路机工作质量15t 台班 10.503 1248.98

45 混凝土切缝机 功率7.5KW 台班 38.067 24.86

46 刻纹机 台班 63.621 39.04

47 木工圆锯机 直径500mm 台班 2.932 22.68

48 履带式液压岩石破碎机 台班 0.328 1694.22

49 履带式单斗液压挖掘机斗容量 1.25m3 台班 0.027 1732.84

50 混凝土振捣器平板式 台班 74.227 9.95

51 载重汽车装载质量15t 台班 0.630 960.20

     合 计

表-22
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